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CAPITULO L.-DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.-OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO.

Se consideraran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas
caracteristicas, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del
presente Proyecto, asi como todas las obras necesarias para dejar completamente

terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecucion de los trabajos.

Las obras accesorias, se construirdn segiin se vaya conociendo su necesidad.
Cuando su importancia lo exija se construiran en base a los proyectos adicionales que se
redacten. En los casos de menor importancia se llevaran a cabo conforme a la propuesta

que formule el Ingeniero Director de Obra.

Articulo 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el
Adjudicatario estara obligado a realizarlas con estricta sujecion a las ordenes que, al
efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las

reglas del buen arte constructivo.

El Ingeniero Director de Obra tendra plenas atribuciones para sancionar la
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estaran expuestos para su aprobacion de
forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o
parcialmente, deberan ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte,

sin que ello de derecho a ningun tipo de reclamacion por parte del Adjudicatario.
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Articulo 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista,

pueden tener caracter contractual o meramente informativo.

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de

Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, asi como la justificacion de precios

tienen caracter meramente informativo.

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio
sustancial respecto de lo proyectado deberd ponerse en conocimiento de la Direccion

técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.

Articulo 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS.

En caso de contradiccion entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera
lo prescrito en este ultimo documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el
Pliego de Condiciones o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera expuesto en

ambos documentos.

Articulo 5.- DIRECTOR DE OBRA.

La propiedad nombrara en su representacion a un Ingeniero Técnico Industrial,
en quien recaeran las labores de direccion, control y vigilancia de las obras del presente
Proyecto. El contratista proporcionara toda clase de facilidades para que el Ingeniero

Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el maximo de eficacia.

No serd responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos
competentes en la tramitacion del Proyecto. La tramitacion es ajena al Director de Obra,

quien una vez conseguidos todos los permisos, dard la orden de comenzar la obra.
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Articulo 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA.

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U.

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U.

- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tension, aprobado por el RD 842/2002, de 2
de Agosto

- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presion.

- Ley 7/94 de Proteccion Ambiental y Decretos que la desarrollan.

- Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan asi como

los articulos de O.G.S.H.T no derogados.

- Ley 54/2003,de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de

riesgos laborales.

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones

minimas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones

minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

CAPITULO I1.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA.

Articulo 7.- REPLANTEO.

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal
subalterno necesario y en presencia del contratista o de su representante, procedera al

Maria Hormigo Cobano Proyecto Inst. Elec. Planta Aderezo de Aceitunas.  Pdg. {
PAGE ]



M@ "
i‘@ EVPSEVILLA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantara acta de

comprobacion del replanteo.

Los replanteos de detalle se llevaran a cabo de acuerdo con las instrucciones y
ordenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizara las comprobaciones necesarias

en presencia del Contratista o de su representante.

El Contratista se hard cargo de las estacas, senales y referencias que se dejen en

el terreno como consecuencia del replanteo.

Articulo 8.- DEMOLICIONES.

Se refiere el presente articulo a las condiciones relativas a la progresiva
demolicién, elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentacion de edificios que
no presenten sintomas de ruina inminente. Comprende también la demolicion por
empuje de edificios o restos de edificios de poca altura, asi como criterios de demolicion

por colapso.

Se adoptara lo prescrito en la Norma NTE-ADD "Acondicionamiento del terreno,
Desmontes, Demoliciones", en cuanto a Condiciones Generales de ejecucion, criterios

de valoracion y de mantenimiento.

Para la demolicion de las cimentaciones y elementos enterrados se consultara

ademas de la Norma NTE-ADYV, para los apeos y apuntalamiento, la Norma NTE-EMA.

Articulo 9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se refiere el presente articulo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la

rasante de explanacion, la excavacion a cielo abierto realizada con medios manuales y/o

mecanicos y la excavacion de zanjas y pozos.
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Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo asi como las
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecucion, valoracion y

mantenimiento que especifican las normas.

NTE-ADZ "Zanjas y Pozos".

Articulo 10.- HORMIGONES.

Se refiere el presente articulo a las condiciones relativas a los materiales y
equipos de origen industrial relacionados con la ejecucion de las obras de hormigon en
masa o armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, asi como las

condiciones generales de ejecucion, criterios de medicion, valoracion y mantenimiento.

Regira lo prescrito en la Instruccion EHE para las obras de hormigon en masa,
armado y pretensado y la EFHE para los forjados unidireccionales de hormigén
estructural realizado con elementos prefabricados. Asimismo se adoptaran lo establecido
en las normas NTE-EH "Estructuras de Hormigén", y NTE-EME "Estructura de Madera,

Encofrados".

Las caracteristicas mecanicas de los materiales y dosificaciones y niveles de
control son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de caracteristicas

de la EHE y especificaciones de los materiales).

Articulo 11.- ALBANILERIA.

Se refiere el presente articulo a la fabrica de hormigoén, ladrillo o piedra, a
tabiques de ladrillos o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y

techos.

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de
origen industrial, control de ejecucion y seguridad en el trabajo, asi como los criterios de
valoracion y mantenimiento son las que especifican las normas:
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NTE-RPE.-"Revestimientos de paramentos. Enfoscados".
NTE-RSS.-"Revestimientos de escaleras y suelos. Soleras".

NTE-PTL.-"Tabiques de ladrillo".

Articulo 12.- INSTALACION ELECTRICA.

Los materiales y ejecucion de la instalacion eléctrica cumpliran lo establecido en
el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tension y Normas IBT complementarias.

Asi mismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas:

NTE-IEB.-"Instalacion eléctrica de Baja tension".
NTE-IEE.-"Alumbrado exterior".
NTE-IEL-"Alumbrado interior".

NTE-IEP.-"Puesta a tierra".

NTE-IER.-"Instalaciones de electricidad. Red exterior.

En concreto, referente a las condiciones de los materiales, dispositivos e

instalaciones y sus caracteristicas, se cumplira:

® Instalaciones de Alta Tension:

- Aparellaje.

Los seccionadores deben cumplir la instruccion MIE RAT-06 capitulo 3, que
dice: "Los seccionadores no deben maniobrar de forma intespectiva. Las cuchillas de
puesta a tierra de los seccionadores, estan dotados de enclavamiento respecto de las
cuchillas principales. Los aisladores de los seccionadores estan dispuestos de tal forma
que las corrientes de fuga peligrosa circule entre bornes de un lado y cualquiera de los
bornes del otro lado del seccionador. Deben cumplir la instruccion MIE RAT-17
capitulo 5, que dice: "Los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra cumplirdn

con lo indicado en la norma UNE 20099. Las corrientes de fuga a través de la distancia
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de seccionamiento no deberan exceder de 0,5 mA en las condiciones de ensayo previstas

en el apartado 6".

Todos ellos seran tripolares y con nivel de aislamiento de 24 KV y 200 A
minimo. Todos los contactos y bornes de conexidon seran de una sola pieza de cobre

plegado en frio.

-Cables.

El cableado utilizado, en baja tension cumplira con la instruccion MIE.RAT-007.
El contratista informar4 por escrito al Director de obra del nombre del fabricante de

cables y le enviard una muestra de los mismos.

- Armario de baja tension.

Admitirdn cuatro salidas y un médulo de ampliacion, y estardn dotados de los
desconectores necesarios para las salidas de cables. El neutro de las salidas de baja
tension sera seccionable mediante el uso de la herramienta adecuada. Los armarios
estaran construidos conforme a las normas CEI-439-1 ,CEI-529 ,CEI-144 NF-410 y
C15-100. ElI grado minimo de proteccion ha de ser IP-54. Los elementos plasticos que

contengan seran autoextinguibles a 96° C segiun normas CEI-695.21 y C15-100.

El embarrado de que dispongan serd de cobre electrolitico y capaz de soportar

esfuerzos térmicos y electromecénicos de cortocircuito.

Se indicaran en unas placas con caracteristicas indelebles:

- Nombre fabricante, modelo y nimero de serie.

- Intensidad en amperios.

- Numero de lineas de salida.
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- Fusibles.

Todos los fusibles seran del tipo de alto poder de ruptura. Los fusibles iran

instalados en el interior de la celda de proteccion del transformador.

El calibre de los mismos dependera de la potencia del transformador a proteger,
ajustandose para este fin a lo especificado en las Normas Técnicas de Construccion y
Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribucion de la Compafiia Sevillana de

Electricidad Grupo Endesa.

Los fusibles cumpliran lo especificado en la norma UNE 21120. Deberan estar
construidos de forma que no produzcan proyecciones de metal fundido ni formacion de
llama, y llevar grabado el calibre por el 80% de la corriente maxima que pueden soportar

indefinidamente.

- Contadores.

Cumpliran con las normas establecidas por la empresa suministradora de electricidad

- Transformador.

Ademas de lo especificado en el presente pliego, cumpliran las dadas en el

documento Memoria.

Se usara transformador en bafio de aceite. Se ajustard a las normas CEI ,UNE

20138 y recomendaciones UNESA 5201 y 5204.

La tension del primario nominal de trabajo serd de 15 kV, para ello deberan de
llevar bajo tapa las conexiones necesarias para la tension de 15/20 kV. La tension del

secundario sera 400/230 V de valor nominal.

Se prohibe usar askareles (piraleno) como refrigerante.
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El transformador ird provisto de regulador de tension, que se puede accionar sin

carga, con una regulacion posible de 2,5 y 5% de la tensién nominal.

El fabricante serd de conocida solvencia y su marca de fabricacion sera
internacionalmente conocida. El aceite estard obtenido por destilacion fraccionada del

petroleo y refinada con posterioridad.

Los ensayos a que se someterd el transformador seran:

1°.- De medida:
-resistencia arrollamientos
-relacion de transformacion y grupos de conexiones
-medida de las pérdidas y de la corriente de vacio
-pérdidas debidas a las cargas
-tensidn de cortocircuito
2°.-Dieléctricos a frecuencia industrial:
-tension aplicada
-tension inducida
3°.-Sobre los conmutadores de forma en carga.
4°.-Calentamiento.

5°.-De choque onda plana.

- Conductores aislados.

Seran conductores unipolares rigidos de cobre, el aislamiento sera de XLPE, de
color azul claro para conductor de neutro, negro o marrén para conductor de fase y
bicolor (amarillo-verde) para conductor de proteccion. Se seguird lo especificado en la
norma UNE 21031.

- Cajas de derivacion.
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Las cajas seran empotrables, de material aislante, con tapas del mismo material,
ajustable a presion, rosca o con tornillos, llevaran huellas de ruptura para el paso de
tubos. Podra disponerse de cajas superficiales, las cuales llevaran entradas elasticas, con

grado de proteccion IP-547.

- Material de conexion.

Todos los elementos utilizados para las conexiones de conductores, tendran unas
dimensiones ajustadas a la seccion de estos. Tanto las partes metéalicas como las aisladas
presentaran una superficie libre de grietas o defectos. Permitiran el apriete de los

conductores y en su caso la fijacion al soporte, sin sufrir dafio o deformacion.

- Interruptores.

Seran de corte unipolar, empotrables. Estaran constituidos por base aislante con
bornes para conexiones y conductores y mecanismos de interrupcion, soporte metalico
con dispositivo de fijacion a la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre

aislante.

Respecto a la ejecucion y control de las unidades de obra:

- Centros de transformacion.

Las conexiones de baja tension se ajustaran a lo dispuesto en REBT.

Ningun circuito de baja tension se situara sobre la vertical de los circuitos de alta
tension ni a menos de 45 cm, excepto si se instalan tubos o pantallas de proyeccion. Se
cuidara de respetar las distancias de las partes en tension, a masa como establece en el

vigente Reglamento. Los mandos de los aparatos deberan ser regulados para su perfecto

funcionamiento. Las condiciones de los circuitos de puesta a tierra:
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1 -No se uniran al circuito de puesta a tierra ni las ventanas metalicas ni las

puertas de acceso.

2 -En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocaran elementos de

seccionamiento.

3 -La conexion del neutro a su toma se efectuard siempre que sea posible antes

del seccionamiento de baja tension.

4 -Cada circuito de puesta a tierra llevard un borne para la medida de Ila

resistencia a tierra, situado en un punto de facil acceso.

5 -Los circuitos de tierra se estableceran de manera que se eviten los deterioros

debidos a las acciones mecanicas.

6 -La conexidon del conductor de tierra con la toma de tierra se realizara de forma

que no haya peligro de aflojarse.

7 -Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea continua en la que no
podran incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexion de las masas se

realizara por derivacion.

8 -Los conductores de tierra podran ser de cobre o acero y su seccidon minima

. 2 .
respectivamente de 35 mm” o su equivalente.

9 -Cuando la alimentacion de un centro se realice por medio de cables
subterraneos provistos de cubiertas metalicas, se asegurara la continuidad de estas por
medio de un conductor de cobre lo mas corto posible de una seccion no inferior a 50

mm-.La cubierta metalica se unira al circuito de tierra de las masas.
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Durante la ejecucion de las obras o una vez finalizada, el Director de obra podra
verificar si los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones contenidas

en este Pliego. Esta verificacion se llevard a cabo por cuenta del contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones el contratista debera de solicitar la oportuna
recepcion global de la obra. En la recepcion de la instalacion se incluiran los siguientes

conceptos:

1 -Aislamiento: Medicion de la resistencia del aislamiento del conjunto de la

instalacion.

2 -Ensayo dieléctrico: Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del
centro deberd de haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia

industrial y a impulso tipo rayo.

3 -Instalacion de puesta a tierra: Se comprobara la medida de las resistencias de

puesta a tierra, las tensiones de contacto y de paso.

4 -Regulacion y protecciones: Se comprobard el buen estado de funcionamiento

de los relés de proteccion y su correcta regulacion.

- Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las disposiciones
generales ,que sean de aplicacion de la Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en

el Trabajo ,y a cuantas disposiciones estén vigentes en esta materia.

Al interior del centro de transformacion unicamente tendran acceso el personal
técnico de la Empresa Suministradora, el instalador electricista autorizado que realizare
la instalacion, el personal técnico de la empresa encargada del mantenimiento y aquellas

personas que la Empresa Suministradora designe, que estén cualificadas para su
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manipulacion y conozcan perfectamente el funcionamiento de los mecanismos de

maniobra y la puesta en servicio del C.T.

Cualquier maniobra en el centro de transformacion se realizard sobre la banqueta

reglamentaria y con los guantes aislantes, existentes en el local.

Cualquier reparaciébn o reposicion de algun componente, como fusibles,
aisladores, etc. se realizar después de retirar el servicio, quitando la tension tal como se

indica en el parrafo anterior.

Cuando se haya de manipular en la celda de entrada, se solicitara, a la Empresa
Suministradora, el corte de suministro y se tomardn todas las precauciones que sean

necesarias para la seguridad de las personas que intervengan en la operacion.

En lo referente al mantenimiento, se controlara el nivel de aceite en las maquinas
que lo lleven, se humedecera periddicamente las tierras, se ejecutaran las instrucciones
de mantenimiento dadas por el fabricante del aparellaje y se comprobard con cierta
frecuencia la tension de salida en el lado de B.T. y el correcto funcionamiento de los

mecanismos de proteccion.

En cualquier caso, la propiedad del C.T. concertara un Contrato Oficial de

Mantenimiento con una Entidad Colaboradora, autorizada por el MINER.

En el interior del local se dispondra de una banqueta, unos guantes aislantes para

maniobra y una pértiga de seguridad, debidamente homologados.

Cada puerta llevard un tridngulo indicador de riesgo eléctrico segun la

Recomendacion AMYS PRA 1.1-10.

El alumbrado ordinario del local tendra un nivel minimo de iluminacion de 200

lux y se dispondra de alumbrado de emergencia con un nivel minimo de iluminacion de
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5 lux, con autonomia de una hora como minimo. La instalacion de estos alumbrados se

realizard conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Como medida de proteccion contra incendios, se dispondra de un sistema de

extincion de incendios, de acuerdo con la I.T.C. MIE-RAT 14.

- Reglamento de servicio del centro de trasformacion.

1.- Se prohibe la entrada al C.T. a toda persona ajena al mismo.

2.- La puerta de acceso al Centro quedaran siempre cerrada con llave.

3.- En las puertas de acceso se colocaran, en lugar bien visible, indicaciones de

riesgo eléctrico.

4.- En el interior del local, no habra mas utensilios que los destinados al servicio

propio del Centro.

6.- No se debe tocar ningin elemento en tension de la instalacidon, aunque se

hubiesen tomado medidas para aislarse.

7.- Todas las maniobras se realizaran aislandose convenientemente, colocandose

sobre banqueta y utilizando guantes aislantes.

8.- Para acceder a cualquier parte del circuito principal, se proceder del siguiente

modo:

a) Dejar sin tension la zona de trabajo mediante su seccionamiento

visible.

b) Comprobar la ausencia de tension y poner a tierra la zona de trabajo.
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Puesta en servicio.

1.- Una vez alimentado el centro a través de las celdas de entrada, se conectara el
interruptor automatico o ruptofusible dejando el transformador en vacio; Posteriormente
se conectard la salida de baja tension, procediéndose, en ultimo lugar, a conectar los

receptores.

2.- Si en la puesta en servicio del C.T. se produjese la fusion de fusibles o el
disparo del interruptor automatico, es necesario revisar detenidamente la instalacion
antes de reponer el servicio. Si se observase alguna irregularidad se informard a la

Empresa Suministradora.

Fuera de servicio.

Se procedera en orden inverso al indicado en la puesta en servicio,
desconectando los receptores de B.T. que estuvieran en servicio y abriendo el interruptor

automatico y seccionador correspondiente.

- Primeros auxilios.

En caso de accidente se llevara a la victima a un lugar ventilado donde se tratara

de efectuar la respiracion artificial por alguno de los siguientes sistemas:

- Sistema I : Describir con los brazos un arco de 180°, desde los costados a la
cabeza, apretando y aflojando al llegar a los costados, repitiendo esta operacion unas

veinte veces por minuto, hasta conseguir restablecer la respiracion natural.

- Sistema II : Con las palmas de las manos presionar sobre las partes laterales e
inferiores del torax y aflojar seguidamente. Efectuar esta operacion unas veinte veces
por minuto, hasta conseguir restablecer la respiracion con los movimientos de presion y

aflojamiento alternativamente.
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-Sistema III : Otra persona distinta a la victima, después de su inspiracion, llenara
su cavidad bucal de aire, que impulsara hacia la cavidad torécica de la victima, teniendo

su boca en contacto con la de ésta.

Después presionar en el torax de la victima para impulsar el aire introducido.
Repetir alternativamente estos procesos hasta conseguir restablecer la respiracion natural
del accidentado. Ademaés de la conveniencia de restablecer la respiracion natural, es
conveniente activar la circulacion de la sangre, para lo cual otro ayudante debe ir
presionando y aflojando alternativamente a la altura del corazéon con un ritmo de las
pulsaciones normales del mismo, mientras otro ayudante frotard fuertemente el tronco y

las extremidades del cuerpo.

Asi mismo es aconsejable impregnar un pafiuelo en vinagre o amoniaco, cuyos
vapores deben hacer respirar el accidentado para conseguir la reaccion anatomica del

cuerpo.

® [Instalaciones de Baja Tension:

Esta instalacion cumplird con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico
de Baja tension, y las Instrucciones Complementarias, ademas de lo expuesto en el

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Cables:

Los conductores de baja tension seguiran las normas UNE correspondientes y la
norma del reglamento de baja tension ITC — BT 019

La unién del secundario del transformador con el cuadro de baja tension, serd a

base de cables unipolares de cobre de seccién 150 mm? aislados con XLPE + PVC

- Tubos de proteccion:
Todo lo referente a los tubos de proteccion que se instalara, se adaptara a lo que
se especifica en la instruccion complementaria del reglamento electrotécnico de

baja tension ITC — BT 021
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- Cuadros Eléctricos:

Todos los cuadros instalados en la nave de aderezo de aceituna seran metalicos,
excepto el cuadro de baja tension del transformador y se ajustaran a las caracteristicas de
ITC-BT 017

Se pondran en el origen de toda instalacion, y lo mas cerca posible del punto de
alimentacion a la misma, se colocaran cuadros de distribucion en el que se un interruptor
general de corte unipolar asi como los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos y
sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. El cuadro estara

construido con materiales adecuados no inflamables.

- Sistemas de tierra:
El sistema de tierra de la instalacion de baja tension se instalard segiin ITC — BT

018.

- Tomas de corrientes:
Las tomas de corrientes instaladas seran de tipo homologado y dispondra de
conexion de puesta de tierra, seran de 10/16 o superior segin la potencia

instalada.

- [luminacién:

En todo caso, la iluminacion se ajustara a la ITC — BT 044.

- Receptores:

En el caso de los receptores se cumplira con lo establecido en las siguientes
normas: ITC — BT 043, ITC — BT 044, ITC — BT 045, ITC — BT 047, ITC — BT
048.

Articulo 13.- INSTALACIONES DE PROTECCION.

Se refiere el presente articulo a las condiciones de ejecucion, de los materiales,
de control de ejecucion, seguridad en el trabajo, medicion, valoracion y mantenimiento,
relativas a las instalaciones de proteccion contra fuegos y rayos.
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Se cumplira lo prescrito en el reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (Real Decreto 786/2001), la norma NBE-CPI-96 sobre
condiciones de proteccion contra incendios y se adoptara lo establecido en la norma
NTE-IPF "Proteccion contra el fuego", asi como se adoptara lo establecido en la norma

NTE-IPP "Pararrayos".

Articulo 14.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS.

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra
no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a
ejecutarlas con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su
vez, cumplird la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendra derecho a

reclamacion alguna.

CAPITULO I11.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA.

Epigrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.

Articulo 15.- REMISION DE SOLICITUD DE OFERTAS.

Por la Direccion Técnica se solicitaran ofertas a las Empresas especializadas del
sector, para la realizacion de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para
lo cual se pondrd a disposicion de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés
debera presentar ademas de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para
resolver la instalacion. El plazo maximo fijado para la recepcion de las ofertas sera de un

mes.

Articulo 16.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
Desde el principio a las obras, hasta su recepcion definitiva, el Contratista o un

representante suyo autorizado deberd residir en un punto proximo al de ejecucion de los

Maria Hormigo Cobano Proyecto Inst. Elec. Planta Aderezo de Aceitunas.  Pdg. {
PAGE ]



M@ "
i‘@ EVPSEVILLA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

trabajos y no podra ausentarse de ¢l sin previo conocimiento del Ingeniero Director y
notificandole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se consideraran validas
las notificaciones que se efectien al individuo mas caracterizado o de mayor categoria
técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependiente de la
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la
residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, aun

en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.

Articulo 17.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCION.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes emanadas
del Ingeniero Director, solo podra presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si
ellas son de orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o
facultativo del Ingeniero Director, no se admitird reclamacion alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion

razonada, dirigida al Ingeniero Director.

Articulo 18.- DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA
FE.

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el
Contratista tendrd obligacion de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el

Ingeniero Director lo reclame.

Articulo 19.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS.

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de

Condiciones, presupuestos y demas documentos de la contrata. El Ingeniero Director de
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la Obra, si el Contratista solicita estos, autorizara las copias después de contratadas las

obras.

Epigrafe I1.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.

Articulo 20- LIBRO DE ORDENES.

En la casilla y oficina de la obra, tendra el Contratista el Libro de Ordenes, en el
que se anotaran las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la

obra.

El cumplimiento de las ordenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para

el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.

Articulo 21.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su
iniciacion; previamente se habra suscrito el acta de replanteo en las condiciones

establecidas en ¢l articulo 7.

El adjudicatario comenzara las obras dentro del plazo de 15 dias desde la fecha
de la adjudicacion. Dard cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del dia en que se
propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo.

Las obras quedaran terminadas dentro del plazo establecido en el contrato.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la

Reglamentacion Oficial del Trabajo.
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Articulo 22.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de indole Técnica" del
"Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion" y realizard todos y cada uno

de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista
es el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de
los materiales empleados o los aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le

otorgue derecho alguno.

Articulo 23.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director
o0 su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados, o los aparatos colocados no retnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados estos y
antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podran disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la resolucion y se negase a la
demolicion y reconstruccion ordenadas, se procedera de acuerdo con lo establecido en el

articulo 25.

Articulo 24.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier
tiempo y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para
reconocer los trabajos que supongan defectuosos.
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Los gastos de la demolicion y de la reconstruccion que se ocasionen, seran de
cuenta del contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario,

correran a cargo del propietario.

Articulo 25.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.

No se procedera al empleo y colocacion de los materiales y de los aparatos sin
que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras
y modelos necesarios, previamente marcados, para efectuar con ellos comprobaciones,

ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.

Los gastos que ocasionen los ensayos, andlisis, pruebas, etc. antes indicados sera

a cargo del Contratista.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dard orden al Contratista
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los

Pliegos o, a falta de estos, a las ordenes del Ingeniero Director.

Articulo 26.- MEDIOS AUXILIARES.

Es obligacion de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en
los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los limites de posibilidad

que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, maquinas y
demds medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se
necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier
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averia o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos

medios auxiliares.

Seran asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de proteccion e
indicacion de la obra, tales como vallado, elementos de protecciéon provisionales,
indicadores de trafico adecuadas, indicadores luminosos nocturnos, etc. y todas las
necesarias para evitar accidentes previsibles en funcion del estado de la obra y de

acuerdo con la legislacion vigente.

Epigrafe IIl.-_RECEPCION Y LIQUIDACION.

Articulo 27.- RECEPCIONES PROVISIONALES.

Para proceder a la recepcion provisional de las obras sera necesaria la asistencia
del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante

debidamente autorizado.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se dardn por percibidas provisionalmente, comenzando a

correr en dicha fecha el plazo de garantia, que se considerara de tres meses.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta
y se especificaran en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero
Director debe indicar al Contratista para remediar los defectos observados, fijandoles un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento en

idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantara un acta por duplicado, a la que
se adjuntaran los documentos justificantes de la liquidacion final. Una de las actas

quedara en poder de la propiedad y la otra se entregara al Contratista.
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Articulo 28.- PLAZO DE GARANTIA.

Desde la fecha en que la recepcion provisional quede hecha, comienza a contarse
el plazo de garantia que serd de doce meses. Durante este periodo, el Contratista se hara
cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios

ocultos.

Articulo 29.- CONSERVACION DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS
PROVISIONALMENTE.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario, procedera a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la
guarderia, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservacion,

abonandose todo aquello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras,
como en el caso de rescision de contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en

el plazo de que el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en caso de que la conservacion
del mismo corra a cargo del Contratista, no debera haber en ¢l mas herramientas, utiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los

trabajos que fuere preciso realizar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el

presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que

prestara su servicio de acuerdo con las ordenes recibidas por la Direccion Facultativa.
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Articulo 30.- RECEPCION DEFINITIVA.

Terminado el plazo de garantia, se verificara la recepcion definitiva con las
mismas condiciones que la provisional, y si las obras estan bien conservadas y en
perfectas condiciones, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad
econdmica; en caso contrario se retrasara la recepcion definitiva hasta que, a juicio del
Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del

modo y forma que se determinan en este Pliego.

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se
declarara rescindida la contrata con perdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea

conveniente conceder un nuevo plazo.

Articulo 31.- LIQUIDACION FINAL.

Terminadas las obras, se procederd a la liquidacion fijada, que incluird el importe
de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto,
siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Direccion Técnica con sus
precios. De ninguna manera tendra derecho el Contratista a formular reclamaciones por
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con

el visto bueno del Ingeniero Director.
Articulo 32.- LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION.
En este caso, la liquidacion se hard mediante un contrato liquidatorio, que se

redactara de acuerdo por ambas partes. Incluird el importe de las unidades de obra

realizadas hasta la fecha de rescision.

Epigrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS.

Articulo 33.- FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS.
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Ademas de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero
Director, expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccion
y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por si o por medio de sus
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible,
incluso en todo lo no previsto especificamente en el "Pliego General de Condiciones
Varias de la Edificacion", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relacién
con los trabajos que para la ejecucion de los edificios y obras anejas se lleven a cabo,
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el

adoptar esta resolucion es util y necesaria para la debida marcha de la obra.

CAPITULO 1V.- PLIEGO DE CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA.

Epigrafe I.- BASE FUNDAMENTAL.

Articulo 34.- BASE FUNDAMENTAL.

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de indole Econdémica",
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujecion al
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construccion del edificio y

obra aneja contratada.

Epigrafe IL.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS.

Articulo 35.- GARANTIAS.

El Ingeniero Director podra exigir al Contratista la presentacion de referencias bancarias
o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este retne todas las
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si

le son pedidas, las presentara el Contratista antes de la firma del contrato.
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Articulo 36.- FIANZAS.

Se podra exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo

contratado, una fianza del 10 % del presupuesto de las obras adjudicadas.

Articulo 37.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representacion
del Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por administracion,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que
tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de

recibo.

Articulo 38.- DEVOLUCION DE LA FIANZA.

La fianza depositada serd devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de
8 dias, una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra, siempre que el
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal
en cuyo termino se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamacion alguna
contra el por los dafios y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o

materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

Epigrafe II1.- PRECIOS Y REVISIONES.

Articulo 39.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Si ocurriese algtn caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio,
se procedera a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:

El Adjudicatario formulara por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio,
debe aplicarse a la nueva unidad.
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La Direccion técnica estudiara el que, segun su criterio, deba utilizarse.

Si ambos son coincidentes se formulara por la Direccion Técnica el Acta de
Avenencia, igual que si cualquier pequefia diferencia o error fuesen salvados por simple
exposicion y conviccion de una de las partes, quedando asi formalizado el precio

contradictorio.

Si no fuera posible conciliar por simple discusion los resultados, el Sr. Director
propondra a la propiedad que adopte la resolucion que estime conveniente, que podra ser
aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregacion de la
obra o instalacion nueva, para ser ejecutada por administracion o por otro adjudicatario

distinto.

La fijacion del precio contradictorio habra de proceder necesariamente al
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese
comenzado, el Adjudicatario estara obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle

el Sr. Director y a concluirla a satisfaccion de este.

Articulo 40.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS.

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamacion
u observacion oportuna, no podra bajo ningin pretexto de error y omision, reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de

base para la ejecucion de las obras.

Tampoco se le admitird reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obras o
en su importe, se corregiran en cualquier época que se observen, pero no se tendran en
cuenta a los efectos de la rescision del contrato, indicados en los documentos relativos a
las "Condiciones Generales o Particulares de Indole Facultativa", sino en el caso de que

el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro
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meses contados desde la fecha de adjudicacion. Las equivocaciones materiales no
alteraran la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto
que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijara siempre por la relacion entre

las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

Articulo 41.- REVISION DE PRECIOS.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe
admitir la revision de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, asi como de los materiales y
transportes, que es caracteristica de determinadas €pocas anormales, se admite, durante
ellas, la revision de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalias con las

oscilaciones de los precios en el mercado.

Por ello y en los casos de revision en alza, el Contratista puede solicitarla del
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteracion de precio, que repercuta,
aumentando los contratos. Ambas partes convendran el nuevo precio unitario antes de
comenzar o de continuar la ejecucion de la unidad de obra en que intervenga el elemento
cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificandose y acordandose,
también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicara el precio revisado y
elevado, para lo cual se tendra en cuenta y cuando asi proceda, el acopio de materiales

de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese
conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el Contratista
desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al
Contratista, y este la obligacion de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios
inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso 16gico y natural, se tendran en
cuenta para la revision, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el

Contratista merced a la informacion del propietario.
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Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese
conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., concertara entre las
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la

fecha en que empezaran a regir los precios revisados.

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguird un procedimiento similar al

preceptuado en los casos de revision por alza de precios.

Articulo 42.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO.

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevacion y transporte del material, es
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construccion, asi como toda
suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por
cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras

por el Estado, Provincia o Municipio.
Por esta razon no se abonara al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios
y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposicion de

recibirse.

Epigrafe IV.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

Articulo 43.- VALORACION DE LA OBRA.

La medicion de la obra concluida se hara por el tipo de unidad fijada en el

correspondiente presupuesto.
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La valoracion deberd obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, supliendo a este importe el de los tantos
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que

corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista.

Articulo 44.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES.

Las mediciones parciales se verificaran en presencia del Contratista, de cuyo acto
se levantara acta por duplicado, que sera firmada por ambas partes. La medicion final se

haré después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.

En el Acta que se extienda, de haberse verificado la medicion en los documentos
que se adjuntan, debera aparecer la conformidad del Contratista o de su representacion
legal. En caso de no haber conformidad, lo expondra sumariamente y a reserva de

ampliar las razones que a ello obliga.

Articulo 45.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observacion sobre posibles
errores 0 equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposicion alguna
en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al
Proyecto contiene mayor numero de unidades de las previstas, no tiene derecho a

reclamacion alguna.

Si por el contrario, el numero de unidades fuera inferior, se descontara del

presupuesto.

Articulo 46.- VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por consecuencia de rescision u otras causas fuera preciso valorar las
obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse
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hacer la valoracion de la unidad de obra fraccionandola en forma distinta a la establecida

en los cuadros de descomposicidon de precios.

Articulo 47.- CARACTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES
PARCIALES.

Las liquidaciones parciales tienen caracter de documentos provisionales a buena
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidacion final. No
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la

Obra, a cuyo efecto deberd presentar el contratista los comprobantes que se exijan.

Articulo 48.- PAGOS.

Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos
y su importe corresponderd, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas

por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

Articulo 49.- SUSPENSION POR RETRASO DE PAGOS.

En ningin caso podra el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo en que

deben terminarse.

Articulo 50.- INDEMNIZACION POR RETRASO DE LOS TRABAJOS.

El importe de la indemnizacion que debe abonar el Contratista por causas de
retraso no justificado, en el plazo de terminacion de las obras contratadas, serd: el
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupacion del
inmueble, debidamente justificados.
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Articulo 51.- INDEMNIZACION POR DANOS DE CAUSA MAYOR AL
CONTRATISTA.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causas de perdidas, averias
0 perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos
de este articulo, se consideraran como tales casos unicamente los que siguen:
1°.- Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2°.- Los dafios producidos por terremotos y maremotos.
3°.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de rios superiores a las
que sean de prever en el pais, y siempre que exista constancia inequivoca de que el
Contratista tom¢ las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los
danos.

4°.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.

5°.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnizacion se referird, exclusivamente, al abono de las unidades de obra
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningun caso comprendera medios

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

Epigrafe V.- VARIOS.

Articulo 52.- MEJORAS DE OBRAS.

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director

haya ordenado por escrito la ejecucion de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad

Maria Hormigo Cobano Proyecto Inst. Elec. Planta Aderezo de Aceitunas.  Pdg. {
PAGE ]



M@ "
i‘@ EVPSEVILLA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato.
Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error
en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por

escrito, la ampliacion de las contratadas.

Articulo 53.- SEGURO DE LOS TRABAJOS.

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo
que dure su ejecucion, hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira, en
todo momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresara a cuenta, a
nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a
medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento publico, el
Propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la
construccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto serd
motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolucion de
la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no le
hubiesen abonado, pero solo en proporcion equivalente a lo que suponga la
indemnizacion abonada por la Compaiiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios

causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.

En las obras de reforma o reparacion se fijara, previamente, la proporcion de
edificio que se debe asegurar y su cuantia, y si nada se previese, se entendera que el

seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la poliza de seguros, los
pondré el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de

recabar de éste su previa conformidad o reparos.
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CAPITULO V.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.

Articulo 54.- JURISDICCION.

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después
de los trabajos, las partes se someteran a juicio de amigables componedores nombrados
en numero igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en ultimo
termino, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa

renuncia del fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria

no tendra consideracion de documento del Proyecto).

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y
ademas a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros

Sociales.

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando
de la conservacion de sus lineas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las
fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que disminuyen o

modifiquen la propiedad.

Toda observacion referente a este punto serd puesta inmediatamente en

conocimiento del Ingeniero Director.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la politica Urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificacion

esta emplazada.
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Articulo 55.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DANOS A TERCEROS.

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para
la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto a estos respectos, en la
legislacion vigente, y siendo, en todo caso, Gnico responsable de su cumplimiento y sin
que, por ningin concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en

cualquier aspecto.

El Contratista estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptiian para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o

viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo genero que, por no cumplir el Contratista
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, serd este el Unico
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios
contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente

dichas disposiciones legales.

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectien las obras como en las
contiguas. Serd por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan

causarse en las operaciones de ejecucion de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal

cumplimiento.

Articulo 56.- PAGOS DE ARBITRIOS.

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las
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obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correra a cargo de la
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
contrario. No obstante, el Contratista debera ser reintegrado del importe de todos

aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.

Articulo 57.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO.

Se consideraran causas suficientes de rescision las que a continuacion se sefialan:

1°.- La muerte o incapacidad del Contratista.

2°.- La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este ultimo caso tengan aquellos derecho a

indemnizacion alguna.

3°.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:

A).- La modificacion del Proyecto en forma tal que presente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre
que la wvariacion del presupuesto de ejecucion, como consecuencia de estas
modificaciones, represente, en mas o menos, del 40 por 100, como minimo, de algunas

unidades del Proyecto modificadas.

B).- La modificacion de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en mas o en menos, del 40 por 100, como minimo de las

unidades del Proyecto modificadas.
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4°.- La suspension de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas
a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a

partir de la adjudicacion, en este caso, la devolucion de la fianza serd automatica.

5°- La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya

excedido doce meses.

6°.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo indicado en las

condiciones particulares del Proyecto.

7°.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.

8°.- La terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin haberse llegado a esta.

9°.- El abandono de la obra sin causa justificada.

10°.- La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

Sevilla, Septiembre de 2.006.

El Ingeniero Técnico Industrial:

Fdo: Maria Hormigo Cobano

Maria Hormigo Cobano Proyecto Inst. Elec. Planta Aderezo de Aceitunas.  Pdg. {
PAGE ]



PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA DE PLANTA
DE ADEREZO DE ACEITUNA EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA).

Propietario:

“COOPERATIVA AGRICOLA SAN JOSE, S.C. A”

PLIEGO DE CONDICIONIES

PARTICULARIES

SEVILLA, SEPTIEMBRE DE 2006.
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

MARIA HORMIGO COBANO






INDICE

CAPITULO 1.-DISPOSICIONES GENERALES ..., 1
Articulo 1.-Obras objeto del presente proyecto.................cooooviiiiiiiiiiiiiniiennn... 1
Articulo 2.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego................................ 1
Articulo 3.- Documentos que definen lasobras.............................. 2
Articulo 4.- Compatibilidad y relacion entre los documentos............................ 2
Articulo 5.- Director de obra......... ... 2
Articulo 6.- Disposiciones a tener en cuenta.......................oiiiiiic 3
CAPITULO I1.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. .........ccccooiiiniieenn 3
Articulo 7.- Replanteo...... ... ..o 3
Articulo 8.- Demoliciones............ ... 4
Articulo 9.- Movimiento de tierras...................oiiii i 4
Articulo 10.- HOrmigomes. ............ooiiiiiiii i 5
Articulo 11.- Albafileria....... ... 5
Articulo 12.- Instalacion eléctrica..................o i 6
Articulo 13.- Instalaciones de proteccion.........................oooiiiiiiiiiii 17
Articulo 14.- Obras o instalaciones no especificadas...................................... 18
CAPITULO II1.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. ................ 18
Epigrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL. CONTRATISTA. .............. 18
Articulo 15.- Remision de solicitud de ofertas............................... 18
Articulo 16.- Residencia del contratista........................... 18
Articulo 17.-Reclamaciones contra las ordenes de Direccion............................ 19
Articulo 18.- Despido por insubordinacion, incapacidad y Malafe.................... 19

Articulo 19.- Copia de los documentos. ... 19



Epigrafe I1.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. ........... 20

Articulo 20- Libro de ordenes. ................ooooiiiiiiiiiiii e 20
Articulo 21.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecucion. ......................... 20
Articulo 22.- Condiciones generales de ejecucion de los trabajos..................... 21
Articulo 23.- Trabajos defectuosos. ................ccooiiiiiiiiiiiiiiii i 21
Articulo 24.- Obras y vicios ocultos...................coiiiiiiiiii i 21
Articulo 25.- Materiales no utilizables o defectuosos.................................... 22
Articulo 26.- Medios auxiliares...................... 22
Epigrafe III.- RECEPCION Y LIQUIDACION. ...............ccccoooiviiiiiiiiinnn, 23
Articulo 27.- Recepciones provisionales........................., 23
Articulo 28.-Plazo de garantia......................iiii 24
Articulo 29.- Conservacion de los trabajos recibidos provisionalmente............. 24
Articulo 30.- Recepcion definitiva........................... 25
Articulo 31.-Liquidacion final.......... ... ... 25
Articulo 32.- Liquidacion en caso de rescision.......................cooiiiiiiiiii 25
Epigrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS. ............... 25
Articulo 33.- Facultades de la direccionde obras.............................c 25
CAPITULO IV.- CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA. ................... 26
Epigrafe I.- BASE FUNDAMENTAL. .......coiiiiiiiii e 26
Articulo 34.- Base fundamental. .......................... 26
Epigrafe II.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. .................. 26
Articulo 35.- Garantias. ... ... 26
Articulo 36.- FIanzas. .............oo i 27
Articulo 37.- Ejecucion de los trabajos con cargo ala Fianza. ....................... 27

Articulo 38.- Devolucion de la fianza. ..............oo i, 27



Epigrafe II1.- PRECIOS Y REVISIONES. ..ot 27

Articulo 39.- Precios contradictorios. ... 27
Articulo 40.- Reclamaciones de aumento de precios. ............................e..l. 28
Articulo 41.- Revision de precios. ..ot 29
Articulo 42.- Elementos comprendidos en el presupuesto. ........................... 30
Epigrafe IV.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS. ................. 30
Articulo 43.- Valoracion de laobra. ..................... 30
Articulo 44.- Mediciones parciales y finales. ... 31
Articulo 45.- Equivocaciones en el presupuesto. ....................coociiiiiiian.. 31
Articulo 46.- Valoracion de obras incompletas. ..........................o 31
Articulo 47.- Caracter provisional de las liquidaciones Parciales. ................. 32
Articulo 48.- Pagos. ... ..o 32
Articulo 49.- Suspension por retraso de pagos. ..................ccoiiiiiiiiiiiin, 32
Articulo 50.- Indemnizacion por retraso de los trabajos.............................. 32
Articulo 51.- Indemnizacion por dafios de causa mayor al Contratista. .......... 33
Epigrafe V.- VARIOS. ... 33
Articulo 52.- Mejoras de obras. ...t 33
Articulo 53.- Seguro de los trabajos. ................... 34
CAPITULO V.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. ............................ 35
Articulo 54.- JurisdicCiOn. ........ ... 35
Articulo 55.- Accidentes de trabajo y dafios a terceros. ............................... 36
Articulo 56.- Pagos de arbitrios. ... 36
Articulo 57.- Causas de rescision del contrato. ............................... 37



Nombre de archivo: Pliego de Condiciones Particulares

Directorio: C:\Documents and Settings\S.C.A SAN
JOSE\Escritorio\Mi proyecto

Plantilla: C:\Documents and Settings\S.C.A SAN JOSE\Datos de
programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dot

Titulo: ANEXO N°

Asunto:

Autor: S.C.A, SAN JOSE

Palabras clave:

Comentarios:

Fecha de creacion: ~ 30/07/2006 14:10

Cambio niimero: 9

Guardado el: 11/09/2006 17:04

Guardado por: S.C.A, SAN JOSE

Tiempo de ediciéon: 141 minutos

Impreso el: 11/09/2006 23:02

Ultima impresion completa
Numero de paginas: 43

Numero de palabras: 9.382 (aprox.)
Numero de caracteres:  53.481 (aprox.)



