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1.-PLIEGO DE CONCIDIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTE 12. - INTRODUCCION Y GENERALIDADES.

CAPITULO |.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

1.1 Definicion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo
P.P.T.P.) constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a
que se refiere el presente proyecto, y contiene las condiciones técnicas
normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecucion y medicion
de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en

las obras comprendidas en el presente Proyecto.

|.2 Ambito de aplicacion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sera de aplicacion
a las obras definidas en el Proyecto de Urbanizacion de Sector UE-8, en el término

municipal de Carrién de los Céspedes, provincia de Sevilla.

CAPITULO 11.- DISPOSICIONES GENERALES

11.1 Personal del Contratista.

El Delegado del Contratista sera el Jefe de Obra.

Ser& formalmente propuesto al Arq. Director de la Obra, por el Contratista,
para su aceptacion, que podra ser denegada por el Arg. Director, en un principio y

en cualguier momento si a su juicio resultan motivos para ello.

No podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Arg. Director

de la obra.

El Arg. Director podra exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado

y presente un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona,
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siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del

Contratista, en tal caso.

1.2 Ordenes al Contratista.

El Delegado y Jefe de Obra sera el interlocutor del Director de la obra, con
obligacion de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Arq.
Director directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este
caso, de gue estan autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo,

segun su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Arg. Director pueda comunicar directamente
con el resto del personal oportunamente, que deberd informar seguidamente a su
Jefe de Obra.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente,
hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de
que todas las comunicaciones escritas de la Direccion de obra estén custodiadas,
ordenadas cronologicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier
momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones,

etc.

El Delegado debera acompafar al Arg. Director en todas sus visitas de
inspeccion a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que
reciba del Arg. Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar

dudas), si asi lo requiere dicho Director.

El Delegado tendra obligacion de estar enterado de todas las circunstancias y
marcha de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin

necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas

o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Direccion.
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Se entiende que la comunicacion Direccion de Obra-Contratista, se canaliza
entre el Arqg. Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para
simplificacion y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber
comunicacion entre los respectivos personales; pero sera en nombre de aquéllos y
teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido
comun, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si
surgiese algun problema de interpretacion o una decision de mayor importancia, no
valdra sin la ratificacion por los indicados Director y Delegado, acorde con el

cometido de cada uno.

11.3 "Libro de 6rdenes".

Se abrira el "Libro de Ordenes" por el Arg. Director y permanecera custodiado
en obra por el Contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta
y uso. El Delegado debera llevarlo consigo al acompafiar en cada visita al Arg.

Director.

Se hard constar en él las instrucciones que el Arg. Director estime

convenientes para el correcto desarrollo de la obra.

Asimismo, se hard constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de
modificaciones durante el curso de las mismas, con el caracter de orden, la relacién
de personas que, por el cargo que ostentan o la delegacion que ejercen, tienen
facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él 6rdenes, instrucciones y

recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista.

También se haran constar en este libro todas aquellas circunstancias y
detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportuno v,
entre otros, con caracter diario, los siguientes:

- Condiciones atmosféricas generales.

- Relacién de trabajos efectuados, con detalle de su localizacion dentro de la

obra.
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- Relacion de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relacion

de los documentos que estos recogen.

- Relacion de maquinaria en obra, con expresion de cual ha sido activa y en

gue tajo y cual meramente presente, y cual averiada y en reparacion.

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de

ejecucion de obra.

En el "Libro de o6rdenes e incidencias" se anotardn todas las 6rdenes

formuladas por la Direccién de Obra, que debe cumplir el Contratista.

1.4 Gastos a cargo del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las
obras o su comprobacion y los replanteos parciales de las mismas; los de
construccién, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los
de alquiler o adquisicion de terrenos para depésito de maquinaria 0 materiales; los
de proteccién de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes; los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras; los de
construccidén y conservacion de caminos provisionales para desvios de trafico y
servicio de las obras; los debidos a la ejecucion de desagties, colocacion de sefiales
de trafico, sefializacion de seguridad y demdas recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislacién vigente; los
de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalacion y
consumo de energia eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea
necesario para las obras; los de demolicion de las instalaciones provisionales; los de
retirada de los materiales rechazables; los provocados por la correccion de
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos,

pruebas o por dictamen de Arquitecto Director.

Igualmente seran de cuenta del Contratista los gastos originados por los
ensayos de materiales y los de control de calidad de las obras, con los limites

legales establecidos.
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Seran de cuenta del Contratista la elaboracién y correspondiente pago de los
Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en
marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las

unidades de obra correspondientes.

Seran de cuenta del Contratista la indemnizacion a los propietarios de los
derechos que les correspondan y todos los dafios que se causen en la explotacion
de canteras, la extraccibn de tierras para la ejecucion de terraplenes, el
establecimiento de almacenes, talleres o depdésitos, los que se originen con la
habilitacion de caminos y vias provisionales para el transporte y, en general,

cualquier operacion que se derive de la propia ejecucion de las obras.

También seran a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere
lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes
debidos a una sefializaciébn o proteccion insuficiente o defectuosa, asi como los

gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera
lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupcion de servicios
publicos a particulares, dafios causados en sus bienes por aperturas de zanja,
desvios de cauces, explotacion de préstamos y canteras, establecimiento de
almacenes, talleres, depésitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones

requieran la ejecucion de las obras.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo
motive, seran de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi
como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las

obras.

1.5 Penalidad por demora del contratista y procedimientos liguidatorios en caso de
rescision del contrato.

Caso de que el Contratista incurriese en demora por causa imputable al

mismo, y no cumpliera cualquiera de los plazos sefalados en el presente Pliego de
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Condiciones, sera sancionado con una multa. En este caso tendra facultad la

propiedad para optar por rescision del contrato.

11.6 Otras penalidades.

Estas multas se haran efectivas de la fianza presentada por el Contratista,

como garantia el cumplimiento de su contrato.

Asi mismo, sera objeto de penalidad por multa a propuesta del Director
Facultativo de la obra las transgresiones a este Pliego de las que se deriven
prejuicios para el trabajo y que no lleven por tanto consigo, el rehacer lo

indebidamente ejecutado.

1.7 Reposicion de la fianza.

El Contratista debera completar la fianza que tenga depositada, siempre que
se extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que se le hubieran

impuesto.
Si a los 20 dias de haber sido impuesta y haberle requerido para que complete la

fianza, no lo hubiere hecho, la administracion podra declarar rescindido el contrato,

en la forma prevista por la Legislacion Vigente.

CAPITULO 1ll.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

I11.1 Objeto del Proyecto. Consideraciones generales.

Las obras proyectadas tienen por objeto la Urbanizacion de una superficie
aproximada de 65.884,87 m?, situadas en el limite del término municipal de San

Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla.

Se dotara a la zona objeto de proyecto de red de abastecimiento y riego que

resolvera el suministro de las diferentes parcelas.



Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanizacion
Carrién de los Céspedes UE — 8 (Sevilla)

111.2 Descripcién general.

En el proyecto se definen las obras necesarias para la construccion de red de
abastecimiento de agua, para lo cual se acometeran los movimientos de tierras
necesarios.

Se realizard el abastecimiento mediante tuberia de fundicion ductil,
acometiendo a la red general en el punto mas cercano posible. La red discurrira

enterrada bajo acerado.

111.3 Caracteristicas.

Las caracteristicas constructivas y geométricas son las definidas en los

planos del presente Proyecto.

CAPITULO IV.- INICIACION DE LAS OBRAS.

IV.1 Programa de trabajo.

En el plazo de una (1) semana, a partir de la notificacion de la autorizacion
para iniciar las obras, el Contratista presentara el Programa de Trabajo. Incluira los

siguientes puntos.

-Especificacion de las clases de obras que integran el Proyecto, con

expresion del volumen de cada una.

-Determinacion de los medios necesarios (instalaciones, equipos Yy

materiales) con expresion de los rendimientos medios.

-Estimacion, con expresion de fechas, de los plazos parciales de las diversas

clases de obras.

-Valoracion mensual y acumulada de la obra programada a los precios

unitarios de adjudicacion.
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-Representacion grafica de las diversas actividades en un grafico de barras,

en un diagrama de volimen-tiempos o por el sistema PERT.

El programa de trabajos sera sometido a la aprobacion de la Direccion

Facultativa.

El plazo de ejecucion establecido en el contrato se contara a partir del dia
siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo, salvo que en ésta
se haga la suspension de la iniciacion de las obras. En ningln caso podra el
Contratista tardar mas de dos semanas en replantear desde la notificacion por

escrito de la orden de comienzo del mismo.

En el programa que presente el Contratista figuraran los talleres, fabricas y

almacenes que le surtiran de elementos prefabricados.

La programacion de los trabajos sera actualizada por el Contratista cuantas

veces sea requerido para ello por el Director de las Obras.

No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad

respecto de los plazos de ejecucion estipulados en el contrato de adjudicacion.

V.2 Aportacion de equipo.

El equipo destinado a la obra, debera estar disponible en la misma con la
suficiente antelacion para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los

trabajos por este motivo.

Su potencia y capacidad sera la adecuada para la obra a ejecutar dentro del

plazo programado.

El equipo deberda mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo

satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello.
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CAPITULO V.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

V.1 Ensayos.

El nimero de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre

unidades de obra terminadas, sera fijado por el Arq. Director.

V.2 Materiales.

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberan cumplir las
condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo
ser rechazados en caso contrario por el Arg. Director. Por ello, todos los materiales
gue se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes
de su aceptacion en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y

eventualmente con el control de la Direccion de Obra.

El no rechazo de un material no implica su aceptacion. El no rechazo o la
aceptacion de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida
de material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual

prohibicion de dicha procedencia.

V.3 Seializacion, balizamiento y defensa de obras e instalaciones.

El Contratista estd4 obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las

disposiciones vigentes sobre sefializacion de obras e instalaciones.

El Contratista sefializard reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el
acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenara con la mayor brevedad y
vallard toda zona peligrosa y establecera la vigilancia suficiente en especial de

noche.
Fijar4 suficientemente las sefiales en su posicion apropiada, y para que no

puedan ser sustraidas o cambiadas, y mantendra un servicio continuo de vigilancia

gue se ocupe de su reposicion inmediata en su caso.

-10 -
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V.4 Limpieza final de las obras.

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depoésitos y edificaciones
construidos con caracter temporal para el servicio de la obra, seran removidos y los
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicacion

contraria del Arg. Director.

Todo ello se ejecutard de forma que las zonas afectadas queden
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje

circundante.

V.5 Conservacion de las obras ejecutadas.

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de
garantia de un (1) afio a partir de la fecha de recepcién provisional o el que fije el

contrato.

No se ha previsto partida alzada para la conservacion de las obras durante el
plazo de ejecucion ni durante el periodo de garantia, por considerarse incluido este

concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra.

V.6 Vertederos.

La busqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del

Contratista.

El Arg. Director de las obras podra prohibir la utilizacion de un vertedero si, a
Su juicio, atentara contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello

suponga alteracion alguna en los precios.
En cualquier caso, sera condicion necesaria para la actuacion del contratista

en los terrenos de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, asi

como la aprobacion oficial de la Agencia del Medio Ambiente.

-11 -
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V.7 Yacimientos y préstamos.

La busqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios son

por cuenta del Contratista.

Los precios de las unidades de obra correspondientes son validos e

inalterables cualquiera que sean las distancias de transporte resultantes.

El Arg. Director de las obras podra prohibir la explotacién de un yacimiento o
préstamo si de ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o

el medio ambiente, sin que ello suponga alteracion alguna en los precios.

Se hace extensivo a este apartado las condiciones impuestas al Contratista

de las Obras para la utilizacion de vertederos.

V.8 Autocontrol del Contratista y control de la Direccién

a) El Contratista esta obligado a realizar su "Autocontrol* de cotas,
tolerancias y geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de
materiales, densidades de compactacion, etc. Se entiende que no se comunicara a
la Propiedad, representada por el Arg.Director de la obra o persona delegada por el
mismo al efecto, que una unidad de obra esta terminada a juicio del Contratista para
su comprobacion por la Direccién de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante
su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y
ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio
de que la Direccion de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea
oportunas en cualquier momento de la ejecucion. Para ello, el Contratista esta
obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con
facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamara a

esta operacion "autocontrol”.

b) Con independencia de lo anterior, la Direccién de obra ejecutara las
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De

Control", a diferencia del Autocontrol. El Arg. Director podra prohibir la ejecucion de

-12 -
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una unidad de obra si no estan disponibles dichos elementos de Autocontrol para la
misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias

de demora, costes, etc.

El importe de estos ensayos de control sera por cuenta del Contratista hasta
un tope del 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto, y sus
adicionales si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta

de la Propiedad la cantidad que lo excediere, en su caso.

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la

adjudicacion del Contrato.

Los ensayos de Autocontrol serdn enteramente a cargo del Contratista.

CAPITULO VI.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion para la realizacion de las obras sera de seis meses, o el

que proponga el Contratista en su Plan de Trabajo y sea aceptado por la propiedad.

CAPITULO VIl.- RECEPCION PROVISIONAL, PLAZO DE GARANTIA Y
RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de ejecucion las obras seran recibidas provisionalmente
mediante acta, si del previo reconocimiento que de ella se hara, resulten construidas
con arreglo a las condiciones estipuladas y tendrdn un plazo de garantia de 12
meses, durante las cuales serd por cuenta del Contratista la conservacion de las
mismas y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecucion de

las obras.

Este plazo de garantia contara a partir de la fecha de recepcion provisional.

-13-
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Paralelamente a éste acto el Excmo. Ayuntamiento recepcionard, también
provisionalmente, los terrenos de cesién al Mismo y que vienen a coincidir con las

superficies destinadas a zona verde y viario.

Terminado el plazo de garantia se procedera a un nuevo reconocimiento y si
del mismo resulta que se encuentra en perfecto estado se procedera a su recepcion
definitiva mediante nueva acta, en caso contrario se aplazara la recepcion definitiva,
hasta que se haya recogido los desperfectos observados, haciendo entonces el acta

de referencia. Igualmente se personara en éste acto el Excmo. Ayuntamiento.

CAPITULO VIII.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Queda obligado el Contratista a hacer en general todo cuanto fuera necesario
para la buena marcha de la realizacion de las obras, aunque no estuvieran
textualmente expresado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su

espiritu y recta intencion se le ordene por escrito el Director Facultativo de la misma.

VIIl.1 Sequros.

El Contratista estara obligado a realizar un seguro de responsabilidad civil por

una cantidad nunca menor del 5% del Presupuesto de Ejecucion Material.

VIII.2 Permisos v licencias.

La obtencion de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran
necesarios ante particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, lineas
férreas, cauces, etc., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones
provisionales o definitiva de terrenos publicos u otros motivos, y los gastos que ello
origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificacion (impuesto, tasa, canon,
etc..) y por cualquiera que sea la causa (ocupacion, garantia, aval, gastos de

vigilancia, servidumbre, etc.), seran por cuenta del Contratista.

VIII.3 Sequridad e Higiene.

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las

normas legalmente establecidas en cuanto a Seguridad e Higiene.

-14 -
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En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio
de los trabajos de ejecucion de las obras, el Contratista queda obligado al
cumplimiento de los preceptos contenidos en el Cédigo de Trabajo y cuantas

disposiciones se dicten por las Autoridades sobre este particular.

El contratista tiene la obligacion de cumplir todo lo legislado respecto al
contrato de trabajo, descanso dominical, fiestas retribuidas y recuperables, semanas
de vacaciones, subsidio familiar, subsidio de vejez, cuota sindical y en general toda

la Legislacion Social Vigente o que pueda dictarse durante la ejecucion de la obra.

VIII.9 Reglas de policia urbana.

Sera obligacion del Contratista, respetar las 6rdenes que la direccion le diera,
respecto a la marcha de las obras, obedeciendo las que también de ésta, con el
objeto de causar el menor perjuicio a los vecinos y circulacion general de peatones y
rodados, estableciendo vallas y sefiales luminosas en las zanjas y calicatas,
haciéndose responsable el Contratista de los dafios y perjuicios que la no colocacion

de las sefiales citadas pudiera ocasionar.

CAPITULO IX.- MEDICION Y ABONO

IX.1 Abono de las obras.

1) Modo de abonar las obras completas.

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecucion de
las unidades de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos
gue en la medicion y abono de la correspondiente unidad se diga explicitamente otra

cosa.
El suministro, transporte y colocacion de los materiales, salvo que se

especifique lo contrario, esta incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono

independiente.
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2) Modo de abonar las obras incompletas.

Las cifras que para pesos o volimenes de materiales figuran en las
unidades compuestas, serviran solo para el conocimiento del costo de estos
materiales acopiados a pie de obra, en su caso, segun criterio del Arq. Director, pero
por ningan concepto tendran valor a efectos de definir las proporciones de las
mezclas, ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final

compactado en obra.

Cuando por rescision u otra causa segun las disposiciones vigentes
fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios de las unidades
compuestas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra
distinta a la valoracion de dichas unidades, ni que tenga derecho el adjudicatario a
reclamacion alguna por insuficiencia u omision del coste de cualquier elemento que

constituye el precio.

Tolerancias.

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningun tipo de tolerancias en las
mediciones de las unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de

obra que no haya sido autorizado por el Arg. Director no sera de abono.

IX.2 Otros gastos de cuenta del Contratista.

Seran de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo general

de las obras y su comprobacion y los replanteos parciales de la misma.

Seran de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidacion, asi
como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las
obras incluso en los casos de rescision de contrato, cual quiera que sea la causa
que lo motive. También lo seran los motivados por las medidas de seguridad y

limpieza.
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IX.3 Obras defectuosas.

La obra defectuosa no sera de abono, debera ser demolida por el Contratista

y reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del
contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Arg. Director de las obras, podra
ser recibida provisionalmente y definitvamente en su caso, quedando el
adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamacion, con la rebaja
econdmica que el Arg. Director estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte

por la demolicion a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.

1X.4 Precios contradictorios.

Si fuera necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear una
nueva unidad de obra, no previstas, se determinara contradictoriamente el nuevo
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios

de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del proyecto.

La fijacion del precio se hara, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva
unidad. El precio de aplicacion sera fijado por la Propiedad, a la vista de la
propuesta del Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no
aceptase el precio aprobado quedara exonerado de ejecutar la nueva unidad de
obra y la Propiedad podra contratarla con otro empresario en el precio fijado o

ejecutarla directamente.

IX.5 Abono de los acopios.

Los acopios se abonaran de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales para la Contratacion de Obras del Estado del 31 de
Diciembre de 1.970. Estos acopios podran ser armaduras, cemento, valvuleria,
elementos prefabricados y todos aquellos materiales que no puedan sufrir dafio o
modificaciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el
Contratista adopte las disposiciones necesarias para su debida conservacion, no

pudiendo ya ser retirados dichos acopios mas que para ser utilizados en la obra.
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IX.6 Certificaciones.

A partir del comienzo de las obras, se extenderan certificaciones mensuales
por el valor de la obra ejecutada, que se deduciran por aplicacion de los criterios de

medicion y valoracion anteriormente resefiados.
Las certificaciones tendran solo el caracter de documentos provisionales a

buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medicién

final, no suponiendo tampoco aprobacion ni recepcion de las obras que se certifican.

CAPITULO X.- ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS

La Propiedad designara al Arquitecto (0 Arquitectos) Director de las Obras
gue, por si o por aquellos que actien en su representacion, sera responsable de la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del Contrato, y asumira la representacion de

la Propiedad frente al Contratista.

Las funciones del Arquitecto Director de las obras serén las siguientes:

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas.

- Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de

Prescripciones deja a su decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion
de Planos, Condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre

gue no se modifiquen las condiciones del Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su

caso, las propuestas correspondientes.
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- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la
ejecucion de las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver
los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las

mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso,
para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de la
obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

documentos del Contrato.

- Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y redactar la

liguidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Arquitecto Director

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

CAPITULO Xl.- OFICINAS EN OBRA.

El Contratista adjudicatario de la obra debera poner a disposicion de la
Propiedad y de la Direccion Facultativa una infraestructura de Oficinas desde el
comienzo de las obras hasta su recepcion definitiva, ubicadas en las proximidades a

estas.

Toda esta dotacion de medios, asi como su conservacion y reposicion si

fuese necesario, seran por cuenta del Contratista de la obra.
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PARTE 22.- ABASTECIMIENTO

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES

I.1.- Objeto de este Pliego

Tiene por objeto este Pliego enumerar todas las condiciones que han de regir
en el suministro e instalacion de todos los elementos que formaran la red de agua,
incluidos los trabajos de excavacion en zanjas y proteccion, relleno y compactado

del Proyecto de Urbanizacion.

|.2.- Obras que comprende

Quedan incluidas todas las obras relativas a instalaciéon de canalizaciéon de
agua potable, incluidos los trabajos de excavacion precisos, y posterior relleno, asi
como los de conexion a otras canalizaciones, ensayos y sefalizacion, tal como

vienen descritos en la Memoria del presente Proyecto.

|.3.- Coordinacién de los trabajos

Deberé tenerse en cuenta para la ejecucion la conveniente coordinacion con
el resto de los trabajos, particularmente en lo referente a excavacion. En los cuadros
de mediciones y presupuestos se han considerado volimenes de excavacion en
zanja en el supuesto de haber realizado ya los trabajos de explanacion por lo que en

la ejecucidn habré de atenerse el Contratista necesariamente a esta condicion.

1.4.- Otras obras que hubiera qgue ejecutar

A.- En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras no comprendidas en
este Proyecto, y cuyos proyectos no estuvieren detallados en el actual, se construira
con arreglo a los particulares que se formulen durante la ejecucion quedando

sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego.

B.- Los detalles de obras que no estuvieran suficientemente detallados en
este Proyecto, se ejecutaran con arreglo a los planos e instrucciones que durante la

ejecucion de las obras proporcione el Arq. Director de las mismas.
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|.5.- Obras excluidas

Seradn excluidas de la contrata las obras parciales que figurando en el
Proyecto, puedan ser objeto de modificacion por indicacion de los Organismos
Oficiales competentes durante la tramitacion del Proyecto hasta su aprobacion y aun

aquellas otras que durante la ejecucion se estimen que puedan ser economizadas.

|.6.- Plazo de ejecucién

Por las circunstancias especiales de la obra los plazos de ejecucion,
correspondientes a los diferentes Servicios, se fijara directamente entre la
administracion y la empresa Constructora en el momento de redactor el

correspondiente contrato.

CAPITULO 1l.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

1l.1.- Aqua, aridos y cementos

El agua de amasado para hormigoneras, la grava, gravilla y la arena gruesa,
asi como el cemento Portland, cumplirdn las condiciones que fija la Instruccion

vigente para las obras de hormigon armado en el Ministerio de Obras Publicas.

11.2.- Tuberias de fundicién ductil

Especificaciones.

a) Normativa.

En general deberan cumplir las especificaciones que se concretan en las

normas Nacionales e Internacionales siguiente:

- "Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberias de

Abastecimiento de agua" del MOPT.

ADDENDUM DAD1: Ampliacion de la norma ISO 2531-86.

“Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. BOE:31-08-74
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RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Puablico Hidraulico.
BOE: 30-04-86.

b) Caracteristicas mecanicas minimas.

Indice de fluidez....................... <6=0.3 g/10 min.

Resistencia a la traccion.............. >0=19 Mpa.

Alargamiento a rotura.................. >06=350%
Estanqueidad............cccceeviieennns sin pérdidas durante 1 minuto.
Temperatura de trabajo............... <6=45°C

Estas caracteristicas seran comprobadas sistematicamente durante el

proceso de fabricacion, segun la especificacion de la norma correspondiente.

Caracteristicas generales.

Los tubos de fundicion ductil deberan cumplir lo prescrito en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de agua, en lo

que respecta a fabricacion, espesores, longitudes, tolerancias, etc.

Los codos, bifurcaciones, manguitos y demas piezas especiales, estaran
sujetos a las condiciones establecidas para los tubos rectos sobre los que vayan a ir

montados.

Las especificaciones siguientes han sido extractadas de la Norma
Internacional 1ISO 2.531, relativa a tubos de fundicion ductil para canalizaciones con
presion y de la norma ISO 4179 relativa al revestimiento interior de los tubos de

fundicion ductil con mortero de cemento.

a) Diametro nominal exterior:

DN (mm) TOLERANCIA MAX.(mm)
10 +0,3
12 +0,3
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5

-22-



Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanizacion
Carrién de los Céspedes UE — 8 (Sevilla)

63 +0,6
75 +0,7
90 +0,9
110 +1,0
125 +1,2

b) Espesor de la pared.

ESPESOR NOM. (mm) TOLERANCIA MAX.(mm)
2,0 +0.4
2,3 +0.5
2,4 +0.5
2,9 +0.5
3,0 +0.5
35 +0.6
3,7 +0.6
3,8 +0.6
4,2 +0.7
4,5 +0.7
4,6 +0.7
4,8 +0.7
54 +0.8
58 +0.8
6,2 +0.9
6,6 +0.9
6,8 +0.9
6,9 +0.9
7.4 +1.0
7,7 +1,0
8,2 +1,1
8,3 +1,1
8,6 +1,1
9,5 +1,2
9,6 +1,2
10,0 +1,2
10,7 +1,3
11,4 +1,4
11,9 +1,4
12,1 +1,5
12,7 +1,5
13,4 +1,6
13,6 +1,6
14,6 +1,7
14,8 +1,7
15,3 +1,8
16,4 +1,9
16,6 +1,9
17,2 +2,0
18,2 +2,1
18,7 +2,1
19,1 +2,2
20,5 +2,3
21,1 +2,4
21,4 +2,4
22,7 +2,5
23,7 +2,6
24,1 +3,9
25,4 +4,1
26,7 +4,3
27,2 +4,3
28,6 +4,5
29,6 +4,7
30,6 +4,8
32,3 +5,1
33,2 +5,2
36,4 +5,7
374 +5,9
40,9 +6,4
42,0 +6,5
45,5 +7,1
47,4 +7,4
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La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los que

presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran

golpes.

c) Calidad de tubos.

Los tubos que presenten pequefias imperfecciones inevitables a causa del
proceso de fabricacion y que no dificulten su empleo podra ser admitidos por la
Direccion Técnica, si asi lo considera. El fabricante puede, bajo su responsabilidad,
elegir los procedimientos adecuados para corregir las ligeras imperfecciones

superficiales al respecto.

f) Pruebas de servicio.

En los tubos de de fundicién ductil no hay pruebas de servicio especificas en

el proceso de instalacion.

Pruebas de estanqueidad.

Previamente al relleno de las zanjas se realizaran las pertinentes pruebas de
estanqueidad que aseguren la inexistencia de fugas en las juntas y tuberias y segun
el PPTG de las Tuberias de Abastecimiento de Agua (MOPT).

Medicion y abono.

Las conducciones para abastecimiento se medirdn a efectos de abono,
directamente sobre la conduccion instalada y segun el eje de la misma, sin tener en
cuenta las longitudes perdidas por solape en las juntas. La longitud de las tuberias

sera la realmente medida sobre el terreno.
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El precio comprende, ademds del suministro y colocacién de los tubos, la
preparacion del asiento, la ejecucion de las juntas incluyendo los materiales
necesarios para producir la estanqueidad requerida y las pruebas exigidas por este

Pliego.

Se abonara por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados de tuberia, si lo
son de acuerdo con este proyecto y las 6rdenes del Arq. Director. La medicion se

hara sobre los planos de proyecto.

Los precios de abono seran:

- MI. de tuberia de fundicion ductil, con p.p. de reducciones, codos, tapones,
piezas en T, asi como todas las piezas especiales necesarias para el trazado

disefiado, incluso instalacion en zanja, [0 en mm. y p.p. de protecciones.

11.3.- Morteros vy hormigones

La ejecucion de los morteros y hormigones se atendra a las Normas Vigentes
del Ministerio de Obras Publicas para obras de hormigén, tanto en las
caracteristicas de sus elementos como en las prescripciones para su confeccion y

puesta en obra.

El cemento Portland cumplir4 lo previsto en el Pliego de Condiciones para la

recepcion de dicho aglomerante, Vigente en el Ministerio de Obras Publicas.

11.4.- Piezas especiales

La forma y dimension de las piezas especiales, seran las que se marcan
como normales y corrientes en los catalogos de las casas especializadas en su

construccién y de suficiente garantia a juicio del Director de las obras.
El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el

Director de las obras. Cumpliran en lo que sean aplicables, las condiciones que se

han especificados para las tuberias proyectadas.
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11.5.- Valvulas

Las valvulas y llaves de paso deberan ajustarse al modelo que tiene en su

red el servicio suministrador de agua.

La parte que sea de fundicion debe de ser de metal homogéneo gris, de
grano fino e igual, libre de burbujas y sin defecto de ninguna clase. Los tornillos y
tuercas seran de hierro fundido de lo mejor en su clase, las roscas cortadas con
limpieza, los husillos, tuercas interiores, anillas de las compuertas y asiento de las
mismas, sobre la caja de bronce, compuesta de 86 partes de cobre, 10 de estafio y
4 de zinc, perfectamente fundido, libre de poros y burbujas, sin cuerpos extrafios de
ninguna clase, resistirdn una presion hidraulica de 20 atmosferas, sin que se

produzca ninguna fuga de agua ni se observe nada anormal.

11.6.- Valvulas de aire

El contratista debera presentar modelos de vélvulas de aire de casas
especializadas dedicadas a estas construcciones y de garantia suficiente a juicio del
Director de las obras, para que este pueda dar su conformidad al modelo que vaya a

instalarse.

I1.7.- Otros materiales

Los demés materiales que entran en las obras seran de la mejor calidad entre
los de su clase que se fabriquen en armonia con las aplicaciones que haya de
recibir. Se colocaran también hidrantes para el contra incendios, siguiendo las
mismas prescripciones que para la instalacion de riego, ademas de las que le son
propias de la normativa que le afecta. Estos seran soterradas y modelo aceptado

por Consorcio de Cadiz.
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11.8.- Relleno de la excavacion

No se admitiran para el relleno de la excavacion en zanja sobre las tuberias,
los fangos, raices, tierras con yesos, ni las tierras que contengan proporcion de

materias organicas.

11.9.- Examen de prueba de los materiales

Sera de cuenta del Contratista, la ejecucién de cuantas pruebas de
resistencia e impermeabilidad juzgue necesarias la Direccion Facultativa, en
garantia del comportamiento de los materiales.

Estas Pruebas se realizaran una vez efectuado el montaje. No tendran

valor al efecto, por tanto, los certificados de fabrica que el Contratista mostrara.

11.10.- Materiales que no cumplan el pliego

Los materiales que no rednan las condiciones previstas en los apartados
anteriores, deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo de 24

horas en que fueran denunciados por la Direccion Facultativa.

CAPITULO 1ll.- DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

I11.1.- Replanteo

A presencia del Contratista, la Direccion Facultativa, efectuara el replanteo de
las obras, fijando la posicion en planta y altura de cuantos puntos sean necesarios,
dejando en el terreno sefiales suficientemente estables para que se conserven

durante la ejecucién de las referencias precisas.
De esta operacion se levantard la correspondiente Acta y de no quedar

prevista otra expresamente, la fecha del replanteo se considerard como la de

comienzo del plazo de ejecucion.
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I11.-2.- Orden de los trabajos

El orden de los trabajos corresponde por entero al Arquitecto Director de las

obras.
El Contratista debera atender las recomendaciones de la Memoria y cumplira
las instrucciones concretas que reciba de la Direccion Facultativa de las obras, que

podra modificar aquellas recomendaciones.

111.3.- Excavacion en zanjas

En la ejecucion de la excavacion en zanja podra emplear el Contratista
medios mecanicos o herramientas, segun convenga a sus intereses, sin que por ello
se le haga distincion en los precios, en todo caso, se respetaran las dimensiones
gue fije el Director Facultativo de las obras. No se abonara al Contratista cualquier
exceso que resulte del incumplimiento de las disposiciones anteriores, asi como los
que por la misma causa resulten en los volimenes de relleno de zanjas y transporte

de material sobrante a vertedero.

I11.4.- Relleno y apisonado de las zanjas

Una vez colocadas las tuberias y transcurrido el tiempo que fija la Direccion

Facultativa de las obras, se procedera al relleno de las zanjas.

El apisonado sera enérgico y se hard cuidadosamente por capas no

superiores a 30 cms. de espesor, obteniendo densidad Proctor no inferior al 95%.

Las tierras sobrantes de las excavaciones seran retiradas por el Contratista a

los vaciaderos que la Direccion indique.

111.5.- Obras auxiliares

Las obras auxiliares y accesorios se ejecutaran siguiendo las prescripciones

detalladas en este Pliego de Condiciones, cuando por la naturaleza de aquellas
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sean aplicables los puntos anteriores, en las demas se atendra el Contratista a la

prescripcion general del apartado 111.8.

111.6.- Ejercicios de morteros y hormigones

Solo se utilizaran en obras morteros y hormigones recién hechos. El hormigon se
apisonara enérgicamente y cuando se suspenda el trabajo sin haber terminado la
obra, no se reanudara sin haber limpiado perfectamente y regar con lechadas,

espesa de cemento la superficie que ha de cubrirse con hormigon fresco.

Salvo existir fuerza mayor que lo impida, el hormigon se fabricara siempre en

hormigoneras.

111.7.- Prescripcion general

Todas las disposiciones especiales que sin separarse del espiritu del
proyecto se dicten por la Direccion Facultativa, seran ejecutadas cuando no estén

expresamente estipuladas en el Pliego de Condiciones.

111.8.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros
y materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto a juicio del Arquitecto director de

las Obras.

111.9.- Significacion de los ensayos y reconocimientos durante la ejecucion de los

trabajos

Los ensayos y reconocimientos mas o menos minuciosos, verificados durante
la ejecucion de los trabajos, no tienen otro caracter que el de simples antecedentes
para la recepcion. Por consiguiente la admision de materiales o piezas en cualquier

forma que se realice antes de la recepcion no atenta las obligaciones de subsanar o
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reponer que el Contratista contrae, si las instalaciones resultasen inaceptables

parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepcion.

Carrion de los Céspedes, Diciembre 2007

Fdo: El técnico.
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