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1. Disposiciones Generales
1.1 Naturaleza y Objeto del Pliego General

El presente Pliego General de Condiciones tiergctarsupletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, cparte del proyecto arquitectonico
tienen por finalidad regular la ejecucion de lasasbiijando los niveles técnicos y de
calidad exigibles, precisando las intervencionesaprresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacién aplicable, al Promotoweitb de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargafitrsgeniero y al Técnico Director, asi
como las relaciones entre todos ellos y sus cavreBentes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

1.2 Documentacion del Contrato de Obra

Integran el contrato los siguientes documentoi@iados por orden de prelacion en
cuanto al valor de sus especificaciones en casmig@on o aparente contradiccion:

1.- Las condiciones fijadas en el propio documentoaidrato de empresa o arrendamiento
de obra, si existiera.

2.- El Pliego de Condiciones Particulares.

3.- El presente Pliego General de Condiciones.

4.- El resto de la documentacion de Proyecto (mempla&os, mediciones y
presupuestos). Las ordenes e instrucciones deelectin facultativa de las obras se
incorporan al Proyecto como interpretacion, completim o precision de sus
determinaciones. En cada documento, las espedificesliterales prevalecen sobre las

gréficas y en los planos, la cota prevalece s@neddida a escala.
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2. Condiciones Facultativas: Delimitacion General @

Funciones Técnicas

2.1 El Ingeniero Director

Corresponde al Ingeniero Director:

a.- Redactar los complementos o rectificaciones deJdito que se precisen.

b.- Asistir a obra, cuantas veces lo requiera su natzagy complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartinktsucciones complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solucion acfdihica.

c.- Coordinar la intervencion en obra de otros técnipgs en su caso, concurran a la
direccion con funcién propia en aspectos parcidéesu especialidad.

d.- Aprobar las certificaciones parciales de obraiglaidacion final y asesorar al promotor
en el acto de la recepcion.

e.-Preparar la documentacion final de la obra y expesluscribir en union del Técnico
Director, el Certificado Final de la misma.

2.2 El Técnico Director de la Obra

Corresponde al Técnico Director:

a.- Redactar el documento de estudio y andlisis dglgeto con arreglo a lo previsto en el
articulo 1°.4 de las tarifas de honorarios aprobado R.D. 314/1.979, de 19 de enero.
b.- Planificar, a la vista del Proyecto arquitectonigel, contrato y de la normativa técnica
de aplicacion, el control de calidad y economicdedeobras.

c.- Redactar, cuando se requiera, el estudio de lesras adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacion de la obra y aprobaitat Be Seguridad e Higiene para la
aplicacion del mismo.

d.- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el amt@spondiente, suscribiéndola en
union del Ingeniero y del Constructor.

e.-Comprobar las instalaciones provisionales, mediadiares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correctauején.

f.- Ordenar y dirigir la ejecucion material con arregldroyecto, a las Normas Técnicas y

a las reglas de buena construccion.
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g.- Realizar y disponer las pruebas y ensayos de ralg®grinstalaciones, y demas unidades
de obra segun las frecuencias de muestreo progeaemeel Plan de Control, asi como
efectuar las demas comprobaciones que resultesarexepara asegurar la calidad
constructiva técnica aplicable. De los resultadémrmaréd puntualmente al constructor,
impartiéndole, en su caso, las érdenes oportureaso desolverse la contingencia adoptara
las medidas que corresponda dando cuenta al Ingenie

h.- Realizar las mediciones de obra ejecutada y ddoouoitdad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradasayliguidacion final de la obra.

i.- Suscribir, en unién del Ingeniero, el certificadwf de obra.

2.3 El Constructor

Corresponde al Constructor:

a.- Organizar los trabajos de construccion, redactéoglplanes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones prawvées y medios auxiliares de la obra.
b.- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguedididiene de la obra en aplicacion
del estudio correspondiente, y disponer, en todo,da ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y porbdassvancia de la normativa vigente en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c.- Suscribir con el Ingeniero y el Técnico Directdraeta de replanteo de la obra.

d.- Ostentar la jefatura de todo el personal que ietega en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e.-Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de leésriakes y elementos constructivos
gue se utilicen, comprobando los preparados enyot@ehazando, por iniciativa propia o
por prescripcion del Técnico Director, los sumimsto prefabricados que no cuenten con
las garantias o documentos de idoneidad requepimidas normas de aplicacién.

f.- Custodiar el libro de 6rdenes y seguimiento deébla,oy dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

g.- Facilitar al Técnico Director, con antelacion siditte, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

h.- Preparar las certificaciones parciales de obrgpydauesta de liquidacion final.

i- Suscribir con el Promotor las actas de recepcionigional y definitiva.

J.- Concertar los seguros de accidente de trabajodyides a terceros durante la obra.
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3. Condiciones Facultativas: De las Obligaciones@erechos
Generales del Constructor o Contratista.

3.1 Verificacion de los Documentos del Proyecto.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructmsignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente @acainprension de la totalidad de la

obra contratada, o en caso contrario, solicita@tdaraciones pertinentes.
3.2 Plan de Seguridad y Salud.

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejeaucidnteniendo, en su caso, el Estudio
de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguyi®alud de la obra a la aprobacion
del Técnico Director de la Direccion Facultativa.

3.3 Normativa Aplicable.

En .aquellos puntos no sefialados explicitamentegmestructor debera atenerse a las
condiciones especificadas en los textos oficialessg indican a continuacion:
Generales:

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Indus$trla Construccion.
Ordenanzas del Ayuntamiento a cuyo Término Muni@paesponde la obra.

a) Construccion:

Pliego General de Condiciones de la Direccion Garsr Arquitectura.

Pliego General de Condiciones para la recepci@gtenerantes hidraulicos en

las obras con carécter oficial.

Pliego General de Condiciones para la recepcigredes y escayolas en las obras
de construccion.

Pliego de Condiciones para fabricacion transportegtaje de la Asociacion

Técnica de Derivados del Cemento.

Normas MV del Ministerio de Vivienda.

CTE.

Normas Sismorresistentes.

Normas UNE.
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Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

b) Instalaciones:

Reglamento Electrotécnico de Alta Tension.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Instrucciones MEBT, complementarias al Reglamert8aja Tension.

Norma UNE.

Normas Particulares de la Empresa SuministradoEnedegia. Eléctrica.

Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE) del iglierio de Vivienda.
Reglamento de aparatos elevadores.

Normas basicas de instalaciones de gas en edificios

Reglamento de recipientes a presion.

Normas para instalaciones distribuidoras de gases.

Reglamento de policia de Agua y sus cauces.

Reglamento de actividades molestas, insalubresyasyg peligrosas.

3.4 Oficina de Obra

El Constructor habilitara en la obra una oficindaeqgue existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consutiangkanos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicion de la Diretétacultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidosdomplementos que en su caso redacte el
Ingeniero.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higgared Trabajo

- La documentacion de los seguros mencionados amiello correspondiente.
Dispondra ademas el Constructor una oficina patarkccion Facultativa,
convenientemente acondicionada para que en eflaesita trabajar con normalidad a

cualquier hora de la jornada.
3.5 Representacion del Contratista.

El constructor viene obligado a comunicar a la gaad la persona designada como
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delegado suyo en la obra, que tendra el caractéefdale la misma, con dedicacion
plena y con facultades para representarle y adepteddo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segurpseiésa en el articulo
correspondiente.

Cuando la importancia de las obras lo requierd geasonsigne en el “Pliego de
Condiciones Particulares de indole FacultativaDelegado del Contratista sera un
facultativo de grado superior o grado medio, sdgsmcasos.

El Pliego de Condiciones Particulares determinbpéesonal facultativo o especialista
gue el Constructor se obligue a mantener en la@ire minimo, y el tiempo de
dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en gendaafalta de cualificacion suficiente
por parte del personal segun la naturaleza dedbajbs, facultara al Ingeniero para
ordenar la paralizacion de las obras, sin dereakalamacién alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

3.6 Presencia del Constructor en la Obra

El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnhiceacargados estara presente durante
la jornada legal de trabajo y acompafara al Téddicector, en las visitas que hagan a
las obras, poniéndose a su disposicion para ldigaiate los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandole los dawssos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

3.7 Trabajos no estipulados Expresamente

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuandaseasario para la buena construccion
y aspecto de las obras, aun cuando no se hallesamente determinado en los
documentos de Proyecto, siempre que, sin sepatarse espiritu y recta interpretacion,
lo disponga el Ingeniero dentro de los limites deillidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejéouc

En defecto de especificacion en el Pliego de Cimnlés particulares, se entendera que
requiere reformado de proyecto con consentimiexpoeso de la propiedad, toda
variacién que suponga incremento de precios daalgoidad de obra en mas del 20
por 100 o del total del presupuesto en mas de pod000.
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3.8 Interpretaciones, Aclaraciones y Modificacionede los

Documentos del Proyecto.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modipcaceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o crodassprdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente @atoes constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o tgsas suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las ordeveés)ys o instrucciones que reciba,
tanto del Técnico Director como del Ingeniero.

Cualquier reclamacién que en contra de las disjprss tomadas por éstos crea
oportuna hacer el Constructor, habré de dirigifémtro precisamente del plazo de tres
dias, a quien la hubiere dictado, el cual daréoals@uctor el correspondiente recibo, si
éste lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Ingeniero o d&atfico Director, segin sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclanasi que se precisen para la correcta
aclaracion y ejecucion de lo proyectado.

3.9 Reclamaciones contra las Ordenes de la Direcgi&acultativa.

Las reclamaciones que el Contratista quiera haweraclas érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podedgntarlas, a través del Ingeniero,
ante la Propiedad , si son de orden econdmicoacderdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspates. Contra disposicion de
orden técnico del Ingeniero o del Técnico Direatar se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabiligidd, estima oportuno, mediante
exposicion razonable dirigida al Ingeniero, el quadra limitar su contestacion al acuse

de recibo, que en todo caso seréa obligatorio eatgpo de reclamaciones.

3.10 Recusacion por el Contratista del Personal ndmmado por el

Ingeniero
El Contratista no podra recusar al Ingeniero, Taéciirector, o personal encargado por
estos de la vigilancia de las obras, ni pedir quepprte de la propiedad se designen

otros facultativos para los reconocimientos y medes.
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstosegera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sinpguesta causa puedan interrumpirse ni
perturbarse la marcha de los trabajos.

3.11 Faltas del Personal.

El Ingeniero, en supuestos de desobediencia aswadciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que compromefaertarben la marcha de los
trabajos, podra requerir al Contratista para qaeteple la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

El contratista podra subcontratar capitulos o utedale obra a otros contratistas o
industriales, con sujecidon en su caso, a lo estijuuén el Pliego de Condiciones

particulares y sin perjuicio de sus obligacionen@d@ontratista general de la obra.

4. Condiciones Facultativas: Prescripciones Geneed
Relativas a los Trabajos, a los Materiales y a lddedios

Auxiliares

4.1 Caminos y Accesos

El Constructor dispondré por su cuenta los accasa®bra y el cerramiento o vallado
de ésta.

El Técnico Director podra exigir su modificaciomejora.

4.2 Replanteo

El Constructor iniciara las obras con el replamtedas mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendra comodmséeriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se consideraran a cargo del Catara incluido en su oferta.

El constructor someterda el replanteo a la aprobaaéb Técnico Director y una vez este
haya dado su conformidad preparara un acta acom@af@aun plano que debera ser
aprobado por el Ingeniero, siendo responsabilidgh€dnstructor la omision de este
tramite.

4.3 Comienzo de la Obra. Ritmo de Ejecucién de ldgabajos
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El Constructor dard comienzo a las obras en ebptearcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollandolas enrfadanecesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél sefialados quedenagesubs trabajos correspondientes
Y, en consecuencia, la ejecucion total se llevie@@dentro del plazo exigido en el
Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Conti@tisr cuenta al Ingeniero y el
Técnico Director del comienzo de los trabajos ahosecon tres dias de antelacion.
4.4 Orden de los Trabajos

En general, la determinacion del orden de los josbes facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de ¢édaito, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.

4.5 Facilidades para otros Contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Fatiu#tael Contratista General debera
dar todas las facilidades razonables para la ezddim de los trabajos que le sean
encomendados a todos a todos los demas Contrafistastervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones econémica® &aya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros dergia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarangaidoresuelva la Direccion Facultativa.
4.6 Ampliacion del Proyecto por Causas Imprevistas de Fuerza

Mayor

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o porquial accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpiran los trabajos, cormiose segun las instrucciones dadas
por el Ingeniero en tanto se formula o se trantiRreyecto Reformado.

El Constructor esté obligado a realizar con suguelsy sus materiales cuanto la
Direccidn de obras disponga para apeos, apuntaiémsiederribos, recalzos o cualquier
otra obra de caracter urgente, anticipando de munsste servicio, cuyo importe le
sera consignado en un presupuesto adicional o dbatigectamente, de acuerdo con lo

gue convenga.
4.7 Prorroga por Causa de Fuerza Mayor

Si por causa de fuerza mayor o independientemenite bluntad del Constructor, éste
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no pudiese comenzar las obras, o tuviese que ieseEs o no le fuese posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le ot@rgaa prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favdeadel Ingeniero. Para ello, el
Constructor expondra en escrito dirigido al Ingemiéa causa que impide la ejecucion
o la marcha de los trabajos y el retraso que poiseloriginaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prorroga qudigha causa solicita.

4.8 Responsabilidad de la Direccion Facultativa

El Contratista no podra excusarse de no haber edonpls plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u orderladireccion Facultativa, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitade@panito no se le hubiesen

proporcionado.

4.9 Condiciones Generales de Ejecucion de los Trgba

Todos los trabajos se ejecutaran con estrictaisujet Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadda gralenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad y por escrito entregudngeliniero o el Técnico Director al
Constructor, dentro de las limitaciones presuptiesty de conformidad con lo

especificado en el articulo 11.
4.10 Obras Ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hdg/@uedar ocultos a la terminacion
del edificio, se levantaran los planos precisoa pae queden perfectamente definidos;
estos documentos se extenderan por triplicadeegdridose: uno, al Ingeniero; otro al
Técnico Director; y el tercero, al Contratistagfados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberan ir suficientemente acotadagrssderaran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar laginees.

4.11 Trabajos Defectuosos

El Constructor debe emplear los materiales que tanrias condiciones exigidas en las
“Condiciones generales y particulares de indoleit&¢ del Pliego de Condiciones y
realizara todos y cada uno de los trabajos conltvatde acuerdo con lo especificado

también en dicho documento.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepciomiefa del edificio, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado ygifaltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucion o por la deite calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exdaeesponsabilidad el control que
compete al Técnico Director, ni tampoco el hechgukeestos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de ajua,siempre se entenderan extendidas
y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresadagdowel Técnico Director advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, dapimateriales empleados o los
aparatos colocados no reunen las condiciones ftecs, ya sea en el curso de la
ejecucién de los trabajos, o finalizados éstogsade verificarse la recepcion definitiva
de la obra, podra disponer que las partes defeadisEan demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensda dontrata. Si ésta no estimase
justa la decisién y se negase a la demolicion gn&tcuccion ordenadas, se planteard la
cuestion ante el Ingeniero de la obra, quién resalv

4.12 Vicios Ocultos

Si el Técnico Director tuviese fundadas razonea peger en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutaddsnara efectuar en cualquier tiempo,
y antes de la recepcion definitiva, los ensayaostrdetivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que suponga defectuteodo cuenta de la circunstancia
al Ingeniero.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta detr@uar, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario a cargo Beolgiedad.

4.13 De los Materiales y de los aparatos. Su Proesttia

El Constructor tiene libertad de proveerse de latenales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, exceptosetakos en que el Pliego Particular
de Condiciones Técnicas preceptie una procedeetgentnada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su emp&mpio, el Constructor debera
presentar al Técnico Director una lista completéodenateriales y aparatos que vaya a
utilizar en la que se especifiquen todas las imilicees sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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4.14 Presentacion de Muestras

A peticion del Ingeniero, el Constructor le preseatas muestras de los materiales
siempre con la antelacidn prevista en el Calendii@bra.

4.15 Materiales no Utilizables

El Constructor, a su costa, transportaré y colo@g@pandolos ordenadamente y en
lugar adecuado, los materiales procedentes dexdasa&ciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevaran al vertedeamdmasi estuviese establecido en el
Pliego de Condiciones particulares vigente en fa.ob

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el partisel retiraran de ella cuando asi lo
ordene el Técnico Director, pero acordando previgeneon el Constructor su justa
tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichosnma#ds y los gastos de su transporte.
4.16 Materiales y Aparatos Defectuosos

Cuando los materiales, elementos de instalaciompsu@tos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, no tuvieran la prepanaeioél exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquel, se mstera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Ingeniero a instadelaBécnico Director, dara orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satigidga condiciones o llenen el objeto a
gue se destinen.

Si alos quince dias de recibir el Constructor e que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrértwela Propiedad cargando los
gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalacion o apafaeran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Ingeniero, se recibiram gen la rebaja del precio que aquel
determine, a no ser que el Constructor prefieratsubbs por otros en condiciones.
4.17 Gastos Ocasionados por Pruebas o Ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y essdgy materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, ser@&nelga de la subcontrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorieeanq ofrezca las suficientes

garantias podra comenzarse de nuevo a cargo dabmis
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4.18 Limpieza de las Obras

Es obligacion del Constructor mantener limpiasolaiss y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, haceralesaplas instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi comaeaadap medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obrzafoeen aspecto.

4.19 Obras sin Prescripciones

En la ejecucion de trabajos que entran en la amwén de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explicitaeremeste Pliego ni en la presente
documentacion del Proyecto, el Constructor se abeed primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativdadeobras y, en segundo lugar, a las

reglas y practicas de la buena construccion.

5. Condiciones Facultativas: De las Recepciones Hdificios y

Obras Anejas

5.1 De las Recepciones Provisionales

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunaldngeniero a la Propiedad la
proximidad de su terminacion a fin de convenirdehia para el acto de recepcion
provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Prapiedel Constructor, del Ingeniero y
del Técnico Director. Se convocara también a letarges Técnicos, que en su caso,
hubiesen intervenido en la direccion con funci@pm en aspectos parciales o
unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las pbeasxtendera un acta con tantos
ejemplares como intervinientes, y firmados por foeldos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, si las obras se legllas estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Fadudtaixtenderan el correspondiente
Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de skidas;ise hara constar en el acta y se
daran al Constructor las oportunas instrucciones fganediar los defectos observados,

fijando un plazo para subsanarlos, expirando d| seafectuara un nuevo
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reconocimiento a fin de proceder a la recepcionipi@nal de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra dectar resuelto el contrato con pérdida
de la fianza.

5.2 Documentacion Final de la Obra

El Ingeniero Director facilitara a la Propiedadizcumentacion final de las obras, con
las especificaciones y contenidos dispuestos pegialacion vigente vy, si se trata de
viviendas, con lo que se establece en los parBafds4, 5, del apartado 2, del articulo
4° del Real Decreto 515/ 1.989, del 21 de abril.

5.3 Medicion Definitiva de los Trabajos y Liquidacon Provisional de
la Obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederédiatamente por el Técnico
Director a su medicion definitiva, con precisa @sisia del Constructor o de su
representante. Se extendera la oportuna certificgmr triplicado que, aprobada por el
Ingeniero con su firma, servira para el abono adtrbpiedad del saldo resultante salvo
la cantidad retenida en concepto de fianza.

5.4 Plazo de Garantia

El plazo de garantia debera estipularse en eld®degCondiciones Particulares y en
cualquier caso nunca debera ser inferior a nuewsesne

5.5 Conservacion de las Obras Recibidas Provisiomaénte

Los gastos de conservacion durante el plazo datja@mprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran egoadel Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antesadeetepcion definitiva, la guarderia,
limpieza y reparaciones causadas por el uso careecargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectosa®inbktalaciones, serén a cargo de la
contrata.

5.6 De la Recepcion Definitiva

La recepcion definitiva se verificara después dedcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que ¢avigional, a partir de cuya fecha
cesara la obligacién del Constructor de reparar@asyo aquellos desperfectos

inherentes a la normal conservacion de los ed#figiquedaran sdélo subsistentes todas
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las responsabilidades que pudieran alcanzarleipios\de construccion.

5.7 Prorroga del Plazo de Garantia

Si al proceder al reconocimiento para la recepdefimitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, ssepldicha recepcion definitiva y el
Ingeniero Director marcara al Constructor los ptagdormas en que deberan realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse denaquidios, podra resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.

5.8 De Recepciones de Trabajo cuya contrata hayalsiRescindida

En el caso de resolucion del contrato, el Conteatisndra obligado a retirar, en el plazo
gue se fije en el Pliego de Condiciones Particaldeemaquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratesupiese concertados y dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo gbiréo provisionalmente con los
trdmites establecidos en el articulo 35.

Transcurrido el plazo de garantia se recibiram@afamente segun lo dispuesto en los
articulos 39 y 40 de este Pliego. Para las obtesbgjos no terminados pero aceptables

a juicio del Ingeniero Director, se efectuara uvla y definitiva recepcion.

6. Condiciones Econdmicas: Principio General

A.- Todos los que intervienen en el proceso de corgfmitienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por sict@agtuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

B.- La propiedad, el contratista y, en su caso, lasi¢és pueden exigirse reciprocamente

las garantias adecuadas al cumplimiento puntusiisi®bligaciones de pago.
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7. Condiciones Econdtmicas: de las Fianzas

7.1 Fianzas

El contratista pagara fianza con arreglo a algwnims siguientes procedimientos, segun se
estipule:

a.- Depasito previo, en metélico o valores, o aval bang¢por importe entre el 3 por
100y el 10 por 100 del precio total de contrata.

b.- Mediante retencion en las certificaciones parcialpagos a cuenta en igual proporcion.
7.2 Fianza Provisional

En caso de que la obra se adjudique por subasliaq(d depdsito provisional para
tomar parte en ella se especificard en el anurecla thisma y su cuantia sera de
ordinario, y salvo estipulacion distinta en el §tiele Condiciones particulares vigentes
en la obra, de un tres por ciento como minimotatal presupuestado de contrata.

El Contratista al que se haya adjudicado la ejécude una obra o servicio para la
misma, debera depositar en el punto y plazos fashoel anuncio de la subasta o el que
se determine en el Pliego de Condiciones partiesldel Proyecto, la fianza definitiva
gue se sefale y, en su defecto, su importe sdiézepor cien de la cantidad por la que
se haga la adjudicacion de la obra, fianza queeuoedstituirse en cualquiera de las
formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el apartado anterior, y sawaliciones expresas establecidas en
el Pliego de Condiciones Particulares, no excedetéeinta dias naturales a partir de la
fecha en que se le comunique la adjudicacion, yroele €l debera presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibe que aadalitonstitucion de la fianza a que se
refiere el mismo pérrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito daratwgque se declare nula la
adjudicacion, y el adjudicatario perderéa el depggibvisional que hubiese hecho para

tomar parte en la subasta.
DC Ingenieria S.L. Avda. Montes Sierra, 36 4100vile TIfno. 955 090 855 FAX 955 090 856

7.3 Ejecucién de Trabajos con cargo a la Fianza
Si el Contratista se negase a hacer por su cusnteabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeni@ecidr, en nombre y representacion

del Propietario, los ordenara ejecutar a un teraepmdra realizarlos directamente por
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administracion, abonando su importe con la fiarggzoditada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, emselde que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efdctuen las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

7.4 De su Devolucion en General

La fianza retenida seré devuelta al contratistareplazo que no excedera en treinta
dias una vez firmada el Acta de Recepcion Defiaitlie la obra. La Propiedad podra
exigir que el Contratista le acredite la liquidaciofiniquito de sus deudas causadas por

la ejecucion de la obra, tales como salarios, sstnrs, subcontratos...
7.5 Devolucion de la Fianza en Caso de Efectuarsedepciones

Parciales
Si la Propiedad, con la conformidad del Ingenien@®or, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contaigue se le devuelva la parte

proporcional de la fianza.

8. Condiciones Econdmicas: de los Precios

8.1 Composicion de los Precios Unitarios

El célculo de los precios de las distintas unidattesbra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos gezesakl beneficio industrial.

Se considerararostes directos

a.- La mano de obra con sus pluses y cargas y seguriades, que interviene directamente
en la ejecucion de la unidad de obra.

b.- Los materiales, a los precios resultantes a pabde, que queden integrados en la
unidad de que se trate 0 que sean necesariosypajecsicion.

c.- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad erf@giara la prevencién y proteccion
de accidentes y enfermedades profesionales.

d.- Los gastos de personal, combustible, energia,qete.tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaristalaciones utilizadas en la ejecucion

de la unidad de obra.
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e.-Los gastos de amortizacion y conservacion de laumaga, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se consideranostes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de, @oraunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales pagaoshitaboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclasiente a las obras y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifraran en un porcentdgs a@estes directos.

Se consideragastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos finanaargss fiscales y tasas de la
Administracion, legalmente establecidas.

Se cifraran como un porcentaje de la suma de tesalirectos e indirectos (en los
contratos de obra de la Administracion publica psteentaje se establece entre un
13% y un 17%).

Precio de Ejecucion Material

Se denominara Precio de Ejecucion material el tadmilobtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcion del Beneficiodtil.

Precio de Contrata

El Precio de Contrata es la suma de los CostestDggelos Indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra eliprec

8.2 Precios de Contrata. Importe de Contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en ditiedi obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende pordide Contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el PreciBjdeucién Material, mas el tanto por ciento
(%) sobre este ultimo precio en concepto de Beioeficlustrial del Contratista. El
Beneficio se estima normalmente, en 6%, salvo quasecondiciones particulares se
establezca otro distinto.

8.3 Precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios solo cuaadérbpiedad por medio del Ingeniero
decida introducir unidades o cambio de calidadigmna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

23
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA Javier Alba Pacbe




INSTALACION DE UNA RED POSIBLE PLIEGO DEG@NDICIONES GRLES Y PARTICULARES

El Contratista estaré obligado a efectuar los cambi

A falta de acuerdo, el precio se resolvera conttadamente entre el Ingeniero y el
Contratista antes de comenzar la ejecucion dedbsjps y en el plazo que determine el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiféaencia se acudira, en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de preeld®rdyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente de la ladalid

Los contradictorios que hubiere se referiran siengpios precios unitarios de la fecha del
contrato.

8.4 Reclamaciones de Aumento de Precios por Caudaisersas

Si el Contratista, antes de la firma del contrathubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningln preté&terror u omision reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondigat@resupuesto que sirva de base para la
ejecucién de las obras (con referencia a facudta}iv

8.5 Formas Tradicionales de Medir o de Aplicar lo®recios

En ninglin caso podra alear el Contratista los ysmstumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de la forma de mediulsidades de obra ejecutadas, se
extendera a lo previsto en primer lugar, al Pli€gmeral de Condiciones Técnicas, y en
segundo lugar, al Pliego General de CondicioneticBEares.

8.6 De la Revision de los Precios Contratados

Contratandose las obras a riesgo y ventura, ndragiea la revision de los precios en tanto
gue el incremento no alcance en la suma de lasdesdque falten por realizar de acuerdo
con el Calendario, un montante superior al 3%rdgbrte total del Presupuesto del
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza supericgsegorcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la forresfablecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contatesdiferencia en mas que resulte por la
variacion del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades gadgruquedar fuera de los plazos fijados

en el calendario de la oferta.
8.7 Acopio de Materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los asogemateriales o aparatos de obra
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gue la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados poogidario son, de la exclusiva

propiedad de éste; de su guarda y conservaciomesgdnsable el Contratista.

9. Condiciones Econdmicas: Obras por Administracion

9.1 Administracion.

Se denominan “Obras por Administracion” aquellagje® las gestiones que se precisan
para su realizacion las lleva directamente el gtapio, bien por si 0 por un representante
suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en ¢tesrdodalidades siguientes:

a.- Obras por administracion directa.

b.- Obras por administracién delegada o indirecta.

9.2 Obras por Administracion Directa

Se denominan “Obras por administracion directa’eligs en las que el Propietario por
si 0 por mediacion de un representante suyo, gedepser el propio Ingeniero Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleveta@inente las gestiones precisas para
la ejecucion de la obra, adquiriendo los materjalestratando su transporte a la obra y,
en suma, interviniendo directamente en todas lasagnes precisas para que el personal
y los obreros contratados por él puedan realizanastas obras el Constructor, si lo
hubiese, o el encargado de su realizacion, es um dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como autdnomo contratadol pgue es quien reune en si, por
tanto, la doble personalidad del Propietario y Guista.

9.3 Obras por Administracion Delegada o Indirecta

Se entiende por “Obra por administracion delegautaicecta” la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, ponteude aquel y como delegado suyo,
realice las cuestiones y los trabajos que se gregise convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de lasd©por Administracion delegada o

indirecta” las siguientes:
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a.- Por parte del Propietario, la obligacion de abalv@ctamente o por mediacion del
Constructor todos los gastos inherentes a la ezadin de los trabajos

convenidos, reservandose el Propietario la faculeapoder ordenar, bien por si o por
medio del Ingeniero Director en su representa@borden y la marcha de los trabajos,
la eleccion de los materiales y aparatos que emmdbajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea precisos para rdgukaalizacion de los trabajos
convenidos.

b.- Por parte del Constructor, la obligacion de lldaagestion practica de los

trabajos, aportando sus conocimientos construgtiuesnedios auxiliares precisos vy,

en suma, todo lo que, en armonia con su cometd@guiera para la ejecucion de los
trabajos, percibiendo por ello del Propietarioamtd por ciento (%) prefijado sobre el
importe total de los gastos efectuados y abonaolosl[Constructor.

9.4 Liquidaciéon de Obras por Administracion

Para la liquidacion de los trabajos que se ejequbemdministracion delegada o
indirecta, regiran las normas que a tales finesstablezcan en las “Condiciones
particulares de indole econémica” vigentes en ta;abfalta de ellas, las cuentas de
administracion las presentara el Constructor gbittario, relacion valorada a la que
deberéa acompafarse y agrupados en el orden gupresan los documentos siguientes,
todos ellos conformados por el Técnico Director:

a.- Las facturas originales de los materiales adqusrighra los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depdésito o el empledict®s materiales en la obra.

b.- Las ndminas de los jornales abonados, ajustadassidblecido en la legislacion
vigente, especificando el nUmero de horas trabsjadda obra por los operarios de cada
oficio y su categoria, acompafando a dichas noninaselacion numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo, oficisdgadantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas,aie.hayan trabajado en la obra durante el
plazo de tiempo a que correspondan las néminaseypeesentan.

c.- Las facturas originales de los transportes de m#srpuestos en la obra o de retirada
de escombros.

d.- Los recibos de licencias, impuestos y ademas cargasentes a la propia

obra en cuya gestion o pago haya intervenido estactor se le aplicara, a falta de

26
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA Javier Alba Pacbe




INSTALACION DE UNA RED POSIBLE PLIEGO DEG@NDICIONES GRLES Y PARTICULARES

convenio especial, un 15%, entendiéndose que erpestentaje estan incluidos los
medios auxiliares y los de seguridad preventivogadédentes, los Gastos Generales
gue al Constructor originen los trabajos por adstiacion que realiza y el Beneficio
Industrial del mismo.

9.5 Abono al constructor de las Cuentas de Adminisicion Delegada
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructdadeuentas de Administracion
delegada los realizara el Propietario mensualmeagén los partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por $egdelo representante.
Independientemente, el Técnico Director redactam,igual periodicidad, la medicion
de la obra realizada, valorandola con arregloedygouesto aprobado. Estas
valoraciones no tendran efectos para los abon@Geradtructor salvo que se hubiese
pactado lo contrario contractualmente.

9.6 Normas para la Adquisicion de los Materiales y\paratos

No obstante las facultades que en estos trabajosdministracion delegada se reserva
el Propietario para la adquisicion de los matesiglaparatos, si al Constructor se la
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debeedgmtar al Propietario, o en su
representacion, al Ingeniero Director, los pregitas muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprabacites de adquirirlos.

9.7 Responsabilidad del Constructor en el Bajo Remdiento de los
Obreros

Si de los partes mensuales de obra ejecutada goeppivamente debe presentar el
Constructor al Ingeniero Director, éste advirtigae los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades dejeotdada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmadieaitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificara por escritGanstructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la produenidencuantia sefiala por el Ingeniero
Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en leses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda tiadolpara resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del 15% que por los concepitess expresados corresponderia

abonarle al Constructor en las liquidaciones quiatEs que preceptivamente deben
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efectuarsele. En caso de no llegar ambas parteseugerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera @lecasbitraje.

9.8 Responsabilidades del Constructor

En los trabajos de “Obra por Administracion delegadl Constructor sélo sera
responsable de los efectos constructivos que ardtener los trabajos o unidades por
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuigie pudieran sobrevenir a los
obreros o terceras personas por no haber tomadueldislas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen.

En cambio, y salvo lo expresado en el articulor@8quente, no seré responsable del
mal resultado que pudiesen dar los materiales natgselegidos con arreglo a las
normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Carcstr esta obligado a reparar por su
cuenta los trabajos defectuosos y a responder ¢éandlel los accidentes o perjuicios

expresados en el parrafo anterior.

10. Condiciones Econdmicas: De la Valoracion y Abos de

los Trabajos

10.1 Formas Varias de Abono de las Obras

Segun la modalidad elegida para la contratacidasiebras y salvo que en el Pliego
particular de Condiciones econOmicas se preceftaeosa, el abono de los trabajos se
efectuara asi:

1.- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la gifraviamente fijada como base de
adjudicacion, disminuida en su caso en el impatiadaja efectuada por el adjudicatario.
2.-Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyec invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero idades ejecutadas. Previa medicion y
aplicando al total de las diversa unidades de ej@@utadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellabpsara al Contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimadonsrreglo y sujecion a los
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documentos que constituyen el Proyecto, los querderde base para la medicion y
valoracion de las diversas unidades.

3.- Tanto variable por unidad de obra, segun las caris en que se realice y

los materiales diversos empleados en su ejecuei@tuerdo con las ordenes del
Ingeniero Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciahegso anterior.

4.- Por listas de jornales y recibos de materialesrizatdos en la forma que el presente
“Pliego General de Condiciones economicas” deteamin

5.- Por horas de trabajo, ejecutado en las condicidetesminadas en el contrato.

10.2 Relaciones Valoradas y Certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijglcentrato o en los “Pliegos de
Condiciones Particulares” que rijan en la obranfana el Contratista una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante los pteeosstos, segun la medicidén que
habra practicado el Técnico Director.

Lo ejecutado por el Contratista en las condicigresstablecidas, se valorara aplicando
al resultado de la medicidén general, cubica, supakflineal, ponderal o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, losogreefialados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente ademas bdeestia en el presente “Pliego
General de Condiciones econdmicas” respecto a age@sustituciones de material y
las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciomegsarias para extender dicha
relacion, se le facilitard por el Técnico Diredws datos correspondientes de la relacion
valorada, acompafandolos de una nota de envibjetbale que, dentro del plazo de
diez dias a partir de la fecha del recibo de diata, pueda el Contratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacegaso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentrosddidéa dias siguientes a su recibo, el
Ingeniero Director aceptara o rechazara las redemes del Contratista si la hubiere,
dando cuenta al mismo de su resolucién, pudientdo é&s el segundo caso, acudir ante
el Propietario contra la resolucién del IngenieieEtor en la forma prevenida en los
“Pliegos Generales de Condiciones Facultativasgales”.

Tomando como base la relacion valorada indicads parrafo anterior, expedira el
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Ingeniero Director la certificacion de las obrascefadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento gua |a constitucion de la fianza se
haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicackpresa y por escrito del Propietario,
podra certificarse hasta el 90 % de su importes gtecios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del taotaiento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietariojtde del mes siguiente al periodo al que
se refieren, y tendran el caracter de documentdarggas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven digladacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacion ni reiéepde las obras que comprende.
Las relaciones valoradas contendran solamenterdaepbcutada en el plazo a que la
valoracion se refiere. En el caso de que el Ingeridérector lo exigiera, las
certificaciones se extenderan al origen.

10.3 Mejoras de Obras Libremente Ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorizacionimgéniero Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de naagafo que el sefialado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fabrica camoi tuviese asignado mayor precio,
0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier gatteobra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiesmtdificacion que sea beneficiosa a
juicio del Ingeniero Director, no tendra derecho,esnbargo, mas que al abono de lo
gue pudiera corresponderle en el caso de que leutdestruido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

10.4 Abono de los Trabajos Presupuestados con Paidi Alzada

Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condicioresi¢ulares de indole econémica”,
vigente en la obra, el abono de los trabajos pressipdos en partida alzada, se
efectuara de acuerdo con el procedimiento quesqmorela entre los que a continuacion
se expresan:

a.- Si existen precios contratados para unidades deigbales, las

presupuestadas mediante partida alzada, se abqrakdéa medicion y aplicacion del
precio establecido.

b.- Si existen precios contratados para unidades agesiilares, se
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estableceran precios contradictorios para las deglaon partida alzada, deducidos de
los similares contratados.

c.- Si no existen precios contratados para unidadeb®ideiguales o similares, la
partida alzada se abonara integramente al Comdregedvo el caso de que en el
presupuesto de la obra se exprese que el impodehke partida debe justificarse, en
cuyo caso, el, Ingeniero Director indicara al Catista y con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que ha de seguirselfgaar dicha cuenta, que en realidad
sera de Administracion, valorandose los materiaiesnales a los precios que figuren
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto,qaéoson anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su iejodat con el porcentaje que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares en conadpGastos Generales y Beneficio

Industrial del Contratista.
10.5 Abono de Agotamientos y Otros Trabajos Espedes no
Contratados

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyeesiu otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial u ordinaria, que pogstar contratados no sean de cuenta
del Contratista, y si no se contratasen con teqersona, tendra el Contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gad®toda clase que ocasionen, los
cuales le serdn abonados por el Propietario paraép de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastanab@sta, se le abonara
juntamente con ellos el tanto por ciento del impootal que, en su caso, se especifique
en el Pliego de Condiciones particulares.

10.6 Pagos

Los pagos se efectuaran por el Propietario enlézog previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de lasicadibnes de obra conformadas por el
Ingeniero Director, en virtud de las cuales sefieam aquellos.

10.7 Abono de Trabajos Ejecutados Durante el Plaate Garantia
Efectuada la recepcion provisional y si durantgl&o de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abonmsedera asi:

1.- Si los trabajos que se realicen estuvieran espadis en el Proyecto y sin

causa justificada no se hubieran realizado powoeli@tista a su debido tiempo, y el
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Ingeniero Director exigiera su realizacion duragitplazo de garantia, seran valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abodedzuerdo a lo establecido en los
“Pliegos Particulares” o en su defecto en los Gaasy en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que rijan en la época dedalizacion; en caso contrario se
aplicaran estos ultimos.

2.- Si se han ejecutado trabajos precisos para laagparde desperfectos

ocasionados por el uso del edificio, por haber é&te utilizado durante dicho plazo por
el Propietario, se valoraran y abonaran a los pseiel dia, previamente acordados.
3.- Si se han ejecutado trabajos para la reparacidiesjgerfectos ocasionados

por deficiencia de la construccion o de la calidados materiales, nada se abonara por

ellos al Contratista.

11. Condiciones Econdmicas: de las Indemnizaciongkituas

11.1 Importe de la Indemnizacién por Retraso no Jusicado en el

Plazo de Terminacion de las Obras

La indemnizacién por retraso en la terminacionssaldecera en un tanto por mil (%o)
del importe total de los trabajos contratados,caola dia natural de retraso, contados a
partir del dia de terminacion fijado en el Calerwlde la obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendnaraggo a la fianza.

11.2 Demora de los Pagos

Si el Propietario no efectuase el pago de las ahjemsitadas, dentro del mes siguiente
al que corresponde el plazo convenido, el Contaatieshdra ademas el derecho de
percibir el abono de un cuatro y medio por ciedtd fo) anual, en concepto de
intereses de demora, durante el plazo de tiempetdeso y sobre el importe de la
mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del térohendicho plazo de un mes sin
realizarse dicho pago, tendra derecho el Contaadi$a resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacion correspondientasgi®lbras ejecutadas y los materiales

acopiados, siempre que estos retinan las condigweestablecidas y que su cantidad
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no exceda de la necesaria para la terminacion aleréacontratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazda solicitud de resolucion del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cudi@lméatista no justifique que en
la fecha de dicha solicitud a invertido en obranomateriales acopiados admisibles la
parte de presupuesto correspondiente al plazcedaa@pn que tenga sefialado en el

contrato.

12. Condiciones Econdmicas; Varios

12.1 Mejoras y Aumentos de Obra. Casos Contrarios

No se admitiran mejoras de obra mas que en elazagoe el Ingeniero Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos raievque mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aggpsévistos en el contrato.

Tampoco se admitiran aumentos de obra en las wsdamhtratadas, salvo casos de
error en las mediciones del Proyecto, a menos ldangeniero Director ordene, también
por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensablargbas partes contratantes, antes
de su ejecucion o empleo, convengan por escritoripsrtes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales gumentos que todas estas mejoras
0 aumentos de obra supongan sobre el importe dmidades contratadas.

12.2 Unidades de Obra Defectuosas pero Aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valbrardefectuosa, pero aceptable a
juicio del Ingeniero Director de las obras, éstedrinara el precio o partida de abono
después de oir al Contratista, el cual debera omafse con dicha resolucion, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecymiéiiera demoler la obra y rehacerla
con arreglo a condiciones, sin exceder de dichuopla

12.3 Seguro de Obras

El contratista estara obligado a asegurar la am&ratada durante todo el tiempo que
dure la ejecucién hasta la recepcion definitivaguantia del seguro coincidira en cada

momento con el valor que tengan por contrata Igst@basegurados. El importe
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abonado por la Sociedad Aseguradora, en el casmigstro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a eli&bsne la obra que se construya y a
medida que esta se vaya realizando. El reintegdiath@ cantidad al Contratista se
efectuara por certificaciones, como el resto derbdsajos de la construccion. En ningun
caso, salvo conformidad expresa del Contratisthden documento publico, el
Propietario podréa disponer de dicho importe paragsieres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infiatde lo anteriormente expuesto sera
motivo suficiente para que el Contratista puedalves el contrato, con devolucién de
fianza, abono completo de gastos, materiales adogj&tc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados afr&mta por el siniestro y que no se
le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion elgumiteaa lo que suponga la
indemnizacion abonada por la Compariia Aseguradespecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasadossaedstios por el Ingeniero Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardigmeente la porcion de edificio que
debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se pesggtendera que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectadagobra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figemda poliza o pdlizas de seguros,
los pondra el Contratista, antes de contratartospaocimiento del Propietario, al
objeto de recabar de éste su previa conformidaparos.

12.4 Conservacion de la Obra

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atieadke conservacion de la obra durante el
plazo de garantia, en el caso de que el edificiobaya sido ocupado por el Propietario
antes de la recepcion definitiva, el Ingeniero Clivg, en representacion del Propietario,
podra disponer todo lo que sea preciso para qagesela a la guarderia, limpieza y
todo lo que fuese menester para su buena cons@amyationandose todo ello por cuenta
de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto paena terminacion de las obras, como
en el caso de resolucién del contrato, esta oldigadiejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Ingeniero Director fije.

Después de que la recepcion provisional del edifiorra a cargo del Contratista, no

debera haber en él mas herramientas, materiales, fuebles, etc., que los
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indispensables para su guarderia y limpieza ylparaabajos que fuera necesario
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obbgal Contratista a revisar y reparar la
obra, durante el plazo expresado, procediendo famrtea prevista en el presente
“Pliego de Condiciones Econémicas”.

12.5 Uso por el Contratista del Edificio o Bienesal Propietario

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupergtatista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga deonateriales o utiles pertenecientes al
mismo, tendra obligacion de repararlos y conserggrara hacer entrega de ellos a la
terminacion del contrato, en perfecto estado de@wacion, reponiendo los que
hubiesen utilizado, sin derecho a indemnizaciénegta reposicion ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materialehgya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y haceega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista lo especificado en el parrafo

anterior, lo realizara el Propietario a costa de2hg con cargo a la fianza.

13. Condiciones que deben reunir los Materiales

13.1 Conglomerantes y Aditivos

Cementos

El cemento elegido cumplira las prescripcionesRi2{88.

Asimismo, el cemento elegido sera capaz de propaacial mortero u hormigon las
condiciones exigidas en los apartados correspotedielel presente Pliego.
Normativa técnica:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales p&adepciéon de Cementos (RC-88).
Agua a emplear en morteros y hormigones

Podran ser empleadas como norma general todaguas aceptadas en la practica
habitual, debiéndose analizar aquellas que no paagacedentes concretos u ofrezcan
dudas en su composicion y puedan alterar las ptages exigidas a morteros y
hormigones.
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Puzolanas

Deberan quedar homogéneamente distribuidas endodasa del hormigén, durante el
amasado de éste.

Normativa técnica: RC-88 Cementos puzolénicos.

13.2 Materiales Pétreos y Ceramicos:

Ladrillos de arcilla cocida.

Cumpliran lo especificado en la Norma RL-88, y tamcalidades, medidas y
resistencias minimas que se fijan en la norma UNE.

Aridos a emplear en morteros y hormigones

Cumpliran las condiciones establecidas en la losiba para el Proyecto y la Ejecucion
de Obras de Hormigdén Armado y en Masa (EHE).

PREFABRICADOS DE CEMENTO:

Tubos de fibrocemento

Los tubos y demés elementos estaran bien acabad@spesores uniformes y
cuidadosamente trabajados, de manera que las panei@eiores y especialmente las
interiores queden regulares y lisas, con aristzassvi

Todos los elementos deberan permitir el correctplamiento del sistema de juntas
empleado para que éstas sean estancas, a culgs fxtremos de cualquier elemento
estaran perfectamente acabados para que las ggaasmpermeables, sin defectos que
repercutan en el ajuste y montaje de las mismasnelo tener que forzarlas.

Normativa técnica:

- PPTG para tuberias de abastecimiento de agld@eU.

- PPTG para tuberias de saneamiento de pobladileh®OPU.

Bloques de hormigon

No presentaran grietas, fisuras ni efloresceneia€l caso de bloques para cara vista no
se admitiran coqueras, desconchones ni despoiigifaos. La textura de las caras
destinadas a ser revestidas sera lo suficientemagdsa como para permitir una buena
adherencia del revestimiento.

Normativa técnica: EHE.

13.3 Aceros

Barras lisas y corrugadas para hormigon
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Los diametros nominales se ajustaran a la semsesitg: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20,
25, 32, 40, 50 mm.

Las barras no presentaran defectos superficialiesag ni sopladuras.

La seccion equivalente no serd inferior al 95%adgelccibn nominal, en diametros no
mayores de 25 mm; ni al 96% en diametros supetriores

Normativa técnica.

- EHE.

- Norma UNE 36-097 y 36-088.

Mallas electrosoldadas

Los didmetros nominales de los alambres, lisogmgados, empleados en las mallas
electrosoldadas se ajustaran a la serie siguiénde5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9,
9.5,10,11,12,13y 14 mm.

Las barras y alambres no presentaran defectosfisigdes, grietas ni sopladuras.
Normativa técnica

- EHE.

- Norma UNE 36-097 y 36-088.

Acero laminado para estructuras

Normativa técnica: Normativa Basica de EdificaddBE-EA-95 “acero laminado para
estructuras de edificacion”.

Chapas de acero galvanizado

Se evitara el contacto de las chapas de aceronjzdweln con productos acidos y
alcalinos, y con metales (excepto aluminio) quedpndormar pares galvanizados que
puedan provocar la corrosion del acero.

Las chapas galvanizadas estaran libres de defagpesficiales, poros u otras anomalias
gue vayan en detrimento de su normal utilizacion.

Normativa técnica: Norma UNE 36-130.

Tornillos y roblones

Normativa técnica: CTE Tornillos ordinarios y caéilos para estructuras de acero.

13.4 Metales no Férricos y Aleaciones: Perfiles @duminio

Los perfiles deberan presentar un acabado unifgrestaran libres de defectos

superficiales o internos que puedan resultar piefplds para el uso a que vayan
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destinados.

No se permitiran tratamientos tendentes a enmastdafiectos que no sean

superficiales. Dichos defectos se podran elimirangre que se respeten las tolerancias
dimensionales.

Normativa técnica: Norma UNE 7256-72

13.5 Materiales Bituminosos: Alquitranes, betunes gmulsiones

asfalticas

Los alquitranes para pavimentaciones deberan gegsamaspecto homogéneo y estar
practicamente exentos de agua, de modo que noricgeima cuando se calienten a
temperatura de empleo.

Normativa técnica: PG-3/75 (Direccion General de€aras).

13.6 Materiales Poliméricos:

Tubos de material termopléastico, PVC y polietileno

Los tubos, piezas especiales y demas accesorlueaheposeer las cualidades que
requieran las condiciones de servicio de las gimagstas en el proyecto, tanto en el
momento de la ejecucion de las obras como a lo ldegoda la vida Util para la que
han sido proyectadas. Las caracteristicas o pragesdde los tubos y accesorios
deberén satisfacer, con el coeficiente de seguddaéspondiente, los valores exigidos
en el proyecto, y en particular los relativos agematura, esfuerzos mecanicos, agentes
agresivos, exposicion a la intemperie, fuego, dggpmiento de sustancias
contaminantes y aislamiento.

Normativa técnica:

- PPTG para tuberias de abastecimiento de aguaBPUy1O

- PPTG para las conducciones de saneamiento degiaiegs (MOPU)

Placas de poliéster reforzado

Normativa técnica: Norma UNE 53-301-77

13.7 Maderas

Condiciones generales
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, aogaenicofrados, demas medios
auxiliares y carpinteria de armar y de taller, dé@lm&implir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.
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- Haber sido desecada, por medios naturales @it durante el tiempo necesario hasta
alcanzar el grado de humedad preciso para las@onds de uso a que se destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccion, attores, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, heso cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particdantendra el menor nimero posible de
nudos, los cuales, en todo caso, tendran un esipésoor a la séptima parte de la menor
dimensién de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrdiez y paralelas a la mayor dimension de
la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regal&rglin excentricidad de corazon ni
entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

- No se permitira en ninglin caso madera sin deszarni siquiera en las entibaciones o
apeos.

- Las dimensiones y formas de la madera seramdam @aso, las adecuadas para
garantizar la resistencia de los elementos deratagccion en madera; cuando se trate
de construcciones de caracter definitivo se ajastarlas definidas en los Planos o las
aprobadas por el Director.

- La madera de construccion escuadrada sera akbittada a sierra y de aristas vivas y
llenas.

Entibaciones y medios auxiliares

Debera tener dimensiones suficientes para ofraceedesaria resistencia para la seguridad
de la obra y de las personas.

Se emplearan maderas sanas, con exclusion decaltexs por pudricion, aunque seran
admisibles alteraciones de color, como el azulada® coniferas.

Debera estar exenta de fracturas por compresion.

Poseera una durabilidad natural al menos iguabadgresenta el pino “sylvestris”.
Encofrados y cimbras

Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deéxiones perjudiciales las acciones

de cualquier naturaleza que puedan producirse guelsta en obra y vibrado de hormigon.

La madera para encofrados sera preferiblementspmieies resinosas, y de fibra recta.
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La madera aserrada se ajustara, como minimo ada #/80, segun la Norma UNE 56-
525.

Segun sea la calidad exigida a la superficie dehlgpn las tablas para el forro o tablero
de los encofrados sera:

a.- machihembrada.

b.- escuadradas con sus aristas vivas y llenas, agpyi@n bruto.

Sélo se emplearan tablas de madera cuya natusatst@mlad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se produciran tiealsa ni hinchamientos que puedan
dar lugar a fugas del material fino del hormig@séo, o a imperfecciones en los
paramentos.

Las tablas para forros o tableros de encofradeséesexentas de sustancias nocivas
para el hormigén fresco y endurecido o que manohegsioreen los paramentos.

13.8 Albafiileria y Canteria: Morteros de cemento

A.- Materiales

- Cemento: cumplird el apartado correspondientesti Pliego.

- Agua: en general, podran ser utilizadas todaadass sancionadas como

aceptables por la practica. Cuando no se poseaoceaigintes de su utilizacion o en caso
de duda deberan analizarse las aguas.

-Aditivos: cumpliran el apartado correspondientessie Pliego.

-Arido: se empleara arena natural o procedentecisrtrituradas, con un tamafio maximo
de 5 mm., siendo recomendables los siguientesekbmit

- mamposteria y fabricas de ladrillo, 3 mm

- revestimientos ordinarios 2 mm

- enlucidos finos 0,5 mm

B.- Tipos

- Se establecen los siguientes tipos, en los guémaéro indica la dosificacion en
kilogramos de cemento (tipo P-350 o PA-350) poranetibico de mortero (Kg /#n

Tipo Clase de obra

M 250 fabricas de ladrillo y mamposteria

M 350 Capas de asiento de piezas prefabricadas

M 450 Fabricas de ladrillo especiales, enfoscaglusicidos, corrido de cornisas e impostas
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M 600 Enfoscados, enlucidos, corrido de cornisaspestas

M 850 Enfoscados exteriores

La resistencia a compresion a veintiocho dias aetero destinado a fabricas de

ladrillo y mamposteria serd como minimo de 120 poludios por centimetro cuadrado
(120 Kp / cm).

Se evitard la circulacion de agua entre mortettosrmigones realizados con distinto
tipo de cemento.

C.- Ejecucion

La fabricacion del mortero se podré realizar a nsniwe piso impermeable o
mecanicamente.

Previamente se mezclara en seco el cemento yrla hesta conseguir un producto
homogéneo, y a continuacion se afiadira el aguaaeagara conseguir una masa de
consistencia adecuada.

No se empleard mortero que haya empezado a frggararlo cual solamente se fabricara
la cantidad precisa para uso inmediato.

13.9 Revestimientos: Enfoscados

A.- Materiales

Cumpliran lo establecido en el apartado corresgeide este Pliego.

B.- Ejecucion

Los enfoscados se realizaran sobre paramentosasigosviamente limpios y
humedecidos con capas de quince milimetros de@speximo. Los elementos
estructurales de acero que vayan a ser enfoscadusferrados previamente con piezas
ceramicas o de cemento.

No seran aptas para enfoscar las superficies aeoyds resistencia analoga.

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticalegjagados se colocara una tela vertical
de refuerzo. El enfoscado se cortara en las j@siagcturales del edificio.

El enfoscado se protegera durante la ejecuciélasdaclemencias del tiempo, y se
mantendra himedo hasta que el mortero haya fraguado

Previamente, al final del fraguado el enfoscadoiti@nios siguientes acabados:

- Rugoso: bastara el acabado que dé el paso ae regl

- Fratasado: Se pasara el fratas sobre la supgetdidavia fresca
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- Bruiiido: Se conseguira una superficie lisa apticacon llana una pasta de cemento
tapando poros e irregularidades.

Cuando el enfoscado sea maestreado las maestestan@dn separadas mas de 1 m.
C.- Control y condiciones de aceptacion y rechazo

Se realizaran las inspecciones periddicas y losyessque considere oportuno la
Direccion Facultativa.

Los materiales o unidades de obra que no se ajasteaspecificado deberan ser

retirados o, en su caso, demolida o separadata g@obra afectada

14. Condiciones que deben reunir las Unidades de @b

14.1 Movimiento de Tierras:

Despeje y desbroce del terreno

Las operaciones de despeje y desbroce se efectt@rdas precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad sufesenevitar dafios en las
construcciones existentes, de acuerdo con lo dure gb particular ordene el Director,
quien designara y marcara los elementos que hayaanservar intactos.

El trabajo de desbroce incluye la extraccion yada en las zonas designadas, de todos
los arboles, arbustos, matas y toda otra vegeta&girmismo, incluye retirada de
escombros y basura.

Todos los tocones y raices profundas mayores da.lfie diametro seran eliminados

hasta una profundidad no inferior a 50 cm. por ptetla la rasante de excavacion ni
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menor de 15 cm. bajo la superficie natural dektesr Fuera de la explanacion los
tocones podran dejarse cortados a ras del sualiasTas oquedades causadas por estas
extracciones, asi como las que queden dentroaglanacion, se rellenaran y
compactaran con material analogo al suelo desd¢alienforme a las instrucciones de
la Direccion de Obra.

Tanto los productos forestales, incluidos los &bolaices y matas, como los restantes
materiales, se haran desaparecer quemandolosralséside los limites de la
Propiedad, salvo los arboles susceptibles de aginawma@iento comercial, cuyo destino
sera decidido por la Propiedad.

Excavacion a cielo abierto

Una vez terminadas las operaciones de desbroterd®io, se iniciaran las obras de
excavacion, ajustandose a las alineaciones, pdrdjatimensiones y demas
informacién contenida en los planos y a la queesebparticular ordene el Director.

El orden y la forma de ejecucion se ajustaranestablecido en el Proyecto.

Las excavaciones deberan realizarse por procedimsiaprobados, mediante el empleo
de equipos de excavacion y transporte apropiatiss @racteristicas, volumen y plazo
de ejecucion de las obras.

Se solicitaran de las correspondientes Compafig®sicion y solucion a adoptar para
las instalaciones que puedan ser afectadas prcdaa@cion, asi como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conduccion de aredégirica.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaraprksauciones adecuadas para no
disminuir la resistencia del terreno no excavadoegpecial, se adoptaran las medidas
necesarias para evitar los siguientes fendmenestabilidad de taludes, deslizamientos
ocasionados por el descalce del pie de la excavagiosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuolss dbras.

El Contratista debera asegurar la estabilidad siealodes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamestenedios de sostenimiento,
entibacion, refuerzo y proteccion superficial éggteno, apropiados a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieraracaagios a personas o a las obras,
aungue tales medios no estuviesen definidos erogé&to, ni hubieran sido ordenados por

el Director.
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Con independencia de lo anterior, el Director pantdenar la colocacion de apeos,
entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquiarredida de sostenimiento o proteccion
en cualquier momento de la ejecucion de la obra.

Excavaciones en zanjas y pozos

Incluye el conjunto de operaciones necesariasgi@iiazanjas y pozos para su
emplazamiento de obras de fabrica, estructuragntaniones, tuberias, etc. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacidelaion y evacuacion de las tierras,
es consiguiente transporte de los productos a dep@slugar de empleo, entibaciones
necesarias, achique de las aguas pluviales 6 shigess, etc.

En el caso de que los taludes de las zanjas o egzastados de acuerdo con los planos
y 6rdenes de la Direccion de Obra, resulten inéstabpor tanto den origen a
desprendimientos, el Contratista eliminara los neles desprendidos y tomara las
medidas oportunas de acuerdo con la documentagaic.

En el caso de que en los planos se hubiera prdaisjecucion de las excavaciones
utilizando entibacion, el Contratista podra propanta Direccion de Obra su
eliminacion, justificando de manera exhaustivad&®snes que apoyen su propuesta.
Drenaje

Antes y durante la realizacion de los trabajosxd@weacion y relleno se instalaran
lineas de drenaje necesarias para conseguir unaaaan efectiva del agua superficial
conduciéndola fuera del area de trabajo.

En particular, se prestara especial atencion adimpealquier acumulacion de aguas
junto a bordes ataluzados y en fondos vaciados.

Realizada la red de drenaje correspondiente, dethearse una prueba de buen
funcionamiento midiendo caudales en las arquitaszgs de recogida de aguas, asi
como en la salida general caso de que ésta sesildece

14.2 Estructuras:

a.- Materiales

Agua, aridos y aditivos cumpliran lo especificadd@s apartados correspondientes de
este Pliego.

b.- Ejecucién

La puesta en obra del hormigén no debera inicizsista que se haya estudiado y
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aprobado su correspondiente formula de trabagydhsera fijada por el Director a la
vista de las circunstancias que concurran en lessphue determinard granulometria,
dosificacion y consistencia del hormigon. La dasifion serd determinada mediante
ensayos previos , si bien se podré prescindirlde si el Contratista justifica, a traves
de las experiencias anteriores, que ésta es laadi@para las caracteristicas exigidas al
hormigon.

Respecto a la elaboracién, el agua de amasadodictena temperatura superior a los
cuarenta grados centigrados (40°C), salvo en eldmbormigonado en tiempo frio.
Para hormigones H-250 o superiores sera obligateailizar la mezcla en central. La
mezcla en camidn comenzara en los treinta min@@sn{n) siguientes a la union del
cemento a los aridos. La descarga se realizaréodgmta hora y media (1,5 h)
siguientes a la carga, pudiendo ampliarse esteduesi se emplean retardantes del
fraguado previa autorizacion del Director, o dismmise si la elevada temperatura o
cualquier otra circunstancia asi lo aconsejanmeacla a mano solamente se realizara
para hormigones de tipo no superior a H-150.

Todas las cimbras, encofrados y moldes deberé&apaces de resistir las acciones
sufridas como consecuencia del hormigonado, pazadbdeberan tener la resistencia y
rigidez suficientes. Asi mismo, seran los sufi@eménte estancos como para impedir
pérdidas de lechada y sus superficies estaran etenpgnte limpias en el momento de
hormigonar. Los desencofrantes deberan permiéipli@acion posterior de revestimientos
y la elaboracion de juntas de hormigonado.

El doblado de las armaduras se realizara conforioe @anos de Proyecto y
ateniéndose a lo establecido en la EH-91. Dichasduras se encontraran limpias de
oxido, grasa o cualquier otra sustancia perjuditias cercos se fijaran por simple
atado, nunca por soldadura.

El transporte desde la hormigonera se efectuaréaamayor rapidez que sea posible,
cuidando de que no se produzca segregacion, imtanude cuerpos extrafios o
desecacion excesiva de la masa.

No se rellenara ninguna zanja o pozo de cimentacesiructura en general hasta que
el Contratista reciba la orden del Técnico-Director

Durante la operacion de vertido las armaduras qaedserfectamente envueltas,
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manteniéndose los recubrimientos y separaciones eltas, para lo cual se removera el
hormigon adecuadamente.

El método general de la compactacion seré el daddb Este se realizara de manera
gue no se produzcan segregaciones ni fugas dedesiraportantes.

Se suspenderd el hormigonado cuando sea prewsiliées cuarenta y ocho horas
siguientes un descenso de la temperatura por ddbdgs cero grados centigrados. En
caso de necesidad absoluta habran de adoptarsediidas necesarias para que no se
produzcan dafios locales ni pérdidas de resisteetiaormigon.

En tiempo caluroso se evitara la excesiva evapamaiel agua de amasado, sobre todo
durante el transporte, y se procurara reducimgpégatura de la masa. Si la temperatura
ambiente supera los 40°C, solamente se hormigpnavéa autorizacion del Director y
tomando medidas adecuadas al caso. Si se utiigtamss especiales de curado, sera
preciso la realizacién de estudios previos de lissnos. En caso de lluvia se
suspenderd como norma general el hormigonado,gi¢atiose mediante toldos u otros
medios el hormigon fresco.

Antes de poner en contacto masas de hormigénadakzcon diferentes tipos de
cemento sera necesaria la previa autorizacion idettor.

Las juntas de hormigonado se situaran en los pulgosenor tension de traccion para
las armaduras y, dentro de lo posible, en direcogypendicular a las tensiones de
compresion. Dichas juntas estaran limpias y ebavidto (sin capa superficial de
mortero) en el momento de la reanudacion del hanado.

Durante el curado del hormigon habra de manters@gecuado grado de humedad
por los métodos que se consideren oportunos, seequa no alteren las caracteristicas
previstas.

Las operaciones de descimbrado, desencofrado yottésmmo comenzaran hasta que

el hormigdn no alcance la resistencia suficienta@para soportar las acciones a que se
vea sometido durante y después de dichas operacginesufrir deformaciones excesivas.
c.- Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: El control del hormigén y sus compoasr#e realizara segun se especifica
en la Instruccién EHE.

Ejecucion: Los criterios de aceptacion que se demnaran seran los especificados en la
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Instruccion EHE.

1.- Materiales

- Cemento: cumplira el apartado correspondientestie Pliego.

- Agua: En general, podran ser utilizadas todaagdass sancionadas como
aceptables por la practica. Cuando no se poseaoceaigintes de su utilizacion o en caso
de duda deberan analizarse las aguas.

- Aditivos: Cumpliran el apartado correspondiergesdte Pliego.

- Arido: Se empleara arena natural o procedenteadss trituradas, con un

tamafio maximo de 5 milimetros, siendo recomendddesiguientes limites:

- mamposteria y fabricas de ladrillo: 3 mm.

- revestimientos ordinarios: 2 mm.

- enlucidos finos: 0.5 mm.

2.-Tipos

Se establecen los siguientes tipos, en los quanero indica la dosificacion en
Kilogramos de cemento (tipo P-350 o PA-350) porrmetibico de mortero (Kg/gh
Tipo Clase de obra

M-250 Fabricas de ladrillo y mamposteria

M-350 Capas de asiento de piezas prefabricadas

M-450 Fabricas de ladrillo especiales, enfoscaglolsicidos, corrido

M-600 Enfoscados, enlucidos, corrido de cornisasp®stas

M-850 Enfoscados exteriores

La resistencia a compresion a veintiocho dias detero destinado a fabricas de
ladrillo y mamposterias serd como minimo de cigeinte Kilopondios por centimetro
cuadrado (120 Kp/ceh

Se evitarda la circulacion de agua entre mortettogrmigones realizados con distinto
tipo de cemento.

3.- Ejecucion

La fabricacion del mortero se podré realizar a nsniwe piso impermeable o
mecanicamente.

Previamente se mezclaréd en seco el cemento yria hesta conseguir un producto

homogéneo, y a continuacion se afiadira el aguasaeagara conseguir una masa de
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consistencia adecuada.

No se empleara mortero que haya comenzado a frggararlo cual solamente se
fabricara la cantidad precisa para uso inmediato.

14.3 Cubiertas: Tejados Galvanizados

a.- Materiales

Las chapas de acero galvanizado cumpliréan el ajmdarrespondiente de este Pliego.
Tendran la rigidez necesaria para que no se pradugolladuras locales bajo una
carga puntual de 100 Kg en las condiciones masdastbles.

Los paneles de doble chapa de acero deberan egiasesion del Documento de
Idoneidad Técnica.

Los accesorios cumpliran lo especificado en laBQ.T.G.

b.- Ejecucién

Se realizard segun la N.T.E.- Q.T.G. (tejados géheaalos).

c.- Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se realizaran las inspecciones periddicas y losyessque considere oportuno la
Direccion Facultativa.

Los materiales o unidades de obra que no se ajasteaspecificado deberan ser
retirados o, en su caso, demolida o reparada ta garobra afectada.

Normativa: NTE-QTG

14.4 Revestimientos: Enfoscados

a.- Materiales

Cumpliran lo establecido en el apartado corresgeide este Pliego.

b.- Ejecucion

Los enfoscados se realizaran sobre paramentosasigosviamente limpios y
humedecidos con capas de 15 mm de espesor maxam@lémentos estructurales de
acero que vayan a ser enfoscados seran forradaampente con piezas ceramicas o de
cemento.

No seran aptas para enfoscar las superficies @eoyds resistencia analoga.
Cuando se vayan a enfoscar elementos verticalegjagados se colocara una tela
vertical de refuerzo. El enfoscado se cortara gfjulatas estructurales del edificio.
El enfoscado se protegera durante la ejecuciéagdmtlemencias del tiempo, y se
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mantendra himedo hasta que el mortero haya fraguado

Previamente, al final del fraguado, el enfoscaduitud los siguientes acabados:

- Rugoso: bastara el acabado que dé el paso de regl

- Fratasado: se pasara el fratas sobre la supeatdidavia fresca hasta conseguir

gue esta quede plana.

- Brufiido: se conseguira una superficie lisa aplicacon llana una pasta de

cemento tapando poros o irregularidades.

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestestan@n separadas mas de un
metro.

c.- Control y condiciones de aceptacion y rechazo

Se realizaran las inspecciones periddicas y losyessque considere oportunos la
Direccion Facultativa.

Los materiales o unidades de obra que no se ajasteaspecificado deberan ser
retirados o, en su caso, demolida o reparada ta garobra afectada.

Normativa NTE-RPE

d.- Pintura.

Las obras de pintura comprenden la pintura propiéengicha.

No se iniciaran operaciones de pintura sobre resyqoe no estén completamente secos.
Cualquier obra de pintura sobre cualquier supesfibebera ser precedida de
operaciones de preparacion de la superficie, demées en el raspado y plastecido de la
misma para la eliminacion de defectos superficjaless necesario se repetiran estas
operaciones hasta dejar la superficie preparadarpeibir y conservar los necesarios
tratamientos de pintura, para asegurar el buetadsudel trabajo.

Sobre las estructuras metalicas se procederacaldasneticuloso de las partes
oxidadas y a la aplicacion de una mano de prodigfaroteccion contra la oxidacion
(minio de plomo o barniz antioxidante).

Para el encalado, las operaciones a realizar sgentpolvado y rascado de la
superficie a encalar; estucado con yeso y co#aldijaplicacion con brocha de una
primera mano de pintura a la cal, aplicacion catofa de una segunda mano de pintura
a la cal con elemento de fijacion

Para la pintura al temple, las operaciones a aradian: desempolvado y rascado de la
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superficie, estucado con yeso y cola, lijado, aglian de cola templada, nuevo
estucado y enrasado hasta dejarlo liso, aplicatedios capas de pintura de cola de
yeso.

Para la aplicacion de pintura lavable, se repetaamperaciones descritas en el parrafo
precedente y a continuacion se aplicara el prodespecial lavable con la modalidad
indicada por el fabricante.

e.- Aislamientos térmicos y acusticos.

Cuando se exija la utilizacién de materiales esfeipara aislamiento térmico y
acustico del ambiente, las caracteristicas de &isnmles a emplear se indicaran en los
planos y la modalidad constructiva sera la prewastéas instrucciones del fabricante
14.5 Pavimentos: Soleras

a.- Materiales

El hormigén a emplear cumplird el apartado corredjgmte de este Pliego.

La arena de rio tendra un tamafio maximo de 5 mm.

El sellante sera lo suficientemente elastico y eatite para poder introducirlo en las
juntas.

b.- Ejecucion

Las soleras para instalaciones se realizaran cacapa de hormigon H-100 de 15 cm
de espesor.

Las soleras ligeras se ejecutaran con una prinag@ade arena de rio de 10 cm bien
enrasada y compactada, sobre la que se colocatarmima de polietileno y una capa de
hormigon H-125 de 10 cm. de espesor.

Las soleras semipesadas se realizaran con unarprisyea de arena de rio de 15 cm. de
espesor bien enrasada y compactada, sobre la gotsara una lamina de polietileno
y una capa de hormigoén H-175 de 15 cms. de espesor.

Las soleras pesadas se ejecutaran con una priapaale arena de rio de 15 cms. de
espesor bien enrasada y compactada, sobre la gotsara una lamina de polietileno
y una capa de hormigén H-250 de 20 cms. de espesor.

El hormigon no tendra una resistencia inferiorG#de la especificada, y la maxima
variacion de espesor sera de menos un centimétom(}-o mas uno y medio (+1.5 cm).

El acabado de la superficie sera mediante regladbgurado sera por riego.
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Se ejecutaran juntas de retraccion de un centimeteeparadas mas de 6 mts. que
penetraran en un tercio del espesor de la capardedon.

Se colocaran separadores en todo el contorno addogentos que interrumpan la
solera antes de verter el hormigon, con altural igluespesor de la capa.

14.6 Carpinterias: Aluminio

a.- Materiales

Cumpliran lo establecido en los apartados corredipates de este Pliego.

La carpinteria metélica podréa ser de los siguietipes:

* Con perfiles de acero

* Con perfiles de acero inoxidable

* Con perfiles de aluminio.

Los perfiles de aleacion de aluminio, de tratanai&@tS-T5 segun norma UNE 38337
tendran un espesor medio minimo de un milimetregiioa Seran de color uniforme y
no tendran alabeos, fisuras ni deformaciones, Esrectilineos.

La carpinteria de acero, estara realizada congetéiminados en caliente, de ACRO
A-37b de eje rectilineo, sin alabeos ni rebabasnoperfiles conformados en frio, de
fleje de acero galvanizado, doble agrafado, desespeinimo 0,8 mm., de resistencia a
la rotura no menor de 35 Kg/mmlimite elastico no menor de 24 kg/mm

La carpinteria se enviard a obra con una mano titexefante (minio de plomo o
similar)

La carpinteria de acero inoxidable, estara readizamh perfiles obtenidos por plegado
mecanico de chapas de acero inoxidable, de tipbdRy2le espesor minimo, 1,2 mm.
b.- Ejecucion

La union de los perfiles sera por medio de soldadugscuadras interiores unidas a los
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a predios ejes seran coplanarios
formando angulos rectos. La capa de anodizadodemdespesor minimo de 15 micras.
El sellado sera adecuado y el resto de los materi la carpinteria seran inoxidables.
c.- Control y criterios de aceptacion y rechazo

El control de la ejecucidon se basara en los aspéeg@plomado, enrasado, recibido de
pastillas y fijacion a la peana y a la caja deipaes

14.7 Instalaciones: Fontaneria y Saneamiento
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Condiciones Generales

Todas las instalaciones de fontaneria y saneamikteran cumplir los siguientes
Reglamentos, Normas y Prescripciones:

- Reglamento e Instrucciones Técnicas de las hstales de Calefaccion y
Agua Caliente Sanitaria IT-IC.

- Norma Basica de las Instalaciones Interiores giea’del Ministerio de
Industria y Energia. Orden 9-12-1.975.

- CTE Condiciones Acusticas en los Edificios.

- Norma UNE aplicables (equipos y materiales).

- Ordenanzas Municipales.

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

- PPTG para tuberias de saneamiento de pobladieh®$OPU.

14.8 Instalaciones: Alcantarillado

Todas las instalaciones de alcantarillado debarénplir las siguientes Normas y
Ordenanzas:

- Pliego de Prescripciones Técnicas GeneralesTpdrerias de Saneamiento de
Poblaciones del MOPU.

- Normas Tecnologicas de la Edificacion:

- NTE-ADG

- NTE-ISA

- NTE-ISD

- Ordenanzas Municipales.

15. Conclusiones

El técnico que suscribe, considera que el presitemento describe suficientemente
la ejecucion de las obras, fijando los nivelesitasy de calidad exigibles, de las

instalaciones correspondientes a la planta de geidareléctrica Fotovoltaica .
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