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7. Pliego de Condiciones

7.1. Disposiciones Generales

7.1.1. Objeto del Pliego General

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto
definir las obras, fijar las condiciones técnicas y econdmicas que han de regir
en la realizacién de las obras del Proyecto:

“Proyecto técnico para la transformacién de los lechos de turba de la EDAR
de Pruna (Sevilla) en Canales y Biocanales Autoconstruibles. CAS-BW”

7.1.2. Documentos que definen la obra

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion de
las obras en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los Planos
constituyen los documentos gréaficos que definen geométricamente las obras.

En el caso de contradiccion o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnica Particulares y omitido
en los Planos, o viceversa, habra de ser considerado como si estuviera en
ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente
definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el
presupuesto.

7.1.3. Ambito de aplicacion

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se aplicaran a todas las obras necesarias que se definen en el
Proyecto técnico para la transformacién de los lechos de turba de la EDAR
de Pruna (Sevilla) en Canales y Biocanales Autoconstruibles. CAS-BW
(Sevilla).
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Ademas de los especificados del presente Pliego, seran de aplicacion las
disposiciones, normas Yy reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto
puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él
formando parte integrante del mismo. En caso de discrepancia entre algunas
de estas normas, se adoptara la decision del Ingeniero Director de la Obra.

Seran de aplicacion de modo explicito las siguientes normas y disposiciones:

- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacién
(Normas UNE).

- Ley de Ordenacion y Defensa en la Industria Nacional.

- Legislacion sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda.

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcion de cementos (RC-97).
- Instruccién de Hormigén Estructural, EHE de 1999.

- Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigon preparado EHPRE-
72. Orden Ministerial del 5 de Mayo de 1972.

- Instruccién Eduardo Torroja, para estructura de acero |.E.M.-62.
- Norma del hormigén pretensado EP-93.

- Recomendaciones Internacionales Unificadas para el Calculo y la
Ejecucion de las Obras de Hormigon Armado (C.E.B.).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua

(M.O.P. de Julio de 1974).

- Pliego general de Fabricacién, transporte y montaje de tuberias de
hormigdn de la

Asociacion Técnica de Derivados del cemento (T.D.C.).
- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/74 de 30 de Agosto.

- Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras PG-3/75,
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976.

- Reglamento electrotécnico de baja tension e instrucciones reglamentarias.
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.
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- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas") de la Comision 17 sobre pinturas, barnices, etc.
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- Recomendaciones y normas de la Organizacion Internacional de
Normalizacién (1.S.0.).

- Plasticos. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRN 53-323.

Si alguna de las Prescripciones o Normas a la que se refieren los parrafos
anteriores coincidieran de modo distinto en algin concepto, se entendera
como valida la mas restrictiva.

8. Condiciones Facultativas

8.1Direcciéon de obra.

La propiedad designar4d al Técnico Director de las obras, que sera
responsable de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato y
asumira la representacion de la Administracion frente al Contratista, siéndole
de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacion y en la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Corresponde exclusivamente a la Direccion de obra la interpretacion técnica
del proyecto y la consiguiente expedicion de oOrdenes complementarias,
graficas o escritas, para el desarrollo del mismo.

La Direccidon de las obras podra ordenar, antes de la ejecucién de las
mismas, las modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas,
siempre que no alteren la lineas generales de éste, no excedan de la
garantia técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por
eventualidades surgidas durante la ejecucion de los trabajos, o por mejoras
gue se crea conveniente introducir.

Las reducciones de obras que puedan originarse seran aceptadas por el
Contratista hasta el limite previsto en los casos de rescision en la normativa
de Contratacion con las Administraciones Publicas.
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También corresponde a la Direccion de las obras determinar cuando, a
instancias del Contratista, puedan sustituirse materiales de dificil adquisicion
por otros de utilizacion similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar
la alteracion de precios unitarios que en tal caso estime razonable. En este
sentido, el Contratista no podra realizar la menor alteracion en las partes o
materiales determinados por el proyecto sin autorizacion escrita del Director
de la obra.
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8.2. Inspeccion de las obras.

El Contratista proporcionara al Director, 0 a sus subalternos, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o
ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los
documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las
fabricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos
para las obras, que la Direccion estime conveniente.

8.3Representante del contratista.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una
persona que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten y que actue
como representante suyo ante la Administracion a todos los efectos que se
requieran durante la ejecucion de las obras. Previamente al nombramiento
de su representante, el Contratista deberd someterlo a la aprobacion de la
Direccion.

Dicho representante debera residir en un punto proximo a los trabajos, y no
podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direccion Facultativa.
Como tal representante actuara un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
0, en su defecto, un Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

8.4 Partes e informes.
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El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los
partes o informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido
para ello.

8.50rdenes al Contratista.

Las ordenes al Contratista seran dadas verbalmente o por escrito, estando
éstas numeradas correlativamente. Aquel quedara obligado a firmar el recibo
en el duplicado de la obra.

8.5.1 Diario de las obras.

A partir de la orden de iniciacion de las obras, se abrird por parte de la
Direccion Facultativa un libro en el que se hara constar, cada dia de trabajo,
las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las
consultas o aclaraciones solicitadas por el Contratista, y las 6rdenes dadas a
éste.

8.5.2 Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras se ha estimado en SEIS (6) MESES.
Dentro del plazo de ejecucién queda incluido el montaje de las instalaciones
precisas para la realizacion de todos los trabajos.

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos de ejecucion parciales de
alguna parte de la obra, siempre que asi lo indique la Direccién de obra.

8.5.3 Alteracion y/o limitaciones del programa de trabajo

Cuando el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar
cualquier condicién contractual, dicho programa deberd ser redactado
contradictoriamente por el Contratista y el Director, acompafiandose la
correspondiente  propuesta de modificacibn para su tratamiento
reglamentario.
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8.5.4 Permisosy licencias

Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y
conclusion de la obra, tales como las correspondientes a acometidas de
agua,. . . deberan ser gestionados por el Contratista, el cual también correra
con los costes que ello conlleve.

También sera responsabilidad del Contratista la elaboracion de los informes,
memorias, proyectos, . . . que puedan exigir los organismos competentes
para permitir el normal desarrollo de la obra.

En el caso de que la Asistencia Técnica o la Direccion en la ejecucion de
estas tareas, y siempre y cuando no sean determinados por el organismo
responsable, ésta la ejercera la Direccibn de Obra o persona por ella
designada.

8.5.5 Recepcion y plazo de garantia

A la recepcioén de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en
el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encontraran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el técnico designado por la Administracion
contratante y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en buen estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratita no lo hubiera
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efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

El plazo de garantia atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra no
podré ser inferior a UN ANO, salvo casos excepcionales.

8.5.6 Liquidacién

Dentro del plazo establecido por la Ley vigente a contar desde la fecha del
acta de recepcion debera acordarse y ser notificada al contratista la
liquidacion correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista
tendra derecho a percibir, incrementado en 1,5 puntos, el interés legal
correspondiente.

8.5.7 Sanciones y penalizaciones

Las sanciones seran fijadas por la Direccion Facultativa y podra variar,
segun la importancia de la infraccion.

En el caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecucion de las
obras, se aplicara una penalizacion de acuerdo con lo que se especifique en
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Estas sanciones seran deducidas, a efectos de cobro, por parte de la
Contrata, en las correspondientes Certificaciones.

8.5.8 Direccion, inspeccion y vigilancia de las obras

La Contrata de las obras deber& atender con solicitud todas cuantas ordenes
dicte la Direccion Facultativa bien sea directamente o por medio de personal
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de inspeccion y vigilancia a sus ordenes. Toda propuesta de la Contrata que
suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o condiciones, que no
sean aceptadas por escrito por la Direccion Facultativa de la obra,
presupone que ha sido rechazada.
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8.5.9 Rescision

Tanto en caso de rescision, como en el de no terminarse las obras, por el
incumplimiento de la Contrata, la Direccion Facultativa se reserva la facultad
de incautarse de la totalidad o parte de los medios auxiliares empleados en
las obras, siendo adquiridos por el precio que oportunamente hubieran sido
tasados (siempre que su estado de conservacion sea perfecto) por la
Direccion Facultativa. Asi mismo, el Contratista no podra reclamar la fianza
gue deposito en el momento de la adjudicacion.

8.5.10 Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando sea necesario, por motivos imprevistos o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpira los trabajos y se
continuara segun las instrucciones hechas por la Direccion facultativa en
tanto se formula o tramita el Proyecto Reformado. El Contratista esta
obligado a realizar con su personal y sus materiales aquello que la Direccién
de las obras disponga, anticipando por el momento este servicio, el importe
del cual le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con el que se estipule.

8.5.11 Prérroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del
Contratista, este no pudiera empezar las obras, o debiera suspenderlas, o no
le fuera posible acabar las en los plazos prefijados, se le otorgara una
prérroga proporcionada por el desempefio de la Contrata, previo informe
favorable del Proyectista. Por esto, el Contratista expondra en un escrito
dirigido a la Direccion facultativa la causa que impide la ejecucion o la
marcha de los trabajos y el retardo que debido a esto se originara en los
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plazos acordados, razonando debidamente la proérroga que por la
mencionada causa solicita.
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8.5.12 Responsabilidad de la direccién facultativa en el retardo de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos o 6rdenes de
la Direccion facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiera proporcionado.

8.5.13 Trabajos defectuosos:

El Contratista habra de emplear materiales que cumplan las
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole
técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con aquello especificado también en el
mencionado documento. Por esto, y hasta que tenga lugar la recepcién
definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en los trabajos pudieran existir por
su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados sin que le exonere de responsabilidad el control que es
competencia de los Técnicos Proyectistas, ni tampoco el hecho que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entendera abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo
expresado anteriormente, cuando el Técnico Proyectista detecte vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no reian las condiciones preceptuadas, ya sea en el
decurso de la ejecucion de los trabajos, o una vez finalizados, y antes de ser
verificada la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean instaladas de nuevo de acuerdo con el que se haya
contratado, y todo esto con cargo a la Contrata. Si la Contrata no estimara
justa la decision y se negara, se planteara la cuestion ante el Proyectista de
la obra, que lo resolvera.

9 Materiales, aparatos y su procedencia.
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El Contratista tiene libertad de proveer se de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que él crea conveniente, excepto en los casos en qué el
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia
determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilizacion y
aplicacion, el Contratista debera presentar al Técnico Proyectista una lista
completa de los materiales y aparatos que haya de emplear en la cual se
especifiqguen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno.
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9.1 Condiciones que deben reunir los materiales de las obras civiles.

9.1.1 Procedencia de los materiales

En los siguientes articulos en los que se indica la procedencia de los
materiales, es a titulo de orientacion para el Contratista, quién no esta
obligado a utilizarla.

La procedencia de los materiales no liberara en ningun caso al Contratista
de la obligacion de que éstos cumplan las condiciones que se especifican en
este Pliego, condiciones que habran de comprobarse siempre, mediante los
ensayos correspondientes.

La Propiedad no asume la responsabilidad de asegurar que el
Contratista encuentre en el lugar de las obras los materiales adecuados en
cantidad suficiente para las mismas, en el momento de su ejecucion.

Los materiales procederan exclusivamente de los lugares, fabricas o
marcas propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente
aprobados por el Ingeniero Director de las Obras.

El Contratista deberd especialmente proponer los depdsitos de
materiales que piense utilizar para la extraccién y produccion de aridos con
destino a los hormigones.
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El Ingeniero Director de las obras dispondra de 15 dias de plazo para
aceptar o rehusar estos lugares de extraccion. Este plazo, se contara a partir
del momento en que el Contratista haya realizado las calicatas
suficientemente profundas y enviado las muestras que el Ingeniero Director
de las obras haya solicitado, para poder apreciar la calidad de los materiales
por el Contratista propuesto.

El Contratista vendra obligado a eliminar, a su costa, los materiales
que aparezcan durante los trabajos de explotacidon de las canteras, graveras
0 depositos, previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras,
cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso.

9.1.2 Madera

Para que una madera sea apta para la construccion o para los
trabajos de carpinteria en general, debera satisfacer las condiciones
generales siguientes:

- Color uniforme

- Seran preferibles las mas densas a las mas ligeras, dada su mayor
resistencia.

- No presentaran defectos y enfermedades.

- Tendran sonido claro a la percusion y los anillos anuales, regularmente
desarrollados.

- Deberan dar virutas flexibles, que no deben dejar penetrar el agua.

- La madera desecada contendra entre el 10 y 15 % de su peso de agua; la
madera seca tendra un peso entre el 33 y el 35 % menos que la verde.

La que se destine a entibacion de zanjas, apeos, cimbras, andamios y
demas medios auxiliares no tendra otra limitacion que la de ser sana y con
dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria.
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En general sera tabla de dos y medio (2,5) centimetros, y en los
paramentos vistos que el Director de las Obras determine sera tabloncillo de
cuatro y medio

(4,5) a cinco centimetros (5,0).

La madera para carpinteria de taller serd en general de pino o
castafio, salvo indicacion en contra del Director de las Obras.

No obstante, el Ingeniero Director de las Obras, podra en cada caso,
establecer las condiciones de proteccion ignifuga o antiputrida que juzgase
oportunas, si la permanencia o el caracter especial de las obras lo requieran.

9.1.3 Tapas de fundicion.

La fundicion tendrad una resistencia minima a la traccion de 3.000
Kg/cm2 y su contenido maximo en carbono no excedera del 3'5%.

Las piezas tendrdn composicion uniforme y homogénea, estando
exentas de sopladuras, porosidades, defectos de contraccién, grietas, etc.
Acusaran perfectamente todos los relieves del molde y se presentaran lisas
y limpias. No podran presentar reparacion o soldadura alguna. Se ajustaran
a las dimensiones y modelo que figuren en los planos.

9.1.4 Ensayosy pruebas de los materiales.

No se procedera al empleo de los materiales, sin que antes sean
examinados y aceptados por el Ingeniero Director de las Obras, previa
realizacién en su caso de las pruebas y ensayos previstos en este Pliego.

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por
el Contratista o por el Ingeniero Director de las Obras, se sometera la
cuestion al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construccion
dependiente del Ministerio de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas
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partes la aceptacion de los resultados que obtengan y de las conclusiones
que formule.

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las
cualidades de los materiales de éste Pliego de Condiciones, seran abonados
por el Contratista.

9.1.5 Caso en que los materiales no sean de recibo

Podran desecharse todos aquellos materiales que no cumplan las
condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, atendiéndose el
Contratista a lo que por escrito le ordene el Ingeniero Director de las Obras.

9.1.6 Materiales generales

Los materiales utilizados en las obras de este proyecto y no analizados
especificamente en este Capitulo, serdn de buena calidad y con las
caracteristicas que exija su correcta utilizacion y servicio.

9.1.7 Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos instalados o aparatos no fueran de
la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién que se exige
0, en fin, cuando la carencia de prescripciones formales del Pliego, se
reconociera o se demostrara que no eran adecuados para el suyo objeto, la
Direccion facultativa dara orden al Contratista de sustituir los por otras que
satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo al cual se destinan. Si el
Contratista a la cabeza de quince (15) dias de recibir 6rdenes que retire los
materiales que no estén en condiciones no lo ha hecho, podra hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la Contrata. Si los materiales, elementos
instalados o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a criterio de la
Direccion facultativa, se recibiran, pero con la rebaja de precio que él
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determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituir los por otras en
condiciones.
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9.2 Ejecucion y control de las obras

9.2.1 Replanteo

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para
trasladar al terreno los datos expresados en el Documento de Planos, y que
definen la obra.

El replanteo se hara en una o varias veces, y siempre de acuerdo con
los datos del Proyecto y las ordenes del Ingeniero Director de las Obras;
este replanteo debera hacerse una vez limpia la zona de actuacion.

El Contratista esta obligado ademés de realizar, a suministrar todos
los Utiles y elementos auxiliares necesarios para este replanteo, con
inclusion de los clavos y estacas. También correra de su cuenta el personal
necesario para el mismo. El Contratista vigilara, conservara y respondera de
las estacas o sefiales, haciéndose directamente responsable de cualquier
desaparicion o modificacion de estos elementos, una vez aprobado el
replanteo por el Ingeniero Director de las Obras.

Los trabajos se comenzaran trazandose, de acuerdo con los planos
de obra, las lineas principales que habran de servir de base para trazar los
ejes de zanjas, muros, pilares, etc., estos ejes se materializaran con hilos
que queden invariables durante la marcha de la obra. Se determinaran los
perfiles del terreno que sean necesarios para obtener exactamente la
cantidad de tierras a desmontar o a rellenar, marcandose las alineaciones y
rasantes en los puntos necesarios para que, con auxilio de los planos de
detalle, pueda el Constructor realizar los trabajos con arreglo a los mismos.

Se sefialara finalmente una linea de nivel invariable, que marcara el
plano horizontal de referencia para las obras del movimiento de tierras y
apertura de zanjas.
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Del resultado final del replanteo se levantara un acta que firmaran por
triplicado el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista.

Se concedera al Contratista un plazo de siete dias, a contar desde la
fecha del acta de replanteo, para que dentro del mismo formule las
observaciones que estime oportunas. Transcurrido el plazo citado, toda
reclamacion sera automaticamente rechazada.

9.2.2 Replanteo de detalle de las obras

El Ingeniero Director aprobara los replanteos de detalle necesarios
para la ejecuciébn de las obras, y suministrard al Contratista toda la
informacion que se precise para que aquellos puedan ser realizados.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y
determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

9.2.3 Desbroce del terreno

El desbroce del terreno si no se incluye como unidad de obra, se
considerara incluido en la excavacion de desmonte de la parcela.

Todos los subproductos forestales, excepto la lefia de valor comercial,
seran quemados de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el
Ingeniero Director.

Los materiales no combustibles podran ser utilizados por el
Contratista, en la forma y en los lugares que sefale el citado Ingeniero.

9.2.4 Excavaciones y desmontes
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9.2.4.1 Excavacion en roca y excavacion normal

La excavacion en roca comprende toda la excavacion correspondiente
a masas de roca, depositos estratificados suficientemente cementados y la
de todos aquellos materiales que presenten caracteristicas de roca maciza.
A efectos practicos y de abono de la unidad, sélo se considerara excavacion
en roca aquella que requiera empleo continuo de rompedor mecanico, una
vez demostrado fehacientemente la imposibilidad de ser efectuada con
cualquier otro tipo de maquinaria, ni siquiera con tractor de 300 CV de
potencia dotado de ripper.

La demolicion de hormigdn con martillo rompedor, se considerara, a
efectos de este Pliego, como excavacion en roca.

La excavacion normal comprende la excavacion de todos los
restantes tipos de terreno, que puedan ser removidos con la utilizacion de
equipos mecanicos mas o menos pesados y que por lo tanto no estan
incluidos en la clasificacion anterior.

9.2.4.2 Excavacion en desmonte

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno se
iniciaran las obras de excavacion, ajustandose a las alineaciones,
pendientes, dimensiones y demds informacion contenida en los Planos y
demas replanteos definitivos, y a lo que el particular ordene el Ingeniero
Director.

El Contratista debera notificar al Ingeniero Director con antelacion
suficiente al comienzo de la excavacion a fin de que puedan ser tomadas las
secciones transversales del terreno original.

a) Excesos
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Toda la excavacién realizada por conveniencia del Contratista 0 excavacion
realizada en exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razon, excepto
si fuese ordenado por el Ingeniero Director, y sea o0 no debido a defectos de
ejecucion, sera a expensas del Contratista con la condicién de que si excede
en taludes tendra que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente
prescrita para no dejar huecos en los mismos.

b) Drenaje

El Contratista ejecutard cuantas zanjas de desagile sean necesarias,
para evitar que las aguas de lluvia o las que broten en el terreno se
almacenen en las excavaciones. Si fuera necesario establecer agotamientos,
éstos no seran de cuenta del Contratista cualquiera que sea su volumen,
excepto que para alguna unidad determinada se indique especificamente en
el presente Pliego.

c) Tierra vegetal

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se
hubiera extraido en el desbroce, se removera salvo prescripciones en
contrario del Ingeniero Director, y se acopiara para su utilizacion posterior en
proteccion de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el citado
Ingeniero.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada
del resto de los productos excavados, cuando éstos sean utilizados para
formacion de terraplenes.

d) Utilizacion de productos excavados

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion y sean aptos
para la formacion de terraplenes y rellenos, se transportaran directamente a
las zonas de utilizacion o a las que, en su defecto, sefiale el Ingeniero
Director. En este caso se amontonara ordenadamente a distancia suficiente
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9.2.4.3 Excavacion para emplazamiento y cimientos

Se considera de aplicacion lo preceptuado en el apartado anterior,
con los complementos siguientes:

9.2.4.4 Entibaciones.

Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavacion
inadmisibles, podra el Ingeniero Director prescribir las entibaciones
correspondientes que el Contratista habra de emplear.

Por otra parte, el Contratista esta obligado al empleo de las
entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, sin esperar a
indicaciones concretas del Ingeniero Director, siempre que la calidad de los
terrenos o la profundidad de la excavacion lo aconseje; siendo de su plena
responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse
y los rellenos consiguientes, asi como los posibles accidentes laborales que
por incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse.

9.2.45 Agotamientos

El Contratista queda obligado a verificar por su cuenta todos los
agotamientos y desviaciones de las aguas, de cualquier procedencia que
fueren, que pudieran encontrarse en las zanjas y terrenos en que las
fabricas hayan de existir; asi como a desviar las corrientes y aguas pluviales
que pudieran presentarse, el importe de estos trabajos y operaciones no se
halla comprendido en los precios adoptados para distintas fabricas y
excavaciones cualquiera que sea la dificultad y el gasto que representen los
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agotamientos o las operaciones y trabajos a que de lugar la presencia de
humedades o aguas en el terreno en que se levantan las obras.

9.2.4.6 Excavacion en zanja

Se considera de aplicacién lo preceptuado en los apartados anteriores
con los complementos siguientes:

9.2.4.6.1 Trazado

Se efectuaran las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos
en los planos del Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones
gue en su caso indique el Ingeniero Director.

9.2.4.6.2 Ejecucion

La apertura de la zanja podra efectuarse por medios mecanicos o
manuales, pero en el primer caso, el fondo de la zanja se refinara a mano.

La profundidad de las zanjas seréa la que se sefiale en los Planos o la
gue, en su caso, sefale el Ingeniero Director, debiendo resultar protegidas
de los efectos del trafico y cargas exteriores, asi como preservadas de las
variaciones de temperatura del medio ambiente.

No se permitira tener la zanja abierta a su rasante final mas de ocho
dias antes de la colocacion de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos o
margosos de facil meteorizacién, si fuese absolutamente imprescindible
efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se deberan dejar sin
excavar unos veinte (20) centimetros sobre la rasante de la solera para
realizar su acabado en plazo inferior al citado.
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Se excavara hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea
uniforme, si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., sera
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno
posterior.

Normalmente esta excavacién suplementaria tendra de quince a
treinta (15 a

30) centimetros de espesor.

Cuando por su Naturaleza, y a juicio del Ingeniero Director, el terreno
a nivel de la rasante del fondo no asegure la completa estabilidad de la obra
que ha de incidir sobre ella deberd procederse a su compactacion por los
procedimientos que se indiguen.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente
alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o
que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los
trabajadores. El material sobrante se transportara a vertedero autorizado por
el Ingeniero Director.

9.2.4.6.3 Agotamiento de las excavaciones en zanjas y obras de fabrica.

En el caso de que la zanja cortase el nivel freatico y la cuantia de las
aportaciones en el interior de las mismas hiciese necesario el agotamiento,
se procedera a esta operacion que se mantendra durante el tiempo preciso
para la adecuada terminaciéon de la unidad de obra para la que habia sido
abierta.

Se planteard exclusivamente el ancho preciso de la misma. Los
productos aprovechables de la excavacion se acopiaran en las proximidades
de las zanjas.

No se levantaran los apeos establecidos sin orden del Ingeniero
Encargado.
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9.2.4.7 Terraplenes

Los suelos empleados en terraplenes deberan cumplir lo establecido
en el articulo 330 del PG-3.

En coronacion deberan emplearse suelos adecuados, y la densidad
gue se alcance en la compactacion no sera inferior a la maxima obtenida en
el ensayo Préctor normal.

En el resto del terraplén podran usarse suelos tolerables, siendo la
densidad exigida al menos del 95% de la méxima obtenida en el ensayo
préctor normal.

En todos los casos se procurara ejecutarlos aprovechando los
productos de la excavacion, previa autorizacion expresa del Ingeniero
Director. Si ello no fuera posible, se deberd acudir a tierras de préstamos
gue cumplan las condiciones arriba indicadas.

9.2.4.8 Relleno de zanjas

El relleno de zanjas se hara con productos seleccionados de la
excavacion pero si éstos no son aptos, a juicio del Ingeniero Director, para el
adecuado relleno y compactacién, el Contratista debera efectuarlo con
tierras de préstamos sin derecho a indemnizacion alguna.

No seran rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las
pruebas de recepcién y lo autorice el Ingeniero Director.

Los rellenos se realizaran cuidadosamente por tongadas no mayores
a quince (15 cm) centimetros de espesor, las cuales se compactaran con
mecanismos adecuados, manuales 0 mecanicos.
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La arena cumplira las condiciones sefaladas en la Instruccion para el
proyecto y la ejecucion de obras de hormigon en masa o armado.

Las indicaciones en los morteros, serd, salvo indicacién en contra del

Ingeniero Director, las siguientes:

- Mortero para las fabricas de ladrillo o mamposteria ordinaria: trescientos
cincuenta (350) kilogramos de cemento P-350 por metro cubico de mortero.

El amasado ser4 mecanico, y cuando asi no se pueda, se
confeccionara sobre superficie impermeable y lisa. Se mezclara la arena con
el cemento antes de verter el agua, continuando el batido, después de echar
éste en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea,
de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se
determinara previamente segun lo requieran los componentes, el estado de
la atmosfera y el destino del mortero. La consistencia de éste sera blanda,
pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los dedos.

Si se teme la aparicion de sales eflorecentes, se adicionara cloruro
calcico, con la proporciéon de un (1) kilogramo por cada cincuenta (50)
kilogramos de cemento. La adicion de cloruro calcico serd especialmente
recomendable en invierno, como proteccion contra el hielo.

9.2.4.10 Tuberia de presion

9.2.4.10.1Montaje

Los tubos se montaran aproximando el que se debe montar al otro, de
forma que su eje coincida con el anterior.

Las pendientes en cada tramo seran uniformes. En las alineaciones
no se cometerd un error entre ejes de mas de un 5% (cinco por ciento).
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9.2.4.10.2Prueba

Antes de ejecutar la prueba se tendra especial interés en comprobar
que:

La tuberia que vaya ir enterrada posteriormente estara apoyada sobre
la capa de asiento, espesor minimo de diez (10) centimetros, los bloques de
anclaje deben estar bien construidos y en buenas condiciones de
resistencia.

Las piezas especiales estaran perfectamente apoyadas y ancladas y
el relleno de la zanja estard a una altura minima por encima del eje de la
tuberia, de sesenta (60) centimetros, dejando las uniones destapadas para
comprobacién de las mismas como probable punto de fuga.

El tramo a probar estara lleno de agua, por lo menos 24 horas antes
de comenzar las pruebas de presién. Se procurara que todo el tramo
expulse el aire que pueda contener.

La presion interior de prueba de la tuberia sera de cuarenta (40) por
ciento superior a la presibn maxima de trabajo, El ensayo se realiza
haciendo subir lentamente la presion de forma que el incremento de la
misma no supere un (1) kilogramo por centimetro cuadrado y minuto. Una
vez obtenida la presion, se pararda durante treinta (30) minutos y si
considerara satisfactoria cuando durante este tiempo el manémetro no acuse
un descenso superior a raiz cuadrada de P partido por cinco (VP/5).

9.2.4.10.3Relleno y tapado

Una vez realizada la prueba y comprobado que todos los elementos
de las instalaciones estan en perfectas condiciones de trabajo, se procedera
al tapado del tramo de tuberia que va enterrado. Se procurara al tapado del
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tramo de tuberia que va enterrado. Se procurara que todas las capas de
tierra estén exentas de piedras, que puedan ocasionar la ruptura de tuberias.

Se procedera a una compactacion de tongadas de diez (10)
centimetros, con especial cuidado en el retacado de la tuberia por su parte
superior y laterales.

10 Condiciones Econdémicas.

10.1 Principio general

Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen
derecho a percibir puntualmente las cantidades acreditadas por su correcta
actuacion de acuerdo con las condiciones contractualmente establecidas. La
propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al desempefio puntual de sus
obligaciones de pago.

10.1.1 Fianzas

El Contratista prestara fianza de acuerdo con algunos de los
procedimientos siguientes, segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre
el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencion a las certificaciones parciales o pagos por anticipado
en la misma proporcion.
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10.1.2 Fianza provisional

En el supuesto de que la obra se adjudique por subasta publica, el
depdsito provisional para tomar parte se especificara en el anuncio de la
mencionada subasta y su cuantia sera de encomendero, y exceptuando
estipulacion distinta en el Pliegue de Condiciones particulares vigente en la
obra, de un tres por ciento (3 por 100) como minimo, del total del
presupuesto de contrata. El Contratista al cual se haya adjudicado la
ejecucion de una obra o servicio por la misma, deberd depositar en el punto
y plazo fijados al anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliegue
de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale vy,
en su defecto, su importe sera del diez por ciento (10 por 100) de la cantidad
por la cual se haga la adjudicacion de la obra, fianza que puede constituir se
en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. El plazo
sefalado en el parrafo anterior, y quitado condicién expresa establecida en
el Pliego de Condiciones Particulares, no excedera de treinta dias naturales
a partir de la fecha en qué sea comunicada la adjudicaciéon y en este plazo
debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la
constitucion de la fianza a la cual se refiere el mismo parrafo. El
incumplimiento de este requisito dara lugar a qué se declare nula la
adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdésito provisional que hubiera
hecho por tomar parte en la subasta.

10.1.3 Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos
necesarios por ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Direccion
facultativa, en nombre y representacion del Propietario, los ordenara ejecutar
a un tercero o, podra realizar los directamente por administracion, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a las
cuales tenga derecho el propietario, en el supuesto de que el importe de la
fianza no fuera suficiente por cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fueran de recepcion.

10.1.4 De su devolucion en general

La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no
exceda treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de
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la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion
y saldo de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como
salarios, suministros, subcontratas... etc.

10.1.4.1 Devolucién de la fianza en el supuesto de que se hagan recepciones
parciales

Si la propiedad, con la conformidad de la Direccion facultativa,
accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a qué
le sea devuelta la parte proporcional de la fianza.

10.2 Precios

Composicion de los precios unitarios:

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y
el beneficio industrial.

10.2.1 Costes directos

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que
intervengan directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de qué se trate 0 que sean necesarios para Su
ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.
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d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalacion utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalacion,
sistemas y equipos anteriormente citados.

10.2.2 Costes indirectos

Los gastos instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
talleres, laboratorios, seguros, etc., los personales técnicos y administrativos
adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se
cifraran en un porcentaje de los costes directos.

10.2.3 Gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales
y tasas de la administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un 13
por 100 y un 17 por 100).

10.2.4 Beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100
sobre la suma de las partidas anteriores.

10.3 Precio de ejecucién material

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por
la suma de los anteriores conceptos excepto el Beneficio Industrial.

10.4 Precio de contrata
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El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma,
pero no integra el precio.

10.5 Precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios solo cuando la Propiedad
mediante el Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando haga falta afrontar alguna circunstancia
imprevista. El Contratista estara obligado a efectuar los cambios. Si no hay
acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre la direccion
facultativa y el Contratista antes de empezar la ejecucion de los trabajos y en
el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la
diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de
utilizacién mas frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiera se
referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

10.6 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la
reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error
u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras (con referencia a Facultativas).

10.7 Formas tradicionales de mesurar o de aplicar los precios

En caso alguno podra alegar el Contratista los usos y costumbres del
pais respeto a la aplicacion de los precios o de la forma de mesurar las
unidades de obra ejecutadas, se respetara aquello previsto en primer lugar,
al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego
General de Condiciones particulares.
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Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitira la revision
de los precios en cuanto que el incremento no llegue, en la suma de las
unidades que faltan por realizar de acuerdo con el Calendario, a un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato. En caso de producir se variaciones en alza
superiores a este porcentaje, se efectuara la revisidbn correspondiente de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares,
recibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del
IPC superior al 3 por 100. No habra revision de precios de las unidades que
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

10.9 Valoracion y pago de los trabajos

10.9.1 Excavaciones a cielo abierto

Todas las excavaciones a cielo abierto se abonaran por el volumen
obtenido mediante la comparacion de los perfiles tomados directamente del
terreno antes de iniciar las excavaciones y una vez terminadas estas, y
aplicando a dicho volumen el precio correspondiente, cualquiera que sea la
naturaleza del terreno y el destino que se dé a los productos. No seran de
abono los excesos de excavacion en las condiciones establecidas en el
articulo correspondiente el presente Pliego.

Las distancias de transporte de productos de excavacion que figuran
en la Justificacion de Precios del Proyecto, no podran ser modificados por
razén alguna y por lo tanto, el precio total que figura en el Cuadro de
Precios, no sufrird modificacién cualquiera que resulte ser esa distancia en
cualquier fase de obra, ni por razén puramente de recorrido, ni por razéon de
pendiente en las rampas de acceso a vertedero.

Entran en los precios de las excavaciones toda clase de protecciones
necesarias para evitar dafios a las obras ejecutadas y a cualquier instalacién
de la Administracion o de terceros, asi como todas las medidas de seguridad
necesaria 0 conveniente, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, para
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evitar riesgos al personal. Asimismo en los precios de excavaciones con
agotamiento entran los gastos por ataguiamiento y desvio.

Los planos de construccion definiran los taludes de los cortes de las
excavaciones. Todo exceso de excavacion sobre los limites marcados en los
planos o en su defecto por el Ingeniero Director de las Obras no sera
abonado al Contratista, el cual estd obligado a rellenar a su costa, el
sobreancho de excavacion con la clase de obra de fabrica que el Ingeniero
Director de las Obras ordene, excepto en el caso en que a juicio de dicho
Ingeniero el sobreancho se haya producido por desprendimientos
inevitables.

En este caso el volumen del sobreancho se abonarad al precio
establecido en el Cuadro de Precios, para retirada de escombros de
desprendimientos inevitables. Sin embargo, no seran de abono en ningun
caso los sobreanchos originados por defectos o faltas de cuidado, en la
ejecucion o replanteo, y especialmente en la disposicion y carga de los
barrenos, a juicio exclusivo del Ingeniero Director de las Obras.

Tampoco seran de abono los sobreanchos, cualquiera que sea su
origen, de magnitud inferior a cuatrocientos litros por metro cuadrado (400
I/m2) de superficie terminada, tomando zonas de cincuenta metros
cuadrados (50 m2) de superficie de excavacion.

Analogamente, en los precios de la excavacidn se consideran
incluidos los gastos de las siguientes operaciones: establecimiento de
barandillas y otros medios de proteccion; la instalacion de sefales de
peligro, tanto de dia como de noche; el apuntalamiento de edificaciones
vecinas, si fuera necesario y el aseo de conducciones de agua, electricidad,
teléfono y otros servicios que se descubran al ejecutar las excavaciones. La
reposicion de estos servicios, si se interrumpen sera también de cuenta del
Contratista.

10.9.2 Terraplén
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Se medira y abonara por los metros cubicos realmente extendidos y
compactados medidos por diferencia entre los perfiles finales. Soélo se
abonaran volimenes entre perfles completamente terminados Yy
compactados. El precio sefialado para esta unidad, comprende el suministro,
transporte, manipulacion y empleo de todos los materiales, maquinaria y
mano de obra, necesarios para su ejecucion, e incluye la limpieza y
desbroce de toda clase de vegetacion, el extendido de las tierras en
tongadas, su humectacion y compactacion, refino posterior, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra
realizada sea aprobada por la Administracion.
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10.9.3 Rellenos

Cuando los rellenos o terraplenes se hayan originado como depdésitos
de los productos de excavacion, no seran de abono, ya que sus gastos estan
incluidos en los precios de excavacion, excepto los originados por la
consolidacion artificial si esta se exigiese.

Unicamente seran de abono los rellenos, terraplenes y pedraplenes
cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios y de acuerdo con las
prescripciones de este Pliego. En estos casos se abonaran por los
volimenes que resulten de la comparacion de los perfiles transversales del
terreno antes y después de realizados los trabajos. En los precios estan
incluidos todas las operaciones necesarias para formar los terraplenes de
acuerdo con los planos asi como el refino de los taludes y la consolidacion.

No seran de abono los rellenos que ocupen los huecos originados por
exceso de excavacion respecto de los limites definidos teéricamente en los
planos para cada tipo de terreno, ni el transporte a pie de obra y ulterior
transporte a vertedero del material que no haya resultado utilizable.
Tampoco sera abonable la carga, transporte y vertido a cualquier distancia
de los productos de la excavacién que no hayan sido empleados en el
relleno de las zanjas.

10.9.4 Afirmado de caminos

El afirmado de los caminos se abonara a los precios del Proyecto,
midiéndose por volimenes los materiales empleados en sub-base y base del
firme, y considerando la superficie para el doble tratamiento superficial. En el
precio de esta ultima unidad va incluido el importe del riego de imprimacién
que pueda precisarse, segun disponga el Ingeniero Director y de acuerdo
con lo previsto en el presente Pliego.

10.9.5 Mortero de cemento
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El mortero que se emplea en las fabricas de cualquier tipo se
considerara incluido en el precio de esta unidad y por consiguiente no sera
de abono especial.

El mortero empleado en enfoscados o enlucidos se medird por metros
cuadrados (m2) aplicandose el precio comprendido en el Cuadro de Precios,
incluyéndose en este precio todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la completa terminacion de la unidad.

10.9.6 Tuberia de presion

Las tuberias de presion se mediran a efectos de abono directamente
sobre la tuberia instalada y segun el eje de la misma, sin descontar nada por
las juntas, valvulas, ventosas y piezas accesorias.

Si la seccién de tuberia colocada fuera distinta a la del Proyecto, se
abonara en el precio de la tuberia a la que suple con equivalencia hidraulica
y que figure en los Cuadros de Precios del Proyecto.

El precio comprende ademas del suministro y colocacion de los tubos,
los materiales para la formacion de las juntas, acoplamientos de valvulas,
ventosas y derivaciones necesarias a juicio del Ingeniero Director de la Obra.

El precio incluye también los gastos de las pruebas de presion y
estanqueidad.

10.9.7 Arqueta o pozo

Las arquetas y pozos se mediran y abonaran por las unidades (ud.)
realmente ejecutadas y totalmente terminadas, deducidas de los planos de
construccion.
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El precio sefialado para esta unidad en los Cuadros de Precios
comprendera el suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion, asi como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea
aprobada por la Administracion.

10.9.8 Pavimento de soleria

El solado de soleria se abonara y se medira por los metros cuadrados
(m2) realmente colocados, medidos sobre el terreno.

El precio sefialado para esta unidad en los Cuadros de Precios
comprendera el suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion, asi como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea
aprobada por la Administracion.

10.9.9 Acopios

A solicitud de la Contrata, son abonables a los precios de material a
pie de obra, que figuren en el Proyecto, todos aquellos materiales que, ni por
la accion de los agentes exteriores, ni por cualquier imprevisto, puedan sufrir
dafio o modificacion de las condiciones que deban cumplir.

Para la valoracion, se tomara sélo el porcentaje que establezca el
Ingeniero Director de las Obras, en funcion del riesgo de deterioro. Este
porcentaje no superara el 75%.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion del
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Contratacion.

10.10 Distintas formas de pago de la instalacion y obra
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Segun la modalidad elegida para la contratacibn del proyecto
exceptuando que en el Pliego Particular de Condiciones econdémicas se
preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base
de la adjudicacién, disminuida en su caso al importe de la baja efectuada por
el adjudicatario.

2. Tipo fijo o alzado por unidad de obra, el precio invariable del cual se haya
fijado por adelantado, pudiendo variar solamente el nimero de unidades
ejecutadas. Previa medicion y aplicando al total de las unidades diversas de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado por adelantado por cada
una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los documentos que
constituyen el Proyecto, los cuales serviran de base para la medicion y
valoracion de las diversas unidades.

3. Variable por unidad de obra, segun las condiciones en qué se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las ordenes
de la Direccion facultativa. Se abonara al Contratista en idénticas
condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que
el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el
contrato.

10.11 Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en
los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara el
Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, segun la medicion que habra practicado la Direccion facultativa. El
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trabajo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicidon general, cubica, superficial,
lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas aquello establecido en el presente "Pliego General de
Condiciones econOmicas" respeto a mejoras o sustituciones de materiales o
a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias por
extender esta relacion, la Direccion facultativa le facilitara los datos
correspondientes de la relacion valorada, acompafando las de una nota de
envio, al objeto que, dentro del plazo de (10) dias a partir de la fecha de
recepcion de esta nota, el Contratista pueda examinarlas y volverlas
firmadas con su conformidad o hacer, de lo contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias
siguientes a su recepcion, la Direccion facultativa aceptara o rehusara las
reclamaciones del Contratista si fueran, dando le cuento de su resolucion y
pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra
la resolucion de la Direccion facultativa en la forma prevista en los "Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo
anterior, la Direccion facultativa expedira la certificacion de las obras
ejecutadas. Del importe se deducira el tanto por ciento que para la
constitucion de la fianza se haya preestablecido.

El material almacenado a pie de obra por indicacion expresa y por
escrito del Propietario, podra certificar se hasta el noventa por ciento (90 por
100) de su importe, a los precios que figuran en los documentos del
Proyecto, sin afectar los del tanto por ciento de Contrata. Las certificaciones
se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo al cual se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se derivan de la liquidaciéon
final, no suponiendo tampoco estas certificaciones ni aprobacion ni
recepcion de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas
contendran solamente la obra ejecutada en el plazo al cual la valoracion se
refiere. En caso de que la Direccidn facultativa lo exigiera, las certificaciones
se extenderan en su origen.
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10.12 Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluido con autorizacion de la Direccion
facultativa, utilice materiales de preparacion mas esmerada o de mejor
calidad que el sefialado en el Proyecto o sustituyera una clase de fabrica por
otra de precio mas alto, o en general introdujera en la obra sin pedirle,
cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a criterio del Técnico
Director, no tendra derecho, no obstante, mas que al abono del que pudiera
corresponder en el supuesto de que hubiera construido la obra con estricto
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

10.13 Pago de trabajos presupuestados con partida de alzada

Exceptuando el preceptuado en el "Pliego de Condiciones
Particulares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si hay precios contratados para unidades de obra iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y
aplicacién del precio establecido.

b) Si hay precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

c) Si no hay precios contratados para unidades de obra iguales o similares,
la partida alzada se abonara integramente al Contratista, exceptuando el
caso que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de esta
partida se debe justificar, en este caso, el Técnico Director indicara al
Contratista y con anterioridad a la ejecucion, el procedimiento que se debe
seguir por traer esta cuenta que, en realidad serd de administracion,
valorando los materiales y jornales a los precios que figuran en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que anteriormente a la
ejecucion convengan ambas partes, incrementando se el importe total con el
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porcentaje que se fije en el Pliegue de Condiciones Particulares en concepto
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

10.14 Pago de otros trabajos especiales no contratados

Cuando hicieran falta efectuar trabajos de cualquier indole especial u
ordinaria, que por no haber sido contratados no fueran por cuenta del
Contratista, y si no fueran contratados con tercera persona, el Contratista
tendra la obligacion de hacer los y de pagar los gastos de toda clase que
ocasionen, y le seran abonados por el Propietario por separado de la
Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonara junto con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso,
se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

10.15 Indemnizaciones mutuas

Importe de la indemnizacion por retardo no justificado en el plazo de
acabamiento de las obras:

La indemnizacion por retardo en el acabamiento se establecera en un
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dia
natural de retardo, contados a partir del dia de acabamiento fijado en el
calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la
fianza.

Demora de los pagos:

Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente
que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendra ademas el
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derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100)
anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de
retardo y sobre el importe de la mencionada certificacion. Si todavia
transcurrieran dos meses a partir del acabamiento de este plazo de un mes
sin realizar se este pago, tendra derecho el Contratista a la resolucién del
contrato, procediendo se a la liquidacién correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales almacenados, siempre que estos reunan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria
para la finalizacion de la obra contratada o adjudicada. Pese al expresado
anteriormente, se rehusara toda solicitud de resolucién del contrato fundado
en la demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha
de la mencionada solicitud ha invertido en obra o en materiales almacenados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion
que tenga sefialado al contrato.
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