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7. Pliego de Condiciones 
 

7.1. Disposiciones Generales 
 

7.1.1. Objeto del Pliego General 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir 
en la realización de las obras del Proyecto: 

“Proyecto técnico para la transformación de los lechos de turba de la EDAR 
de Pruna (Sevilla) en Canales y Biocanales Autoconstruibles. CAS-BW” 

 

7.1.2. Documentos que definen la obra 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de 
las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos 
constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 

En el caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnica Particulares y omitido 
en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en 
ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente 
definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el 
presupuesto. 

 

7.1.3. Ámbito de aplicación 
 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se aplicarán a todas las obras necesarias que se definen en el 
Proyecto técnico para la transformación de los lechos de turba de la EDAR 
de Pruna (Sevilla) en Canales y Biocanales Autoconstruibles. CAS-BW 
(Sevilla). 
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Además de los especificados del presente Pliego, serán de aplicación las 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto 
puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él 
formando parte integrante del mismo. En caso de discrepancia entre algunas 
de estas normas, se adoptará la decisión del Ingeniero Director de la Obra. 

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 

- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 
(Normas UNE). 

- Ley de Ordenación y Defensa en la Industria Nacional. 

- Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos (RC-97). 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE de 1999. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-
72. Orden Ministerial del 5 de Mayo de 1972. 

- Instrucción Eduardo Torroja, para estructura de acero I.E.M.-62. 

- Norma del hormigón pretensado EP-93. 

- Recomendaciones Internacionales Unificadas para el Cálculo y la 
Ejecución  de las Obras de Hormigón Armado (C.E.B.). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 

(M.O.P. de Julio de 1974). 

- Pliego general de Fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la 

Asociación Técnica de Derivados del cemento (T.D.C.). 

- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/74 de 30 de Agosto. 

- Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras PG-3/75, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones reglamentarias. 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
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-  Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban 
Terradas") de la Comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc. 

- Recomendaciones y normas de la Organización Internacional de 
Normalización (I.S.O.). 

-  Plásticos. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRN 53-323. 

Si alguna de las Prescripciones o Normas a la que se refieren los párrafos 
anteriores coincidieran de modo distinto en algún concepto, se entenderá 
como válida la más restrictiva. 

. 

8. Condiciones Facultativas 
 

8.1 Dirección de obra. 
 

La propiedad designará al Técnico Director de las obras, que será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y 
asumirá la representación de la Administración frente al Contratista, siéndole 
de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación y en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Corresponde exclusivamente a la Dirección de obra la interpretación técnica 
del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, 
gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 

 

La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las 
mismas, las modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, 
siempre que no alteren la líneas generales de éste, no excedan de la 
garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por 
eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras 
que se crea conveniente introducir. 

 

Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el 
Contratista hasta el límite previsto en los casos de rescisión en la normativa 
de Contratación con las Administraciones Públicas. 
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También corresponde a la Dirección de las obras determinar cuando, a 
instancias del Contratista, puedan sustituirse materiales de difícil adquisición 
por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar 
la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable. En este 
sentido, el Contratista no podrá realizar la menor alteración en las partes o 
materiales determinados por el proyecto sin autorización escrita del Director 
de la obra. 

 

8.2. Inspección de las obras. 
 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o 
ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los 
documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las 
fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos 
para las obras, que la Dirección estime conveniente. 

 

8.3 Representante del contratista. 
 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe 
como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las obras. Previamente al nombramiento 
de su representante, el Contratista deberá someterlo a la aprobación de la 
Dirección. 

 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Como tal representante actuara un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
o, en su defecto, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

8.4 Partes e informes. 
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El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los 
partes o informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido 
para ello. 

 

8.5 Órdenes al Contratista. 
 

Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando 
éstas numeradas correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo 
en el duplicado de la obra. 

 

8.5.1 Diario de las obras. 
 

A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la 
Dirección Facultativa un libro en el que se hará constar, cada dia de trabajo, 
las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las 
consultas o aclaraciones solicitadas por el Contratista, y las órdenes dadas a 
éste. 

 

8.5.2 Plazo de ejecución 
 

El plazo de ejecución de las obras se ha estimado en SEIS (6) MESES. 
Dentro del plazo de ejecución queda incluido el montaje de las instalaciones 
precisas para la realización de todos los trabajos. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de 
alguna parte de la obra, siempre que así lo indique la Dirección de obra. 

 

8.5.3 Alteración y/o limitaciones del programa de trabajo 
 

Cuando el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar 
cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 
contradictoriamente por el Contratista y el Director, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para su tratamiento 
reglamentario. 
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8.5.4 Permisos y licencias 
 

Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y 
conclusión de la obra, tales como las correspondientes a acometidas de 
agua,. . . deberán ser gestionados por el Contratista, el cual también correrá 
con los costes que ello conlleve. 

 

También será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes, 
memorias, proyectos, . . . que puedan exigir los organismos competentes 
para permitir el normal desarrollo de la obra. 

 

En el caso de que la Asistencia Técnica o la Dirección en la ejecución de 
estas tareas, y siempre y cuando no sean determinados por el organismo 
responsable, ésta la ejercerá la Dirección de Obra o persona por ella 
designada. 

 

8.5.5 Recepción y plazo de garantía 
 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, concurrirá un facultativo 
designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 

 

Si se encontraran las obras en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el técnico designado por la Administración 
contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose  la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en buen estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratita no lo hubiera 
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efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

 

El plazo de garantía atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra no 
podrá ser inferior a UN AÑO, salvo casos excepcionales. 

 

8.5.6 Liquidación 
 

Dentro del plazo establecido por la Ley vigente a contar desde la fecha del 
acta de recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la 
liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

 

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 
tendrá derecho a percibir, incrementado en 1,5 puntos, el interés legal 
correspondiente. 

 

8.5.7 Sanciones y penalizaciones 
 

Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa y podrá variar, 
según la importancia de la infracción. 

 

En el caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las 
obras, se aplicara una penalización de acuerdo con lo que se especifique en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Estas sanciones serán deducidas, a efectos de cobro, por parte de la 
Contrata, en las correspondientes Certificaciones. 

 

8.5.8 Dirección, inspección y vigilancia de las obras 
 

La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas ordenes 
dicte la Dirección Facultativa bien sea directamente o por medio de personal 
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de inspección y vigilancia a sus ordenes. Toda propuesta de la Contrata que 
suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o condiciones, que no 
sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, 
presupone que ha sido rechazada. 

 

8.5.9 Rescisión 
 

Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el 
incumplimiento de la Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad 
de incautarse de la totalidad o parte de los medios auxiliares empleados en 
las obras, siendo adquiridos por el precio que oportunamente hubieran sido 
tasados (siempre que su estado de conservación sea perfecto) por la 
Dirección Facultativa. Así mismo, el Contratista no podrá reclamar la fianza 
que deposito en el momento de la adjudicación. 

 

 

8.5.10 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 

Cuando sea necesario, por motivos imprevistos o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirá los trabajos y se 
continuará según las instrucciones hechas por la Dirección facultativa en 
tanto se formula o tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está 
obligado a realizar con su personal y sus materiales aquello que la Dirección 
de las obras disponga, anticipando por el momento este servicio, el importe 
del cual le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con el que se estipule. 

 

8.5.11 Prórroga por causa de fuerza mayor 
 

Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del 
Contratista, este no pudiera empezar las obras, o debiera suspenderlas, o no 
le fuera posible acabar las en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada por el desempeño de la Contrata, previo informe 
favorable del Proyectista. Por esto, el Contratista expondrá en un escrito 
dirigido a la Dirección facultativa la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retardo que debido a esto se originará en los 
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plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por la 
mencionada causa solicita. 

 

8.5.12 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retardo de la obra 
 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos o órdenes de 
la Dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiera proporcionado. 

 

8.5.13 Trabajos defectuosos: 
 

El Contratista habrá de emplear materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole 
técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con aquello especificado también en el 
mencionado documento. Por esto, y hasta que tenga lugar la recepción 
definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en los trabajos pudieran existir por 
su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados sin que le exonere de responsabilidad el control que es 
competencia de los Técnicos Proyectistas, ni tampoco el hecho que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderá abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo 
expresado anteriormente, cuando el Técnico Proyectista detecte vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reían las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
decurso de la ejecución de los trabajos, o una vez finalizados, y antes de ser 
verificada la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean instaladas de nuevo de acuerdo con el que se haya 
contratado, y todo esto con cargo a la Contrata. Si la Contrata no estimara 
justa la decisión y se negara, se planteará la cuestión ante el Proyectista de 
la obra, que lo resolverá. 

 

9 Materiales, aparatos y su procedencia. 
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El Contratista tiene libertad de proveer se de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que él crea conveniente, excepto en los casos en qué el 
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilización y 
aplicación, el Contratista deberá presentar al Técnico Proyectista una lista 
completa de los materiales y aparatos que haya de emplear en la cual se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno. 

 

9.1 Condiciones que deben reunir los materiales de las obras civiles. 
 

9.1.1 Procedencia de los materiales 
 

En los siguientes artículos en los que se indica la procedencia de los 
materiales, es a título de orientación para el Contratista, quién no está 
obligado a utilizarla. 

La procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista 
de la obligación de que éstos cumplan las condiciones que se especifican en 
este Pliego, condiciones que habrán de comprobarse siempre, mediante los 
ensayos correspondientes. 

 

La Propiedad no asume la responsabilidad de asegurar que el 
Contratista encuentre en el lugar de las obras los materiales adecuados en 
cantidad suficiente para las mismas, en el momento de su ejecución. 

 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o 
marcas propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente 
aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

El Contratista deberá especialmente proponer los depósitos de 
materiales que piense utilizar para la extracción y producción de áridos con 
destino a los hormigones. 
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El Ingeniero Director de las obras dispondrá de 15 días de plazo para 
aceptar o rehusar estos lugares de extracción. Este plazo, se contará a partir 
del momento en que el Contratista haya realizado las calicatas 
suficientemente profundas y enviado las muestras que el Ingeniero Director 
de las obras haya solicitado, para poder apreciar la calidad de los materiales 
por el Contratista propuesto. 

 

El Contratista vendrá obligado a eliminar, a su costa, los materiales 
que aparezcan durante los trabajos de explotación de las canteras, graveras 
o depósitos, previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras, 
cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

 

9.1.2 Madera 
 

Para que una madera sea apta para la construcción o para los 
trabajos de carpintería en general, deberá satisfacer las condiciones 
generales siguientes: 

- Color uniforme 

- Serán preferibles las más densas a las más ligeras, dada su mayor 
resistencia. 

- No presentarán defectos y enfermedades. 

- Tendrán sonido claro a la percusión y los anillos anuales, regularmente 
desarrollados. 

- Deberán dar virutas flexibles, que no deben dejar penetrar el agua. 

- La madera desecada contendrá entre el 10 y 15 % de su peso de agua; la 
madera seca tendrá un peso entre el 33 y el 35 % menos que la verde. 

 

La que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y 
demás medios auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con 
dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria. 
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En general será tabla de dos y medio (2,5) centímetros, y en los 
paramentos vistos que el Director de las Obras determine será tabloncillo de 
cuatro y medio 

(4,5) a cinco centímetros (5,0). 

 

La madera para carpintería de taller será en general de pino o 
castaño, salvo indicación en contra del Director de las Obras. 

 

No obstante, el Ingeniero Director de las Obras, podrá en cada caso, 
establecer las condiciones de protección ignífuga o antipútrida que juzgase 
oportunas, si la permanencia o el carácter especial de las obras lo requieran. 

 

9.1.3 Tapas de fundición. 
 

La fundición tendrá una resistencia mínima a la tracción de 3.000 
Kg/cm2 y su contenido máximo en carbono no excederá del 3'5%. 

 

Las piezas tendrán composición uniforme y homogénea, estando 
exentas de sopladuras, porosidades, defectos de contracción, grietas, etc. 
Acusarán perfectamente todos los relieves del molde y se presentarán lisas 
y limpias. No podrán presentar reparación o soldadura alguna. Se ajustarán 
a las dimensiones y modelo que figuren en los planos. 

 

9.1.4 Ensayos y pruebas de los materiales. 
 

No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director de las Obras, previa 
realización en su caso de las pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 

 

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por 
el Contratista o por el Ingeniero Director de las Obras, se someterá la 
cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas 
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partes la aceptación de los resultados que obtengan y de las conclusiones 
que formule. 

 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las 
cualidades de los materiales de éste Pliego de Condiciones, serán abonados 
por el Contratista. 

 

9.1.5 Caso en que los materiales no sean de recibo 
 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no cumplan las 
condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, atendiéndose el 
Contratista a lo que por escrito le ordene el Ingeniero Director de las Obras. 

 

9.1.6 Materiales generales 
 

Los materiales utilizados en las obras de este proyecto y no analizados 
específicamente en este Capítulo, serán de buena calidad y con las 
características que exija su correcta utilización y servicio. 

 

 

 

9.1.7 Materiales y aparatos defectuosos 
 

Cuando los materiales, elementos instalados o aparatos no fueran de 
la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación que se exige 
o, en fin, cuando la carencia de prescripciones formales del Pliego, se 
reconociera o se demostrara que no eran adecuados para el suyo objeto, la 
Dirección facultativa dará orden al Contratista de sustituir los por otras que 
satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo al cual se destinan. Si el 
Contratista a la cabeza de quince (15) días de recibir órdenes que retire los 
materiales que no estén en condiciones no lo ha hecho, podrá hacerlo la 
Propiedad cargando los gastos a la Contrata. Si los materiales, elementos 
instalados o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a criterio de la 
Dirección facultativa, se recibirán, pero con la rebaja de precio que él 
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determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituir los por otras en 
condiciones. 

 

9.2 Ejecución y control de las obras 
 

9.2.1 Replanteo 
 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para 
trasladar al terreno los datos expresados en el Documento de Planos, y que 
definen la obra. 

 

El replanteo se hará en una o varias veces, y siempre de acuerdo con 
los datos del Proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras; 
este replanteo deberá hacerse una vez limpia la zona de actuación. 

 

El Contratista está obligado además de realizar, a suministrar todos 
los útiles y elementos auxiliares necesarios para este replanteo, con 
inclusión de los clavos y estacas. También correrá de su cuenta el personal 
necesario para el mismo. El Contratista vigilará, conservará y responderá de 
las estacas o señales, haciéndose directamente responsable de cualquier 
desaparición o modificación de estos elementos, una vez aprobado el 
replanteo por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Los trabajos se comenzarán trazándose, de acuerdo con los planos 
de obra, las líneas principales que habrán de servir de base para trazar los 
ejes de zanjas, muros, pilares, etc., estos ejes se materializarán con hilos 
que queden invariables durante la marcha de la obra. Se determinarán los 
perfiles del terreno que sean necesarios para obtener exactamente la 
cantidad de tierras a desmontar o a rellenar, marcándose las alineaciones y 
rasantes en los puntos necesarios para que, con auxilio de los planos de 
detalle, pueda el Constructor realizar los trabajos con arreglo a los mismos. 

 

Se señalará finalmente una línea de nivel invariable, que marcará el 
plano horizontal de referencia para las obras del movimiento de tierras y 
apertura de zanjas. 
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Del resultado final del replanteo se levantará un acta que firmarán por 
triplicado el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista. 

 

Se concederá al Contratista un plazo de siete días, a contar desde la 
fecha del acta de replanteo, para que dentro del mismo formule las 
observaciones que estime oportunas. Transcurrido el plazo citado, toda 
reclamación será automáticamente rechazada. 

 

9.2.2 Replanteo de detalle de las obras 
 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la 
información que se precise para que aquellos puedan ser realizados. 

 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y 
determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

 

9.2.3 Desbroce del terreno 
 

El desbroce del terreno si no se incluye como unidad de obra, se 
considerará incluido en la excavación de desmonte de la parcela. 

 

Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, 
serán quemados de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Ingeniero Director. 

 

Los materiales no combustibles podrán ser utilizados por el 
Contratista, en la forma y en los lugares que señale el citado Ingeniero. 

 

9.2.4 Excavaciones y desmontes 
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9.2.4.1 Excavación en roca y excavación normal 
 

La excavación en roca comprende toda la excavación correspondiente 
a masas de roca, depósitos estratificados suficientemente cementados y la 
de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza. 
A efectos prácticos y de abono de la unidad, sólo se considerará excavación 
en roca aquella que requiera empleo continuo de rompedor mecánico, una 
vez demostrado fehacientemente la imposibilidad de ser efectuada con 
cualquier otro tipo de maquinaria, ni siquiera con tractor de 300 CV de 
potencia dotado de ripper. 

 

La demolición de hormigón con martillo rompedor, se considerará, a 
efectos de este Pliego, como excavación en roca. 

 

La excavación normal comprende la excavación de todos los 
restantes tipos de terreno, que puedan ser removidos con la utilización de 
equipos mecánicos más o menos pesados y que por lo tanto no están 
incluidos en la clasificación anterior. 

 

9.2.4.2 Excavación en desmonte 
 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno se 
iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, 
pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos y 
demás replanteos definitivos, y a lo que el particular ordene el Ingeniero 
Director. 

 

El Contratista deberá notificar al Ingeniero Director con antelación 
suficiente al comienzo de la excavación a fin de que puedan ser tomadas las 
secciones transversales del terreno original. 

 

a) Excesos 
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Toda la excavación realizada por conveniencia del Contratista o excavación 
realizada en exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razón, excepto 
si fuese ordenado por el Ingeniero Director, y sea o no debido a defectos de 
ejecución, será a expensas del Contratista con la condición de que si excede 
en taludes tendrá que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente 
prescrita para no dejar huecos en los mismos. 

 

b) Drenaje 

 

El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias, 
para evitar que las aguas de lluvia o las que broten en el terreno se 
almacenen en las excavaciones. Si fuera necesario establecer agotamientos, 
éstos no serán de cuenta del Contratista cualquiera que sea su volumen, 
excepto que para alguna unidad determinada se indique específicamente en 
el presente Pliego. 

 

c) Tierra vegetal 

 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se 
hubiera extraído en el desbroce, se removerá salvo prescripciones en 
contrario del Ingeniero Director, y se acopiará para su utilización posterior en 
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el citado 
Ingeniero. 

 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados, cuando éstos sean utilizados para 
formación de terraplenes. 

 

d) Utilización de productos excavados 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos 
para la formación de terraplenes y rellenos, se transportarán directamente a 
las zonas de utilización o a las que, en su defecto, señale el Ingeniero 
Director. En este caso se amontonará ordenadamente a distancia suficiente 
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de los bordes de los taludes, con objeto de evitar sobrecargas e impedir 
deslizamientos o derrumbamientos. Los productos sobrantes o no utilizables, 
se transportarán a lugares convenientes (caballeros) elegidos por el 
Ingeniero Director, debiendo ser convenientemente extendidos. En ningún 
caso se desechará algún material excavado sin previa autorización del 
citado Ingeniero. 

 

9.2.4.3 Excavación para emplazamiento y cimientos 
 

Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado anterior, 
con los complementos siguientes: 

 

9.2.4.4 Entibaciones. 
 

Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavación 
inadmisibles, podrá el Ingeniero Director prescribir las entibaciones 
correspondientes que el Contratista habrá de emplear. 

 

Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las 
entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, sin esperar a 
indicaciones concretas del Ingeniero Director, siempre que la calidad de los 
terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje; siendo de su plena 
responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse 
y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales que 
por incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse. 

 

9.2.4.5 Agotamientos 
 

El Contratista queda obligado a verificar por su cuenta todos los 
agotamientos y desviaciones de las aguas, de cualquier procedencia que 
fueren, que pudieran encontrarse en las zanjas y terrenos en que las 
fábricas hayan de existir; así como a desviar las corrientes y aguas pluviales 
que pudieran presentarse, el importe de estos trabajos y operaciones no se 
halla comprendido en los precios adoptados para distintas fábricas y 
excavaciones cualquiera que sea la dificultad y el gasto que representen los 
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agotamientos o las operaciones y trabajos a que de lugar la presencia de 
humedades o aguas en el terreno en que se levantan las obras. 

 

 

9.2.4.6 Excavación en zanja 
 

Se considera de aplicación lo preceptuado en los apartados anteriores 
con los complementos siguientes: 

 

9.2.4.6.1 Trazado 
 

Se efectuarán las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos 
en los planos del Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones 
que en su caso indique el Ingeniero Director. 

 

9.2.4.6.2 Ejecución 
 

La apertura de la zanja podrá efectuarse por medios mecánicos o 
manuales, pero en el primer caso, el fondo de la zanja se refinará a mano. 

 

La profundidad de las zanjas será la que se señale en los Planos o la 
que, en su caso, señale el Ingeniero Director, debiendo resultar protegidas 
de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las 
variaciones de temperatura del medio ambiente. 

 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho 
días antes de la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o 
margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible 
efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberán dejar sin 
excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para 
realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 



 EPS (SEVILLA)           _                            Rafael Pablo Aragón Santos 

 113 

Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea 
uniforme, si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno 
posterior. 

 

Normalmente esta excavación suplementaria tendrá de quince a 
treinta (15 a 

30) centímetros de espesor. 

 

Cuando por su Naturaleza, y a juicio del Ingeniero Director, el terreno 
a nivel de la rasante del fondo no asegure la completa estabilidad de la obra 
que ha de incidir sobre ella deberá procederse a su compactación por los 
procedimientos que se indiquen. 

 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente 
alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o 
que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los 
trabajadores. El material sobrante se transportará a vertedero autorizado por 
el Ingeniero Director. 

 

9.2.4.6.3 Agotamiento de las excavaciones en zanjas y obras de fábrica. 
 

En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las 
aportaciones en el interior de las mismas hiciese necesario el agotamiento, 
se procederá a esta operación que se mantendrá durante el tiempo preciso 
para la adecuada terminación de la unidad de obra para la que había sido 
abierta. 

 

Se planteará exclusivamente el ancho preciso de la misma. Los 
productos aprovechables de la excavación se acopiarán en las proximidades 
de las zanjas. 

 

No se levantarán los apeos establecidos sin orden del Ingeniero 
Encargado. 
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Otro tanto se hará en relación con las entibaciones. 

9.2.4.7 Terraplenes 
 

Los suelos empleados en terraplenes deberán cumplir lo establecido 
en el artículo 330 del PG-3. 

 

En coronación deberán emplearse suelos adecuados, y la densidad 
que se alcance en la compactación no será inferior a la máxima obtenida en 
el ensayo Próctor normal. 

 

En el resto del terraplén podrán usarse suelos tolerables, siendo la 
densidad exigida al menos del 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
próctor normal. 

 

En todos los casos se procurará ejecutarlos aprovechando los 
productos de la excavación, previa autorización expresa del Ingeniero 
Director. Si ello no fuera posible, se deberá acudir a tierras de préstamos 
que cumplan las condiciones arriba indicadas. 

 

9.2.4.8 Relleno de zanjas 
 

El relleno de zanjas se hará con productos seleccionados de la 
excavación pero si éstos no son aptos, a juicio del Ingeniero Director, para el 
adecuado relleno y compactación, el Contratista deberá efectuarlo con 
tierras de préstamos sin derecho a indemnización alguna. 

 

No serán rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las 
pruebas de recepción y lo autorice el Ingeniero Director. 

 

Los rellenos se realizarán cuidadosamente por tongadas no mayores 
a quince (15 cm) centímetros de espesor, las cuales se compactarán con 
mecanismos adecuados, manuales o mecánicos. 
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9.2.4.9 Morteros 
 

La arena cumplirá las condiciones señaladas en la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

 

Las indicaciones en los morteros, será, salvo indicación en contra del 

Ingeniero Director, las siguientes: 

 

- Mortero para las fábricas de ladrillo o mampostería ordinaria: trescientos 
cincuenta (350) kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero. 

El amasado será mecánico, y cuando así no se pueda, se 
confeccionará sobre superficie impermeable y lisa. Se mezclará la arena con 
el cemento antes de verter el agua, continuando el batido, después de echar 
éste en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea, 
de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se 
determinará previamente según lo requieran los componentes, el estado de 
la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de éste será blanda, 
pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los dedos. 

 

Si se teme la aparición de sales eflorecentes, se adicionará cloruro 
cálcico, con la proporción de un (1) kilogramo por cada cincuenta (50) 
kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será especialmente 
recomendable en invierno, como protección contra el hielo. 

 

9.2.4.10 Tubería de presión 
 

9.2.4.10.1 Montaje 
 

Los tubos se montarán aproximando el que se debe montar al otro, de 
forma que su eje coincida con el anterior. 

 

Las pendientes en cada tramo serán uniformes. En las alineaciones 
no se cometerá un error entre ejes de más de un 5% (cinco por ciento). 
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9.2.4.10.2 Prueba 
 

Antes de ejecutar la prueba se tendrá especial interés en comprobar 
que: 

 

La tubería que vaya ir enterrada posteriormente estará apoyada sobre 
la capa de asiento, espesor mínimo de diez (10) centímetros, los bloques de 
anclaje deben estar bien construidos y en buenas condiciones de 
resistencia. 

 

Las piezas especiales estarán perfectamente apoyadas y ancladas y 
el relleno de la zanja estará a una altura mínima por encima del eje de la 
tubería, de sesenta (60) centímetros, dejando las uniones destapadas para 
comprobación de las mismas como probable punto de fuga. 

 

El tramo a probar estará lleno de agua, por lo menos 24 horas antes 
de comenzar las pruebas de presión. Se procurará que todo el tramo 
expulse el aire que pueda contener. 

 

La presión interior de prueba de la tubería será de cuarenta (40) por 
ciento superior a la presión máxima de trabajo, El ensayo se realiza 
haciendo subir lentamente la presión de forma que el incremento de la 
misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. Una 
vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y si 
considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse 
un descenso superior a raíz cuadrada de P partido por cinco (√P/5). 

 

9.2.4.10.3 Relleno y tapado 
 

Una vez realizada la prueba y comprobado que todos los elementos 
de las instalaciones están en perfectas condiciones de trabajo, se procederá 
al tapado del tramo de tubería que va enterrado. Se procurará al tapado del 
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tramo de tubería que va enterrado. Se procurará que todas las capas de 
tierra estén exentas de piedras, que puedan ocasionar la ruptura de tuberías. 

 

Se procederá a una compactación de tongadas de diez (10) 
centímetros, con especial cuidado en el retacado de la tubería por su parte 
superior y laterales. 

 

 

 

10 Condiciones Económicas. 
 

10.1 Principio general 
 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades acreditadas por su correcta 
actuación de acuerdo con las condiciones contractualmente establecidas. La 
propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al desempeño puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 

10.1.1 Fianzas 

 

El Contratista prestará fianza de acuerdo con algunos de los 
procedimientos siguientes, según se estipule: 

 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre 
el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata. 

 

b) Mediante retención a las certificaciones parciales o pagos por anticipado 
en la misma proporción. 
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10.1.2 Fianza provisional 
 

En el supuesto de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte se especificará en el anuncio de la 
mencionada subasta y su cuantía será de encomendero, y exceptuando 
estipulación distinta en el Pliegue de Condiciones particulares vigente en la 
obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del 
presupuesto de contrata. El Contratista al cual se haya adjudicado la 
ejecución de una obra o servicio por la misma, deberá depositar en el punto 
y plazo fijados al anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliegue 
de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, 
en su defecto, su importe será del diez por ciento (10 por 100) de la cantidad 
por la cual se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituir se 
en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. El plazo 
señalado en el párrafo anterior, y quitado condición expresa establecida en 
el Pliego de Condiciones Particulares, no excederá de treinta días naturales 
a partir de la fecha en qué sea comunicada la adjudicación y en este plazo 
deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a la cual se refiere el mismo párrafo. El 
incumplimiento de este requisito dará lugar a qué se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiera 
hecho por tomar parte en la subasta. 

 

10.1.3 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 

Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos 
necesarios por ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección 
facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar 
a un tercero o, podrá realizar los directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a las 
cuales tenga derecho el propietario, en el supuesto de que el importe de la 
fianza no fuera suficiente por cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fueran de recepción. 

 

10.1.4 De su devolución en general 
 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
exceda treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de 
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la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación 
y saldo de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros, subcontratas... etc. 

 

10.1.4.1 Devolución de la fianza en el supuesto de que se hagan recepciones 
parciales 

 

Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección facultativa, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a qué 
le sea devuelta la parte proporcional de la fianza. 

 

10.2 Precios 
 

Composición de los precios unitarios: 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y 
el beneficio industrial. 

 

10.2.1 Costes directos 
 

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 
intervengan directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de qué se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 

 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
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d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalación utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 

 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalación, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

 

10.2.2 Costes indirectos 
 

Los gastos instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
talleres, laboratorios, seguros, etc., los personales técnicos y administrativos 
adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

10.2.3 Gastos generales 
 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales 
y tasas de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 
por 100 y un 17 por 100). 

 

10.2.4 Beneficio industrial 
 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 
sobre la suma de las partidas anteriores. 

 

10.3 Precio de ejecución material 
 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos excepto el Beneficio Industrial. 

 

10.4 Precio de contrata 
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El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma, 
pero no integra el precio. 

 

10.5 Precios contradictorios 
 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 
mediante el Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando haga falta afrontar alguna circunstancia 
imprevista. El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. Si no hay 
acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre la dirección 
facultativa y el Contratista antes de empezar la ejecución de los trabajos y en 
el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 
utilización más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiera se 
referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

10.6 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
 

Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 
u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras (con referencia a Facultativas). 

 

10.7 Formas tradicionales de mesurar o de aplicar los precios 
 

En caso alguno podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del 
país respeto a la aplicación de los precios o de la forma de mesurar las 
unidades de obra ejecutadas, se respetará aquello previsto en primer lugar, 
al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego 
General de Condiciones particulares. 
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10.8 De la revisión de los precios contratados 
 

Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitirá la revisión 
de los precios en cuanto que el incremento no llegue, en la suma de las 
unidades que faltan por realizar de acuerdo con el Calendario, a un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. En caso de producir se variaciones en alza 
superiores a este porcentaje, se efectuará la revisión correspondiente de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, 
recibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que 
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

 

10.9 Valoración y pago de los trabajos 
 

10.9.1 Excavaciones a cielo abierto 
 

Todas las excavaciones a cielo abierto se abonarán por el volumen 
obtenido mediante la comparación de los perfiles tomados directamente del 
terreno antes de iniciar las excavaciones y una vez terminadas estas, y 
aplicando a dicho volumen el precio correspondiente, cualquiera que sea la 
naturaleza del terreno y el destino que se dé a los productos. No serán de 
abono los excesos de excavación en las condiciones establecidas en el 
artículo correspondiente el presente Pliego. 

 

Las distancias de transporte de productos de excavación que figuran 
en la Justificación de Precios del Proyecto, no podrán ser modificados por 
razón alguna y por lo tanto, el precio total que figura en el Cuadro de 
Precios, no sufrirá modificación cualquiera que resulte ser esa distancia en 
cualquier fase de obra, ni por razón puramente de recorrido, ni por razón de 
pendiente en las rampas de acceso a vertedero. 

 

Entran en los precios de las excavaciones toda clase de protecciones 
necesarias para evitar daños a las obras ejecutadas y a cualquier instalación 
de la Administración o de terceros, así como todas las medidas de seguridad 
necesaria o conveniente, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, para 



 EPS (SEVILLA)           _                            Rafael Pablo Aragón Santos 

 123 

evitar riesgos al personal. Asimismo en los precios de excavaciones con 
agotamiento entran los gastos por ataguiamiento y desvío. 

 

Los planos de construcción definirán los taludes de los cortes de las 
excavaciones. Todo exceso de excavación sobre los límites marcados en los 
planos o en su defecto por el Ingeniero Director de las Obras no será 
abonado al Contratista, el cual está obligado a rellenar a su costa, el 
sobreancho de excavación con la clase de obra de fábrica que el Ingeniero 
Director de las Obras ordene, excepto en el caso en que a juicio de dicho 
Ingeniero el sobreancho se haya producido por desprendimientos 
inevitables. 

 

En este caso el volumen del sobreancho se abonará al precio 
establecido en el Cuadro de Precios, para retirada de escombros de 
desprendimientos inevitables. Sin embargo, no serán de abono en ningún 
caso los sobreanchos originados por defectos o faltas de cuidado, en la 
ejecución o replanteo, y especialmente en la disposición y carga de los 
barrenos, a juicio exclusivo del Ingeniero Director de las Obras. 

 

Tampoco serán de abono los sobreanchos, cualquiera que sea su 
origen, de magnitud inferior a cuatrocientos litros por metro cuadrado (400 
l/m2) de superficie terminada, tomando zonas de cincuenta metros 
cuadrados (50 m2) de superficie de excavación. 

 

Análogamente, en los precios de la excavación se consideran 
incluidos los gastos de las siguientes operaciones: establecimiento de 
barandillas y otros medios de protección; la instalación de señales de 
peligro, tanto de día como de noche; el apuntalamiento de edificaciones 
vecinas, si fuera necesario y el aseo de conducciones de agua, electricidad, 
teléfono y otros servicios que se descubran al ejecutar las excavaciones. La 
reposición de estos servicios, si se interrumpen será también de cuenta del 
Contratista. 

 

10.9.2 Terraplén 
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Se medirá y abonará por los metros cúbicos realmente extendidos y 
compactados medidos por diferencia entre los perfiles finales. Sólo se 
abonarán volúmenes entre perfiles completamente terminados y 
compactados. El precio señalado para esta unidad, comprende el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y 
mano de obra, necesarios para su ejecución, e incluye la limpieza y 
desbroce de toda clase de vegetación, el extendido de las tierras en 
tongadas, su humectación y compactación, refino posterior, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 
realizada sea aprobada por la Administración. 
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10.9.3 Rellenos 
 

Cuando los rellenos o terraplenes se hayan originado como depósitos 
de los productos de excavación, no serán de abono, ya que sus gastos están 
incluidos en los precios de excavación, excepto los originados por la 
consolidación artificial si esta se exigiese. 

 

Únicamente serán de abono los rellenos, terraplenes y pedraplenes 
cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios y de acuerdo con las 
prescripciones de este Pliego. En estos casos se abonarán por los 
volúmenes que resulten de la comparación de los perfiles transversales del 
terreno antes y después de realizados los trabajos. En los precios están 
incluidos todas las operaciones necesarias para formar los terraplenes de 
acuerdo con los planos así como el refino de los taludes y la consolidación. 

 

No serán de abono los rellenos que ocupen los huecos originados por 
exceso de excavación respecto de los límites definidos teóricamente en los 
planos para cada tipo de terreno, ni el transporte a pie de obra y ulterior 
transporte a vertedero del material que no haya resultado utilizable. 
Tampoco será abonable la carga, transporte y vertido a cualquier distancia 
de los productos de la excavación que no hayan sido empleados en el 
relleno de las zanjas. 

 

10.9.4 Afirmado de caminos 
 

El afirmado de los caminos se abonará a los precios del Proyecto, 
midiéndose por volúmenes los materiales empleados en sub-base y base del 
firme, y considerando la superficie para el doble tratamiento superficial. En el 
precio de esta última unidad va incluido el importe del riego de imprimación 
que pueda precisarse, según disponga el Ingeniero Director y de acuerdo 
con lo previsto en el presente Pliego. 

 

 

10.9.5 Mortero de cemento 
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El mortero que se emplea en las fábricas de cualquier tipo se 
considerará incluido en el precio de esta unidad y por consiguiente no será 
de abono especial. 

 

El mortero empleado en enfoscados o enlucidos se medirá por metros 
cuadrados (m2) aplicándose el precio comprendido en el Cuadro de Precios, 
incluyéndose en este precio todos los materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la completa terminación de la unidad. 

 

10.9.6 Tubería de presión 
 

Las tuberías de presión se medirán a efectos de abono directamente 
sobre la tubería instalada y según el eje de la misma, sin descontar nada por 
las juntas, válvulas, ventosas y piezas accesorias. 

 

Si la sección de tubería colocada fuera distinta a la del Proyecto, se 
abonará en el precio de la tubería a la que suple con equivalencia hidráulica 
y que figure en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

El precio comprende además del suministro y colocación de los tubos, 
los materiales para la formación de las juntas, acoplamientos de válvulas, 
ventosas y derivaciones necesarias a juicio del Ingeniero Director de la Obra. 

 

El precio incluye también los gastos de las pruebas de presión y 
estanqueidad. 

 

10.9.7 Arqueta o pozo 
 

Las arquetas y pozos se medirán y abonarán por las unidades (ud.) 
realmente ejecutadas y totalmente terminadas, deducidas de los planos de 
construcción. 
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El precio señalado para esta unidad en los Cuadros de Precios 
comprenderá el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 
aprobada por la Administración. 

 

10.9.8 Pavimento de solería 
 

El solado de solería se abonará y se medirá por los metros cuadrados 
(m2) realmente colocados, medidos sobre el terreno. 

 

El precio señalado para esta unidad en los Cuadros de Precios 
comprenderá el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 
aprobada por la Administración. 

 

10.9.9 Acopios 
 

A solicitud de la Contrata, son abonables a los precios de material a 
pie de obra, que figuren en el Proyecto, todos aquellos materiales que, ni por 
la acción de los agentes exteriores, ni por cualquier imprevisto, puedan sufrir 
daño o modificación de las condiciones que deban cumplir. 

 

Para la valoración, se tomará sólo el porcentaje que establezca el 
Ingeniero Director de las Obras, en función del riesgo de deterioro. Este 
porcentaje no superará el 75%. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución del 
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Contratación. 

 

10.10 Distintas formas de pago de la instalación y obra 
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Según la modalidad elegida para la contratación del proyecto 
exceptuando que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 

1. Tipo fijo o alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso al importe de la baja efectuada por 
el adjudicatario. 

 

2. Tipo fijo o alzado por unidad de obra, el precio invariable del cual se haya 
fijado por adelantado, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las unidades diversas de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado por adelantado por cada 
una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los documentos que 
constituyen el Proyecto, los cuales servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

 

3. Variable por unidad de obra, según las condiciones en qué se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes 
de la Dirección facultativa. Se abonará al Contratista en idénticas 
condiciones al caso anterior. 

 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que 
el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 

 

10.11 Relaciones valoradas y certificaciones 
 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en 
los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el 
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado la Dirección facultativa. El 
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trabajo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además aquello establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respeto a mejoras o sustituciones de materiales o 
a las obras accesorias y especiales, etc. 

 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias por 
extender esta relación, la Dirección facultativa le facilitará los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañando las de una nota de 
envío, al objeto que, dentro del plazo de (10) días a partir de la fecha de 
recepción de esta nota, el Contratista pueda examinarlas y volverlas 
firmadas con su conformidad o hacer, de lo contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción, la Dirección facultativa aceptará o rehusará las 
reclamaciones del Contratista si fueran, dando le cuento de su resolución y 
pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra 
la resolución de la Dirección facultativa en la forma prevista en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, la Dirección facultativa expedirá la certificación de las obras 
ejecutadas. Del importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
constitución de la fianza se haya preestablecido. 

 

El material almacenado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificar se hasta el noventa por ciento (90 por 
100) de su importe, a los precios que figuran en los documentos del 
Proyecto, sin afectar los del tanto por ciento de Contrata. Las certificaciones 
se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo al cual se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se derivan de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco estas certificaciones ni aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas 
contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo al cual la valoración se 
refiere. En caso de que la Dirección facultativa lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán en su origen. 
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10.12 Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 

Cuando el Contratista, incluido con autorización de la Dirección 
facultativa, utilice materiales de preparación más esmerada o de mejor 
calidad que el señalado en el Proyecto o sustituyera una clase de fábrica por 
otra de precio más alto, o en general introdujera en la obra sin pedirle, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a criterio del Técnico 
Director, no tendrá derecho, no obstante, más que al abono del que pudiera 
corresponder en el supuesto de que hubiera construido la obra con estricto 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

10.13 Pago de trabajos presupuestados con partida de alzada 
 

Exceptuando el preceptuado en el "Pliego de Condiciones 
Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 

a) Si hay precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 

 

b) Si hay precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 

 

c) Si no hay precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 
la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, exceptuando el 
caso que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de esta 
partida se debe justificar, en este caso, el Técnico Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a la ejecución, el procedimiento que se debe 
seguir por traer esta cuenta que, en realidad será de administración, 
valorando los materiales y jornales a los precios que figuran en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que anteriormente a la 
ejecución convengan ambas partes, incrementando se el importe total con el 
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porcentaje que se fije en el Pliegue de Condiciones Particulares en concepto 
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

10.14 Pago de otros trabajos especiales no contratados 
 

 

Cuando hicieran falta efectuar trabajos de cualquier índole especial u 
ordinaria, que por no haber sido contratados no fueran por cuenta del 
Contratista, y si no fueran contratados con tercera persona, el Contratista 
tendrá la obligación de hacer los y de pagar los gastos de toda clase que 
ocasionen, y le serán abonados por el Propietario por separado de la 
Contrata. 

 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará junto con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, 
se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

. 

10.15 Indemnizaciones mutuas 
 

Importe de la indemnización por retardo no justificado en el plazo de 
acabamiento de las obras: 

 

La indemnización por retardo en el acabamiento se establecerá en un 
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día 
natural de retardo, contados a partir del día de acabamiento fijado en el 
calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la 
fianza. 

Demora de los pagos: 

 

Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 
que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el 
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derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) 
anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de 
retardo y sobre el importe de la mencionada certificación. Si todavía 
transcurrieran dos meses a partir del acabamiento de este plazo de un mes 
sin realizar se este pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del 
contrato, procediendo se a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales almacenados, siempre que estos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la finalización de la obra contratada o adjudicada. Pese al expresado 
anteriormente, se rehusará toda solicitud de resolución del contrato fundado 
en la demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha 
de la mencionada solicitud ha invertido en obra o en materiales almacenados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado al contrato. 
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