PROYECTO DE EJECUCION NAVE INDUSTRIAL EN ER.I “LA MORERA”.

UTRERA (SEVILLA)
PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES DE EDIFICACION

El presente Pliego de Condiciones se divide en los siguientes capitulos:

1.- CONDICIONES GENERALES.

2.- CONDICIONES FACULTATIVAS.

3.- CONDICIONES TECNICAS.
DISPOSICION FINAL.

CAPITULO PRIMERO.- CONDICIONES GENERALES

Articulo 1

El presente Proyecto tiene por objeto la realizacibn de las obras que se detallan a
continuacion y se representan en los planos adjuntos, sujetdndose su ejecucion a lo dispuesto en
las condiciones del presente pliego y a las instrucciones que dicte la Direccidon Facultativa para

resolver de la manera mas conveniente aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse.

Articulo 2

Las obras comprenden las referidas en planos y Memoria del Proyecto.

Articulo 3
Los documentos que componen el presente Proyecto son los siguientes:
- Memoria y Anexos.
- Planos (de Proyecto y de Obra).
- Pliego de Condiciones.

- Presupuestos.

Tendran la misma consideraciéon que la documentacion del Proyecto:

- EI Pliego de Condiciones de la Edificacion en todo lo que no se oponga a lo que a
continuacion se dicta.

- Las ordenes de obra dadas por la Direccion Facultativa.

- Las Normas de obligado cumplimiento incluidas en el Proyecto.

Articulo 4
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Toda especificacion que figure en los documentos del Proyecto asi como todo trabajo que se

describa en los planos o en las mediciones, sera de obligado cumplimiento para el Contratista si la

Direccion facultativa no dispone expresamente lo contrario.

Articulo 5
Toda omision en la documentacion del Proyecto, y toda contradiccion entre esta y las

condiciones reales de la obra, sera consultada a la Direccién Facultativa.

Articulo 6

El Contratista debera confrontar toda la documentacion que se le facilite e informar
prontamente de cualquier contradiccion u omisién que advirtiese en la misma. En ningin caso el
Contratista resolvera por si mismo estas omisiones o contradicciones sino que debera someterlo al
criterio de la Direccion Facultativa de la obra. Serd responsabilidad del Contratista cualquier obra

realizada sin estas condiciones.

Articulo 7

El Contratista debera comunicar, inmediatamente y por escrito, a la Direccidbn Facultativa,
cualquier variacion de las condiciones fisicas de la obra con respecto a las previstas o cualquier
circunstancia desconocida o anormal que surgiera durante el transcurso de los trabajos. En ningdn
caso el Contratista resolvera por si mismo estas contradicciones sino que debera someterlo al
criterio de la Direccion Facultativa de la obra. Sera responsabilidad del Contratista cualquier obra

realizada sin estas condiciones.

Articulo 8
El Contratista informara por escrito a la Direccién Facultativa de cualquier omisiéon en las
mediciones o cualquier contradiccion entre estas y los planos del Proyecto. Sera responsabilidad del

Contratista cualquier obra realizada sin estas condiciones.
Articulo 9
En ningun caso efectuara el Contratista consultas de indole técnico o facultativo

directamente a la propiedad o a sus representantes sino a la Direccion Facultativa.

Articulo 10

PROYECTO FIN DE CARRERA

Alumno: Diego Diaz Jorge

Ingenieria Técnica Industrial Especialidad Mecéanica



PROYECTO DE EJECUCION NAVE INDUSTRIAL EN ER.I “LA MORERA”.

UTRERA (SEVILLA)

PLIEGO DE CONDICIONES
Seran por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los Andlisis y Ensayos que se

efectden a los materiales de la obra para comprobar su idoneidad.

Articulo 11

Hasta la recepcion definitiva, el Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion
de las obras que ha contratado y de las faltas que en ellas puedan existir sin que sirva de disculpa ni
le de derecho alguno la circunstancia de que la Direccién haya examinado o reconocido durante la
construccion dichas obras o los materiales empleados ni aun el hecho de haber sido valorados en

certificaciones parciales.

Articulo 12

El Contratista no podra alegar en ningiin momento que los errores que pudieran existir en la
obra son debidos a la actuacidén en su replanteo de personal dependiente de la Direccion, puesto
que todos los replanteos han debido ser realizados, o al menos comprobado por su personal

técnico.

Articulo 13

En el caso de producirse alguna averia, accidente o hundimiento, el Contratista no podra
faltar de vigilancia de la Direccién o del personal a sus ordenes, para justificar los defectos de
ejecucion, de cualquier clase que sean, que hayan originado aquellos, puesto que la funcion de la
Direccion Facultativa se limita a la emisidén de directrices para la ejecucion de las obras, sin que le
quepa responsabilidad alguna por falta de cumplimiento de las mismas, ni adn en el caso de que
dicha falta de cumplimiento sea aparente, correspondiendo la responsabilidad en todo caso y por

entero al Contratista.

Articulo 14

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, encofrados, cimbras y demas medios
auxiliares de la construccién no cabiendo por tanto responsabilidad alguna a la Direccion de Obra
por cualquier accidente o averia que pueda ocurrir en la obra por insuficiente o defectos en la

disposicion de dichos medios auxiliares.

Articulo 15
El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien
sean estatales, provinciales o municipales, relacionadas con la ejecucién de las obras, sean

laborales de policia, ordenanzas o de cualquier indole.
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Articulo 16
Si el Contratista causase algun desperfecto en las fincas colindantes, debera repararlo,

dejandolas en el mismo estado en que las encontro al dar comienzo la edificacion.

Articulo 17

De los Criterios de Medicion y Valoracion.

La forma de medir y valorar en obra las distintas partidas que contiene el proyecto, asi como
cualquier otra que pudiera surgir en el transcurso de las mismas, atenderan a los criterios
establecidos en cada momento por la Fundacion Codificadora y Banco de Precios de la
Construccion en sus publicaciones vigentes a la fecha de ejecucion del Proyecto. Asimismo las
mediciones sobre obra se referiran siempre a lo realmente ejecutado, de donde se tomaran las
cotas gue correspondan y, sin que sirva de base en ningln caso los errores, excesos, omisiones o

criterios equivocados que pudieran presentar los Documentos de Mediciones del Proyecto
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CAPITULO SEGUNDO.- CONDICIONES FACULTATIVAS

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

Articulo 1

Los trabajos a realizar son los descritos en el Proyecto que se completan con los planos y
ordenes de obras.

El Contratista aportara todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, maquinaria y
organizacion, asi como las construcciones provisionales, necesarios para la correcta ejecucion de

los mismos.

Articulo 2

El Contratista situard en la obra un técnico competente o persona de su confianza como
Jefe de la misma autorizado por este para actuar en su nombre y que habra de contar con la
aprobacion de la Direccidon Facultativa; la Direccion Facultativa podra retirar dicha aprobacién en el

transcurso de las obras si lo considera oportuno.

Articulo 3

La direccion de la obra estara a cargo de los Técnicos Directores de la misma.
Por ello, cualquier relacion de indole técnica entre el Contratista y la propiedad tendra lugar a través
de los Técnicos Directores de la obra, quien en este campo representara a la Administracion, de
acuerdo con la legislacion vigente.

El Contratista estd obligado a acatar esta autoridad y efectuar las reparaciones,

modificaciones y, en su caso, demoliciones de aquellas obras que no sean correctas.

Articulo 4

La Direccion de la obra, cuya misién es la de interpretar el Proyecto y velar por su correcta
ejecucion, tendra la facultad de detener la obra, si, a su juicio , es necesaria alguna modificacion,
aun alterando el precio de adjudicacion de la obra, para conservar las condiciones de seguridad y
funcionalidad de la obra, hasta que la Administracién decida sobre tales extremos conforme a la

legislacion vigente.
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Articulo 5
La Direccién de la obra se comprometerd a proporcionar al Contratista todos los planos,
documentos, célculos o indicaciones que completen el Proyecto y sean necesarios para la correcta y

completa ejecucion de la obra.

Articulo 6
El Ingeniero Técnico efectuard los replanteos y mediciones, en colaboracion con el

Constructor.

Articulo 7
Debiendo el Contratista consultar a la Direccion Facultativa en todos los casos de duda y
conocer las técnicas para el desarrollo de los trabajos que le han sido encomendados, sera el Unico

responsable de los vicios de construccion, si no se demuestra lo contrario.

Articulo 8

El Contratista consultara con la suficiente antelacion las dudas u omisiones, con el fin de que
la Direccidn Facultativa pueda elaborar correctamente los planos o decisiones que dichas consultas
impliquen. Asi mismo, elaborar, sin precio adicional, las muestras que le pida la Direccion

Facultativa.

Articulo 9

Para que la responsabilidad del Director de Obra sea vélida a efectos legales, la propiedad u
Organismo actuante propietario de las obras, habrd de comunicar de forma fehaciente y con
suficiente antelacién, la fecha de comienzo de las obras.

Articulo 11
Se encontrard a disposicion de la Direccion Facultativa una colecciéon completa del

Proyecto y de los planos y documentos de la obra.

Articulo 12

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes para todo
el personal de la obra y los visitantes si los hubiese, no permitiendo la entrada en la misma a
ninguna persona no autorizada.

Asi mismo, las medidas se extenderan a las propiedades e inmuebles adyacentes,

transeuntes, vehiculos, etc.
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Las mencionadas medidas de seguridad se aplicaran de acuerdo con la legislacion vigente,

gue el Contratista esta obligado a conocer, estando facultados el Director de Obra para ordenar
otras medidas extraordinarias si las circunstancias lo requiriesen, asi como para rechazar andamios,

protecciones, etc, si a su juicio no ofrecen las condiciones de seguridad necesarias en cada caso.

Articulo 13

El Contratista suscribird y mantendra vigentes a sus expensas a los seguros de
responsabilidad frente a sus propios empleados o trabajadores, para las indemnizaciones en caso
de muerte o lesién en las cuantias que marca la Ley. Estaran asi mismo asegurados todos los

vehiculos del Contratista.

Articulo 14

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo previsto en el art. 98. 1 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo.

A tal fin, el contratista queda obligado a concertar un seguro de responsabilidad civil por
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos como
consecuencia de las obras en el edificio sobre el que se actla, siendo a su costa hasta la recepcion
de la misma.

Se considerardn cumplidas las anteriores obligaciones si el contratista acredita tener
concertado un seguro de responsabilidad civil por una cuantia minima de 50.000.000pts para los
riesgos antes citados.

Debiéndose apotar copia de la pdliza junto a la presentacién de la oferta econdmica y en
todo caso antes de la adjudicacion de la obra.

El incumplimiento de dicha obligaciébn no exonerara al contratista de las responsabilidades

que en este sentido se puedan producir en el transcurso de la obra.

Articulo 15
El Contratista sera el responsable de la actuacion en la obra de todo el personal, maquinaria,

etc., de los subcontratistas de los distintos oficios, extendiéndose a estos los articulos precedentes.
Articulo 16

Al comenzar las obras, el Contratista presentara un programa de la obra comprometiéndose

a cumplir el plazo final y los plazos parciales que fijen de comin acuerdo la propiedad y la Direccion
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Facultativa. Este programa tendré la forma de diagrama Gant o de Barras y en él figuraran todos los

capitulos del presupuesto con sus fechas de comienzo y terminacion.

Articulo 17

En caso de que, por imponderables surgidos en la obra o por variaciones impuestas al
Proyecto de la Direccion Facultativa, el Contratista solicitase un aumento de plazo, habra de fijar, en
el momento de producirse las causas, la cuantia de dicho aumento. De lo contrario, serd la

Direccion Facultativa quien proponga dicho aumento, para su aceptacion por la Administracion.

Articulo 18

Si los retrasos habidos en la obra lo requiriesen, el Contratista aumentara la plantilla de la
misma y los turnos de trabajo con el fin de recuperar el tiempo perdido. Todos los trabajos que se
efectlen fuera de los horarios laborables, habran de estar autorizados por la Direccién Facultativa y

la Autoridad Gubernativa competente.

Articulo 19

Todo lo especificado en este Pliego de Condiciones referentes al Contratista, es obligatorio
para los Subcontratistas.

De su cumplimiento es responsable aquel ante la propiedad y la Direccién Facultativa frente

a terceros.

Articulo 20
El Contratista habrd de someter a la aprobacion de la direccidbn Facultativa a los
Subcontratistas adjudicatarios de los distintos oficios y, en caso de ser patentes o marcas, facilitar

toda la informacion técnica, antes de efectuar el contrato con los mismos.

Articulo 21
El Contratista es el responsable de la coordinaciéon de todos los Subcontratistas de la obra,
viniendo obligado subsanar sin perjuicio para la buena marcha de la obra, todo incumplimiento de

estos o0 de sus suministradores.
Articulo 22

El Contratista deberé tener en la obra y durante todo el transcurso de la misma un local

destinado a oficina que cumpla las condiciones que requieren este tipo de locales, y someterlo a la
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aprobacion de la Direccién Facultativa. La construccion y demolicién del mismo, sera por cuenta del

Contratista.

Articulo 23
El Contratista mantendré la obra cercada, limpia y vigilada en todo momento.
Al finalizar los trabajos retirara todos los escombros, envases, materiales, maquinaria, etc.,

entregando la obra en condiciones para su utilizacion inmediata.

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Articulo 24

Corresponde al Ingeniero Técnico Director:

a) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que
estime convenientes.

e) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y
el programa de control de calidad de la obra con sujecion al Cadigo Técnico de la Edificacién y a las
especificaciones del Proyecto.

f) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcion propia en aspectos de su especialidad.

g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuacion de la estructura proyectada con
las caracteristicas del suelo.

h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

i) Expedir el Certificado Final de Obra.

j) Asesorar a la Administracion durante el proceso de construccién y especialmente en el

acto de la recepcion.

k) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado.

[) Redactar el documento de estudio y andlisis del proyecto para elaborar los programas de

organizacion y de desarrollo de la obra.
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m) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el

control de calidad y econémico de las obras.

n) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacién de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicacion del
mismo.

0) Redactar, cuando se requiera, el Programa de Control de Calidad de la Edificacion,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de ejecucion.

p) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unién del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

r Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades
de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las
demas comprobaciones gue resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informard puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso, las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

s) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

t) Suscribir el certificado final de obra.

Articulo 25

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del
estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando
por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo.

c) Suscribir con el acta de replanteo de la obra.

d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construccion, a tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia, los
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suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad

requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y
salud en el trabajo y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.

g) Facilitar al Ingeniero Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con la Administracion las actas de recepcion provisional y definitiva.

J) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.
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CAPITULO TERCERO.- CONDICIONES TECNICAS

Titulo 1.- Condiciones de los materiales

1.- Clase de materiales y procedencia.

Todos los materiales destinados a las obras, procederan de fabricas que merezcan garantias
de buena ejecucién y de los puntos en los que mejor se produzcan.

Asi mismo, seran de la mejor calidad dentro de sus respectivas clases, ateniéndose a lo que
se prescribe en los articulos de este Pliego.

Las acometidas de los suministros provisionales para obra de agua y energia seran de

cuenta del Contratista.

2.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales destinados a las obras, estarAn amparados por los vigentes sellos de
calidad INCE y las Normas UNE.

3.- Agua.

El Contratista debera procurar toda el agua que sea necesaria para la construccion. La que
se emplee en la confeccion de morteros y para el yeso, sera limpia, para lo cual, si fuera necesario,
se dispondran depdsitos en las obras ( se especifica el peligro para el hormigén armado de las

aguas silinitosas y el yeso en disolucion, etc.).

4.- Tierra.

La tierra que emplee en las diversas unidades de obra reunirdn las condiciones apropiadas
para cada una de ellas.

En terraplenes se usara la inmediata a la construccion.

En los paseos de jardines y explanadas, la més arenosa posible, o0 mejor aun, gravilla fina.

En macizados, la mas proxima, siempre que esté limpia de todo elemento organico.

5.- Arena.
La arena que se emplee en la construccion serd limpia, suelta, aspera, crujiente al tacto y
exenta de sustancias organicas o particulas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizara y

lavara convenientemente.

6.- Cales.
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Cal grasa.- La cal que se utilice para los morteros sera cal grasa y no contendra huesos ni

otras sustancias extrafias. Se apagara en artesones adecuados a este objeto, empleando la menor
cantidad posible de agua, debiendo resultar una pasta untuosa, firme y compacta, con aumento de
volumen superior a 2.

No se admitira el empleo de la cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricacién o por
estar mal acondicionada en la obra, se haya apagado espontaneamente.

Cal hidraulica.- Sera de fraguado rapido en el agua y reunird las condiciones exigidas para

este material, estando almacenada convenientemente.

7.- Cemento.

a) Cementos naturales.- EI cemento natural debera ser el resultado de la molienda de rocas
calizoarcillosas, después de calcinadas y sin agregar ninguna sustancia extrafia.

b) Cemento artificial.- EI cemento artificial serA de marcas acreditadas, y sometidos los
productos a los andlisis quimicos-mecanicos y de fraguado de los resultados exigidos para esta
clase de materiales y el peso del litro esté comprendido entre 1.1y 1.4.

Lo mismo los cementos artificiales como los naturales irdn envasados y se almacenaran
convenientemente, a fin de que no pierda las condiciones de bondad necesarias para ser aplicados

en la construccion.

8.- Yesos.

El yeso sera puro, estara bien cocido y exento de toda parte terrosa, molido y tamizado,
provendra directamente del horno, desechandose todo aquel que presente sefiales de hidratacion.

Amasado con un volumen igual al suyo de agua y tendido sobre un paramento, no debera
reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie del tendido manifestaciones salitrosas.

El amasado se hara con todo cuidado y a medida que se vaya empleando.

El yeso para el enlucido ser& perfectamente blanco y bien tamizado.

En la obra se conservara en lugar muy seco, separado del suelo por talones.

9.- Morteros.
a) Mortero como argamasa:

El mortero comun se fabricard apagando la cal por el método ordinario, y una vez obtenida la
pasta se mezclara con la arena, en la proporcion de dos a tres partes de arena (en volumen
siempre) por una de cal. Agregando el agua necesaria se batird perfectamente, graduandose su

consistencia, segun la clase de fabrica en que se haya de aplicar.
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La proporcion de cal y arena podré ser alterada, si asi lo requiriese la naturaleza de los

materiales.
b) Mortero de cal hidraulica:

El mortero de cal hidraulica se obtendra por la mezcla de una parte de cal con 7 de arena de
rio, no estimandose como absoluta esta relacion; que es susceptible de modificarse, segun lo
determine la naturaleza de los materiales. EI amasado se hard en el momento de su empleo,
graduandose su consistencia, por lo que demanden las condiciones de la obra.

c) Mortero de cemento tipo 111-35:

. 900 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 1).

. 600 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 2).

. 450 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 3).

. 350 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 4).

. 250 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 6).

. 200 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 8).

. 100 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 10).

La mezcla se hard a maquina 0 a mano, en seco o sobre piso de tablas, agregando después
el agua necesaria para el mezclado, de modo que el mortero tenga la consistencia conveniente. Las
proporciones indicadas se consignan como reguladores, pudiendo modificarse, dentro de los limites
prudentes, segun lo exija la naturaleza de los materiales.

las cales hidraulicas y los cementos deberan estar en el momento de su empleo en estado
pulverulento.

El amasado del mortero se hard de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin
palomillas.

Cuando éste sea de cemento, y sobre todo si fuera de fraguado répido se hara en pequefias
cantidades y su empleo seré inmediato, para que no tenga lugar antes del principio del fraguado.

La cantidad de agua se fijara en cada caso por la Direccion Facultativa. (No debera hacerse

en ningun caso el rebatido de los morteros).

10.- Piedra.
a) Para hormigon:

La piedra que se usard para el hormigén sera dura, silicea, compacta y de suficiente
consistencia. Las piedras no deberdn poder pasar en todos los sentidos por anillos cuyo didmetro
inferior sea de dos centimetros, y en cambio deberan pasar en todos los sentidos por anillos cuyo

diametro superior sea de ocho centimetros, salvo en casos especiales y en fabrica de hormigdn
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armado, en las que deberan pasar por anillos comprendidos entre 0,5y 2,5 cms. en elementos finos

y de 1 a6 cms. en elementos de gran espesor.

El machacado debera estar hecho en forma tal que no predominen las piedras de un tamafio
sobre las demas.

La piedra machacada y cantos rodados se emplearan limpios de barros, tierras, arenas,
detritus y otras sustancias extranas.

b) Para mamposteria:

La piedra que se emplee para mamposteria concertada u ordinaria sera, a ser posible, caliza
o de la que se use preferentemente en la localidad para construcciones anélogas, procurando que
sea homogénea de color, tendrd aristas vivas, no permitiéndose el empleo de cantos rodados ni de
piedras quebradizas.

El tamafo de los mampuestos sera el corriente, permitiéndose Unicamente el uso de las
pequefias piedras necesarias para la debida trabazon de las fabricas.
c¢) Para silleria:

Procederd de las canteras mas cercanas y de mejores condiciones de explotacion; se
tendrd en cuenta que haya sido empleada en edificios muy importantes de la localidad con buen
resultado. Pero siempre, antes de determinarse la clase de piedra que haya de ser empleada, se
presentardn muestras a la Direccion Facultativa, la cual, después de bien estudiadas las

condiciones de resistencia, labra y buen aspecto, elegira la que crea mas conveniente.

11.- Hormigones.

El hormigbn en masa para cimientos, afirmado de pavimentos, etc, se compondra de piedra
machacada o cantos rodados, bien lavados, de las condiciones indicadas en el articulo anterior, y
de mortero de cal hidraulica o cemento Portland, seguin se indique en el Presupuesto en la relacion
de dos partes en volumen de piedra por una de mortero, que podra alterarse, a juicio de la Direccién
Facultativa, si asi lo aconsejan los elementos componentes.

Para el hormigén armado se empleara generalmente el "normal” compuesto de 300 a 350
kilogramos de cemento, 400 litros de arena y 800 litros de grava; cuya proporcién, es adn después
del apisonado, de 1 m3.

Se exigird el mayor esmero en la composicion y manipulacion de los hormigones, cuya
mezcla se hard a maquina o a brazo, empleando pala y rastrillo de hierro agitdndola con fuerza
hasta que todas las piedras queden envueltas en el mortero.

Los hormigones de 250, 300 y 350 kgs. de cemento por m3 resistiran al esfuerzo de
compresion simple en probeta a los 28 dias, 170, 200 y 220 kgs. por cm2, sucesivamente.

12.- Cimbras y encofrados.
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No se admitiran en los plomos y alineaciones de la estructura errores de més de dos

centimetros, y de sus espesores y escuadrias se admitira solamente una tolerancia del tres por
ciento (3%) en menos del cinco por ciento (5%) en mas, sin admitir regruesados para salvar estos
errores.

Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras tendran la resistencia y rigidez
necesaria para cumplir esta condicién y estaran dispuestos en forma que puedan desencofrarse sin
necesidad de golpes capaces de perjudicar el hormigdn, a juicio de la Direccion Técnica.

Los apoyos se colocaran en forma que no produzcan sobre los elementos inferiores de
estructura cargas de trabajo superiores al tercio de sus resistencia.

Los moldes se humedecerdn y limpiardn inmediatamente antes del hormigonado,
particularmente los fondos de vigas y pilares, dejdndose aberturas preparadas al efecto.

Seran de cuenta del Contratista los retoques y enfoscados necesarios para corregir estos

defectos, si a juicio de la Direccion Técnica hubiese lugar a ello.

13.- Armaduras.

Las armaduras se doblaran en frio, ajustandolas a los planos e instrucciones de la Direccion
Técnica, sin errores mayores de dos centimetros.

Se ajustaran al modelo con alambres, o tacos de hormigdn, y entre si con ataduras de
alambre o soldaduras, de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado,
particularmente los estribos o cercos de pilares.

Las armaduras paralelas no quedaran a separaciones menores de su diametro.

Los recubrimientos de las armaduras seran de un diametro con errores de medio diametro.

Solamente se permitirdn los empalmes sefialados en los planos o aquellos que no
perjudiquen la resistencia de la obra, a juicio de la Direccion Técnica.

Los empalmes se haran: bien solapando las barras en una longitud superior a treinta (30)
diametros y doblando las puntas en garrote, bien soldandola eléctricamente para que resista al
esfuerzo correspondiente con arreglo a las normas del American Wolding Society.

No se hormigonard ningun elemento sin que el técnico de la contrata se asegure de la

correcta colocacion de las armaduras.

14.- Ladrillos y rasillas.
El ladrillo sera duro y estara fabricado con buena arcilla. Su coccién sera perfecta, tendra
sonido campanil, su fractura se presentara de modo uniforme y sin caliches ni huecos extrafios.
Deberd ser perfectamente plano, bien cortado, con buenos frentes y de color rojizo y

uniforme. Procedera de las tarjetas de la localidad y de otras acreditadas cuya fabricacion responda
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a las condiciones fijadas anteriormente. El ladrillo prensado tendra todas las condiciones sefaladas

para el ordinario y ademas presentara sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos
ni coqueras y de color uniforme.

Las rasillas satisfaran todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas con un
barro muy fino, siendo de caras planas, con estrias en las mayores y en los cantos para que agarren

bien los yesos.

15.- Chapas onduladas.
Las chapas de uralita o rocalla no presentaran alabeos y estaran en perfectas condiciones,

sin defectos, grietas ni fisuras.

16.- Baldosines.

Como el ladrillo, pidese a este material que esté fabricado con buena arcilla, bien prensada,
sin caliches, alabeos, ni defectos de andloga naturaleza, bien cortados a escuadra, de color
uniforme, sin resquebrajaduras ni saltadizos en sus paramentos, sujetandose en sus dimensiones y

colores a los corrientes en las fabricas productoras.

17.- Baldosines de cemento.

El baldosin de cemento provendra de fabricas acreditadas, estara fabricado a maquina,
prensado y perfectamente recortado, asi como los dibujos.

La superficie sera tersa y plana. Las aristas, vivas y sin defectos que perjudiquen su buen
aspecto y resistencia.

El espesor sera uniforme, comprendido entre dos y medio y tres centimetros.

Las superficies anterior y posterior seran cuadradas o poligonales.
18.- Azulejos.

Los azulejos vierteaguas y otros elementos analogos provendran de fabricas acreditadas y
tendran la forma y dimensiones corrientes y uniformidad de tamafio.

Deberan estar confeccionados con esmero y no admitiran los que presenten grietas, estén

alabeados o tengan cualquier otro defecto que perjudique su buen aspecto y resistencia.

19.- Piedras artificiales.

La piedra artificial que se emplee se ejecutara con inmejorables condiciones de materiales y
con arreglo a los procedimientos mas perfectos de fabricacion, consiguiéndose que estos elementos
artificiales tengan perfectas condiciones de capacidad, resistencia, aspecto, coloracion y forma de

arista.
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20.- Maderas.

Todas las maderas deberan emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos de sentido alguno.
Estardn completamente exentas de nudos, saltadizos o pasantes, carcomas, grietas en general y
todos aquellos defectos que indiqguen enfermedad del material y que, por tanto, conspiren contra la
duracion y buen aspecto de la obra.

La dimension de todas las piezas se sujetara a las indicaciones de los planos y a las que
figuran en los detalles y memorias.

La labra se ejecutard con la perfeccion necesaria, para el objeto a que se destine cada pieza,

y las uniones entre éstas se haran con toda solidez y segun las buenas practicas de construccion.

21.- Hierro dulce.

El hiero dulce forjado sera de primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frio y
de ninguna manera quebradizo o agrio y sin otras imperfecciones que perjudiquen su buen aspecto
y resistencia.

Todas las piezas tendran el peso y dimensiones que se hayan de determinar.

El hierro dulce laminado reunird analogas condiciones al forjado, en lo que respecta a la
calidad del hierro.

Las piezas construidas con este material tendran las dimensiones y pesos estipulados, seran
continuas en sus estructuras, sin prominencias, depresiones ni desigualdades, desechandose las

que tengan faltas y las que a golpe de martillo se observe gque el hierro dulce se convierte en agrio.

22.- Herrajes y clavazon.

Los tornillos y roblones empleados para el enlace de las piezas metalicas deberan ser de
hierro dulce de buena calidad, bien calibrados, y de paso igual las roscas de los tornillos, y de
cabeza uniforme los roblones, de las dimensiones que se exijan en los planos de obras y memoria
correspondiente.

El herraje usado en la carpinteria de colgar y seguridad estara bien construido, fuerte y
apropiado al objeto a que se destina y de dimensiones suficientes. No se admitird imperfeccion

alguna en la forma y fabricacién de estos elementos.

23.- Vidrios y cristales.
Los cristales seran diafanos, claros, deslustrados o respaldos de color (segun se designe en

clase de obra).
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Seran de gruesos uniformes, perfectamente planos, estaran desprovistos de manchas,

burbujas, nubes y otros defectos, debiendo cortarse con limpieza para su colocacion.

24.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.

Los colores reuniran las condiciones siguientes:

a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie a que se aplique.

b) Fijeza en su tinta.

c¢) Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

d) Ser inalterables por la accién de los aceites o de otros colores.

e) Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

a) Ser inalterables por la accién del aire.

b) Conservar la fijeza de colores.

c¢) Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados en el aceite, bien purificados y sin
posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o rafagas que

indiquen la presencia de sustancias extrafias.

25.- Materiales no expresados.
Todo el material no expresado en este pliego de condiciones y que haya de emplearse en
estas obras se entendera que es de la mejor calidad que se conozca y todo ello se sometera

previamente a la aceptacion del Ingeniero quien desechara los que no fueren de su agrado.

26.- Reconocimiento de materiales.
El examen o aprobacion de los materiales no supone recepcion de ellos, puesto que la

responsabilidad del adjudicatario no termina hasta la recepcion definitiva de las obras.

27.- Pruebas y analisis.

El Ingeniero tiene derecho a someter todos los materiales a las pruebas-analisis que juzgue
oportunas para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificandose estas pruebas en la forma que
disponga dicho facultativo, bien sea al pie de la obra o en los laboratorios y en cualquier época o

estado de las obras en construccion.
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Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio se desechard la partida entera o el nimero

de unidades que no reuna las debidas condiciones cuando el examen pueda hacerse pieza por

pieza. Estas pruebas-andlisis seran de cuenta del Contratista.

Titulo 2.- Condiciones de la ejecucion.

1.- Replanteo.
Se procederé al replanteo sobre el terreno por el Ingeniero Técnico de la obra, con arreglo a

los planos que se acomparian.

2.- Excavaciones.

Las excavaciones para los cimientos se practicaran inmediatamente después de hacer el
replanteo.

La profundidad sera la que se expresa en los planos, siempre que el Ingeniero considere

bueno el firme que se halle a dicha profundidad.

3.- Terrenos de mala calidad.

Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese socavones se haran cuantos apeos o
acodalamientos disponga el Ingeniero para evitar el desplazamiento de tierras y proporcionar a los
operarios seguridad completa. Si se presentarse aguas que hubiera necesidad de agotar, se
comunicara al Ingeniero para que tome las medidas oportunas. Se tomaran todas las precauciones
que sean menester, a fin de que no peligren los operarios, siendo responsable el Contratista de
cualquier accidente que por incumplimiento de las instrucciones o por cualquier otra causa pudiera
ocurrir.

Estos trabajos de apeos, agotamiento, etc., si su importancia lo demandara y si el Ingeniero

lo juzgase oportuno, seran objeto de presupuestos adicionales.

4.- Cimientos.
No se procedera al macizado de las zanjas sin orden del Ingeniero. El cimiento se hara en la
forma que se indique en la correspondiente partida del Presupuesto o con las modificaciones que

sean precisas a juicio del Ingeniero Director.

5.- Atarjeas.
Se construiran todas las alcantarillas, atarjeas, acometidas y registros que sefialen los

planos. Las tuberias de gres o cementos comprimidos, de didmetros comprendidos entre 10 y 30
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centimetros, se colocaran sobre una solera de hormigdn de 10 centimetros y se protegeran también

con hormigén donde fuesen necesario.

6.- Muros.

a) De mamposteria.- Seran condiciones indispensables que deberan reunir esta clase de
trabajos las de estar perfectamente aplomados los muros y con aristas perfectamente verticales. Ha
de emplearse en la construccion la menor cantidad posible de piedras menudas y la de colocar
piedras pasantes que proporcionen a las fabricas la debida trabazon, impidiendo el desdoblamiento
del muro en hojas.

Los mampuestos de los angulos y de las partes de la construccion mas importantes, se
preparan con pica y puntero, pero sin perder sus caracteres de mamposteria. Antes de hacer el
asiento de mamposteria debe mojarse.

En los casos en que se prevea en el Proyecto fabrica mixta de mamposteria y ladrillos, se
construirdn las esquinas, mochetas y las verdugadas cada 60 cms. con ladrillos macizos y mortero
de cemento.

b) De ladrillos.- Las fabricas de ladrillo se ejecutaran con el mayor esmero; antes de colocar
el ladrillo se mojara previamente, se colocara por el procedimiento llamado de restregoén, las hiladas

seran a hueso y bien aplomado con tendeles uniformes y a cordel.

7.- Tabiques.
Los tabigues se construirdn de manera que resulten las hiladas bien rectas y presenten una

superficie completamente plana, tanto vertical como horizontalmente.

8.- Corridos.

Los corridos de cemento y yeso se hardn mediante terrajas cortadas en chapa de hierro
montadas sobre tabla o bastidor de madera con sus correspondientes guias, se correran sobre los
abultados o huecos ya preparados en la fabrica, la que antes se barrera con escobillas, se limpiara

mejor y degollara a fin de que agarre perfectamente el yeso o cemento que constituya el corrido.

9.- Suelos.
Los suelos se ejecutaran de modo que resulten sus superficies plana y horizontal en todas

las direcciones y en lineas rectas las de todos los baldosines en lo que se exigira el mayor esmero.

10.- Obras complementarias.
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Los cercos de carpinteria se recibiran con escorpias de tornillos. Los balcones, barandillas

de escaleras, tuberias, etc., se recibirAn convenientemente, empleando siempre en el exterior
cemento y en ningln caso yeso.
Las subidas de humo se hardn en una caja que se practicard en un muro, tabicando con

doble tabique la parte que hace el paramento de las habitaciones.

11.- Carpinteria de taller.

La construccion de toda la carpinteria de taller ser& esmeradisima dentro de su clase,
ingletada, no consistiéndose, aparte de las condiciones ya citadas para la madera, torcedura y
alabeos de mala construccion.

Toda la carpinteria sera revisada y aprobada por el Ingeniero antes de ser fijada,
desechandose la que no esté conforme con las condiciones de este contrato; la menor diferencia en
el grueso sera causa suficiente para desechar el hueco entero.

El recorrido de la carpinteria hasta tres meses después de recibida, sera de cuenta del

Contratista, sustituyendo por otro los huecos que presenten alabeos 0 movimientos.

12.- Cerrajeria.
La ejecucion de todas las obras de esta clase serd lo mas esmerada posible, los cantos de
los hierros deberan cortarse perfectamente a escuadra. las puertas, antepechos, etc, llevaran las

patillas necesarias para recibirlas en los muros.

13.- Herrajes.

El tamafio y niumero de los pernos sera apropiado al tamafio de las hojas, siendo sus
dimensiones aproximadas a 12 cms. y el nUmero de cuatro por lo menos en cada hoja; la fallebas,
picaportes, tiradores, etc., seran proporcionados a la dimensién e importancia de las hojas. Todos
los herrajes se atornillaran perfectamente a las cajas que se abran sin debilitar las maderas. Todos

los que no funcionen el dia de la recepcion definitiva serén sustituidos.

14.- Instalaciones.

Se colocaran las tuberias necesarias y de los diametros y gruesos necesarios para la
distribucion de aguas potables y servicios de aparatos sanitarios. Se colocaran todas las llaves de
paso que sean necesarias a juicio del Ingeniero; los lavabos, retretes, etc, reunirdn todos los
requisitos exigidos en obras de caracter sanitario. La instalacion eléctrica se realizard con hilos NT y
las secciones que el Ingeniero Director indique. El nUmero de puntos de luz o enchufes se indicara

en las mediciones o planos. El Ingeniero podr4 aumentar o disminuir dichas unidades.
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15.- Cristaleria.

La cristaleria debera colocarse con listoncillos o con calzos de caucho sintético.

16.- Mano de obra.

El Contratista deber& de tener siempre en la obra el nimero de operarios proporcionado a la
extension y clase de obra que esté ejecutando. Los operarios serdn de aptitud reconocida y
experimentada en sus respectivos oficios y constantemente ha de haber en la obra un encargado
apto para que vigile a los operarios y cumpla las 6rdenes del Ingeniero y lo que en este contrato se

estipula.

DISPOSICION FINAL

Todas las obras objeto de este Proyecto se ejecutaran de acuerdo con lo dispuesto en los
planos que se adjuntan, a cuanto se determina en estas condiciones, a los estados de mediciones y
presupuesto general.

Se considerardn como anexo y se adjuntaran el presente Pliego de Condiciones todas las
especificaciones que la Direccidon Facultativa establezca, verbalmente o por escrito durante el
transcurso de la obra.

Ademas de las Condiciones minimas de habitabilidad, Orden de 29 de agosto de 1.994, se
aplicaran las Normas y Ordenanzas que figuran en la Memoria de este Proyecto, en el apartado
"Relacion de Normas y Ordenes de obligado cumplimiento...", que expresamente quedan

incorporadas al presente Pliego de Condiciones.

Sevilla , septiembre de 2.008

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. D. Diego Diaz Jorge
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