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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones generales que han de regir en el
suministro e instalacion de un invernadero de gestion automatizada, fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segin
el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos o encargados, y al técnico Director
de la obra o Direccion de Obra, asi como las relaciones entre todos ellos y sus

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

2.1 Obligaciones

El Constructor o Contratista habra de proporcionar toda clase de facilidades al Director
de obra, o a sus subalternos a fin de que estos puedan desempenar su trabajo con la
maxima eficacia. Especificamente corresponde al Constructor:

a) Conocer y cumplir las leyes

b) Conocer en su totalidad el contenido del proyecto

¢) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la
obra.

d) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion
del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observacion de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Es decir, el Constructor, a la vista del
Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Director de
Obra de la direccion facultativa.

e) Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la obra.

f) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las

intervenciones de los subcontratistas.
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g) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o prescripcion del Director de Obra, los suministros o prefabricados
que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicacion.

h) Custodiar el Libro de ordenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

1) Facilitar al Director de Obra con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

j) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

k) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

1) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

2.2 Derechos

El Constructor o contratista posee los siguientes derechos:

a), Exigir un ejemplar completo del Proyecto. Antes de dar comienzo a las obras e
inmediatamente después de recibidos, el Constructor deberd confrontar la
documentacion relacionada con el proyecto que le haya sido aportada y debera informar
con la mayor brevedad posible al Director de las Obras sobre cualquier discrepancia,
contradiccidon u omision solicitando las aclaraciones pertinentes

b) Recibir las aportaciones de la Propiedad en forma y plazo.

¢) Recibir la solucion a los problemas técnicos no previstos en el Proyecto y surgidos

durante la ejecucion del mismo con prontitud y claridad.

3. LA DIRECCION DE OBRA Y SUS FACULTADES

La junta rectora de la Propiedad designara al Ingeniero Técnico Director de Obra,
representante de la propiedad frente al contratista, en quien recaerdn las siguientes
funciones:

a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de

aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.
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b) Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el estudio de los
sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el
plan de seguridad e higiene para la aplicacién del mismo.

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
union del Constructor.

d) Ordenar, dirigir y vigilar la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas
técnicas y a las reglas de buena construccion

e) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion.

f) Coordinar la intervencioén en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcidn propia en aspectos parciales de su especialidad.

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra seglin las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control,
asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva, de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informara puntualmente al constructor, impartiéndole en su caso, las 6rdenes
oportunas.

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las certificaciones
parciales, realizar y aprobar la certificacion final de obra, y asesorar al promotor en el
acto de la recepcion.

1) Suscribir el certificado final de obra.

4. EL LIBRO DE ORDENES

El Contratista dispondrd en la propia obra de un Libro de Ordenes e Incidencias
debidamente visado por los Colegios Profesionales correspondientes, en donde se
reflejaran todas las 6rdenes y modificaciones que se dicten por la Direccion de Obra en

cada momento, que debera estar firmado por la misma y con el enterado del Contratista.

5. CONTROL Y CALIDAD DE ENSAYOS
Cuando la Direccion de Obra lo estime oportuno podra encargar u ordenar el analisis,

ensayo o comprobacion de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en la
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fabrica de origen, laboratorios oficiales o en el mismo montaje, segin crea conveniente.
Los gastos ocasionados por estas pruebas o comprobaciones correran por cuenta del

contratista.

6. REPLANTEO Y PREPARACION DE LAS OBRAS

El Contratista iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Contratista sometera el replanteo a la aprobacion de la Direccion de Obra y una vez
¢ésta haya dado su conformidad preparara un acta acompanada de un plano que debera
ser aprobada por la Direccion de Obra, siendo responsabilidad del Contratista la
omision de este tramite. La fecha en que se firme el Acta de Replanteo e Inicio de las

Obras sera considerada como la fecha de comienzo de las mismas.

7. RITMO Y PLAZO DE EJECUCION

El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollandolas en la
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales se hallen ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito deberd el contratista dar cuenta a la Direccion de Obra
del comienzo de los trabajos con al menos tres dias de antelacion.

En general, la determinacion del orden de los trabajos serd compatible con los plazos
programados y es facultad del Contratista, salvo aquellos casos en que,
porcircunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion de
Obra.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion de Obra, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen

proporcionado.
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8. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Direccién de Obra. Para
ello, el Contratista expondrd, en escrito dirigido a la Direccion de Obra, la causa que
impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en

los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

9. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad y por escrito entregue la Direcciéon de Obra al Contratista,

dentro de las limitaciones presupuestarias.

10. MODIFICACIONES

El Contratista estd obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminucién o simplemente
variacion, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en mas del 20% el valor
contratado.

La valoracion de las mismas se hard de acuerdo con los valores establecidos en el
presupuesto entregado al Contratista y que ha sido tomado como base del contrato.

La Direccion de Obra esta facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con
su criterio en cualquier unidad de obra durante la ejecucion del proyecto siempre que se
cumplan las condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varie el

importe total de la obra.

11. OBRAS DEFECTUOSAS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
Condiciones de indole técnica del presente Pliego de Condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en este

documento.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, es responsable de la ejecucion
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Direccion de
obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en
el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la
recepcion definitiva de la obra, podrda disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata.

Si la Direccion de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo,
y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios

existan realmente. En caso contrario serdn a cargo de la Propiedad.

12. RECEPCION PROVISIONAL

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara la Direccion de obra a la

Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de
recepcion provisional.

Este acto se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Contratista y de la
Direccion de Obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccion con funcidn propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos
ejemplares como participantes se encuentre y firmados por todos ellos.

Si las obras se hallasen en estado de ser admitidas, se dardn por Recibidas
Provisionalmente mediante la redaccion de Actas de Recepcion Provisional de Obra
firmada por la Direccion de Obra, el Contratista y la Propiedad. A partir de la fecha en

que se firma este documento comienza el Plazo de Garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se
daran al Contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la Recepcion Provisional de la Obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato, con

pérdida de la fianza.

13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de dos afos, contado desde la fecha de Recepcion Provisional
de la Obra. Durante este periodo de tiempo, comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva los gastos de conservacion, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la limpieza y
reparaciones causadas por uso corriente correran a cargo de la Propiedad y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo del

Contratista.

14. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha
cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios o deficiencias de la construccion.

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA

1. PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las

condiciones contractualmente establecidas.

2. FIANZA
En el contrato se establecerd la fianza que se deberd depositar en garantia del

cumplimiento del mismo, o se convendra una retencion sobre pagos efectuados a cuenta
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de la obra ejecutada. De no estipularse fianza en el contrato, se entiende que se adopta

como garantia una retencion del 5% sobre los gastos a cuenta citados.
2.1 Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza
En caso de que el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantia, el Director
de obra, en nombre y representacion del Propietario, podra ordenar la ejecucion
a un tercero, o, podré realizarlos directamente por administracion, abonando su
importe con cargo a la retenciéon o fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones legales a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
2.2 Devolucién de la fianza
La fianza retenida se abonara al contratista en un plazo no superior a treinta dias
naturales una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra. La
propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de
sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos,...
2.3 Devolucion de la fianza en caso de efectuarse recepciones parciales
Si la propiedad, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el contratista a que se le devuelva la parte

proporcional de la fianza.

3. ABONO DE LA OBRA

En el contrato se fijaran detalladamente la forma y los plazos en que se abonaran las
obras.

Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendran caracter de documentos
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidacion
final, no suponiendo dichas liquidaciones aprobacion ni recepcion de las obras que
comprenden. Terminada la obra, se procedera a la liquidacion final que se efectuara de

acuerdo con los criterios establecidos en el contrato.
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3.1 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia
Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto,
y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realizacion durante el
plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonado de acuerdo con lo establecido en contrato, en el
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de
su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso, por no haber sido éste utilizado durante dicho
plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los
materiales, nada se abonaré por ellos al Contratista.
3.2 Abono de trabajos en caso de rescision de contrato
Siempre que se rescinda el contrato por alguna de las causas que se contemplan
en las condiciones de indole legal del presente pliego o bien por acuerdo de
ambas partes, se abonara al contratista las unidades de obra ejecutadas y los
materiales acopiadas a pie de obra que reunan las condiciones y sean necesarios
para la misma.
Cuando se rescinda el contrato llevara implicito la retencion de la fianza para
obtener los posibles gastos de conservacion, el periodo de garantia y los

derivados del mantenimiento hasta la fecha de la nueva adjudicacion.

4. PRECIOS
El Contratista presentara, al formalizarse el contrato, la relacion de los precios de las
unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados, tendran valor

contractual y se aplicaran a las posibles variaciones que pueda haber.
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Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecucion total de la unidad de
obra, incluyendo todos los trabajos complementarios y los materiales asi como la parte
proporcional de imposicion fiscal, las cargas laborales y otros gastos.
En caso de tener que realizarse unidades de obras no previstas en el proyecto, se fijaran
su precio entre el Director Técnico y el Contratista antes de iniciar la obra.
4.1 Precios contradictorios
Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del
Director de obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverd entre el Director de obra y el
Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que se
determine.
4.2 Revision de precios
En el contrato se establecera si el Contratista tiene derecho a revision de precios
y la formula a aplicar para calcularlos. En defecto de esta ultima, se aplicara a
juicio del Director Técnico alguno de los criterios oficiales.
4.3 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion
u observacion oportuna, no podrd bajo ningin pretexto de error u omision
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del

presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

5. INDEMNIZACIONES
5.1 Indemnizacion por retraso no justificado en la terminacion de las obras
La indemnizacion por retraso no justificado en la terminacion de las obras se
establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el
Calendario de obra. Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo
a la fianza.

5.2 Demora de los pagos por parte del Propietario
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Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendra ademas el
derecho de percibir el abono de un 4'5% anual, en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin
realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones preestablecidas y
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion
del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de

ejecucion que tenga sefalado en el contrato.

6. SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuanto a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccion. En ninglin caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podrda disponer de dicho
importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la
infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista
pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios

causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en
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proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compaifiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran
tasados a estos efectos por el Director de obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la poliza o polizas de Seguros,
los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista con carécter general viene obligado a ejecutar esmeradamente todas las
obras que se le confian, asi como a cumplir rigurosamente todas las condiciones
estipuladas en este Pliego o en el Contrato, al igual que cuantas 6rdenes se le den

verbalmente o por escrito por la Direccion de Obra.

2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De la calidad y buena ejecucion de las obras contratadas, el Contratista serd el unico
responsable, no teniendo derecho a indemnizacion alguna por el mayor precio que
pudieran costarle, ni por las erradas maniobras que cometiera durante la construccion,
siendo a su cuenta y riesgo independientemente de la inspeccién que de ellas haya
podido haber hecho la Direccion de Obra.

El Contratista estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptiian, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a
los viandantes, en todos los lugares peligrosos de la obra.

Asi mismo, sera responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia

o descuido sobrevinieran en el curso de las obras.

3. LEYES LABORALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista viene obligado a cumplir rigurosamente todas las legislaciones vigentes, o
que puedan dictarse en el curso de los trabajos. Igualmente esta obligado a tener a todo
el personal a sus 6rdenes debidamente asegurado contra accidentes de trabajo, debiendo

asi probarlo si a ello fuera invitado por la Direccion de la Obra o la Propiedad.
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4. MANO DE OBRA

El contratista deberd tener siempre en obra un niimero de operarios proporcional a la
extension y clase de los trabajos a juicio de la Direccion Técnica. Estos seran de aptitud
reconocida experimentados en su oficio y en todo momento habra en obra un técnico o
encargado apto que vigile e interprete los planos, y haga cumplir las o6rdenes de la

Direccién y cuanto en este Pliego se especifica.

5. DANOS EN PROPIEDADES VECINAS

Si con motivo de las obras el contratista causara algin desperfecto en las propiedades
colindantes, tendrd que repararla por su cuenta. Asi mismo, adoptara cuantas medidas
sean necesarias para evitar la caida de materiales o herramientas que puedan ser motivo

de accidentes.

6. FORMALIZACIONES DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato se hara por documento privado con el compromiso

por ambas partes, Propiedad y Contratista de elevarlo a Documento Publico a peticion
de cualquiera de ellos,

Comprendera la adquisicion de todos los materiales, transporte, mano de obra y medios
auxiliares para la ejecucion de la obra proyectada para el plazo estipulado, asi como la
reconstruccion de las unidades defectuosas, la realizacion de las obras complementarias
y a las derivadas de las modificaciones que se introduzcan durante la ejecucion, estas
ultimas en los términos previstos.

La totalidad de los documentos que componen el proyecto (memoria, planos,
mediciones y presupuesto) deberan ser incorporados al contrato como complemento del

mismo e iran firmados por ambas partes.

7. RESCISION DEL CONTRATO.

La rescision, si se produjera, se regird por el Reglamento General de Contratacion para
Aplicacion de la Ley de Contratos de Estado, por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y demas disposiciones vigentes.

Seran causas suficientes de rescision las siguientes:
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Muerte o incapacitacion del Contratista.
Quiebra del Contratista.
Alteraciones del contrato por las causas siguientes:

- Modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales a juicio del Director de obra, y siempre que la variacion
del presupuesto sea de + 25 % como minimo de su importe.

- Variaciones en las unidades de obra en = 40 %.

- Suspension de la obra comenzada.

- Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique
descuido o mala fe con perjuicio de los intereses de las obras.

- Abandono de la obra sin causa justificada.

8. DISPOSICIONES APLICABLES

Ademas de lo especificado en este pliego, serdn de aplicacion las siguientes

disposiciones:

Real Decreto 1370/1988. Norma Basica NBE-AE/88. Acciones en la
edificacion.

Real Decreto 1829/1995. Norma Bésica NBE EA-95 Estructuras de Acero en la
Edificacion.

Norma UNE-EN 13031-1: Invernaderos: Proyecto y construccion.

Real Decreto 2699/1985. Especificaciones Técnicas y Homologacion de perfiles
de aluminio y sus aleaciones.

Real Decreto 1751/1998. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 2643/1985. Especificaciones Técnica de equipos frigorificos y
bombas de calor.

Real Decreto 842/2002, Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion

Normas y especificaciones de la Asociacion Técnica Espafiola de Galvanizacion.

Normas Tecnologicas de la Edificacion (Instalaciones).
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e Normas UNE que sean de aplicacion.
e Cualquier disposicion legislativa que afecte a las instalaciones y que esté o entre

en vigor antes del comienzo de las obras.

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

1. REPLANTEO

La direccion Técnica hard sobre el terreno el replanteo general de las obras y de sus
distintas partes, del emplazamiento de las zanjas, las cuales después de abiertas deberan
ser reconocidas por dicha Direccion, sin cuya autorizacion no podran rellenarse para
formar cimientos ni obra alguna, marcdndose por medio de sefiales fijas los puntos
principales que determinen las alineaciones.

Se formaran planos y se extenderan actas del resultado del replanteo y de los
reconocimientos, actas que firmaran el Ingeniero y el Contratista.

No podré darse principio a las obras a que los replanteos se refieren sin autorizacion del
Ingeniero Director, debiendo tomarse previamente todos los datos relativos al estado en
que se hallen los terrenos al principio de la cimentacion.

Todos los gastos, tanto de materiales como de jornales que se originen al practicar los
replanteos a que se refiere este articulo, seran de cuenta del contratista, el cual tiene la

obligacion de custodiar las sefiales indicada y reponer las que desaparezcan.

2. EXCAVACIONES

Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del terreno,
excavacion de la caja y refino de los taludes resultantes.

La excavacion se realizara en la forma y profundidad que figura en los planos, de
acuerdo con las alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o segin
haya senalado, en su caso, el Director de obras.

Los desmontes se ejecutaran por los procedimientos corrientes de excavacion en forma
que garantice la seguridad de los obreros, y cuando hayan de emplearse explosivos, con
todas las precauciones que la naturaleza de estos materiales exige, para evitar accidentes
a los encargados de su manejo y a cuantos pudieran sufrir las consecuencias de su

explosion.
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Se empezaran a cortar con el talud minimo que consienta la naturaleza del terreno, hasta
tanto que la Direccion Técnica de las obras fije en cada caso, los definitivos. El terreno
no quedara perturbado mas alla de los limites previstos y los trabajos de excavacion se
ejecutaran de manera que se favorezca en todo momento un rapido desagiie.

Los productos de los desmontes que no emplee el contratista en la ejecucion de las
obras, se colocaran en caballetes o apilados en los lugares que designe el Ingeniero
encargado de la inspeccion donde quedaran a disposicion de la Direccion.

Cualquier deterioro en las obras, debido a las excavaciones realizadas por el Contratista,
incluidas las que sobrepasen los limites establecidos, sera reparado por y a expensas del

Contratista.

3. INSTALACIONES DE FONTANERIA.

Todas las instalaciones se realizaran con el material que se sefiala en el Presupuesto y en
su defecto con el que a juicio de la Direccion Técnica retna las debidas condiciones de
calidad y garantia. Se obedecera siempre en el material a las secciones y espesores que

figuran en el correspondiente documento.

4. INSTALACION ELECTRICA.

4.1 Condiciones generales de instalacion eléctrica.

En la realizacion de este Proyecto, se tendra en cuenta, ante todo, lo estipulado por el
Ministerio de Industria en su Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Se prestara principal atencion a aquellos aparatos y dispositivos destinados a la
proteccion y seguridad, tanto del usuario como de la propia instalacion.

Las normas que se han tenido en cuenta para la elaboracion de este Proyecto son las
siguientes:

4.2 Acometida.

Se dispondra tal y como lo indiquen el resto de documentos del Proyecto.

La seccion minima del conductor neutro debera ser igual a la de conductores de fase.
Los empalmes y conexiones de los conductores deberan de efectuarse siguiendo
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su

aislamiento.
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4.3 Caja general.

Se debera colocar en lugar de transito general de facil y libre acceso, lo mas alejada
posible de la red general de distribuciéon y de otras instalaciones. Deberd de ser
precintable; constatar de cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase, con
poder de corte igual a la corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalacion;
y tener un borde de conexion de puesta a tierra si la caja es metélica.

4.4. Linea de enlace, caja general, cuadro de contadores.

Enlazard la caja general con el lugar donde se hallen los contadores. Debera terminar en
un embarrado o en unos bornes que deberan quedar protegidos contra cualquier
manipulacion indebida.

La linea de enlace debera discurrir por lugares de uso comun.

La linea de enlace esta constituida por:

a) Conductores aislados en el interior de tubos, segun proyecto.

b) Los conductores utilizados seran de material especificado en Proyecto.

Los contadores se instalaran sobre bases constituidas al efecto por materiales adecuados
y no inflamables y sus medidas seran las dispuestas por la Compaifiia suministradora.

La zona donde estén situados serd de facil y libre acceso.

La altura minima del suelo serd de 1'S m y la maxima de 1'8 m.

Los conductores estaran protegidos contra toda manipulacién indebida en ellos.

Cada contador y fusible de seguridad tendra un rotulo indicativo del circuito o
desviacion individual a que pertenece.

4.5 De las instalaciones interiores o receptores.

Se dotara al edificio de al menos dos circuitos perfectamente diferenciados, Fuerzas y
Alumbrados.

Los tubos destinados a contener los conductores tendrdn didmetro que permita el
aumento de seccion de los conductores en un 50 %.

El nimero de hilos vendra fijado por el numero de fases necesarias para la utilizacion de
los receptores por parte del abonado.

4.6 De las canalizaciones.

Se tendrd en cuenta para su trazado, los posibles paralelismos o cruces con otros
conductos y canalizaciones disponiéndolas de forma que las superficies de ambas se

mantengan a una distancia minima de 3 cm, y en el caso de cruces, las canalizaciones
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eléctricas se situaran por debajo de las demas instalaciones, teniendo en cuenta
esencialmente los siguientes puntos:

A/.- Elevacion de la temperatura.

B/.- Condensacion

C/.- Corrosion.

D/.- Explosion.

Las canalizaciones seran accesibles y facilmente identificables.

4.7 Puesta a tierra.

Se efectuaran de acuerdo con lo establecido en el capitulo de Memoria. El recorrido de
los conductores de tierra serd lo més corto posible y sin cambios bruscos de direccion.
Los conductores tendran un buen contacto eléctrico tanto en las partes eléctricas o
masas conectadas a tierra, como en el electrodo.

Los circuitos de tierra deberan de ser continuos y no estaran interrumpidos por ningin
tipo de seccionador.

La revision de la toma de tierra se efectuard una vez al afio, por lo menos, procurando

que el terreno esté lo mas seco posible, circunstancia esta que lo hace menos conductor.

Sevilla, 2 de Septiembre de 2.008

Fdo: Fernando Prado Lopez
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