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PLIEGO DE CONDICIONES

1.- Pliego de condiciones facultativas y legales.
1.1.- Contrato

A efecto de los plazos de ejecucion de la obraspeeidera como fecha
de comienzo de las mismas la que se especifiquel @tiego particular de
condiciones, y en su defecto de la orden de comideZos trabajos. Esta orden
se comunicara al contratista en un plazo no supai®® dias a partir de la fecha
de la firma del contrato. E contrato, sera firmado parte del contratista, por su
representante legal o apoderado, quien debera poalear este extremo con la
correspondiente acreditacion.

1.2.- Subcontratistas

El contratista podrd subcontratar o destajar cueigparte de la obra,
previa autorizacion del ingeniero técnico, paracd deberd informar con
anterioridad del alcance y condiciones técniconénucas del subcontrato.

1.3.- Régimen de Intervencion

Cuando el contratista no se de cumplimiento, sés abligaciones o
disposiciones del contrato, sea a las 6érdenes @taan determinado, que salvo
en condiciones de urgencia, no sera nunca mendrOddias a partir de la
notificacion de requerimiento.

1.4.- Propiedad Industrial y Comercial.

Al suscribir el contrato, el contratista eximarajeniero técnico de toda
clase de reivindicaciones que se refieran a sstmisi y materiales,
procedimientos y medios utilizados para la ejamucie la prensa y que proceda
de titulares de patentes, licencias, planos, foedemarcas de fabrica o
comercio. En el caso de que fuera necesario, sponele al contratista la
obtencion de las licencias o permisos precisosoportar la carga de los
derechos e indemnizaciones correspondientes.

En el caso de acciones dirigidas contra el iregertiécnico por terceros,
titulares de licencias, autorizaciones, planosgetas, marcas de fabrica o de
comercio utilizadas por el contratista para lacej@n de los trabajos, el
contratista respondera ante el ingeniero técrétoedultado de dichas acciones,
estando obligado ademas a prestarle su ayudaegerekio de las excepciones
gue competan al ingeniero técnico.

1.5.- Articulos

Articulo 1: El pliego de condiciones se refiereahtrato del proyecto de disefio
de una Prensa Hidraulica de 100 Tm con ciclo mianaatomético.

Articulo 2: El mecanismo se ajustara en todo, sagd@anos y memorias que
contiene dicho proyecto.
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Articulo 3: El ingeniero técnico es responsabléadi®s los efectos, accidentes y
consecuencias que acontecieran con motivo dello&crtoneo de alguno de los
componentes del sistema.

Articulo 4: El ingeniero técnico se reserva el edbo de realizar
modificaciones, pruebas, ensayos e inspeccionesciga oportuna durante la
fabricacion y montaje de las piezas del sistema.

Articulo 5: La empresa contratista debera atender cuantasesdembales o
escritas le sean dirigidas por el ingeniero tégnencaminadas a una mejor
realizacion de la fabricacion.

Articulo 6: A tal fin existira en el taller de Empresa contratista, y disponible
en cualquier momento por el director técnico, ibrolde ordenes en que dicho
técnico dara capacidad exacta a las ordenes werbal

Articulo 7: A dicho libro sdlo tendréa acceso elengero técnico y el maestro de
taller.

Articulo 8: La empresa contratista de la propué&staica tiene la obligacion de
realizar esmeradamente cada una de las piezast@gha proyectado, y en caso
de duda acudira al consejo y consulta del ingenémico.

Articulo 9: Si a juicio del ingeniero técnico ei@sen piezas mal ejecutadas,
tendra éste el derecho de rechazarlas y, la enpogdgratista, tendra el deber de
realizarlas cuantas veces fuera necesario hastmeseicedora de aprobacion.
Por esta causa la empresa contratista no tendeéhtea compensacion alguna
ni a un aumento del costo sobre lo inicialmentg@ctado.

Articulo 10: Formalizado el proyecto de variacibragrobado por la entidad
propietaria, de cuya cuenta corre la modificacgngdara conocimiento de él al
contratista, entendiéndose que no se le admitiras ceclamaciones que las que
puedan referirse a la fijacion de precios no ptesien el presupuesto que sirva
de base a la contrata o la relativas a las difeaerde coste por variacion de la
sexta parte en mas o menos, comparativamente cop@ite de dicha contrata.

Articulo 11: El contratista no podra hacer por gmo, alteraciones en ninguna
de las partes del proyecto aprobado, sin autodmaeiscrita del Ingeniero

Técnico, sin cuyo requisito no se abonaran los atwsegue pudiesen resultar a
consecuencia de las modificaciones no autorizadas.

Articulo 12: Se supone, que el contratista hazadb un minucioso estudio de
los documentos que componen que componen el peegemtecto, y por tanto
acepta implicitamente las condiciones del presBtisggjo de Condiciones, asi
como los posibles errores que se hayan producido.

Articulo 13: Tras la realizacion de la propuestaiga, el contratista no tendra

derecho por el mayor precio que pudiera costaponierradas maniobras de
fabricacion que pudieran haber ocurrido duranteitana.
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Articulo 14: La empresa contratista serd respopsabte los tribunales de
justicia de los accidentes o dafios que se derigkeleimento mecanico.

Articulo 15 El taller contratista se comprometen&regar el mecanismo en el
plazo proyectado, haciendo frente a los gastosigemencias originados en un
retraso de la entrega.

Articulo 16: La empresa contratista se obliga @te dia la oportuna pdliza de
seguro con la caja nacional de accidentes.

Articulo 17 Los materiales seran adquiridos poefapresa contratista en un

perfecto estado de suministro y conservacion, cobgmdo la calidad vy
caracteristicas de los mismos al realizar la re6apie estos.

2.- Pliego de condiciones generales.

2.1.- Descripcién general del proyecto.

El proyecto consiste en el célculo y disefio de premsa hidraulica de
cuatro columnas de 200 Tm y 800mm de carrera.

Los materiales de las piezas disefiadas y logntdist elementos
normalizados deben de ser exactamente los iraBoaw la memoria descriptiva
y de calculo, sino se cumpliera se llevarian abodak sanciones econdémicas
gue mas delante se indicaran.

Las dimensiones y el montaje, los cuales se ldetan la memoria
descriptiva, deben de ser cumplidos sin excepdiia vez obtenida la
acreditacion CE no podra ser modificado ningumelgo.

2.2.- Documentacion a entregar.

A la entrega de la magquina el constructor debe dwegar la
documentacion para el montaje, instalacion y nmamiento.

- Esquemas eléctricos e hidraulicos
- Planos mecénicos del proyecto

- Toda informacion técnica que sea requerida poomdratante
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3.- Pliego de condiciones econdmicas.

3.1.- Gastos e Impuestos

Todos los gastos e impuestos de cualquier ordenpgudisposicion del
estado, provincia o municipio se deriven del caotry estén vigentes en la
fecha de la firma del mismo, seran por cuentacdetratista con excepcion del
I.V.A.

Las modificaciones tributarias establecidas aostgrioridad al contrato,
afectaran al sujeto pasivo directo, sin que laepagpuedan repercutirlas entre si.

En ningln caso podra ser causa de revision daopréa modificacion
del sistema tributario vigente a la firma del catu.

3.2.- Fianzas

A la firma del contrato, el contratista debera tibms una fianza por un
importe igual al 5% del presupuesto total.

La fianza se realizara en efectivo o medianté lasacario.

La fianza tendra caracter de irrevocable desd®eahento de la firma del
contrato, hasta la liquidacion final del montagd dquipo y sera devuelta una
vez terminada ésta.

Dicha liquidacion seguira a la recepcion defuaitde la obra que tendra
lugar una vez transcurrido el plazo de garangiartir de la fecha de recepcién
provisional.

Esta fianza inicial responde del cumplimientotagas las obligaciones
del contratista, y quedara a beneficio de la esgpmontratante en los casos de
abandono del trabajo o de rescision por causatabfeial contratista.

3.3.- Fondo de garantia

Independientemente de esta fianza, la empresaatami retendra el 5%
de las certificaciones mensuales, que se iran demchu hasta constituir un
fondo de garantia. Este fondo de garantia resparadlers defectos de ejecucion
o de la mala calidad de los materiales, suminiergubr el contratista, pudiendo
la empresa contratante realizar con cargo a estmtaulas reparaciones
necesarias, en caso de que el contratista no asechor su cuenta y cargo dicha
reparacion.

Este fondo de garantia se devolvera, una vez dbfulos importes a
gue se refiere el apartado anterior, en la recapédinitiva de las obras.
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3.4.- Gastos de Caracter General por cuenta del coatista.

Seran por cuenta del contratista, los ensayoseuealicen directamente
con los materiales suministrados por sus provesdardges de su adquisicion e
incorporacion a la maquina y que, en su moment@nseontrolados por el
Ingeniero Técnico para su aceptacion definitiva.

Seran asi mismo de su cuenta aquellos ensayos| qumntratista crea
oportuno realizar durante la ejecucion de los joygara su propio control.

3.5.- Retenciones por retrasos durante la ejecucidte las obras

Los retrasos sobre el plan de obra y programa eaféficaciones
imputables al contratista, tendran como sanciom@uoica para cada mes la
retencion por la empresa contratante, con abonona auenta especial
denominada “retenciones”, del 50% de la difererire el 90% de la obra
caracteristica que hasta ese mes deberia habstifiegdo y la que realmente se
haya realizado.

3.6.- Incumplimientos de los plazos y multas

En el caso de incumplimiento de los plazos fijado® causas
directamente imputables al contratista, éste detbertdacer frente a las multas
gue se indiguen en el pliego particular de la otwa,cargo a las certificaciones,
fondo de retenciones o fianza sucesivamente, sjuigie de la responsabilidad
por dafios.

3.7.- Retrasos ocasionados por el contratante

Los retrasos que pudieran ocasionar la falta daog, demoras en el
suministro de materiales que deban ser realizadofagempresa contratante, o
interferencias ocasionadas por otros contratisexsn valorados en tiempo por
la direccion de la obra, después de oir al costmtprorrogandose los plazos
conforme a dicha estimacion.

3.8.- Certificacion y abono del equipo conjunto

Las unidades de obra se mediran mensualmentege dabr partes
realmente ejecutadas con arreglo al proyecto, nmeadibnes posteriores y
ordenes del ingeniero técnico, y de acuerdo conaftisulos del pliego de
condiciones.

La medicién de la obra realizada en un mes sarlbea cabo en los ocho

primeros dias siguientes a la fecha del cierreetficaciones. Dicha fecha se
determinara al comienzo de las obras.
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Las valoraciones efectuadas serviran para la cettade certificaciones
mensuales al origen, de las cuales se tendrauadigle abono.

3.9.- Abono de unidades incompletas o defectuosas

Cuando existan obras defectuosas, que a pesafdladeuedan ser
aceptables para el fin previsto, se abonaran tdoieen cuenta las
depreciaciones correspondientes a dichas defiagmtiservadas, comprobando
siempre que esa posible deficiencia no afecte a&h bwncionamiento del
conjunto.

3.10.- Liquidacion de la Fabricacion y Montaje detonjunto

Una vez efectuada la recepcion provisional sequ®@ a la medicion
general del conjunto que han de servir de baselpaedoracion del mismo.

La liquidacion de este se llevara a cabo despuwédadrecepcion
definitiva, saldando las diferencias existentes pu® abonos a cuenta y
descontando el importe de las reparaciones u awanservacion que haya
habido necesidad de efectuar durante el plazo detja, en el caso de que el
contratista no las haya realizado por su cuenta.

3.11.- Articulos

Articulo 1: Los honorarios técnicos correspondisrdl trabajo realizado
por el Ingeniero Técnico, se cobraran en un 50%ekrinstante de la
adjudicacion de la
propuesta técnica por la empresa contratista, sestb una vez realizada la
prueba dinamica y aceptacion total del sistema qmtaglo por la empresa
contratista.

Articulo 2: Todos los elementos del contrato débeir sellados vy
registrados por parte del contratista. Cualquidereincia que se derive del
incumplimiento de estos requisitos sera por cueetaontratista.

Articulo 3: La recepcion provisional se realizasdando se hayan
terminado todos los elementos constituyentes d#éraa proyectado, previa
solicitacion del contratista al Ingeniero Técnindustrial.

Articulo 4: El Ingeniero Técnico Industrial proegd a la inspeccion de
los trabajos mencionados y redactara un informgagmendo la recepcion
provisional o los motivos de la no-aceptacion enaso.

Articulo 5: La recepcion definitiva se realizara mes después de la
recepcion provisional, procediendo el Ingenieroni@e Industrial a un nuevo

8 PRENSA HIDRAULICA 200TM



PLIEGO DE CONDICIONES

examen de los elementos, y proponiéndola si lomearieos se mantienen en
perfecto estado y dentro de las caracteristicagdas.

Articulo 6: Una vez realizada la recepcion defiaitse liquidara al
Ingeniero Técnico Industrial la cantidad que sadeude, el 50 %, asi como las
minutas de
direccion técnica de los trabajos.

Articulo 7: EIl cliente pagara al contratista el®@@®n certificaciones
parciales mensuales, reservandose el 10% restandepagar después de la
recepcion definitiva.

Articulo 8: Una vez realizada la recepcién defiait se liquidara al
contratista la cantidad que se le adeude.

4.- Pliego de condiciones particulares y técnicas.

4 .1.- Materiales férricos

Todos los materiales férricos empleados en la ej@cudel proyecto,
deberan de cumplir las condiciones de suministtabécidas en las normas
UNE 36-080-90 (EN 10025) Productos laminados ememi#, de acero no
aleado, para construcciones metdlicas de uso dggperaliciones técnicas de
suministro) y UNE 36-051-91 (EN 10083-1) Acerosg#emple y revenido
(Parte 1: Condiciones técnicas de suministro)

El suministrador de los materiales deberd de aaéampun certificado
del material, en caso contrario, sera preceptializa un control de las
caracteristicas fisico-quimicas por un laboratespecializado, siguiendo para
su realizacion las recomendaciones dictadas poolasas anteriores.

Asimismo, los tratamientos térmicos a los que pnesktar sometidos se
realizardn conforme a lo establecido.

4.2.- Instalacion eléctrica y elementos eléctricos

Cumpliran todas las normas y reglamentos de ajphicavigentes en este
campo.

4.2.1.- Motor eléctrico
El motor eléctrico cumple las normas siguientes:

-UNE 20113 Valores nominales y caracteristicasudeibnamiento.
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-UNE 20130 Denominacion de las salidas del bobineskenalizacion
del sentido de rotacion.

-UNE 20106 Dimensiones y potencias normalizadas.

-UNE 20111 Grado de proteccién proporcionado peelavolventes.
-UNE 21112 Simbolo de formas de construccion y mjent

-UNE 21125 Métodos de refrigeracion.

-UNE 20180 Vibraciones mecanicas.

-UNE 21121 Limites de ruido admisible.

4.2.2.- Elementos de mando y sefializacion

Los elementos de accionamiento y mando tendragrado de
proteccion IP 65. Las camaras de contactos tenfir&ncontactos
separados galvanicamente y estaran diferenciadoscyloiertas de
distinto color. Todos los bornes estaran protegadagin VGB4 y VDE
0100T.150 contra contacto corporal directo.

4.2.3.- Cuadro eléctrico

Todos sus elementos deben atender claramente a
especificaciones de la memoria descriptiva, asiocaar montado

siguiendo las instrucciones del reglamento ele&troto de baja tension.

Debera contar con la sefializacion pertinente asioceer accesible
Gnicamente a personal cualificado.

4.2.4.- Pulsador de emergencia
Sera un pulsador homologado
4.2.5.- Autdbmata programable

Debe cumplir con los siguientes requisitos dessrien las
siguiente normativa:

-Vibraciones (segun CEIl 68-2-6).
-Choque (segun CEI 68-2-27).
-Caida y vuelco (CEI 68-2-31).

-Electricidad estatica (CEI 801-2).
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-Campos electromagnéticos (CEI 801-3).

-Grado de proteccion (CEI 529).

-Dimensionamiento del aislamiento (VDE 0160).
4.2.6.- Detectores fotoeléctricos

El grado de aislamiento segun IEC 529 sera IP 65.

4 .3.- Materiales de soldadura

Las dimensiones, rigidez, diametro remanente, pEs@spira, estado
superficial, adherencia del cobre y resistencia &drrosién de los alambres
macizos para la soldadura por arco eléctrico ersfera protectora, cumplira
las exigencias sefialadas en la norma UNE 14-204}88ual que el marcado,
suministro y embalaje.

4 .4 .- Detalles de control de la obra

Control dimensional:Sobre todas las piezas se realizara un control
dimensional para comprobar que sus medidas seajaktlisefio.

Control superficial: Asimismo, se realizara un control de la calidad
superficial con rugosimetro en aquellas piezas grieran un grado de
acabado preciso.

Control de soldadura§e realizaran las uniones empleando la soldadura
por arco bajo gas protector activo con electrodesaemible (CODIGO 135:
SOLDEO MAG: soldeo por arco bajo proteccion de gasvo con alambre
fusible, segun UNE 14-053-79).

Hilo: a su recepcién se comprobara que cumple las gondgctécnicas
de recepcion indicadas en la normativa espafiotntegUNE 14-204-88.

Diametro: 1,2 mm

DesignacionEM TIPO 1 M3 (comercialmente E-70 R6)

Atmosfera de proteccionMezcla 80% Ar-20% CO2 (compuesto
comercializado por la casa ARGON denominado C-15)

Voltaje/amperaje28 V y 250 A

Velocidad del hilo30 cm/min
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4.5.- Ensayos y pruebas de elementos

Cilindro hidraulico Antes de la puesta en servicio, el cilindro deleir
un ensayo hidraulico a una presion 1,5+2 veces ny® la presion prevista de
servicio (Pservicio = 250 bar). Esta prueba seiza@ sobre el cilindro sin
vastago ni émbolo.

Autdmata programable/Antes de su instalacion, se verificara el
funcionamiento empleando un simulador.

Prueba generaDespués del montaje completo, se procedera aaeali
pequefias maniobras de marcha para comprobar ebfianciento correcto de
todo el conjunto:

Elementos de seqguridaihdos y cada uno de los elementos de seguridad
y emergencia seran probados.

4.6.- Plazos de ejecucion

No se pueden establecer plazos de ejecucion, gadgpenden de la
disponibilidad de la maquinaria de mecanizaciéregspnal que existan en ese
momento. Este aspecto, al igual que el plazo degatdebera ser marcado por
el Departamento de Ventas, conforme a los plazdsdgor el Departamento de
Fabricacion y todo ello con la aprobacion de laeBaron.

4.7 .- Garantias

Una vez terminadas las obras, se efectuara lagéceprovisional de las
mismas, contando a partir de ese momento el plegachntia, al final del cual
se llevara a cabo la recepcion definitiva.

El plazo de garantia se especificard en cada@be pliego particular
de condiciones.

Durante este plazo sera de cuenta del contratstapnservacion y
reparacion de las obras, asi como todos los despesfque pudiesen ocurrir en
las mismas, desde la terminacion de éstas, hasteseefectie la recepcion
definitiva, excepcién hecha de los dafios que deridel mal trato o uso
inadecuado de las obras por parte del ingenienici&c
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4.8.- Modificaciones del Proyecto

El ingeniero técnico podra introducir en el prage@ntes de comenzar
las obras o durante su ejecucion, las modificasianes sean precisas para la
normal ejecucion de las mismas, aunque no se hagsto en el proyecto y
siempre que no varien las caracteristicas prirespdd la maquina.

También podra introducir aquellas modificacionege gproduzcan
aumento o disminucién, y aun supresion, de lasag®isl de obra marcadas en el
presupuesto, o sustitucién de una clase de fapdcatra, siempre que esta sea
de las comprendidas en el contrato.

Cuando se trate de aclarar o interpretar preceg¢o$os pliegos de
condiciones o indicaciones de los planos o dibugssordenes o instrucciones
se comunicaran exclusivamente por escrito al ctistiiaestando éste a su vez a
devolver una copia suscribiendo con su firma etraaio.

4 .9.- Modificaciones de los Planos

El contratista por su parte no podra alegar destonento de estas
definiciones de detalle, no incluidas en el progdise, y que quedara obligado
a su ejecucion dentro de las prescripciones gessedall contrato.

El contratista debera confrontar, inmediatamergpdés de recibidos,
todos los planos que le hayan sido facilitadosjetel® informar por escrito al
ingeniero técnico en el plazo maximo de 15 diamtgsade proceder a su
ejecucion, de cualquier contradiccién, error u d@dnisque lo exigiera
técnicamente incorrectos.

4.10.- Recepcion Provisional de la Maquina

Si el reconocimiento de las obras fuera satisfact@e recibira
provisionalmente la maquina, empezando a contatedese momento el plazo
de garantia.

4.11.- Recepcion definitiva de la Maquina

Una vez fijado el plazo de garantia en el pliegdigular de condiciones
se procedera a efectuar la recepcion definitivlasi®@bras de un modo analogo
al indicado en el articulo de recepcion provisional

En el caso de que hubiera sido necesario concedaazo para subsanar
los defectos hallados, el contratista no tendr&ather a cantidad alguna en
concepto de ampliacion del plazo de garantia, ddbieontinuar encargado de
la conservacion de las obras durante esa ampliaciéon
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4.12.- Articulos

Articulo 1: Los elementos constituyentes del sistgroyectado, estaran
fabricados en los materiales y composicién quespedifican en la memoria y
los correspondientes planos.

Articulo 2: Los elementos normalizados utiliza@osla construccion del
sistema se adaptaran a las condiciones de la nordieada, y segun las
resistencias o clases de resistencias, que seuardign la memoria de calculo,
realizando los distintos ensayos que en cada cdsgue la norma o se estimen
convenientes.

Articulo 3: En caso de ser necesario algun traatai térmico, se
realizard de modo que se alcancen las caractagistiecanicas descritas en la
memoria.

Articulo 4: En lo referente a rodamientos y cdisede bolas, rodillos...,
utilizados, se tendran en cuenta las consideragimradizadas por el fabricante,
en cuanto a las condiciones de trabajo Optimadjzaedo el montaje y
ensamblaje segun fabricante.

Articulo 5: Cualquier otro material que pretendieser utilizado
sustituyendo al indicado, debera ser experimenyaalmrobado por la direccion
técnica, estudiandose la posibilidad de esa soititu

Articulo 6: Cada uno de los materiales utilizadser,a sometido a los
ensayos pertinentes por parte de la empresa detatratle manera que,
satisfagan las caracteristicas minimas exigidasocbase de disefio, en la
Memoria de Calculo.

Articulo 7: Si los resultados de los ensayos noa@essponden con los
valores establecidos, se someteran a un nuevo egngagi éstos fueran
igualmente fallidos, se procedera al rechazo denkteriales.

Articulo 8: Las uniones soldadas y sus ensaya®ae&aran segun las
normas y recomendaciones del Instituto Nacion@aldadura.

Articulo 9: Los electrodos a utilizar seran loscamendados por
normativa indicada en el documento Memoria Desvapdel presente proyecto.
En caso de tener que soldar otro tipo de matersintb al acero citado se
realizara por medio de electrodos de aporte denesao material a soldar.

Articulo 10: El ensamblaje de los elementos camgtntes del sistema,
se haran de acuerdo con las especificaciones exiagsen las Memorias
Descriptivas y de Calculo. Antes de la finalizacuel montaje se revisara la
calidad y caracteristicas de los elementos de ugidmtienen que coincidir con
lo especificado en la Memoria de Calculo.
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Articulo 11: Las piezas susceptibles de ser emdess tales como
rodamientos, pistones, casquillos de giro, etcersgrasaran en el instante del
ensamblaje de dichos elementos.

Articulo 12: Todos los elementos de construcci@sj como los
elementos que se especifiquen, recibiran en sufipeexterior una capa de
pintura protectora ante la corrosion, o bien seggiindique, de recubrimiento
electrolitico para el mismo fin. Esto se har4 ad&salmacenamiento en espera
del montaje, y siempre segun las consideraciongticas indicadas en este
documento.

Articulo 13: El montaje del mecanismo conjuntohsea por parte del
Ingeniero Técnico siguiendo las especificacionéisjaglas en la memoria.

Articulo 14: Los distintos elementos seran deménte comprobados
en su perfecta ejecuciéon en lo que se llamara prdebrecepciéon provisional.
En esta prueba debe de quedar claro que si pajuteamotivo fuese rechazado
alguno de ellos, seria necesaria su nueva adguisici

Articulo 15: Una vez realizado el ensamblaje, esizar4 una prueba
dinamica, en la cual se exigira al sistema un ctoréuncionamiento. Dicha
prueba tendra lugar durante el periodo de garantéiendo satisfactoria se
procedera a liquidar el resto de la cantidad ad#aida

5.- Pliego de condiciones de seguridad

El contratista estara obligado al cumplimientolate disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguriglduigiene en el trabajo. En lo
referente a las obligaciones del contratista eren@atde seguridad e higiene en el
trabajo, éstas quedan detalladas de la forma siguie

El contratista es responsable de las condicioeeseduridad e higiene en los
trabajos, estando obligado a adoptar y a hacecaapla su costa, las disposiciones
vigentes sobre estas materias, en las medidas iqtee lal Inspeccion de Trabajo y
demas organismos competentes, asi como las nomsagdridad complementarias que
correspondan a las caracteristicas del trabajoatadb.

A tal efecto el contratista debe establecer um mla seguridad, higiene y
primeros auxilios que especifique con claridad masdidas practicas que, estime
necesario tomar en la construccion y montaje dguomo.

Este plan debe precisar las formas de aplicacin las medidas
complementarias que correspondan a los riesgoa dérh con el objeto de asegurar
eficazmente los siguientes puntos:

- La seguridad de su propio personal, de la esaprentratante y de terceros.

- La higiene y primeros auxilios a enfermos y aentddos.

15 PRENSA HIDRAULICA 200TM



PLIEGO DE CONDICIONES

- La seguridad de las instalaciones.

El plan de seguridad asi concebido debe compréadglicacion de las normas
de seguridad que la empresa contratante prescriies @mpleados cuando realizan
trabajos similares a los encomendados al pers@ialostratista, y que se encuentran
contenidas en las prescripciones de seguridadnepos auxilios.

El plan de seguridad, higiene y primeros auxitieberda ser comunicado a la
empresa contratante, en el plazo maximo que sdesefael pliego de condiciones
particulares y en su defecto, en el plazo de teesema partir de la firma del contrato. El
incumplimiento de este plazo puede ser motivo delueion del contrato.

La adopcion de cualquier modificacion o ampliacidh plan previamente
establecido, en razon de la variacion de las cstantias de la obra, debera ser puesta
inmediatamente en conocimiento de la empresa ¢antea

Los gastos originados por la adopcion de las nasdde seguridad, higiene y
primeros auxilios son a cargo del contratista g@asideraran incluidos en los precios
del contrato.

Quedan incluidas en estas medidas sin que su eacigwe las limite, los
siguientes apartados:

- La formacion del personal en sus distintos eisgirofesionales en materia de
seguridad, higiene y primeros auxilios, asi comanfarmacion al mismo mediante
carteles, avisos o sefales de los distintos rieggesa obra presente.

- ElI mantenimiento del orden, limpieza, comodidadseguridad en las
superficies o lugares de trabajo, asi como lossasca aquellos.

- Las protecciones y dispositivos de seguridadasninstalaciones, aparatos y
maquinas, almacenes, etc., incluida las protecsioostra incendios.

- El establecimiento de las medidas encaminadasediminacion de factores
nocivos, tales como polvos, humos, gases, vapdrgsajnaciéon deficiente, ruidos,
temperatura, humedad, aireacion deficiente, etc.

- El suministro a los operarios de los medios eegcion personal necesarios
para cada una de las distintas actividades reakzaasi como de las instalaciones
sanitarias, botiquines, ambulancias, que las citamtias hagan igualmente necesarias

Asi mismo, el contratista debe proceder a su caktastablecimiento de
vestuarios, servicios higiénicos, servicio de coongdmenaje, barracones, suministro
de agua, etc., que las caracteristicas en cadddiptstalaciones quede determinada por
la reglamentacion.

Los contratistas que trabajen en una misma olirarde agruparse en el seno de
un comité de seguridad, formado por los represtedatie las empresas, comité que
tendrd por mision coordinar las medidas de seguritigiene y primeros auxilios, tanto
a nivel individual como colectivo.
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De esta forma, cada contratista debe designaepnregentante responsable ante
el comité de seguridad. Las decisiones adoptadasl pomité se aplicaran a todas las
empresas, incluso las que lleguen con posterioadadbra.

Los gastos resultantes de esta organizacion o@es# abonaran mensualmente
entre las empresas participantes, proporcionalmanteimero de jornales, horas de
trabajo de sus trabajadores, o por cualquier ogdionacordado de mutuo acuerdo.

El contratista remitira a la representacion dengresa contratante, con fines de
informacion copia de cada declaracién de accideuoie cause baja en el trabajo,
inmediatamente después de formalizar dicha baja.

El incumplimiento de estas obligaciones por pediecontratista o la infraccion
de las disposiciones sobre seguridad por partpatebnal técnico designado por él, no
implicara responsabilidad alguna para la emprestatante.

5.1.-Articulos

Articulo 1: El contratista tiene las siguientedigdriones en cuanto a
seguridad e higiene.

Cumplir personalmente y hacer cumplir al pers@nalis érdenes, todas
las disposiciones de Seguridad e Higiene en ehjwalgjue sean directamente
aplicadas en la ejecucion del trabajo que nos ocupa

Adoptar cuantas medidas fuese necesarias en eardenmas perfecta
organizaciéon y plena eficacia de la debida prevende riesgos, que puedan
afectar a la vida, integridad y salud, de los fad@es que participen en la
ejecucion del trabajo.

Proveer de todo cuanto fuese necesario, tantogbanantenimiento de la
maquinaria, material y Gtiles de trabajo, en debmtandiciones de seguridad, asi
como para el normal uso de los servicios médicopremencion de posibles
accidentes.

Facilitar gratuitamente a los trabajadores los iosedle proteccion
personal de caracter preceptivo adecuado a loagjdab realizar.

Observar con todo rigor y exactitud las normagenxies en lo que se
refiere a la ocupacion de los trabajadores en maguw actividades peligrosas,
cuando las mismas puedan producir dolencias o tdsféisicos.

Establecer determinados niveles jerarquicos maglianstrucciones

escritas, indicando las facultades y deberes detopel, para prevenir
accidentes durante la ejecucién de la obra.
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Adoptar las medidas oportunas, en su caso paralquersonal cumpla
todos los requisitos de la vigente Ley de Prevenaé riesgos Laborales,
establecidos como obligatorios.

Facilitar la instruccién al personal, antes de erap a desempeiiar el
trabajo, acerca de los riesgos y peligros que paoedan afectarles.

Prohibir o paralizar en su caso los trabajos e: spiadviertan peligro
inminente de accidentes o de otro siniestro profiesj cuando no sea posible el
empleo de los medios para evitarlos.

Articulo 2: Durante la fabricacion de los elemanttel sistema se
procurara un maximo orden para materiales almacsnaetales o desperdicios,
con el fin de reducir el riesgo de accidentes pta éausa.

Articulo 3: La vestimenta de trabajo ha de seradkr hasta el cuello. La
chaqueta de trabajo ha de estar libre de bolsil@sialquier cosa que pueda
provocar enganches. También se ir4 desprovisto iéur@n y sera
imprescindible el uso de botas y mandiles.

Articulo 4: Durante las operaciones de mecanizddoelementos o
piezas, mediante arranque de virutas, es imprab@@niievar gafas ligeras de
proteccion.

Articulo 5: Uso obligatorio de guantes o ganchaodaemanipulacion de
la viruta.

Articulo 6: No lavar la piel con liquidos de tragara evitar asi
irritaciones, usar a tal efecto pastas protectoras.

Articulo 7: Los utiles de trabajo han de estanedidos en una caja
especial para utiles. No deben estar, en ningum essla pared posterior de la
maquina herramienta.

Tampoco estara permitido depositar Gtiles de joababre la maquina o
su bancada.

Articulo 8 Evitar el manipulado de maquinas herentas con sortijas,
alianzas, etc. Debido al peligro de enganches. rldsjaa tal efecto en los
vestuarios.

Articulo 9: Los trabajos de soldadura se realizat&ndiendo a todas las
normas de seguridad, que recomienda el InstitutSedpiridad e Higiene en el
Trabajo y, especialmente, en lo que respecta aamstadecuado y elementos
de proteccion para las distintas partes del cuerpo.

Articulo 10: Destacar la importancia de una buestalacion extractora

de aire en zona de polvos, pinturas, gases, edcpg@dan surgir en las distintas
fases del proceso de fabricaciéon y montaje.
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