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PLIEGO CONDICIONES GENERALES  

 

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.1.- Objeto 
 

El presente pliego  se regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 

particular se indican, teniendo por objeto la ordenación de las condiciones técnico-

facultativas que han de regir en la ejecución de las obras contempladas en el presente 

proyecto para la instalación del Sistema de Cloración. 

 

1.2.- Cuerpo normativo 

 

El cuerpo normativo de aplicación en la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto será el formado por  la toda Legislación de Obligado 

Cumplimiento  que le sea de aplicación en la fecha de formalización del Contrato 

de adjudicación de obras. 

 

Si entre la normativa de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán 

las más restrictivas, salvo que por parte de la Dirección Facultativa se manifieste 

por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes. 

 

Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción, será la Dirección 

Facultativa quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 

 

Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los 

supuestos anteriores si esta no está firmada en el Libro de Órdenes por la 

Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias que  
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deriven de las órdenes que debe tomar la Dirección Facultativa para corregir la 

situación creada. 

 

 

1.3.- Documentos que definen las obras 

 

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos, memorias,  

planos y mediciones, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de 

las obras. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma 

geométrica y cuantitativa. 

 

 

1.4.- Compatibilidad y relación entre dichos docume ntos 

 

Lo mencionado en los Pliegos de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de 

Condiciones, prevalecerá lo prescrito en estos últimos. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para 

llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliegos de 

Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen 

al contratista de la obligación de ejecutar esos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como 

si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos 

de Condiciones sin que suponga variación en el presupuesto de la unidad o el 

capítulo. 
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2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

2.1.- Facultades de la Dirección Técnica  

 

2.1.1.- Art.1. Interpretación de los documentos de Proyecto 

 

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la 

interpretación de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la 

ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo 

con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura”, 

Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al presente de 

Condiciones Técnicas. 

 

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al 

Proyecto deben considerarse como datos en cuenta en la formulación del 

Presupuesto por parte de la Empresa que realice las obras así como el grado de 

calidad de las mismas. 

 

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos 

escritos que no fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo 

decidirá la Dirección Facultativa de las obras, recíprocamente cuando en los 

documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los 

documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la 

Dirección Facultativa de las obras. 

 

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas 

para una correcta interpretación de la calidad constructiva y de características del 

Proyecto. 
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2.1.2.- Art.2. Aceptación de materiales 

 

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección 

Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la 

contrata proporcionará muestras para su examen por parte de la Dirección 

Facultativa, pudiendo desechar los que no reúnan las condiciones definidas en 

estas prescripciones. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el 

plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido 

aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis para 

su posterior comparación y contraste. 

 

2.1.3.- Art.3. Mala ejecución 

 

Si hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrá la 

obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta 

que cumpla con las especificaciones exigidas, no otorgando estos aumentos de 

trabajo derecho a percibir ninguna indemnización de ningún género, aunque las 

condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la 

recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el 

total de ejecución de la obra. 

 

2.1.4.- Art.4. Reformas en el proyecto. 

 

Si durante el curso de las obras el Ingeniero-Director estimase conveniente 

introducir modificaciones en el proyecto, el contratista estará obligado a 

realizarlas, siempre y cuando la cantidad de las obras nuevamente proyectadas no 

aumentasen respecto a las consignadas en el Presupuesto de Contrata, en cuyo 

caso, deberá abonarse la parte que resulte con arreglo a los precios del Proyecto. 
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2.2.- Disposiciones Varias  
 

 

2.2.1.- Art.1. Replanteo 

 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la 

Dirección Facultativa a la comprobación del replanteo de las obras en presencia 

del Contratista marcando sobre el terreno conveniente todos los puntos 

necesarios para su ejecución. De esta operación se extenderá acta por duplicado 

que firmarán la Dirección Facultativa y la Contrata, la cual, facilitará por su cuenta 

todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y 

señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o 

datos fijados para su determinación. Asimismo para el resto de replanteos que se 

verifiquen en obra, estos se realizarán por el Contratista con la consiguiente 

aprobación de la Dirección Facultativa para el inicio de la correspondiente unidad. 

 

2.2.2.- Art.2. Libro de Órdenes,  Asistencia e Inci dencias. 

 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto 

de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el 

Libro de Ordenes Asistencia e Incidencias, en el que se reflejarán las visitas 

facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en 

general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la 

contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 

realización del proyecto. 

 

El Ingeniero-Director de la obra, y los demás facultativos colaboradores en 

la dirección de las mismas, irán dejando constancia, mediante las oportunas 

referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el 

transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto o la 

ejecución de las obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 
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Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe 

a efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del 

contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podrá alegar 

en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las 

pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente 

asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa 

lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se 

reflejará también en el Libro de Ordenes. 

 

 

2.2.3.- Art.3. Modificaciones en las unidades de Ob ra. 

 

Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización 

de distinto número de aquellas, más o menos de las figuradas en el estado de 

mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su 

ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto 

la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. 

 

En caso de no obtener esta autorización, el contratista no podrá pretender, 

en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de 

más respecto a las figuradas en el proyecto. 

 

2.2.4.- Art.4. Controles de obra: Pruebas y ensayos . 

 

Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, 

análisis y extracción de muestras de obra realizada para comprobar que tanto los 

materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen 

lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de 

cuenta del contratista. 

 



Escuela Universitaria Politécnica  
Sistema de Cloración. Pliego de Condiciones.  
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                         Javier Morillo Alonso               10 

 

 

 

 

2.2.5.- Art.5. Correspondencia oficial. 

 

El contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 

comunicaciones y reclamaciones que dirija al Ingeniero-Director y a su vez está 

obligado a devolver a dicho Ingeniero, ya en originales, ya en copias, todas las 

ordenes y avisos que de él reciba poniendo al pie  “enterado” y su firma.  

 

2.2.6.- Art.6. Accesos a la obra. 

 

Se facilitarán los accesos a todas las partes de la obra por medio de 

chaperas, andamiaje con tablones, pasamanos, etc..., de tal manera que todas las 

personas que accedan a los diversos sitios de la obra tengan la seguridad 

necesaria para la revisión de los diferentes trabajos. 

 

2.2.7.- Art.7. Gastos de obra. 

 

Serán por cuenta del promotor salvo que se indique en el contrato, los gastos 

referentes a licencia de obras, honorarios de Proyecto y Dirección Facultativa, así 

como todos los originados para dotar a la obra de acometidas de agua, 

electricidad, etc. 

 

3.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
3.1.- Forma del contrato 
 
 

- Forma contractual: Las obras del proyecto las realizará la empresa 

elegida para el concurso-subasta. 
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- Presentación: Las empresa seleccionadas para dicho concurso-subasta, 

tendrán que presentar sus proyectos en un sobre lacrado, antes de la fecha 

estipulada. 

 

- Selección: La empresa será elegida por la Propiedad y el Director de 

Obra, sin posible reclamación por parte del resto de empresas concursantes. 

 

 
3.2.- Abono de la obra 
 
 

Será en el contrato donde se tendrá que fijar detalladamente la manera y 

plazos en los cuales se pagarán las obras. Las liquidaciones parciales que 

puedan surgir tendrán forma de documentos provisionales, sujetos a las 

certificaciones que salgan de la liquidación final. No se supondrá dichas 

liquidaciones, aprobaciones ni tampoco recepción de las obras que 

comprenden. 
 

Cuando se hayan terminado las obras se procederá a la liquidación final, 

que  se  efectuará de acuerdo con  los  criterios que  se  establezcan en  el  

contrato. 

 
 
 

3.3.- Precios 
 
 

El contratista presentará una vez finalizado el contrato, la relación de los 

precios de unidades de obra que integran el proyecto, los cuales en caso de 

ser aceptados tendrán valor contractual y se aplicarán a las posibles variaciones 

que puedan existir. 
 

 

Estos precios unitarios, comprenden la ejecución total de la unidad de 

obra, incluidos todos los trabajos. 
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De las unidades de obra no previstas, se fijará su precio por el Técnico 

Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a la Propiedad. 

 

 

3.4.- Revisión de precios 
 
 

En el contrato se estipulará si el contratista tiene derecho a la revisión 

de precios y la manera de calcularlo. 

 
 
3.5.- Penalizaciones  
 
 

En  caso de haber un retardo en el plazo de entrega de obras, se 

penalizará según la tabla de penalizaciones fijada en el contrato. 

 
 
3.6.- Contrato 
 
 

El  contrato  se  formalizará  mediante  un  documento  privado,  el  cual 

puede pasar a Escritura Pública a petición de alguna de las partes. 
 

El contrato tiene que abarcar la adquisición de todos los materiales, 

transporte, mano de obra, medios auxiliares, para llevar a término la ejecución 

de la obra del proyecto en el plazo establecido, teniendo en cuenta 

reconstrucciones, obras complementarias, modificaciones, y también dentro 

de los términos establecidos. 
 

Todos los documentos que forman el proyecto técnico de la obra se 

tienen que incorporar en este contrato y tienen que firmarlo el contratista y la 

Propiedad, con la presencia de testimonios, estos serán el técnico de obras y el 

proyectista. 
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3.7.- Responsabilidades  
 

 
3.7.1.- Art.5. Responsabilidades del Contratista 

 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será 

el único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor 

precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese 

durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la 

inspección del Ingeniero. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los 

accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la 

construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 

Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia. 

 

3.7.2.- Art.6. Desperfectos en propiedades colindan tes 

 

Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes 

tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las 

encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas 

encuentre necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de 

herramientas y materiales que puedan dañar o causar la muerte a alguna 

persona. 

 

 

3.7.3.- Art.7. Seguro de incendios 

 

Queda obligado el contratista a asegurar la obra en Compañía aseguradora 

de reconocida solvencia inscrita en el Registro de Ministerio de Hacienda en virtud 

de la vigente Ley de Seguros. 

 

En caso de no asegurar las obras se entiende que es el contratista el 

asegurador. 
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La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que si bien el 

contratista la suscribe con dicho carácter es requisito indispensable que, en caso 

de siniestros una vez justificada su cuantía, el importe íntegro de la indemnización 

lo cobre la entidad propietaria, para ir pagando la obra que se reconstruya a 

medida que esta se vaya realizando, previas las certificaciones facultativas, como 

los demás trabajos de la construcción. 

 

 

3.7.4.- Art. 8. Obligaciones no especificadas. 

 

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la 

terminación completa y buena construcción y aspecto de las obras, aunque algún 

detalle complementario no se halle expresamente determinado en estas 

condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Ingeniero-Director. 

 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del 

contrato se resolverán por el Ingeniero-Director así como la inteligencia e 

interpretación de los planos, detalles y descripciones debiendo someterse el 

contratista a lo que dicho facultativo decida. 

 

3.7.5.- Art.9. Documentos que puede reclamar el con tratista. 

 

El contratista conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podrá 

sacar a sus expensas copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos 

originales le serán facilitadas por el Ingeniero-Director, el cual autorizará con su 

firma las copias, si el contratista lo desea. 
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3.7.6.- Art.10. Seguros. 

 

El contratista estará asegurado en Compañía solvente para cubrir todos los 

accidentes que ocurran en la obra, si la Compañía no los abonase, los abonará el 

contratista directamente. 

 

En cualquier momento estos documentos podrán ser exigidos por la 

propiedad y la Dirección Facultativa. 

 

El contratista es el responsable de la ejecución de las obras, teniendo en 

cuenta todas las condiciones establecidas en el contrato y en el proyecto. 

 

El contratista es el único responsable de todos los errores cometidos por su 

personal o de él mismo, que se puedan cometer durante la ejecución de la obra. 

 

También es responsable de los accidentes que puedan ocurrir a su 

personal, a la Propiedad, venaje o terceras personas en general. Es decir, el 

contratista es también responsable del incumplimiento de la normativa en 

seguridad laboral. 

 

3.7.7.- Conservación de las obras 
 
 

Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la 

Propiedad, y corren a su cargo los gastos. 

 
 
 
3.7.8.- Medios auxiliares 
 
 

Corren a cargo del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares 

que sean precisas para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estarán  
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obligados a cumplir todos los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el trabajo 

vigentes y utilizar los medios de protección a sus operarios. 

 
 

 
3.8.- Rescisión del contrato 

 

Se consideraran causas suficientes de rescisión del contrato las siguientes: 

 

* Primera: La muerte o incapacidad del Contratista. 

* Segunda: Fallida del contratista. 

* Tercera: Modificación del proyecto cuando se produzca la alteración en más o 

menos un 25% del valor contratado. 

* Cuarta: Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del 

original. 

* Quinta: La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por 

causas ajenas a la Propiedad. 

* Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de 

suspensión sea de seis meses. 

* Séptima: Incumplimiento  de  las  condiciones  del  contrato  cuando implique 

mala fe. 

* Octava: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completarse la obra. 

* Novena: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

*Décima: Subcontratar la totalidad o en parte la obra a terceros sin la autorización  

del Técnico Director y la Propiedad. 
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3.9.- Liquidación en caso de rescisión del contrato  
 

En caso de rescindir el contrato por las causas anteriores, o bien por 

acuerdo de las dos partes, se abonarán al contratista las unidades de obra 

ejecutadas  y  los  materiales  acumulados  a  pie  de  obra  que  estén  en 

condiciones aptas. 
 

Cuando se rescinda el contrato, este llevará implícito la retención de la 

fianza para obtener los posibles gastos de conservación, durante el periodo de 

garantía y hasta la fecha de nueva adjudicación. 

 
 
 
4.- CONDICIONES LEGALES 

 

4.1.- Recepción  de las obras  
 

4.1.1.- Art.1. Recepción de las obras. 

 

Una vez terminadas las obras, y hallándose en las condiciones exigidas, se 

procederá a la recepción de las mismas. 

 

Al acto de recepción concurrirán la propiedad, el facultativo encargado de la 

dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta correspondiente. En 

caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuará 

conforme a lo establecido por contrato. 

 

El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la 

recepción de la obra. Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el 

contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la 

provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. 

No se efectuará esa recepción de las obras si no se cumple este requisito. 
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4.1.2.- Art.2. Plazo de garantía 

 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el contrato el 

contratista garantizará en general todas las obras que ejecute, así como los 

materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

 

El plazo de garantía será el establecido en contrato y durante este período 

el contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y 

reparará las averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y 

sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas 

obras por la Administración con cargo a la fianza. 

 

El contratista garantizará a la Propiedad contra toda reclamación de 

terceras personas, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 

disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y 

liquidación definitiva de las obras, la Propiedad tomará acuerdo respecto a las 

retenciones efectuadas. 

 

Tras la recepción de la obra el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la construcción debidos a 

incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales 

responderá en el término de 10 años. Transcurrido este plazo quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad. 

 

4.1.3.- Art.3. Pruebas para la recepción. 

 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, se deberá  

contrastar que los materiales cumplen con las especificaciones, con la 

conformidad de la Dirección Facultativa, de modo que aquellos materiales que no  
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cumplan las especificaciones, deberán ser retirados, dentro de un plazo de treinta 

días. 

 

El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de 

material a la aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales conservarán para 

efectuar en su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario serán efectuados 

por cuenta de la contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las 

condiciones de los materiales a emplear. 

 

4.2.- Cargos al Contratista 
 
4.2.1.- Art.1. Planos para las instalaciones. 

 

El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa entregará en el acto 

de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la 

obra, con las modificaciones o estado definitivo en que haya quedado. 

 

4.2.2.- Art.2. Autorizaciones y Licencias. 

 

El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

perceptivamente tienen que expresar las delegaciones Provinciales de Industria, 

Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 

instalaciones. 

 

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias 

municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su 

inicio hasta su total terminación, salvo que se especifique lo contrario en el 

contrato entre la Propiedad y el contratista. 
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4.2.3.- Art.3. Conservación durante el plazo de gar antía. 

 

El contratista durante el tiempo que media entre la recepción provisional y 

la definitiva, será el conservador de las obras, donde tendrá el personal suficiente 

para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse. 

 

4.3.- Disposiciones Varias 
 
 

4.3.1.- Art.1. Normas de aplicación. 

 

Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y 

en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se 

emplean en obra, así como la ejecución de cada unidad de obra, y las normas 

para su medición y valoración regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura. 

 

Se cumplimentarán todas las normas vigentes y las sucesivas que se 

publiquen en el transcurso de las obras. 

 

4.3.2.- Art.2. Suspensión de las obras. 

 

Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución de las obras 

tendrá que avisarlo con un mes de anticipación y el contratista tendrá que 

suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre que se le abone el 

importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales acumulados al pie de 

obra, al precio corriente en la localidad; igual se hará en los casos de rescisión 

justificada. 
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Si la suspensión de las obras fuese motivada por el contratista, el 

propietario se reserva el derecho a la rescisión del contrato, abonando al 

contratista tan sólo la obra ejecutada con pérdida de la retención como 

indemnización de perjuicios irrogados a la entidad propietaria; quedando obligado 

el contratista a responder de los perjuicios superiores a esta cantidad, salvo que 

se indique lo contrario en el contrato. 

 

En caso de muerte o de quiebra del contratista, quedará rescindida la 

contrata, a no ser que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla 

a cabo bajo las condiciones estipuladas en la misma. El propietario puede admitir  

o desechar el ofrecimiento, sin que en este caso tengan aquellos  derecho a 

indemnización alguna. 

 

Tanto en estos casos de rescisión como en los que legalmente se pudiesen 

presentar, las herramientas y demás elementos de trabajo que sean de 

pertenencia del contratista, tendrá éste obligación a recogerlos en un plazo de 

ocho días; de no ser así se entiende que los abandona a favor de la obra. 

 

4.3.3.- Art.3. Prórroga de las obras. 

 

Si se diese el caso de que por alguna contingencia, la Empresa 

Constructora solicitase una ampliación de plazo para la terminación de las obras, 

este se determinará de acuerdo con la Dirección Facultativa y siempre y cuando 

las causas alegadas sean por motivos ajenos al discurrir normal de la obra. 

 

4.3.4.- Art.4. Rescisión de contrato. 

 

En caso de que hubiese rescisión de contrato, la valoración de las obras 

incompletas se haría aplicando los precios del presupuesto. Si no existiesen 

precios descompuestos, o en el precio dado no estuviesen claramente  
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especificados, se aplicarán a los materiales los precios corrientes de almacén de 

la localidad. 

 

4.3.5.- Art.5. Personal en obra. 

 

Todo el personal que desarrolle cualquier actividad en la obra, deberá tener 

su situación laboral de acuerdo con la legislación vigente.  

 

 
 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

5.1.- Art.1. Calidad de los Materiales. 
 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y 

prototipos de construcción. 

 

5.2.- Art.2. Pruebas y Ensayos de Materiales. 

 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a 

los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 

acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 

será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de 

la construcción. 

 

5.3.- Art.3. Materiales no consignados en Proyecto.  

 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias. 
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5.4.- Art.4. Condiciones Generales de Ejecución. 

 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 

Edificación de la Dirección General de Arquitectura y cumpliendo estrictamente las 

instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 

de pretexto al contratista el bajo contrato, para variar esa esmerada ejecución, ni 

la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales 

y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

6.- CUMPLIMIENTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

  

6.1.- Cumplimiento 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de los plazos parciales fijados 

definitivamente por la Administración, así como del plazo final para la total 

terminación de obra. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y ésta se 

ofreciera a cumplir sus compromisos mediante prórroga del tiempo convenido, se 

concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido. 

 

El contratista dará comienzo a las obras una vez firmada el Acta de Inicio de 

las mismas. 

 
 
 
 
 
 



Escuela Universitaria Politécnica  
Sistema de Cloración. Pliego de Condiciones.  
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                         Javier Morillo Alonso               24 

 
 
 
 
6.2.-  Plazos de Ejecución 
 
 

- Comienzo: El contratista empezará la obra en el plazo que figure en el 

contrato establecido con el propietario, o en su defecto a los quince días de la 

adjudicación definitiva o de la firma de contrato. 

 

El contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente de 

manera directa al Técnico Director la fecha del inicio de los trabajos. 

 
Plazo de ejecución: La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el 

contrato suscrito con el propietario o en su defecto en el que figure en las 

condiciones de este pliego. Cuando  el  contratista,  de acuerdo  con  alguno  de 

los  extremos contenidos en el presente Pliego de Condiciones, o bien en el 

contrato establecido con la Propiedad, solicite una inspección para poder 

realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por la misma, vendrá 

obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que 

corresponda a un ritmo normal de trabajo. 
 

 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista, no sea el 

normal, o bien a petición de una de las partes, se podrá convenir una 

programación de inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

 

 

7.- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN Y CONTROL 

 

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá presentar al 

Ingeniero-Director, para su aprobación, el Plan de Control de Calidad y el de 

Puntos de Inspección y Control de la obra, que será de aplicación tanto a la obra 

civil como a los equipos eléctricos y mecánicos a instalar. 
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Para la ejecución de todas las unidades de obra, estas se someterán a los 

controles establecidos por la normativa legal de vigente aplicación, o los que por 

cualquier motivo considerase necesario la Dirección Facultativa, siendo el coste 

de los mismos por cuenta del contratista. 

 

En los mencionados planes se recogerá de forma clara la identificación de 

cada unidad de obra, el tipo de ensayo a realizar y la normativa de aplicación, la 

frecuencia de realización de cada tipo de ensayo, y las condiciones de aceptación 

o rechazo. Para materiales y equipos definirá los certificados de origen, pruebas y 

garantías que deberá aportar el proveedor de los mismos, así como las pruebas y  

ensayos a realizar en obra, la frecuencia de los mismos y las condiciones de 

aceptación o rechazo. 

 

 
 


