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PLIEGO CONDICIONES GENERALES

1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.- Objeto

El presente pliego se regird en union de las disposiciones que con caracter general y
particular se indican, teniendo por objeto la ordenacion de las condiciones técnico-
facultativas que han de regir en la ejecucion de las obras contempladas en el presente

proyecto para la instalacion del Sistema de Cloracion.

1.2.- Cuerpo normativo

El cuerpo normativo de aplicacion en la ejecucion de las obras objeto del
presente proyecto sera el formado por la toda Legislacion de Obligado
Cumplimiento que le sea de aplicacion en la fecha de formalizacion del Contrato

de adjudicacion de obras.

Si entre la normativa de aplicacidon existiesen discrepancias, se aplicaran
las mas restrictivas, salvo que por parte de la Direccion Facultativa se manifieste

por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.

Si entre la normativa de aplicacion existiese contradiccion, sera la Direccion

Facultativa quien manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de Ordenes.
Sera responsabilidad del Contratista cualquier decision tomada en los

supuestos anteriores si esta no esta firmada en el Libro de Ordenes por la
Direccion Facultativa y por tanto estara obligado a asumir las consecuencias que
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deriven de las 6rdenes que debe tomar la Direccion Facultativa para corregir la

situacion creada.

1.3.- Documentos que definen las obras

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos, memorias,
planos y mediciones, forman el proyecto que servira de base para la ejecucion de
las obras. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma

geométrica y cuantitativa.

1.4.- Compatibilidad y relacion entre dichos docume ntos

Lo mencionado en los Pliegos de Condiciones y omitido en los Planos, o
viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos. En caso de contradiccidon entre los Planos y los Pliegos de

Condiciones, prevalecera lo prescrito en estos ultimos.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones
erréneas de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para
llevar a cabo el espiritu o la intencion expuestos en los Planos y Pliegos de
Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no s6lo no eximen
al contratista de la obligacion de ejecutar esos detalles de obra omitidos o
errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como
si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos
de Condiciones sin que suponga variacion en el presupuesto de la unidad o el

capitulo.
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2.- CONDICIONES FACULTATIVAS

2.1.- Facultades de la Direccion Técnica

2.1.1.- Art.1. Interpretacién de los documentos de Proyecto

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la
interpretacion de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la
ejecucion de los trabajos seran resueltas por la Direccién Facultativa de acuerdo
con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura”,
Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al presente de

Condiciones Técnicas.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacion al
Proyecto deben considerarse como datos en cuenta en la formulacion del
Presupuesto por parte de la Empresa que realice las obras asi como el grado de
calidad de las mismas.

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos
escritos que no fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo
decidira la Direccién Facultativa de las obras, reciprocamente cuando en los
documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los
documentos escritos, la especificacion de los mismos, serda decidida por la

Direccion Facultativa de las obras.
La Contrata debera consultar previamente cuantas dudas estime oportunas

para una correcta interpretacion de la calidad constructiva y de caracteristicas del

Proyecto.
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2.1.2.- Art.2. Aceptacion de materiales

Los materiales seran reconocidos antes de su puesta en obra por la Direccion
Facultativa, sin cuya aprobacion no podran emplearse en dicha obra; para ello la
contrata proporcionard muestras para su examen por parte de la Direccién
Facultativa, pudiendo desechar los que no reunan las condiciones definidas en
estas prescripciones. Los materiales desechados seran retirados de la obra en el
plazo mas breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido
aceptados, seran guardados juntamente con los certificados de los andlisis para

Su posterior comparacion y contraste.

2.1.3.- Art.3. Mala ejecucion

Si hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendra la
obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta
gue cumpla con las especificaciones exigidas, no otorgando estos aumentos de
trabajo derecho a percibir ninguna indemnizacion de ningun género, aunque las
condiciones de mala ejecucion de la obra se hubiesen notado después de la
recepcion provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el

total de ejecucion de la obra.

2.1.4.- Art.4. Reformas en el proyecto.

Si durante el curso de las obras el Ingeniero-Director estimase conveniente
introducir modificaciones en el proyecto, el contratista estara obligado a
realizarlas, siempre y cuando la cantidad de las obras nuevamente proyectadas no
aumentasen respecto a las consignadas en el Presupuesto de Contrata, en cuyo

caso, debera abonarse la parte que resulte con arreglo a los precios del Proyecto.
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2.2.- Disposiciones Varias

2.2.1.- Art.1. Replanteo

Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederd por la
Direccion Facultativa a la comprobacion del replanteo de las obras en presencia
del Contratista marcando sobre el terreno conveniente todos los puntos
necesarios para su ejecucion. De esta operacion se extendera acta por duplicado
que firmaran la Direccién Facultativa y la Contrata, la cual, facilitara por su cuenta
todos los medios necesarios para la ejecucion de los referidos replanteos y
sefalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las sefales o
datos fijados para su determinacion. Asimismo para el resto de replanteos que se
verifiquen en obra, estos se realizaran por el Contratista con la consiguiente

aprobacion de la Direccion Facultativa para el inicio de la correspondiente unidad.

2.2.2.- Art.2. Libro de Ordenes, Asistencia e Inci dencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto
de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevara, mientras dure la misma, el
Libro de Ordenes Asistencia e Incidencias, en el que se reflejaran las visitas
facultativas realizadas por la Direccion de la obra, incidencias surgidas y en
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la
contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la

realizacion del proyecto.

El Ingeniero-Director de la obra, y los demas facultativos colaboradores en
la direccion de las mismas, iran dejando constancia, mediante las oportunas
referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el
transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion en el proyecto o la

ejecucion de las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Javier Marilhlonso 8



Escuela Universitaria Politécnica
Sistema de Cloracién. Pliego de Condiciones.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, haran fe
a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del
contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podra alegar
en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las
pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente
asiento en este Libro, no sera obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa
lo juzgue conveniente, se efectie la misma también por oficio. Dicha orden se

reflejara también en el Libro de Ordenes.

2.2.3.- Art.3. Modificaciones en las unidades de Ob ra.

Cualquier modificacion en las unidades de obra que suponga la realizacion
de distinto numero de aquellas, mas o menos de las figuradas en el estado de
mediciones del presupuesto, debera ser conocida y aprobada previamente a su
ejecucion por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto

la autorizacion citada como la comprobacion posterior de su ejecucion.

En caso de no obtener esta autorizacion, el contratista no podra pretender,
en ningun caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de
mas respecto a las figuradas en el proyecto.

2.2.4.- Art.4. Controles de obra: Pruebas y ensayos

Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos,
analisis y extraccion de muestras de obra realizada para comprobar que tanto los
materiales como las unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen
lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos sera de
cuenta del contratista.
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2.2.5.- Art.5. Correspondencia oficial.

El contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las
comunicaciones y reclamaciones que dirija al Ingeniero-Director y a su vez esta
obligado a devolver a dicho Ingeniero, ya en originales, ya en copias, todas las

ordenes y avisos que de él reciba poniendo al pie “enterado” y su firma.

2.2.6.- Art.6. Accesos a la obra.

Se facilitaran los accesos a todas las partes de la obra por medio de
chaperas, andamiaje con tablones, pasamanos, etc..., de tal manera que todas las
personas que accedan a los diversos sitios de la obra tengan la seguridad

necesaria para la revision de los diferentes trabajos.

2.2.7.- Art.7. Gastos de obra.

Seran por cuenta del promotor salvo que se indique en el contrato, los gastos
referentes a licencia de obras, honorarios de Proyecto y Direccion Facultativa, asi
como todos los originados para dotar a la obra de acometidas de agua,
electricidad, etc.

3.- CONDICIONES ECONOMICAS

3.1.- Forma del contrato

- Forma contractual: Las obras del proyecto las realizara la empresa

elegida para el concurso-subasta.

Javier Maoilhlonso 10



Escuela Universitaria Politécnica
Sistema de Cloracién. Pliego de Condiciones.

- Presentacién: Las empresa seleccionadas para dicho concurso-subasta,

tendran que presentar sus proyectos en un sobre lacrado, antes de la fecha

estipulada.

- Seleccion: La empresa sera elegida por la Propiedad y el Director de

Obra, sin posible reclamacion por parte del resto de empresas concursantes.

3.2.- Abono de la obra

Sera en el contrato donde se tendra que fijar detalladamente la manera y
plazos en los cuales se pagaran las obras. Las liquidaciones parciales que
puedan surgir tendrdn forma de documentos provisionales, sujetos a las
certificaciones que salgan de la liquidacion final. No se supondra dichas
liquidaciones, aprobaciones ni tampoco recepcion de las obras que

comprenden.

Cuando se hayan terminado las obras se procedera a la liquidacion final,
que se efectuard de acuerdo con los criterios que se establezcan en el

contrato.

3.3.- Precios

El contratista presentara una vez finalizado el contrato, la relacion de los
precios de unidades de obra que integran el proyecto, los cuales en caso de
ser aceptados tendran valor contractual y se aplicaran a las posibles variaciones

que puedan existir.

Estos precios unitarios, comprenden la ejecucion total de la unidad de

obra, incluidos todos los trabajos.

Javier Mamilhlonso 11



Escuela Universitaria Politécnica
Sistema de Cloracién. Pliego de Condiciones.

De las unidades de obra no previstas, se fijara su precio por el Técnico

Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentara a la Propiedad.

3.4.- Revision de precios

En el contrato se estipulard si el contratista tiene derecho a la revision
de precios y la manera de calcularlo.

3.5.- Penalizaciones

En caso de haber un retardo en el plazo de entrega de obras, se

penalizara segun la tabla de penalizaciones fijada en el contrato.

3.6.- Contrato

El contrato se formalizara mediante un documento privado, el cual

puede pasar a Escritura Publica a peticion de alguna de las partes.

El contrato tiene que abarcar la adquisicion de todos los materiales,
transporte, mano de obra, medios auxiliares, para llevar a término la ejecucion
de la obra del proyecto en el plazo establecido, teniendo en cuenta
reconstrucciones, obras complementarias, modificaciones, y también dentro

de los términos establecidos.

Todos los documentos que forman el proyecto técnico de la obra se
tienen que incorporar en este contrato y tienen que firmarlo el contratista y la
Propiedad, con la presencia de testimonios, estos seran el técnico de obras y el
proyectista.
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3.7.- Responsabilidades

3.7.1.- Art.5. Responsabilidades del Contratista

En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista sera
el Unico responsable, no teniendo derecho a indemnizacién alguna por el mayor
precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese
durante la construccion, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la
inspeccién del Ingeniero. Asimismo sera responsable ante los Tribunales de los
accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la
construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de

Policia Urbana y leyes comunes sobre la materia.

3.7.2.- Art.6. Desperfectos en propiedades colindan  tes

Si el contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes
tendra que restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en que las
encontré6 al comienzo de la obra. El contratista adoptard cuantas medidas
encuentre necesarias para evitar la caida de operarios, desprendimiento de
herramientas y materiales que puedan dafiar o causar la muerte a alguna

persona.

3.7.3.- Art.7. Seguro de incendios

Queda obligado el contratista a asegurar la obra en Compafiia aseguradora

de reconocida solvencia inscrita en el Registro de Ministerio de Hacienda en virtud

de la vigente Ley de Seguros.

En caso de no asegurar las obras se entiende que es el contratista el
asegurador.
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La poéliza habra de extenderse con la condicion especial de que si bien el
contratista la suscribe con dicho caracter es requisito indispensable que, en caso
de siniestros una vez justificada su cuantia, el importe integro de la indemnizacion
lo cobre la entidad propietaria, para ir pagando la obra que se reconstruya a
medida que esta se vaya realizando, previas las certificaciones facultativas, como

los demas trabajos de la construccion.

3.7.4.- Art. 8. Obligaciones no especificadas.

Es obligacion del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la
terminaciéon completa y buena construccion y aspecto de las obras, aunque algin
detalle complementario no se halle expresamente determinado en estas
condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo

disponga el Ingeniero-Director.

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demas documentos del
contrato se resolveran por el Ingeniero-Director asi como la inteligencia e
interpretacion de los planos, detalles y descripciones debiendo someterse el

contratista a lo que dicho facultativo decida.
3.7.5.- Art.9. Documentos que puede reclamar el con tratista.

El contratista conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podra
sacar a sus expensas copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos

originales le seran facilitadas por el Ingeniero-Director, el cual autorizara con su

firma las copias, si el contratista lo desea.
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3.7.6.- Art.10. Seqguros.

El contratista estara asegurado en Compairiia solvente para cubrir todos los
accidentes que ocurran en la obra, si la Compafia no los abonase, los abonara el

contratista directamente.

En cualquier momento estos documentos podran ser exigidos por la

propiedad y la Direccion Facultativa.

El contratista es el responsable de la ejecucion de las obras, teniendo en

cuenta todas las condiciones establecidas en el contrato y en el proyecto.

El contratista es el Unico responsable de todos los errores cometidos por su

personal o de él mismo, que se puedan cometer durante la ejecucion de la obra.

También es responsable de los accidentes que puedan ocurrir a su
personal, a la Propiedad, venaje o terceras personas en general. Es decir, el
contratista es también responsable del incumplimiento de la normativa en

seguridad laboral.

3.7.7.- Conservacion de las obras

Es obligacién del Contratista la conservacion en perfecto estado de las
unidades de obra realizadas hasta la fecha de la recepcion definitiva por la

Propiedad, y corren a su cargo los gastos.

3.7.8.- Medios auxiliares

Corren a cargo del Contratista todos los medios y maquinas auxiliares

gue sean precisas para la ejecucion de la obra. En el uso de los mismos estaran
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obligados a cumplir todos los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el trabajo

vigentes y utilizar los medios de proteccion a sus operarios.

3.8.- Rescisioén del contrato

Se consideraran causas suficientes de rescision del contrato las siguientes:

* Primera: La muerte o incapacidad del Contratista.

* Segunda: Fallida del contratista.

* Tercera: Modificacién del proyecto cuando se produzca la alteracién en mas o
menos un 25% del valor contratado.

* Cuarta: Modificacion de las unidades de obra en numero superior al 40% del
original.

* Quinta: La no iniciacion de las obras en el plazo estipulado cuando sea por
causas ajenas a la Propiedad.

* Sexta: La suspension de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de
suspension sea de seis meses.

* Séptima: Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique
mala fe.

* Octava: Terminacion del plazo de ejecucion de la obra sin haberse llegado a
completarse la obra.

* Novena: Actuacion de mala fe en la ejecucién de los trabajos.

*Décima: Subcontratar la totalidad o en parte la obra a terceros sin la autorizacion

del Técnico Director y la Propiedad.
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3.9.- Liquidacion en caso de rescision del contrato

En caso de rescindir el contrato por las causas anteriores, o bien por
acuerdo de las dos partes, se abonaran al contratista las unidades de obra
ejecutadas y los materiales acumulados a pie de obra que estén en

condiciones aptas.

Cuando se rescinda el contrato, este llevara implicito la retencion de la
fianza para obtener los posibles gastos de conservacion, durante el periodo de

garantia y hasta la fecha de nueva adjudicacion.

4.- CONDICIONES LEGALES

4.1.- Recepcion de las obras

4.1.1.- Art.1. Recepcién de las obras.

Una vez terminadas las obras, y hallandose en las condiciones exigidas, se

procedera a la recepcion de las mismas.

Al acto de recepcion concurriran la propiedad, el facultativo encargado de la
direccion de la obra y el contratista, levantandose el acta correspondiente. En
caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuara

conforme a lo establecido por contrato.

El plazo de la garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la
recepcion de la obra. Al realizarse la recepcion de las obras debera presentar el
contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la
provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requieran.

No se efectuara esa recepcion de las obras si no se cumple este requisito.
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4.1.2.- Art.2. Plazo de garantia

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el contrato el
contratista garantizara en general todas las obras que ejecute, asi como los

materiales empleados en ellas y su buena manipulacion.

El plazo de garantia sera el establecido en contrato y durante este periodo
el contratista corregira los defectos observados, eliminara las obras rechazadas y
reparara las averias que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y
sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas

obras por la Administracion con cargo a la fianza.

El contratista garantizard a la Propiedad contra toda reclamacién de
terceras personas, derivada del incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepcion y
liquidacion definitiva de las obras, la Propiedad tomara acuerdo respecto a las

retenciones efectuadas.

Tras la recepcion de la obra el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la construccion debidos a
incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales
respondera en el término de 10 afos. Transcurrido este plazo quedara totalmente

extinguida la responsabilidad.
4.1.3.- Art.3. Pruebas para la recepcion.
Con caréacter previo a la ejecucion de las unidades de obra, se debera

contrastar que los materiales cumplen con las especificaciones, con la

conformidad de la Direccion Facultativa, de modo que aquellos materiales que no

Javier Mamilhlonso 18



Escuela Universitaria Politécnica
Sistema de Cloracién. Pliego de Condiciones.

cumplan las especificaciones, deberan ser retirados, dentro de un plazo de treinta

dias.

El contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de
material a la aprobacion de la Direccion Facultativa, las cuales conservaran para

efectuar en su dia comparacion o cotejo con los que se empleen en obra.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario seran efectuados
por cuenta de la contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las

condiciones de los materiales a emplear.

4.2.- Cargos al Contratista

4.2.1.- Art.1. Planos para las instalaciones.

El contratista, de acuerdo con la Direccidn Facultativa entregara en el acto
de la recepcion provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la

obra, con las modificaciones o estado definitivo en que haya quedado.

4.2.2.- Art.2. Autorizaciones y Licencias.

El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
perceptivamente tienen que expresar las delegaciones Provinciales de Industria,
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas

instalaciones.

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su
inicio hasta su total terminacion, salvo que se especifique lo contrario en el

contrato entre la Propiedad y el contratista.
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4.2.3.- Art.3. Conservacion durante el plazo de gar  antia.

El contratista durante el tiempo que media entre la recepcion provisional y
la definitiva, sera el conservador de las obras, donde tendra el personal suficiente

para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse.

4.3.- Disposiciones Varias

4.3.1.- Art.1. Normas de aplicacion.

Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y
en especial sobre las condiciones que deberan reunir los materiales que se
emplean en obra, asi como la ejecucién de cada unidad de obra, y las normas
para su medicion y valoracion regira el Pliego de Condiciones Técnicas de la

Direccion General de Arquitectura.

Se cumplimentaran todas las normas vigentes y las sucesivas que se

publiquen en el transcurso de las obras.

4.3.2.- Art.2. Suspension de las obras.

Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecucion de las obras
tendra que avisarlo con un mes de anticipacion y el contratista tendra que
suspender los trabajos sin derecho a indemnizacion, siempre que se le abone el
importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales acumulados al pie de
obra, al precio corriente en la localidad; igual se hara en los casos de rescision

justificada.
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Si la suspension de las obras fuese motivada por el contratista, el
propietario se reserva el derecho a la rescision del contrato, abonando al
contratista tan soélo la obra ejecutada con pérdida de la retencion como
indemnizacién de perjuicios irrogados a la entidad propietaria; quedando obligado
el contratista a responder de los perjuicios superiores a esta cantidad, salvo que

se indique lo contrario en el contrato.

En caso de muerte o de quiebra del contratista, quedara rescindida la
contrata, a no ser que los herederos o los sindicos de la quiebra ofrezcan llevarla
a cabo bajo las condiciones estipuladas en la misma. El propietario puede admitir
o desechar el ofrecimiento, sin que en este caso tengan aquellos derecho a

indemnizacion alguna.

Tanto en estos casos de rescision como en los que legalmente se pudiesen
presentar, las herramientas y demas elementos de trabajo que sean de
pertenencia del contratista, tendra éste obligacién a recogerlos en un plazo de
ocho dias; de no ser asi se entiende que los abandona a favor de la obra.

4.3.3.- Art.3. Prorroga de las obras.

Si se diese el caso de que por alguna contingencia, la Empresa
Constructora solicitase una ampliacion de plazo para la terminacion de las obras,
este se determinara de acuerdo con la Direccion Facultativa y siempre y cuando
las causas alegadas sean por motivos ajenos al discurrir normal de la obra.

4.3.4.- Art.4. Rescision de contrato.
En caso de que hubiese rescision de contrato, la valoracion de las obras

incompletas se haria aplicando los precios del presupuesto. Si no existiesen

precios descompuestos, o0 en el precio dado no estuviesen claramente
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especificados, se aplicaran a los materiales los precios corrientes de almacén de

la localidad.

4.3.5.- Art.5. Personal en obra.

Todo el personal que desarrolle cualquier actividad en la obra, debera tener

su situacion laboral de acuerdo con la legislacion vigente.

5.- CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1.- Art.1. Calidad de los Materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y

prototipos de construccion.

5.2.- Art.2. Pruebas y Ensayos de Materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a
los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que
sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de

la construccién.

5.3.- Art.3. Materiales no consignados en Proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias.
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5.4.- Art.4. Condiciones Generales de Ejecucion.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccion General de Arquitectura y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir
de pretexto al contratista el bajo contrato, para variar esa esmerada ejecucion, ni
la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales

y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
6.- CUMPLIMIENTO Y PLAZOS DE EJECUCION
6.1.- Cumplimiento

El contratista estd obligado al cumplimiento de los plazos parciales fijados
definitivamente por la Administracion, asi como del plazo final para la total
terminacion de obra.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y ésta se
ofreciera a cumplir sus compromisos mediante prérroga del tiempo convenido, se
concedera por la Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo

perdido.

El contratista dard comienzo a las obras una vez firmada el Acta de Inicio de

las mismas.
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6.2.- Plazos de Ejecucion

- Comienzo: El contratista empezara la obra en el plazo que figure en el
contrato establecido con el propietario, 0 en su defecto a los quince dias de la

adjudicacién definitiva o de la firma de contrato.

El contratista estd obligado a notificar por escrito o personalmente de

manera directa al Técnico Director la fecha del inicio de los trabajos.

Plazo de ejecucién: La obra se ejecutard en el plazo que se estipule en el

contrato suscrito con el propietario o en su defecto en el que figure en las
condiciones de este pliego. Cuando el contratista, de acuerdo con alguno de
los extremos contenidos en el presente Pliego de Condiciones, o bien en el
contrato establecido con la Propiedad, solicite una inspeccion para poder
realizar algun trabajo ulterior que esté condicionado por la misma, vendra
obligado a tener preparada para dicha inspeccién, una cantidad de obra que

corresponda a un ritmo normal de trabajo.

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista, no sea el
normal, o bien a peticibn de una de las partes, se podra convenir una

programacién de inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de obra.

7.- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION Y CONTROL

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberd presentar al
Ingeniero-Director, para su aprobacion, el Plan de Control de Calidad y el de
Puntos de Inspeccion y Control de la obra, que sera de aplicacion tanto a la obra

civil como a los equipos eléctricos y mecanicos a instalar.
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Para la ejecucion de todas las unidades de obra, estas se someteran a los
controles establecidos por la normativa legal de vigente aplicacion, o los que por
cualquier motivo considerase necesario la Direccién Facultativa, siendo el coste

de los mismos por cuenta del contratista.

En los mencionados planes se recogera de forma clara la identificacion de
cada unidad de obra, el tipo de ensayo a realizar y la normativa de aplicacion, la
frecuencia de realizacion de cada tipo de ensayo, y las condiciones de aceptacion
o rechazo. Para materiales y equipos definira los certificados de origen, pruebas y
garantias que debera aportar el proveedor de los mismos, asi como las pruebas y
ensayos a realizar en obra, la frecuencia de los mismos y las condiciones de

aceptacion o rechazo.
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