PLIEGO DE CONDICIONES




lﬁg’f Determinacién de consumos eléctricos en EDAR caivesl para mejora de la eficiencia energética GH\/
Marfa Victoria Soria Camacho G v
INDICE PLIEGO DE CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES ... e 77
1.1. Objeto del Pliego GENEIAL............ e eeeeeeeeaaeeiee ettt eaaee e e e e e e e e e e e e e e e e aa e 77
1.2. Documentos que definen [a 0Bra....... .o eeeeiiiiiii e 77
IR T 1o (o X [S=T o [To=Yox o 1o O 77
2. CONDICIONES FACULT ATIVAS ettt e e e 78
A B (= Tolo o] g e (=] o] ¢ W ST PRSP PP PPPPRP 78
2.2.INSpecciones de 18S ODraS ..........oiiiiiiiiiiii ettt 79
2.3. Representantes del CONtratiSta.......ccuvveeeei i 79
2.4, Partes € INTOIMMES ... ..ttt e e e e e e e e e e e e e s e n e e e e e e e e e naan 80
2.5. Ordenes del CONMTALISTAL ...........c.cerreriiireiiteictee ettt eae st s se e se st se s ese s se e esens 80
2.5.1. DIario d€ |8S OBIAS ..........ccoiiimmmmme oottt e e s e a e 80
2.5.2. Plazo d€ JECUCION .........ccoo e 80
2.5.3. Alteracion y/o limitaciones del programati@dajo .............ccveeeeiiiiiieeeeniieie e 80
2.5.4. PEIrmiSOS Y lICENCIAS......ceeveeieetcemmmnmsseeesetaatias e s s e e s e e s san e e nne e nnnennnssnnssannnnnnnnnas 80
2.5.5. RecepciOn y plazo de Qarantia .......ccccceeeeeiiiiiee i 81
P22 T & T I To [ U T F= Vo o1 o PSSR 81
2.5.7. SanCIioNes Y PENAIIZACIONES.........uceeeeeeeiieii ittt ee e e ree e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeees 81
2.5.8. Direccion, inspeccion y vigilancia de [asas. ..o 82
2.5.9. RESCISION ...ttt ettt e e et 82
2.5.10. Ampliacion del proyecto por causas imptagi® fuerza mayor .............cccooevvees e 82
2.5.11. Prorroga por Causa de fUBIZA MAYON wreeeeeeieeiieeeiieeeieeeiieeeeeesssesieeeeeeesaseeaeeeeeeeeeeens 82
2.5.12. Responsabilidad de la direccion facultagivael retardo de la obra............ccoccceceee. 83
2.5.13. Trabajos defECIUOSOS .............. o e e e e et eee e 83
3. MATERIALES, APARATOS Y SU PROCEDENCIA .......cooiiiiiiiiieiieiieeeeii e 83
3.1. Condiciones que deben reunir los materialdagiebras Civiles .............cccvvviiviiiccceeeeeeennnnn, 84
3.1.1. Procedencia de 10S MAerialeS ..........cooiiiiiiiiiiiiii e 84
I B - To (=1 - OO PR P PP PP PPPPRPPPPUPPRON 84
3.1.3. Tapas de fUNICION..........ccoiuutmmr ettt et eene e e e e e s e nbe e e e e e anneeeeeeas 85
3.1.4. Ensayos y pruebas de 10S materiales.......c...ccoooeiiiiiiiiiiieeeeee 85
3.1.5. Caso en que los materiales No sean de [eCI0...........uuuueiiiiiiiiiie i 86
3.1.6. MaterialeS gENETAIES ........c.eiiiieeeeeee et e e e e e e 86
3.1.7. Materiales y aparatoS defE@CIUOSOS ..eiiiiiiiiiiieiieceeeeeeeeeeeeeeee et 86



Ui %
ﬂg Determinacion de consumos eléctricos en EDAR caiweal para mejora de la eficiencia energética

Marfa Victoria Soria Camacho Gramn O

3.2. Ejecucion y control de 1aS 0Dras ..o 86
R J2 I = L= o] = T (=T TP 86
3.2.2. Replanteo de detalle de 1aS OBIaS .o« veeeeeeeiiiiiiiie e 87

3.2.2.1. TUDEITA 08 PIrESION......eeiieiiiiiiie ettt e e e e e e e enneneeas 87

K T S I |V o ¢ = Y[ S PRPPPPPPPP 87

T N (U= o - U 88

3.2.2.1. RelleN0 Y tapado ............cooi sttt e b e anbrrrrrrrrarnannranne 88

4. CONDICIONES ECONOMICAS .......oouiiiiieeeeee ettt te st v et e et et eeeresre e s 88

o I o ¢ g Tt o [o e =T 1T - | PP PP PP PPPPPPP 88
I T = 0 2= 1 PP PP PP PP PPPPPPPPPRPPPP 89
4.1.2. FIaNZas ProViSIONAIES .........ccoi i eeeeeeeiiii s e s b e bbrernnrnnnnnnnnaanas 89
4.1.3. Ejecucion de trabajos con cargo a la flanza............cccceeiiiiiiiiiiiiii e 89
4.1.4. De su devolucion en general ... 90

4.1.4.1. Devolucion de la fianza en el supuestquiese hagan recepciones parciales....... 0....9

4.2, PrECIOS ...ttt ettt e et e s 90.
4.2.1. COSEES AIMBCLOS ... uuvveeiiieie e et eeeeeee e e sttt ettt e e e e e e s e et e e eean e e e e e e e e e e e e e bbb nneeeeeeeeaaann 90
4.2.2. COSEES INUINECTIOS ....cei it s sttt etttk e et e e sme e e et e e e e e e e e e e e e eannes 90
4.2.3. COSEES QENEIAIES. ..ottt 91
4.2.4. BENEFICIO INAUSTIIAL .....eeiiiieeieeeeee e e e e e e 91

4.3. Precio de €J€CUCION MALEIIAL ..........eeeeeeiiiiiiiiiiei ettt eeeeee e e e e et e e e eteeeeeeeeeeeeeeeeeeees 91

4.4, PreCio A€ CONTIALA. ... ..uuteeiiiiescmmmmn ittt e e e e e et e e e e e e e s s e e e e e e s s e s r e e e e e e e e s e asnnnnneeeeeeas 91

4.5. PrecCioS CONTAAICLONOS .. ....ccciiitieeecmiree e e ettt ettt ettt e e e e e e st e e e e et e e e et e e e e eabreeee s 91

4.6. Reclamaciones de aumento de precio POr CHUBESAS ...........cccuvvrrrrrrieeeeaaiaiirnnnneeeeeeeeeeens 91

4.7. Formas tradicionales de mesurar o de apiGapHecios............ceevvvvvveviiiiviiiiiiiiiiians 92

4.8. De la revision de 10S preCios CONTAtAd0S .« . .cciiuirrieeiiiiiee et e e 92

4.9. Valoracion y pago de 10S trabajOs ........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieiivieeeeer e e eeeeeesseaar e 92
/e I W] o= g = W e (=N o] =] o o PP S 92
4.9.2. ATQUETA O POZO0...uuuu ettt et oo e e ettt et e e e et eet bt e e e e e eeeaneeetsbaa e e aeaeeeebba e e e aaaeenaes 92
e T TR oo o[ 1= 93

4.10. Distintas formas de pago de la iNStalaCiOhMA. ..............ooiiiiiiiiiiiie e 93

4.11. Relaciones valoradas Y CertifiCaACIONES mmmm.evreeerreeeieieiiiiiiiriiieeiiiisieriereeereeereeeeeeereeeeereee.. 94

4.12. Mejoras de obras libremente €JeCULA0aS .« oo eeei e 95

4.13. Pago de trabajos presupuestados con padidaala........................o oo 95

4.14. Pago de otros trabajos especiales N0 COMMBALA. ...........coorrrurrrriirereeeee s e eee e e e 95

4.15. INdEMNIZACIONES MUEUBS ........eeie i iimemeecme ettt e ettt e e et e e s e et e s sse e e e s et e e e e e sibr e e e e s abrneeeeaas 96



Determinacion de consumos eléctricos en EDAR caiwveal para mejora de la eficiencia energética 6\/
Maria Victoria Soria Camacho G

4.15.1. Importe de la indemnizacién por retardgustificado en el plazo de acabamiento de las

76



y
us

Determinacion de consumos eléctricos en EDAR caiweal para mejora de la eficiencia energética 6\/
Maria Victoria Soria Camacho (sl &

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.0bjeto del Pliego General

El presente Pliego de Prescripciones Técnicaschkmtes tiene por objeto definir las
obras, fijar las condiciones técnicas y economiagpge han de regir en la
realizacion de las obras del Proyecto:

“Determinacion de consumos eléctricos en EDAR Cooaiemal para la mejora de la
eficiencia energética”

1.2. Documentos que definen la obra

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulargtmbiece la definicion de las
obras en cuanto a su naturaleza y caracteristisgad. Los Planos constituyen los
documentos graficos que definen geométricamentebliass.

En el caso de contradiccion o incompatibilidad entvs Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevaleesdanto en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones TacRgrticulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habra de ser considerado sopgiuviera en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamefiteddeen uno u otro documento y
que aquella tenga precio en el presupuesto.

1.3. Ambito de aplicacion

Las instrucciones del presente Pliego de Presoripsi Técnicas Particulares se aplicaran
a todas las obras necesarias que se definen enyelctd técnico de Determinacion de
consumos eléctricos en EDAR Convencional para |Jamameée la eficiencia energética.

Ademas de los especificados del presente Pliegan s aplicacion las disposiciones,
normas y reglamentos, cuyas prescripciones, entacpaedan afectar a las obras objeto
de este Pliego, quedan incorporadas a él formaade mtegrante del mismo. En caso
de discrepancia entre algunas de estas normasiopéae la decision del Ingeniero

Director de la Obra.

Seran de aplicacién de modo explicito las sigugentgmas y disposiciones:

- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionaliga y Normalizacién
(Normas UNE).
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- Ley de Ordenacion y Defensa en la Industria Nationa

- Legislacion sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda.

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepl@d@ementos (RC-97).

- Instruccion de Hormigon Estructural, EHE de 1999.

- Instruccion para la fabricacion y suministro derhiggon preparado EHPRE-
72. Orden Ministerial del 5 de Mayo de 1972.

- Instruccion Eduardo Torroja, para estructura decack.M.-62.

- Norma del hormigdn pretensado EP-93.

- Recomendaciones Internacionales Unificadas par@a@tulo y la Ejecucion
de las Obras de Hormigon Armado (C.E.B.).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales pbesi&is de abastecimiento de
agua (M.O.P. de Julio de 1974).

- Pliego general de Fabricacion, transporte y morttajeuberias de hormigén de
la Asociacion Técnica de Derivados del cemento (@.D

- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/30 de Agosto.

- Pliego de Prescripciones Generales para Obras wet€as PG-3/75, aprobado
por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976.

- Reglamento electrotécnico de baja  tension enstrucciones
reglamentarias. Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroasph"Esteban Terradas")
de la Comision 17 sobre pinturas, barnices, etc.

- Recomendaciones y normas de la Organizacion Indioma de
Normalizacion (1.S.0.).

- Plasticos. Tubos de poliéster reforzado con fileraidrio PRN 53-323.

Si alguna de las Prescripciones o Normasa ague se refieren los parrafos
anteriores coincidieran de modo distinto en algdimcepto, se entendera como valida
la mas restrictiva.

. CONDICIONES FACULTATIVAS

2.1.Direccion de obra

La propiedad designara al Técnico Director de la®® que sera responsable de la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del comtratasumira la representacion de la
Administracion frente al Contratista, siéndole deglicacion lo dispuesto en el
Reglamento General de Contratacion y en la Leya@r@tos de las Administraciones
Pulblicas.
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Corresponde exclusivamente a la Direccién de ohranterpretacion técnica del
proyecto y la consiguiente expedicion de ordenaspbementarias, graficas o escritas,
para el desarrollo del mismo.

La Direccién de las obras podra ordenar, antesadejdcucion de las mismas, las
modificaciones de detalle del proyecto que creatapas, siempre que no alteren las
lineas generales de éste, no excedan de la gartétiaca exigida y sean
razonablemente aconsejadas por eventualidadeslasrdurante la ejecucion de los
trabajos, o0 por mejoras que se crea conveniemteduntir.

Las reducciones de obras que puedan originarse seeptadas por el Contratista
hasta el limite previsto en los casos de rescisioia normativa de Contratacion con
las Administraciones Publicas.

También corresponde a la Direccion de las obrasrmiétar cuando, a instancias del
Contratista, puedan sustituirse materiales deildédxzjuisicion por otros de utilizacion
similar, aunque de distinta calidad o naturalezgayla alteracion de precios unitarios
que en tal caso estime razonable. En este semfiddpntratista no podra realizar la
menor alteracibn en las partes o materiales detedos por el proyecto sin
autorizacion escrita del Director de la obra.

2.2.Inspeccion de las obras

El Contratista proporcionaré al Director, o a suisadternos, toda clase de facilidades
para los replanteos, reconocimientos, medicion@sigbas o ensayos de materiales de
todos los trabajos, con objeto de comprobar el ¢tomgnto de las condiciones
establecidas en este Pliego de Prescripciones de&;npermitiendo y facilitando el
acceso tanto a los documentos como a todasllaguyeartes de las obras, incluso
a las fabricas o talleres en que se produzcanriglateo se realicen trabajos para las
obras, que la Direccién estime conveniente.

2.3.Representante del contratista

Una vez adjudicadas definitivamente las obrak, Contratista designara una
persona que asuma la direccién de los trabajossquejecuten y que actie como
representante suyo ante la Administracion a tode®lectos que se requieran durante
la ejecucion de las obras. Previamente al nombramiele su representante, el
Contratista debera someterlo a la aprobacion Bérécion.

Dicho representante debera residir en un puntoimpa los trabajos, y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento deDileccion Facultativa. Como tal
representante actuara un Ingeniero de Cami@anales y Puertos o, en su
defecto, un Ingeniero Técnico de Obras Publicas.
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2.4 .Partes e informes

El Contratista queda obligado a suscribir con sufaronidad o reparos, los partes o
informes establecidos para las obras, siempre epecgjuerido para ello.

2.5.0rdenes al Contratista

Las d6rdenes al Contratista seran dadas verbalmenper escrito, estando éstas
numeradas correlativamente. Aquel quedara obligafitonar el recibo en el duplicado
de la obra.

2.5.1. Diario de las obras

A partir de la orden de iniciacion de las obrae abrira por parte de la
Direccion Facultativa un libro en el que se haréstar, cada dia de trabajo, las
incidencias ocurridas en la obra, haciendo reféaepgpresa a las consultas o
aclaraciones solicitadas por el Contratista, Yla®enes dadas a éste.

2.5.2. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras se ha estima®ES (6) MESES. Dentro del
plazo de ejecucion queda incluido el montaje denakalaciones precisas para la
realizacion de todos los trabajos.

El Contratista estara obligado a cumplir los plade®jecucion parciales de alguna
parte de la obra, siempre que asi lo indique lad2ibn de obra.

2.5.3. Alteracion y/o limitaciones del programa de trabajo

Cuando el programa de trabajo se deduzca la necksid modificar cualquier
condicién contractual, dicho programa deberaer s redactado
contradictoriamente por el Contratista y el Directcacompafiandose la
correspondiente propuesta de modificacion parsasaniiento reglamentario.

2.5.4. Permisos y licencias

Los permisos y licencias que se requieran paraieh lbesarrollo y conclusion de
la obra, tales como las correspondientes a acoasetig# agua,... deberan ser
gestionados por el Contratista, el cual tambiémrrecarcon los costes que ello
conlleve.

También serd responsabilidad del Contratista ldoeteion de los informes,

memorias, proyectos,... que puedan exigir los osgars competentes para
permitir el normal desarrollo de la obra.
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En el caso de que la Asistencia Técnica o la Diéacen la ejecucion de estas
tareas, y siempre y cuando no sean detedmsnapor el organismo
responsable, ésta la ejercera la Direccion Qlera o persona por ella
designada.

2.5.5. Recepcion y plazo de garantia

A la recepcion de las obras a su terminacion ysafectos establecidos en el Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, coneartin facultativo designado por

la Administracion representante de ésta, el fatiwitancargado de la direccion de
las obras y el contratista asistido si lo estimartymo, de su facultativo.

Si se encontraran las obras en buen estado y ceglara las prescripciones
previstas, el técnico designado por kdministracion contratante y
representante de ésta las dara por recibidas,téndose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en buen estado dec#@das se hara constar asi en
el acta y el director de las mismas sefialara |fesctiess observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para reamedguéllos. Si transcurrido
dicho plazo el contratita no lo hubiera efectugundrd concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

El plazo de garantia atendiendo a la naturalezamptejidad de la obra no podra
ser inferior a UN ANO, salvo casos excepcionales.

2.5.6. Liquidacion

Dentro del plazo establecido por la Ley vigente@atar desde la fecha del acta de
recepcion deberd acordarse y ser notificada al ratista la liquidacion
correspondiente y abonarsele el saldo resultantey €aso.

Si se produjere demora en el pago del saldo dedagion, el contratista tendra
derecho a percibir, incrementado en 1,5 puntosintekrés legal correspondiente.

2.5.7. Sanciones y penalizaciones

Las sanciones seran fijadas por la Direccion Fatu#t y podra variar, segun la
importancia de la infraccion.

En el caso de que se exceda del plazo previstolpagecucion de las obras, se
aplicara una penalizaciéon de acuerdo con lo quespecifique en la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

81



U=

Determinacion de consumos eléctricos en EDAR caiweal para mejora de la eficiencia energética 6\/
Maria Victoria Soria Camacho (sl &

Estas sanciones seran deducidas, a efectos de pobqmarte de la Contrata, en las
correspondientes Certificaciones.

2.5.8. Direccion, inspeccién y vigilancia de las obras

La Contrata de las obras deber& atender con swlittdas cuantas ordenes dicte la
Direccion Facultativa bien sea directamente o pedimde personal de inspeccién
y vigilancia a sus o6rdenes. Toda propuesta de latr&a que suponga
modificaciones del proyecto o de sus precios o ictortks, que no sean aceptadas
por escrito por la Direccion Facultativa de la obpmesupone que ha sido
rechazada.

2.5.9. Rescision

Tanto en caso de rescision, como en el de no tarsenlas obras, por el
incumplimiento de la Contrata, la Direccion FadiVi se reserva la facultad de
incautarse de la totalidad o parte de los mediagianes empleados en las obras,
siendo adquiridos por el precio que oportueate hubieran sido tasados
(siempre que su estado de conservacion sea perfemntéa Direccion Facultativa.

Asi mismo, el Contratista no podra reclamar laZe&aque deposito en el momento
de la adjudicacion.

2.5.10.Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o frza mayor

Cuando sea necesario, por motivos imprevistos acpalquier accidente, ampliar
el Proyecto, no se interrumpira los trabajos y@#iouara segun las instrucciones
hechas por la Direccion facultativa en tanto senfda o tramita el Proyecto
Reformado. El Contratista esta obligado a realinar su personal y sus materiales
aquello que la Direccion de las obras dispongdcipando por el momento este
servicio, el importe del cual le serd consignadouanpresupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con el que pellesti

2.5.11.Prérroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor e independiente daldatad del Contratista, este no
pudiera empezar las obras, o debiera suspendertas)e fuera posible acabar las
en los plazos prefijados, se le otorgara una pgarrproporcionada por el

desempeiio de la Contrata, previo informe favordbleProyectista. Por esto, el
Contratista expondra en un escrito dirigidolaaDireccion facultativa la causa
que impide la ejecuciéon o la marcha de lobkaij@s y el retardo que debido a
esto se originara en los plazos acordados, razondelidamente la prérroga que
por la mencionada causa solicita.

82



o
SRR

Determinacion de consumos eléctricos en EDAR caiweal para mejora de la eficiencia energética 6\/
Maria Victoria Soria Camacho (sl &

2.5.12.Responsabilidad de la direccién facultativa en eletardo de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cdonpbs plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carenciapldaos o O6rdenes de la
Direccion facultativa, a excepcion del caso enlopl@éndolo solicitado por escrito
no se le hubiera proporcionado.

2.5.13.Trabajos defectuosos

El Contratista habra de emplear materiales que @mlps condiciones exigidas
en las "Condiciones generales y particulares deléntcnica” del Pliego de
Condiciones y realizara todos y cada uno de Idsajos contratados de acuerdo
con aquello especificado también en el mencionambumento. Por esto, y hasta
gue tenga lugar la recepcion definitiva del edifieés responsable de la ejecucion
de los trabajos que ha contratado y de las faltdefgctos que en los trabajos
pudieran existir por su mala ejecucion o por laadikyfte calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados sin que le exoreresgonsabilidad el control
que es competencia de los Técnicos Proyectistasympoco el hecho que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificacqragciales de obra, que siempre
se entendera abonadas a buena cuenta. Como camsacde lo expresado
anteriormente, cuando el Técnico Proyectista deteatios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados aparatos colocados no
reian las condiciones preceptuadas, ya sea encatstede la ejecucion de los
trabajos, 0 una vez finalizados, y antes de seficata la recepcion definitiva de
la obra, podra disponer que las partes defectussas instaladas de nuevo de
acuerdo con el que se haya contratado, y todocestaargo a la Contrata. Si la
Contrata no estimara justa la decision y se negarplanteara la cuestion ante el
Proyectista de la obra, que lo resolvera.

3. MATERIALES, APARATOS Y SU PROCEDENCIA

El Contratista tiene libertad de proveer se dentaseriales y aparatos de todas clases en
los puntos que él crea conveniente, exceptolos casos en qué el Pliego Particular
de Condiciones Técnicas preceptie una procedemte&rniinada. Obligatoriamente, y
antes de proceder a su utilizacién y aplicacioiGaitratista debera presentar al Técnico
Proyectista una lista completa de los mdesiay aparatos que haya de emplear en la
cual se especifiquen todas las indicaciones sobaecan, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno.

83



' Ia@g Determinacion de consumos eléctricos en EDAR caiweal para mejora de la eficiencia energética 6\/
- Maria Victoria Soria Camacho (sl &

3.1. Condiciones que deben reunir los materiales de ladbras civiles
3.1.1. Procedencia de los materiales

En los siguientes articulos en los que Bdica la procedencia de los
materiales, es a titulo de orientacion para el @tista, quién no esta obligado a
utilizarla.

La procedencia de los materiales no liberara egimncaso al Contratista de la
obligacion de que éstos cumplan las condicionessguespecifican en este Pliego,
condiciones que habran de comprobarse siempnediante los ensayos
correspondientes.

La Propiedad no asume la responsabilidad de asegui el Contratista encuentre
en el lugar de las obras los materiales adecuadasamtidad suficiente para las
mismas, en el momento de su ejecucion.

Los materiales procederan exclusivamente de losirdsg fabricas o marcas
propuestas por el Contratista, y que hayan sideigmeente aprobados por el
Ingeniero Director de las Obras.

El Contratista debera especialmente proponer Ipégites de materiales que piense
utilizar para la extraccion y produccion de aridos destino a los hormigones.

El Ingeniero Director de las obras dispondra dedi#s de plazo para aceptar o
rehusar estos lugares de extraccion. Esteoplae contara a partir del
momento en gque el Contratista haya realizado lasatas suficientemente profundas
y enviado las muestras que el Ingeniero Directoladeobras haya solicitado, para
poder apreciar la calidad de los materiales pQoelratista propuesto.

El Contratista vendra obligado a eliminar, a suao®s materiales que aparezcan
durante los trabajos de explotacion de las cantgrageras o depdsitos, previamente
autorizados por el Ingeniero Director de las obcaga calidad sea inferior a lo
exigido en cada caso.

3.1.2. Madera

Para que una madera sea apta para la construcpiéra dos trabajos de carpinteria

en general, debera satisfacer las condiciones @jesesiguientes:

- Color uniforme

- Seran preferibles las mas densas a las liggsas, dada su mayor
resistencia.

- No presentaran defectos y enfermedades.
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- Tendran sonido claro a la percusion y los anillosiades, regularmente
desarrollados.

- Deberan dar virutas flexibles, que no deben dejaepar el agua.

- La madera desecada contendré entre el 10 y 15$6 deso de agua; la madera
seca tendrd un peso entre el 33y el 35 % menola geede.

La que se destine a entibacién de zanjas, apanbkras, andamios y demas medios
auxiliares no tendra otra limitacion que d& ser sana y con dimensiones
suficientes para ofrecer la resistencia necesaria.

En general sera tabla de dos y medio (2,5) centigsiey en los paramentos vistos
que el Director de las Obras determine sera tatlorde cuatro y medio (4,5) a
cinco centimetros (5,0).

La madera para carpinteria de taller sera en dedergpino o castano, salvo
indicacion en contra del Director de las Obras.

No obstante, el Ingeniero Director de las Obragrfp@n cada caso, establecer las
condiciones de proteccion ignifuga o antiputridee quzgase oportunas, si la
permanencia o el caracter especial de las obrag|loeran.

3.1.3. Tapas de fundicién

La fundicion tendra una resistencia minimdaaraccion de 3.000 Kg/cm2 vy su
contenido maximo en carbono no excedera del 3'5%.

Las piezas tendran composicion uniforme y dgénea, estando exentas de
sopladuras, porosidades, defectos de contracciaigtag etc. Acusaran
perfectamente todos los relieves del molde y sseptaran lisas y limpias. No
podran presentar reparacion o soldadura algunajuStaran a las dimensiones y
modelo que figuren en los planos.

3.1.4. Ensayos y pruebas de los materiales

No se procedera al empleo de los materiales, sinajqies sean examinados y
aceptados por el Ingeniero Director de las Obna&sjig realizacion en su caso de las
pruebas y ensayos previstos en este Pliego.

En caso de no conformidad con los resultados cardkeg) bien por el Contratista o
por el Ingeniero Director de las Obras, se somddiec@estion al Laboratorio Central
de Ensayos de Materiales de Construccion depeerdd=itMinisterio de Obras
Pudblicas, siendo obligatorio para ambas pddesceptacion de los resultados que
obtengan y de las conclusiones que formule.
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Todos los gastos de las pruebas y ensayos necepar@ definir las cualidades de
los materiales de éste Pliego de Condiciones, sdx@mados por el Contratista.

3.1.5. Caso en que los materiales no sean de recibo

Podran desecharse todos aquellos materiales queumplan las condiciones
exigidas en este Pliego de Condiciones, atendiéndbLontratista a lo que por
escrito le ordene el Ingeniero Director de las ®bra

3.1.6. Materiales generales

Los materiales utilizados en las obras de este eptoyy no analizados
especificamente en este Capitulo, seran de bubdadcg con las caracteristicas que
exija su correcta utilizacion y servicio.

3.1.7. Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos instalados o tagare fueran de la calidad
prescrita en este Pliego, 0 no tuvieran la preparage se exige o, en fin, cuando la
carencia de prescripciones formales del Pliegoesenociera o se demostrara que
no eran adecuados para el suyo objeto, la Direciziéultativa dara orden al
Contratista de sustituir los por otras gaéistgan las condiciones o cumplan el
objetivo al cual se destinan. Si el Contratistaa &dbeza de quince (15) dias de
recibir 6rdenes que retire los materiales que ténemn condiciones no lo ha hecho,
podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos Gofdrata. Si los materiales,
elementos instalados o aparatos fueran defectupsos,aceptables a criterio de la
Direccidn facultativa, se recibiran, pero con lbaja de precio que €l determine, a no
ser que el Contratista prefiera sustituir los goasoen condiciones.

3.2.Ejecucion y control de las obras

3.2.1. Replanteo

Consiste en el conjunto de operaciones que essprefectuar para trasladar al
terreno los datos expresados en el Documento des?Ig que definen la obra.

El replanteo se hara en una o varias veces, y seedgacuerdo con los datos del
Proyecto y las ordenes del Ingeniero Director deQéras; este replanteo debera
hacerse una vez limpia la zona de actuacion.

El Contratista esta obligado ademas de realizasyrainistrar todos los Utiles y
elementos auxiliares necesarios para estamnteg, con inclusion de los clavos
y estacas. También correra de su cuenta el persecakario para el mismo. El
Contratista vigilara, conservara y respondal@ las estacas o sefiales,
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haciéndose directamente responsable de cualglgsaparicion o modificacion
de estos elementos, una vez aprobado ehntepl por el Ingeniero Director de
las Obras.

Los trabajos se comenzaran trazandose, de acuamdoscplanos de obra, las lineas
principales que habran de servir de base para fiazajes de zanjas, muros, pilares,
etc., estos ejes se materializaran con hilos gqedejuinvariables durante la marcha
de la obra. Se determinaran los perfiles delniercpie sean necesarios para obtener
exactamente la cantidad de tierras a desmontar rellenar, marcandose las
alineaciones y rasantes en los puntos necesanasjpa, con auxilio de los planos
de detalle, pueda el Constructor realizar los jcsbeon arreglo a los mismos.

Se sefialara finalmente una linea de nivel invagjajple marcara el plano horizontal
de referencia para las obras del movimiento deasier apertura de zanjas.

Del resultado final del replanteo se levantara cta gue firmaran por triplicado el
Ingeniero Director de las Obras y el Contratista.

Se concedera al Contratista un plazo de sieteai@mtar desde la fecha del acta de
replanteo, para que dentro del mismo formule lasewfaciones que estime
oportunas. Transcurrido el plazo citado, toda real@én sera automaticamente
rechazada.
3.2.2. Replanteo de detalle de las obras
El Ingeniero Director aprobara los replanteos dalldenecesarios para la ejecucion
de las obras, y suministrara al Contratista todaftamacion que se precise para que
aquellos puedan ser realizados.
El Contratista debera proveer, a su costa, todosnlateriales, equipos y mano de
obra necesarios para efectuar los citados repkntedeterminar los puntos de
control o de referencia que se requieran.

3.2.2.1.Tuberia de presion

3.2.2.1.1. Montaje

Los tubos se montaran aproximando el que se deb&amal otro, de forma
gue su eje coincida con el anterior.

Las pendientes en cada tramo seran uniformes. €mlil@eaciones no se
cometera un error entre ejes de mas de un 5% (porcciento).
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3.2.2.1.2. Prueba
Antes de ejecutar la prueba se tendra espeiterés en comprobar que:

La tuberia que vaya ir enterrada posteriormengr@&stpoyada sobre la capa
de asiento, espesor minimo de diez (10) centimdtedloques de anclaje
deben estar bien construidos y en buenas condgameessistencia.

Las piezas especiales estaran perfectamente agoyadeladas y el relleno
de la zanja estara a una altura minima por encehajd de la tuberia, de
sesenta (60) centimetros, dejando las unionespaelsta para comprobacion
de las mismas como probable punto de fuga.

El tramo a probar estara lleno de agua, por lo & horas antes de
comenzar las pruebas de presién. Se procuraraodoeet tramo expulse el
aire que pueda contener.

La presion interior de prueba de la tuberia seréudeenta (40) por ciento
superior a la presion maxima de trabajo, El ensaycealiza haciendo subir
lentamente la presion de forma que el incrementla eeisma no supere un
(1) kilogramo por centimetro cuadrado y minuto. Waa obtenida la presion,
se parara durante treinta (30) minutos y si conasidesatisfactoria cuando
durante este tiempo el manOmetro no acuse un deEscRIperior a raiz
cuadrada de P partido por cinotP(5).

3.2.2.2.Relleno y tapado

Una vez realizada la prueba y comprobado que téooslementos de las

instalaciones estan en perfectas condiciones bajtrese procedera al tapado del
tramo de tuberia que va enterrado. Se procurai@ato del tramo de tuberia
gue va enterrado. Se procurara que todas las cpéisrra estén exentas de
piedras, que puedan ocasionar la ruptura de tberia

Se procedera a una compactacién de tongadas dgldiezentimetros, con
especial cuidado en el retacado de la tuberiayppade superior y laterales.

4. CONDICIONES ECONOMICAS

4.1.Principio general

Todos los que intervienen en el proceso de corstmictienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades acreditadas por sectaractuacion de acuerdo con las
condiciones contractualmente establecidas. La @dapl, el contratista y, en su caso, los
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técnicos pueden exigirse reciprocamente las gasaatiecuadas al desempefio puntual
de sus obligaciones de pago.

4.1.1. Fianzas

El Contratista prestarda fianza de acuerdo con algute los procedimientos
siguientes, segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metalico o valores, o aval baog por importe entre el 3
por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencion a las certificaciones parcialgggos por anticipado en la
misma proporcion.

4.1.2. Fianza provisional

En el supuesto de que la obra se adjudique porstul@iblica, el depdsito
provisional para tomar parte se especificara emeahcio de la mencionada subasta y
su cuantia serad de encomendero, y exceptuandalasiim distinta en el Pliegue de
Condiciones particulares vigente en la obra, déespor ciento (3 por 100) como
minimo, del total del presupuesto de contrata. Bhtfatista al cual se haya
adjudicado la ejecucion de una obra o serviciolpanisma, debera depositar en el
punto y plazo fijados al anuncio de la subastaguelse determine en el Pliegue de
Condiciones patrticulares del Proyecto, la fianzAndiza que se sefiale y, en su
defecto, su importe sera del diez por ciento (X0100) de la cantidad por la cual se
haga la adjudicacion de la obra, fianza que puedstituir se en cualquiera de las
formas especificadas en el apartado anterior.&lopsefialado en el parrafo anterior,
y quitado condicion expresa establecida en el ®ligCondiciones Particulares, no
excedera de treinta dias naturales a partir dedaaf en qué sea comunicada la
adjudicacion y en este plazo debera presentarjetliadtario la carta de pago o
recibo que acredite la constitucion de la fiania eual se refiere el mismo parrafo.
El incumplimiento de este requisito dara lugar & s declare nula la adjudicacioén,
y el adjudicatario perdera el depdsito provisiana hubiera hecho por tomar parte
en la subasta.

4.1.3. Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negara a hacer por su cuestadbajos necesarios por ultimar
la obra en las condiciones contratadas, leeddion facultativa, en nombre y
representacion del Propietario, los ordenara egeeutin tercero o, podra realizar los
directamente por administracion, abonando su irepwh la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a las cuales tenga derelcpropietario, en el supuesto de
que el importe de la fianza no fuera suficiente qaorir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuenateigcion.
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4.1.4. De su devolucion en general

La fianza retenida sera devuelta al Contratistareplazo que no exceda treinta (30)
dias una vez firmada el Acta de Recepcidn Defiitle la obra. La propiedad podra
exigir que el Contratista le acredite la liquidacidsaldo de sus deudas causadas por
la ejecucion de la obra, tales como salarios, sgimiig, subcontratas... etc.

4.1.4.1.Devolucion de la fianza en el supuesto deueg se hagan
recepciones parciales

Si la propiedad, con la conformidad de la Direccidaultativa, accediera a
hacer recepciones parciales, tendra derecho efdlistd a qué le sea devuelta
la parte proporcional de la fianza.

4.2. Precios
Composicion de los precios unitarios:

El calculo de los precios de las distintas unidatiesbra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastasegges y el beneficio industrial.

4.2.1. Costes directos

La mano de obra, con sus pluses, cargas y segoaigles, que intervengan
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

a) Los materiales, a los precios resultantes a pigbde, que queden integrados en
la unidad de qué se trate 0 que sean necesaresypajecucion.

b) Los equipos y sistemas técnicos de segurildugiene para la prevencion
y proteccion de accidentes y enfermedades profasion

c) Los gastos de personal, combustible, energia, cete. tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinariastalacion utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de laumadga, instalacion,
sistemas y equipos anteriormente citados.

4.2.2. Costes indirectos
Los gastos instalacion de oficinas a pie de ob@nunicaciones, talleres,
laboratorios, seguros, etc., los personales téenicoadministrativos adscritos

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todstesegastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.
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4.2.3. Gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financenags fiscales y tasas de la
administracién, legalmente establecidas. Se cifragimo un porcentaje de la suma
de los costes directos e indirectos (en los ca#rede obras de la Administracion
publica este porcentaje se establece entre unriBPoy un 17 por 100).

4.2.4. Beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establen el 6 por 100 sobre la suma de
las partidas anteriores.

4.3. Precio de ejecucién material

Se denominard Precio de Ejecucion material el tabulobtenido por la suma de los
anteriores conceptos excepto el Beneficio Industria

4.4. Precio de contrata

El precio de Contrata es la suma de los costestdgelos indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial. El IVA girabse esta suma, pero no integra el
precio.

4.5. Precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios sélo cuamadBrbpiedad mediante el Arquitecto
decida introducir unidades o cambios de calidadlgana de las previstas, o cuando
haga falta afrontar alguna circunstancia iwipta. El Contratista estara obligado a
efectuar los cambios. Si no hay acuerdo, el preeiesolvera contradictoriamente entre
la direccién facultativa y el Contratista antesed®ezar la ejecucion de los trabajos y en
el plazo que determine el Pliego de Condicionetideéares. Si subsiste la diferencia se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogigird del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de preciostitizacion mas frecuente en la
localidad. Los contradictorios que hubiera se néfersiempre a los precios unitarios de
la fecha del contrato.

4.6. Reclamaciones de aumento de precios por causiagersas
Si el Contratista antes de la firma del contrato, hubiera hecho la reclamacion u
observacién oportuna, no podra bajo ningun preteldoerror u omision reclamar

aumento de los precios fijados en el cuadro cooretipnte del presupuesto que sirva de
base para la ejecucion de las obras (con referarieagultativas).
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4.7. Formas tradicionales de mesurar o de aplicaos precios

En caso alguno podra alegar el Contratista los ysasstumbres del pais respeto a la
aplicacion de los precios o de la forma de medasunidades de obra ejecutadas, se
respetara aquello previsto en primer lugar, algeli@eneral de Condiciones Técnicas, y
en segundo lugar, al Pliego General de Condicipaggulares.

4.8. De la revision de los precios contratados

Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, rRalsétira la revision de los precios en

cuanto que el incremento no llegue, en la sumasianidades que faltan por realizar de
acuerdo con el Calendario, a un montante supdricgsapor 100 (3 por 100) del importe

total del presupuesto de Contrato. En caso de pmode variaciones en alza

superiores a este porcentaje, se efectuan&vigion correspondiente de acuerdo con
la férmula establecida en el Pliego de CondicidPesiculares, recibiendo el Contratista
la diferencia en mas que resulte por la variadi@ IPC superior al 3 por 100. No

habra revision de precios de las unidadespgeelan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.

4.9.Valoraciéon y pago de los trabajos
4.9.1. Tuberia de presion
Las tuberias de presion se mediran a efectos deabectamente sobre la tuberia
instalada y segun el eje de la misma, sin descovada por las juntas, valvulas,
ventosas y piezas accesorias.
Si la seccion de tuberia colocada fuera distinta @el Proyecto, se abonara en el
precio de la tuberia a la que suple con equivaehidraulica y que figure en los
Cuadros de Precios del Proyecto.
El precio comprende ademas del suministro y colépae los tubos, los materiales
para la formacion de las juntas, acoplamientosailulas, ventosas y derivaciones
necesarias a juicio del Ingeniero Director de laaOb
El precio incluye también los gastos de las prudegsresion y estanqueidad.

4.9.2. Arqueta o pozo

Las arquetas y pozos se medirdn y abonaran pouri@gdes (ud.) realmente
ejecutadas y totalmente terminadas, deducidassdddoos de construccion.
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El precio sefialado para esta unidad en los CuadizoPRrecios comprendera el
suministro, manipulacion y empleo de todos los nmadés, maquinaria y mano de
obra necesarios para su ejecucion, asi como cuaetasidades circunstanciales se
requieran para que la obra realizada sea aprolmada Administracion.

4.9.3. Acopios

A solicitud de la Contrata, son abonables a losipsede material a pie de obra, que
figuren en el Proyecto, todos aquellos materiales gi por la accion de los agentes
exteriores, ni por cualquier imprevisto, puedarrisufafio o modificacion de las
condiciones que deban cumplir.

Para la valoracion, se tomara sélo el porcentgjee establezca el Ingeniero
Director de las Obras, en funcién del riesgo derdwb. Este porcentaje no superara
el 75%.

Para realizar dicho abono sera necesaria la aatiétit del correspondiente aval, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Geder@bntratacion.

4.10. Distintas formas de pago de la instalacién y obra

Segun la modalidad elegida para la contratacionpd®fecto exceptuando que en el
Pliego Particular de Condiciones econdémicas seeptée otra cosa, el abono de los
trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijjo o alzado total. Se abonara la cifra paevente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso al importe a@ebdja efectuada por el
adjudicatario.

2. Tipo fijo o alzado por unidad de obra, el precigairnable del cual se haya fijado por
adelantado, pudiendo variar solamente el nimerairigades ejecutadas. Previa
medicion y aplicando al total de las unidades diagrde obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado por adelantado por cada @nellds, se abonara al Contratista
el importe de las comprendidas en los trabajosecuépdos y ultimados de
acuerdo con los documentos que constitey@moyecto, los cuales serviran de
base para la medicién y valoracion de las divarsatades.

3. Variable por unidad de obra, segun las condiciemegué se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucién de acuerdoasodrtenes de la Direccidon
facultativa. Se abonara al Contratista en idéntoasliciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materialesriaatios en la forma que el presente

"Pliego General de Condiciones econémicas” determin
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5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condisiateterminadas en el contrato.
4.11. Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fij@h emntrato o en los "Pliegos de

Condiciones Particulares" que rijan en la obramfa el Contratista una relacion

valorada de las obras ejecutadas durante los plamesstos, segun la medicion que

habra practicado la Direccion facultativa. El tjabejecutado por el Contratista en las
condiciones preestablecidas, se valorara aplicahdesultado de la medicion general,

Cubica, superficial, lineal, ponderal o numeralrespondiente para cada unidad de
obra, los precios sefialados en el presupupata cada una de ellas, teniendo
presente ademas aquello establecido en el peeSelivgo General de Condiciones

econdémicas" respeto a mejoras o sustituciones derialas o a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las medicionesesarias por extender esta
relacion, la Direccion facultativa le facilitaraslaatos correspondientes de la relacion
valorada, acompafiando las de una nota de enwbjeib que, dentro del plazo de (10)

dias a partir de la fecha de recepcidon de estg abtaontratista pueda examinarlas y
volverlas firmadas con su conformidad o hacer, aedntrario, las observaciones o

reclamaciones que considere oportunas. Dentro slelikz (10) dias siguientes a su
recepcion, la Direccidn facultativa aceptard o sanéi las reclamaciones del

Contratista si fueran, dando le cuento deesalucion y pudiendo el Contratista,

en el segundo caso, acudir ante el Propietamtra la resolucién de la Direccion

facultativa en la forma prevista en los "Pliegosi&@ales de Condiciones Facultativas y
Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicadel grarrafo anterior, la Direccidn
facultativa expedira la certificacion de las obegecutadas. Del importe se deducira el
tanto por ciento que para la constitucién de lazitase haya preestablecido.

El material almacenado a pie de obra por indicaa@presa y por escrito del
Propietario, podréa certificarse hasta el noventacanto (90 por 100) de su importe, a
los precios que figuran en los documentos del Rtoyesin afectar los del tanto por
ciento de Contrata. Las certificaciones se rennitish Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo al cual se refieren, y tendildraracter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y sianas que se derivan de la liquidacion
final, no suponiendo tampoco estas certificaciaieaprobacion ni recepcion de las
obras que comprenden. Las relaciones valoradatendran solamente la obra
ejecutada en el plazo al cual la valoracion seemefiEn caso de que la Direccién
facultativa lo exigiera, las certificaciones seegexteran en su origen.
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4.12. Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluido con autorizacionlaeDireccion facultativa, utilice
materiales de preparacion mas esmerada o de nmajdadt que el sefialado en el
Proyecto o sustituyera una clase de fabrica par @dr precio mas alto, o en general
introdujera en la obra sin pedirle, cualquier atradificacion que sea beneficiosa a
criterio del Técnico Director, no tendra derechmobstante, mas que al abono del que
pudiera corresponder en el supuesto de que hubaarstruido la obra con estricto
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

4.13. Pago de trabajos presupuestados con partida de atta

Exceptuando el preceptuado en el "Pliego de Cambsi Particulares de indole
econdémica”, vigente en la obra, el abono dettabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimngerg corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si hay precios contratados para unidadde obra iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abgmada medicion y aplicacion
del precio establecido.

b) Si hay precios contratados para unidades de olmitages, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzaeéducidos de los similares
contratados.

c) Si no hay precios contratados para unidades deigbates o similares, la partida
alzada se abonara integramente al Contratista,pierxselo el caso que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el impoesta@artida se debe justificar, en
este caso, el Técnico Director indicarda al Corgtatiy con anterioridad a la
ejecucion, el procedimiento que se debe seguitrper esta cuenta que, en realidad
serd de administracion, valorando los materialgsnales a los precios que figuran
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto,sa dae anteriormente a la
ejecucion convengan ambas partes, incremaémta@ el importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliegue de Condicidrasiculares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Coistiat

4.14. Pago de otros trabajos especiales no contratados

Cuando hicieran falta efectuar trabajos de cuatquiole especial u ordinaria, que por
no haber sido contratados no fueran por cuentaCdeitratista, y si no fueran
contratados con tercera persona, el Contratistdrdela obligaciéon de hacer los y de
pagar los gastos de toda clase que ocasionerseyda abonados por el Propietario por
separado de la Contrata.
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Ademas de reintegrar mensualmente estos gastam#aia@ista, se le abonara junto con
ellos el tanto por ciento del importe total que sarcaso, se especifique en el Pliego de
Condiciones Particulares.

4.15. Indemnizaciones mutuas

4.15.1.Importe de la indemnizacion por retardo no justificado en el plazo de
acabamiento de las obras

La indemnizacion por retardo en el acabamientost&bkecera en un tanto por mil
del importe total de los trabajos contratadpsr cada dia natural de retardo,
contados a partir del dia de acabamiento fijadel ealendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendndaargo a la fianza.

4.15.2.Demora de los pagos

Si el propietario no pagara las obras ejecutadesira del mes siguiente que
corresponde el plazo convenido, el Contratistarteeademas el derecho de percibir
el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 p@d)lanual, en concepto de
intereses de demora, durante el espacio de tieepetardo y sobre el importe de la
mencionada certificacion. Si todavia transcurriedms meses a partir del
acabamiento de este plazo de un mes sin realizasteepago, tendra derecho el
Contratista a la resolucion del contrato, procetberse a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de ltiates almacenados, siempre
que estos reunan las condiciones preestablecidas gu cantidad no exceda de la
necesaria para la finalizacion de la obra conteataddjudicada. Pese al expresado
anteriormente, se rehusara toda solicitud de regwliwel contrato fundado en la
demora de pagos, cuando el Contratista no juséifique en la fecha de la
mencionada solicitud ha invertido en obra o eneneles almacenados admisibles
la parte de presupuesto correspondiente al plazgjecucion que tenga sefialado
al contrato.
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