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3.1 DISPOSICIONES GENERALES

3.1.1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene caracter supletorio
del pliego de condiciones particulares del proyecto.

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecucion de las
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al promotor o duefio de la obra, al contratista o constructor
de la misma, sus técnicos y encargados, al ingeniero técnico y a los
laboratorios y entidades de control de calidad, asi como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del

contrato de obra.

3.1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS

3.1.2.1 DELIMITACION GENERAL DE LAS FUNCIONES TECNICAS

EL PROYECTISTA

Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de
ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones

parciales.
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EL CONSTRUCTOR

Articulo 5. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacibn o capacitacion profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia
requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales vy
medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacién del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucidon de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la
direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de
la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas
técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de
los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del ingeniero técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de

idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.
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I) Custodiar los libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de
seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion
final.

0) Suscribir con el promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a terceros
durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la
documentacion de la obra ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y a entidades de control de
calidad contratadas y debidamente homologadas para el cometido de sus
funciones.

s) Suscribir las garantias por danos materiales ocasionados por vicios vy

defectos de la construccion previstas.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacién prestan
asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales
y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de
los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso,
a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las

comunidades autbnomas con competencia en la materia.
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3.1.2.2 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEI
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por
escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension
de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las

aclaraciones pertinentes.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11. El constructor tendra a su disposicion el proyecto de control de
calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de
obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados o
no por sellos marcas de calidad; ensayos, analisis y pruebas a realizar,
determinacién y otros parametros definidos en el proyecto por el ingeniero

técnico.

3.1.3 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

3.1.3.1 INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. El constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el
pliego de condiciones particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para
que dentro de los periodos parciales en aquellos sefialados queden ejecutados
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a

efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
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Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta al ingeniero

técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 dias de antelacion.

3.1.3.2 ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26. En general, la determinacioén del orden de los trabajos es facultad
de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden

técnico, estime conveniente su variacion la direccién facultativa.

3.1.3.3 AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose
segun las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formulan o se
tramita el proyecto reformado.

El constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto
la direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento
este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o

abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

3.1.3.4 PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del
constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable del ingeniero técnico. Para ello, el constructor expondra, en escrito
dirigido al ingeniero técnico la causa que impide la ejecucion o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,

razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.
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3.1.3.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30. El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos
de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de
la direccidon facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo solicitado por

escrito no se le hubiesen proporcionado.

3.1.3.6 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, a
las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el
ingeniero técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de

conformidad con lo especificado en el articulo 15.

3.1.3.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las
condiciones exigidas en las condiciones generales y particulares de indole
técnica del pliego de condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcidon definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere
de responsabilidad el control que compete al ingeniero técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero
técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados
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estos, y antes de verificarse la recepcidn definitiva de la obra, podra disponer
que las partes defectuosas sean reemplazadas de acuerdo con lo contratado, y

todo ello a expensas de la contrata.

3.1.3.8 MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en
los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas preceptue una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor
debera presentar al ingeniero técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

3.1.3.9 PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36. A peticidon del ingeniero técnico, el constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el calendario

de la obra.

3.1.3.10 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no
fuesen de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparacion en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el ingeniero
técnico, dara orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la propiedad

cargando los gastos a la contrata.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos,
pero aceptables a juicio del ingeniero técnico, se recibiran pero con la rebaja
del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos

por otros en condiciones.

3.1.3.11 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de
cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las

suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

3.1.3.12 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente
en este pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el constructor se
atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la direccion facultativa
de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena

construccion.
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3.1.4 RECEPCION DE LA OBRA.

3.1.4.1 ACTA DE RECEPCION

Articulo 42. La recepcidon de la obra es el acto por el cual el constructor, una
vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por
éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la
obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por
las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor
y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando,
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se
hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades.

El promotor podra rechazar la recepcidn de la obra por considerar que la
misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que
se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de
los 30 dias siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada en el certificado
final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por
escrito al promotor. La recepciéon se entendera tacitamente producida si
transcurridos 30 dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de

manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
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3.1.4.2 RECEPCION PROVISIONAL

Articulo 43. Esta se realizard con la intervencién de la propiedad, del
constructor y del ingeniero técnico. Se convocara también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcion
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en
estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la direccion facultativa
extenderan el correspondiente certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el
acta y se daran al constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional
de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con

pérdida de la fianza.

3.1.4.3 PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46. El plazo de garantia debera estipularse en el pliego de condiciones
particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a 9 meses (1 afo en

contratos con las administraciones publicas).

3.1.4.4 CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del

contratista.
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3.1.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48. La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el
plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion
de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que

pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

3.1.4.6 PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepciéon definitiva de la
obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcion definitiva y el ingeniero técnico director marcara al constructor los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la

fianza.

3.1.5 DISPOSICIONES ECONOMICAS

3.1.5.1 PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacion, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus

obligaciones de pago.
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3.1.5.2 COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57. El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el

beneficio industrial.

a) COSTES DIRECTOS

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados
en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencién y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones,

sistemas y equipos anteriormente citados.

b) COSTES INDIRECTOS

Los gastos de instalacién de oficinas, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para trabajadores, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente
a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de

los costes directos.

c) GASTOS GENERALES

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas
de la administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje
de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la

administracion publica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%).
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d) BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de

las anteriores partidas en obras para la administracion.

e) PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma

de los anteriores conceptos a excepcion del beneficio industrial.

f) PRECIO DE CONTRATA
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

3.1.5.3 RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la
reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u
omisién reclamar aumento de los precios fijjados en el cuadro correspondiente

del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

3.1.5.4 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS

Articulo 61. En ningun caso podra alegar el contratista los usos y costumbres
del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al pliego
general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones

particulares técnicas.
3.1.5.5 REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la

revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de

Antonio Manuel Roméan Tallafet

17



e

Proyecto de Disefio y Fabricacion @
Pasarela Acceso a Buque 3-Pliego de Condiciones

las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante
superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se
efectuara la correspondiente revisiéon de acuerdo con la férmula establecida en
el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en
mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los
plazos fijados en el calendario de la oferta.

3.1.5.6 ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o
aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el

contratista.

3.1.6 OBRAS POR ADMINISTRACION

3.1.6.1 ADMINISTRACION

Articulo 64. Se denominan obras por administracion aquellas en las que las
gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente el
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion de un
constructor.

Las obras por administraciéon se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

a) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65. se denominan obras por administracion directa aquellas en las que
el propietario por si 0 por mediacion de un representante suyo, expresamente
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la

ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la
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obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien reune en si, por tanto, la doble

personalidad de propietario y contratista.

b) OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66. Se entiende por obra por administracion delegada o indirecta la que
convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se
convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administraciéon
delegada o indirecta las siguientes:

1) Por parte del propietario, la obligacion de abonar directamente, o por
mediacion del constructor, todos los gastos inherentes a la realizacion de los
trabajos convenidos, reservandose el propietario la facultad de poder ordenar,
bien por si o por medio del ingeniero técnico director en su representacion, el
orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea
preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

2) Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestidon practica de los
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para
la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado

sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor.
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3.1.6.2 LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67. Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las condiciones particulares de indole econdmica vigentes en la
obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
constructor al propietario, en relacion valorada a la que debera acompanarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos
conformados por el ingeniero técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos
materiales en la obra.

b) Las ndbminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la
legislacién vigente, especificando el numero de horas trabajadas en la obra por
los operarios de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas néminas
una relacién numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales
y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o
de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o
pago haya intervenido el constructor se le aplicara, a falta de convenio
especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos
generales que al constructor originen los trabajos por administracion que

realiza y el beneficio industrial del mismo.
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3.1.6.3 ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de
administracion delegada los realizara el propietario mensualmente segun las
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactara, con igual
periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos

al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

3.1.6.4 NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES

Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administraciéon
delegada se reserva el propietario para la adquisicion de los materiales vy
aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera
presentar al propietario, o en su representacién al arquitecto director, los
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su

previa aprobacion antes de adquirirlos.

3.1.6.5 RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71. En los trabajos de obras por administracion delegada, el
constructor solo sera responsable de los defectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente,
no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y

aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.
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En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor esta obligado a reparar
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes

0 perjuicios expresados en el parrafo anterior.

3.1.7 VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

3.1.7.1 FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72. Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras, y
salvo que en el pliego particular de condiciones econdmicas se preceptue otra
cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como
base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra
es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
numero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de
ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al contratista
el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el proyecto, los que
serviran de base para la medicidn y valoracion de las diversas unidades.

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el
presente pliego general de condiciones econdmicas determina.

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el

contrato.

3.1.7.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en

los pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, formara el
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contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, segun la medicion que se habra practicado.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara
aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios
sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademas lo establecido en el presente pliego general de condiciones
econdmicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender
dicha relacion, se le facilitaran por el aparejador los datos correspondientes de
la relacion valorada, acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que,
dentro del plazo de 10 dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda
el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del
propietario, podra certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al
periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni
recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a
que la valoracién se refiere. En el caso de que el ingeniero técnico director lo

exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

3.1.7.3 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA
ALZADA

Articulo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de

indole econdmica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados
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en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y
aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares,
la partida alzada se abonara integramente al contratista, salvo el caso de que
en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el arquitecto director indicara al contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad sera de administracion, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto,
a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes,
incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de
condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial

del contratista.

3.1.7.4 PAGOS

Articulo 77. Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el ingeniero técnico director, en virtud

de las cuales se verifican aquellos.

3.1.7.5 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78. Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia

se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:
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1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo;
y el ingeniero técnico director exigiera su realizacion durante el plazo de
garantia, seran valorados a los precios que figuren en el presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su
defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a
los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran
estos ultimos.

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados
por deficiencia de la construccién o de la calidad de los materiales, nada se

abonara por ellos al contratista.

3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

3.2.1 OBJETO

En este Capitulo se detallan las caracteristicas técnicas de los materiales,
maquinarias, equipos y los medios de ejecuciéon a emplear en las obras, para

cada uno de los capitulos que conforman la ejecucién al completo del Proyecto.

3.2.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
Documento n° 1: indice General.

Documento n°® 2: Memoria.

Documento n° 3: Pliego de condiciones.

Documento n° 4: Mediciones y Presupuesto.

Documento n°® 5: Anexos.

Documento n° 6: Planos.
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El contenido de estos documentos se detalla en los indices particulares de
cada documentos, la localizacion de cada documento la podemos encontrar en

el indice general.

Se entiende por documentos contractuales aquellos que estén incorporados en
el contrato y que sean de obligado cumplimiento, excepto modificaciones
debidamente autorizadas. Estos documentos, en caso de licitacion bajo

presupuesto, son:

-Planos.
-Pliego de Condiciones.
-Mediciones y Presupuesto.

-Memoria

El resto de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos.

Estos documentos representan unicamente una opinion fundamentada y los
datos que se recojan han de considerarse tan solo como complemento de la
informacion que el contratista ha de adquirir directamente y con sus propios

medios.

Solamente los documentos contractuales constituyen la base del contrato. Por
tanto, el contratista no podra alegar modificacion alguna de las condiciones del
contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos (como,
por ejemplo, precios de base del personal, maquinaria y materiales, distancias
de transporte, justificacion de precios, etc.), a menos que estos datos
aparezcan en algun documento contractual.

El contratista sera, pues, responsable de los errores que se puedan derivar de
no obtener la suficiente informacion directa que rectifique o ratifique el
contenido de los documentos informativos del Proyecto.

En caso de contradiccién entre los Planos y las Prescripciones Técnicas

Particulares contenidas en el presente proyecto, prevalece lo que se ha
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prescrito en estas ultimas. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen
sobre las Prescripciones Técnicas Generales citadas en el presente Pliego.

Lo que se haya citado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o
viceversa, habra de ser ejecutado como si hubiera estado expuesto en ambos
documentos, siempre que, a juicio del Director, queden suficientemente
definidas las unidades de obra correspondientes y éstas tengan precio en el

Contrato.

PROGRAMA DE EJECUCION Y PLAZOS.

El programa previsto para la ejecucion de las obras e instalaciones, incluida la
fabricacion, montaje y suministro, se acordara con el contratista una vez
adjudicada la obra teniendo en cuenta los plazos estimados establecidos en la

Memoria de este proyecto.

3.2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

3.2.3.1 CONDICIONES GENERALES

Articulo 1. Calidad de los materiales
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y
reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos

de construcciones metalicas.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los
analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear, debera ser aprobado por la direccidén de las obras, bien entendido que
sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica

de la construccion de estructuras metalicas.
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Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
direccion facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna

por estas condiciones exigidas.

3.2.3.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

ACERO ESTRUCTURAL

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podran utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998.
En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del
DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con
sefales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas, o

balizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al 5%.

La pasarela se fabricara en Acero S275J0 y S235J0 con las caracteristicas

mecanicas minimas segun UNE EN 10025:

ACERO S275J0

-Tensidén de limite elastico Fy = 275 N/mm? para espesores nominales menores

de 16mm.
-Tensién de rotura Fu = 410 N/mm? para espesores nominales entre 3 y 100
mm.

-Temperatura del ensayo Charpy 0 °C.
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ACERO S235J0

-Tensién de limite elastico Fy = 235 N/mm? para espesores nominales menores

de 16mm.
-Tensién de rotura Fu = 360 N/mm? para espesores nominales entre 3 y 100
mm.

-Temperatura del ensayo Charpy 0 °C.

Las siguientes caracteristicas son comunes para todos los aceros:

- Modulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm?2

- Modulo de Rigidez: G 81.000 N/mm?

- Coeficiente de Poisson: v 0.3

- Coeficiente de Dilatacion Térmica:a 1,210 5 (°C " 1)

- Densidad: p 7.850 Kg/m3
Bronce:

Los casquillos de las ruedas inferiores seran fabricados en Bronce para

cojinetes resistente al agua de mar segun CuSn7ZnPb DIN 1705:

-Tension de limite elastico Fy = 130 N/mm?

-Tension de rotura Fu = 270 N/mm?

-Alargamiento Al = 13 %

-Modulo Elastico E = 70.000 N/mm?

-Coeficiente de Dilatacion Térmica:a 1,85-10 5 (°C " 1)
-Densidad p = 8.800 Kg/m3

Tornillos, tuercas y arandelas:
Caracteristicas mecanicas minimas de los aceros de los tornillos de calidades

normalizadas en la normativa ISO:

Clase 46 56 68 88 109
Tension de limite eldstico Fy (N/mm?) 240 300 480 640 900
Tension de Rotura Fu (N/mm?2) 400 500 600 800 1000
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- Se entendera por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela.

Materiales de Aportacion:

- Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacién seran en todos
los casos superiores a las del metal base.

- Las calidades de los materiales de aportacién ajustadas a la norma UNE-EN
ISO 14555: 1999 se consideran aceptables.

APLICACION DE TRATAMIENTOS

Los materiales para la fabricaron de la pasarela seran sometidos a Tratamiento
de Galvanizado en Caliente General segun norma UNE EN ISO 1461:20009.
Los elementos a galvanizar se indicaran en planos.

APLICACION DE PINTURA

Una vez realizado el tratamiento de galvanizado se aplicara una primera capa
de imprimacion de epoxi-isocianato con un espesor de 30um, posteriormente
se aplicara dos capas de esmalte epoxi con la disposicion de color que se
indica en el plano PAB-PFC_RAL_001 con un espesor final de 60 ym.

Finalmente se aplicara una capa de pintura antideslizante sobre todas las
superficies por las que han de circular las personas.

3.2.4 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR
UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES

Condiciones previas

- Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas.

- Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
- Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas

en taller.
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- Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

Componentes

- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.

- Chapas y pletinas.

- Tornillos calibrados.

- Tornillos de alta resistencia.
- Tornillos ordinarios.

- Roblones.

Ejecucion

- Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que
asegure la estabilidad de la pasarela durante el montaje.

- Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso
de cizallas para el corte de chapas.

- Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas.

- No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta
posicion de las piezas.

- Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano.

- Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

- Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.

- La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete.
- Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los
del centro.

- Los agujeros tendran un diametro 2 mm mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura

Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
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- Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores
de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de
soldadura en uniones discontinuas.

- Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones;
después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.

- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras.

- Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas se
eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminaran con radial o lima.

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procedera a su limpieza y

proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

Control

- Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
- Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

- Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas

de anclaje.

Medicion
Se medira por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes.

En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

Mantenimiento
Cada 2 afos se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su
estado de conservacion y su proteccion antioxidante, las partes méviles seran

engrasadas.
Pintura

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni

polvo, para lo cual se empleara cepillos o sopletes de arena.
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Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes
para dejar las superficies lisas y uniformes.
En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté

protegido.

Aplicacion de la pintura

La pintura se dara con pistola, (pulverizando con aire comprimido).

Las brochas y pinceles para repasos seran de pelo de diversos animales,
siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tején y ardilla. Podran ser
redondos o planos, clasificAndose por numeros o por los gramos de pelo que
contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con
aire a presion (1-6 atmosferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que
varia desde 0,2 mm hasta 7 mm de diametro.

Dependiendo del tipo de pieza se realizaran una serie de trabajos previos, con
objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura o revestimiento, consigamos

una terminacion de gran calidad.
Sistemas de preparaciéon en funcion del tipo de pieza:

Metales.

Se realizara un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente
de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuaciéon se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un
rendimiento no inferior al especificado por el proyecto.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte,

con un rendimiento no menor al especificado en el proyecto.

Medicion y abono.

La pintura se medira y abonarda en general, por Kg de acero pintado,
efectuandose la medicién en la siguiente forma:

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y

operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacién de las obras,
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incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios

auxiliares sean precisos.

Pruebas y Ensayos Finales

Una vez fabricada la Pasarela y en las instalaciones del fabricante, se
realizaran todas las pruebas y ensayos que se estimen necesarios para
garantizar la seguridad de la Pasarela.

Las pruebas a las que sera sometida la Pasarela seran las indicadas en la
normativa UNE-EN 14206 Pasarelas para embarcaciones de pasajeros
Requisitos y Ensayos.

Estas pruebas y ensayos seran realizadas por un organismo oficial
competente, que ademas podra afadir todas las pruebas que el crea oportuna
para este tipo de elemento estructural.

Una vez realizadas todas las pruebas y cuando estas sean favorables el
organismo oficial competente encargado de realizar las pruebas expedira las
certificaciones y una placa identificativa que indicara como minimo los

siguientes campos:

Descripcion:

Dimensiones:

Carga Maxima Permitida:
Fabricante:

Afio de Fabricacion:

Marca de Ensayo:

Cddigo de Verificacion ECA:

Esta placa se colocara en una zona visible sobre la pasarela.
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