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3.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y LEGALES 

3.1.1. Objeto del pliego 

 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter general, de las condiciones 

facultativas que han de regir en la ejecución de las instalaciones y trabajos de obra especificados en la 

memoria del presente proyecto. 

Se entiende que el Contratista de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas y cada una 

de las cláusulas del presente Pliego General, a excepción de aquellas que expresamente queden anuladas 

o modificadas en el Pliego Particular de Condiciones de la obra. 

Ambos documentos; Pliego de Condiciones Generales y Legales y Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la Ley de Contratos 

del Estado y Artículo 63 del Reglamento General para la Contratación del Estado, forman el Proyecto 

Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos 

y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo 

a la Legislación aplicable a la propiedad, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 

encargados, así como, las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra. 

 

 

3.1.2. Proyecto 

 

En general, el proyecto contendrá los siguientes documentos: 

 Una memoria que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de carácter general a 

tener en cuenta. 

 Los planos de conjunto y detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 

 Un estado de mediciones previstas para las diferentes unidades de obra. 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible 

de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al proyecto 

como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 

cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 

3.1.3. Documentación complementaria 

 

 Además de los documentos integrantes del proyecto indicados en el Artículo anterior, y del 

presente Pliego General, serán preceptivas las normas oficiales que se especifiquen en el Pliego Particular 

de Condiciones. 
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3.1.4. Ingeniero Técnico Industrial 

 
Corresponde al Ingeniero Técnico: 

Redactar el documento de estudios y análisis del proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 

1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero, contando con las 

modificaciones de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de 

Colegios Profesionales. 

Planificar, a la vista  del  proyecto  arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 

aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Estudio Básico de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Ingeniero y del constructor. 

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en 

el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de la buena construcción. 

Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 

según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 

comprobaciones  que  resulten  necesarias  para  asegurar  la  calidad  constructiva  de  acuerdo  con  el 

proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 

que corresponda dando cuenta al Ingeniero. 

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 

las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

Suscribir, en unión del Ingeniero, el certificado final de la obra. 

 

 

3.1.5. El Constructor 

 
Corresponde al constructor: 

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

Elaborar, cuando se requiera, el Estudio de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer en toda caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 

cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo, en concordancia con las previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 aprobada 

por R.D. de 8 de noviembre de 1995. 

Suscribir con el Ingeniero el acta del replanteo de la obra. 
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Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones 

de los subcontratistas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 

Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

Custodiar el Libro de Órdenes y Seguimiento de la Obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en el mismo. 

Facilitar al Ingeniero con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. Suscribir con el 

promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de los 

trabajos que se estén ejecutando según el nº 5 del Artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado, y el nº 

5 del Artículo 63 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado. 
 

 

3.1.6. Permisos a obtener por la empresa 

 

Será responsabilidad del contratista la obtención de los permisos oficiales que más adelante se 

relacionan, siendo a su cargo todos los gastos que se ocasionen por tal motivo.  

 Autorización de instalaciones eléctricas 

 Aprobación de proyectos 

 

 

3.1.7. Permisos a obtener por el contratista 

 

Serán a cuenta y cargo del contratista, además de los permisos inherentes a su condición de tal, la 

obtención de los permisos que se relacionan:  

 Permiso para el transporte de obreros. 

 Autorización de barracones, por Obras Públicas ó Diputación, siempre que se encuentren en la 

zona de influencia de carreteras y, en cualquier caso, la licencia municipal. 

 Autorización para la instalación y funcionamiento de escuelas, botiquines y economatos. 

 Alta de talleres en Industria y Hacienda. 

 Autorización de Industria para las Instalaciones Eléctricas provisionales. 

 Autorizaciones especiales para la construcción y montaje de líneas. 

 Autorizaciones para cruces de carreteras, cauces públicos, cañadas, líneas telefónicas y 

telegráficas, montes públicos y, en general, cuanto dependa de los Organismos Oficiales. 



     Diseño de cubierta fotovoltaica de 100 kW con conexión y conversión a red de M.T.      

 

 

  
Página 83 

 

  

 Permisos de propietarios de fincas afectadas. 

 Permiso de Obras Públicas para el transporte de piezas de grandes dimensiones pertenecientes al 

equipo definitivo de la instalación. 

 Solicitud de Puesta en Servicio. 

 

 

3.1.8. Contrato 
 

El contrato será firmado por parte del contratista, por su representante legal o apoderado, quien 

deberá poder probar este extremo con la presentación del correspondiente poder acreditativo. 

 A efectos de los plazos de ejecución de las obras, se considerará como fecha de comienzo de las 

mismas la que se especifique en el Pliego Particular de Condiciones y en su defecto la de la orden de 

comienzo de los trabajos. Esta orden se comunicará al contratista en un plazo no superior a 90 días a 

partir de la fecha de la firma del contrato. 

 

 

3.1.9. Verificación de los documentos del Proyecto 

 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 

contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 

dicten durante la ejecución de la obra. 

El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, lo secundará y presentará, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación 

del Técnico de la Dirección Facultativa 

 

 

3.1.10. Gastos e impuestos 

 

Todos los gastos e impuestos de cualquier orden, que por disposición del Estado, Provincia o 

Municipio se deriven del contrato, y estén vigentes en la fecha de la firma del mismo, serán por cuenta de 

la empresa con excepción del IVA. 

 

 

3.1.11. Subcontratista 
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El contratista podrá subcontratar o destajar cualquier parte de la obra, previa autorización de la 

dirección de la misma, para lo cual deberá informar con anterioridad a esta, del alcance y condiciones 

técnico-económicas del subcontrato. 

La empresa, a través de la dirección de la obra, podrá en cualquier momento requerir del 

contratista la exclusión de un subcontratista por considerar al mismo incompetente, o que no reúne las 

necesarias condiciones, debiendo el contratista tomar las medidas necesarias para la rescisión de este 

subcontrato, sin que por ello pueda presentar reclamación alguna a la empresa. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas o destajistas 

y la empresa, como consecuencia de la ejecución por aquellos de trabajos parciales correspondientes al 

contrato principal, siendo siempre responsable el contratista ante la empresa de todas las actividades del 

subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este 

pliego. 

 

 

3.1.12. Obligaciones del contratista en material social 

 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 

En lo referente a las obligaciones del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

estas quedan detalladas de la forma siguiente: 

 El contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud en los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre estas materias, en las 

medidas que dicte la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes, así como las normas de 

seguridad complementarias que correspondan a las características de las obras contratadas. 

 A tal efecto el contratista debe establecer un Plan de Seguridad, Salud y Primeros Auxilios que 

especifiquen con claridad las medidas prácticas que, para la consecución de las precedentes 

prescripciones, estime necesario tomar en la obra. 

 Este Plan debe precisar las formas de aplicación de las medidas complementarias que 

correspondan a los riesgos de la obra con el objeto de asegurar eficazmente: 

 

 La seguridad de su propio personal, del de la empresa y de terceros. 

 La Higiene y Primeros Auxilios a enfermos y accidentados. 

 La seguridad de las instalaciones. 

 

 El Plan de Seguridad así concebido debe comprender la aplicación de las Normas de Seguridad que 

la empresa prescribe a sus empleados cuando realizan trabajos similares a los encomendados al personal 

del contratista. 
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 El Plan de Seguridad, Salud y Primeros Auxilios deberá ser comunicado a la empresa, en el plazo 

máximo que se señale en el Pliego de Condiciones Particulares y en su defecto, en el plazo de tres meses 

a partir de la firma del contrato. El incumplimiento de este plazo puede ser motivo de resolución del 

contrato. La adopción de cualquier modificación o ampliación al plan previamente establecido, en razón 

de la variación de las circunstancias de la obra, deberá ser puesta inmediatamente en conocimiento de la 

empresa. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad, salud y primeros auxilios son a 

cargo del contratista y se considerarán incluidos en los precios del contrato. 

Quedan comprendidas en estas medidas, sin que su enumeración las limite: 

 

 La formación del personal en sus distintos niveles profesionales en materia de seguridad, higiene y 

primeros auxilios, así como la información al mismo mediante carteles, avisos o señales de los 

distintos riesgos que la obra presente. 

 El mantenimiento del orden, limpieza, comodidad y seguridad en las superficies o lugares de 

trabajo, así como en los accesos a aquellos. 

 Las protecciones y dispositivos de seguridad en las instalaciones, aparatos y máquinas, almacenes, 

polvorines, etc., incluida las protecciones contra incendios. 

 El establecimiento de las medidas encaminadas a la eliminación de factores nocivos, tales como 

polvos, humos, gases, vapores, iluminación deficiente, ruidos, temperatura, humedad, y aireación 

deficiente, etc. 

 El suministro a los operarios de todos los elementos de protección personal necesarios, así como 

de las instalaciones sanitarias, botiquines, ambulancias, que las circunstancias hagan igualmente 

necesarias. Asimismo, el contratista debe proceder a su costa al establecimiento de vestuarios, 

servicios higiénicos, servicio de comedor y menaje, barracones, suministro de agua, etc., que las 

características en cada caso de la obra y la reglamentación determinen. 

 

 Los contratistas que trabajan en una misma obra deberán agruparse en el seno de un Comité de 

Seguridad, formado por los representantes de las empresas, comité que tendrá por misión coordinar las 

medidas de seguridad, salud y primeros auxilios, tanto a nivel individual como colectivo. De esta forma, 

cada contratista debe designar un representante responsable ante el Comité de Seguridad. Las decisiones 

adoptadas por el comité se aplicarán a todas las empresas, incluso a las que lleguen con posterioridad a la 

obra. 

Los gastos resultantes de esta organización colectiva se prorratearán mensualmente entre las 

empresas participantes, proporcionalmente al número de jornales, horas de trabajo de sus trabajadores, o 

por cualquier otro método establecido de común acuerdo. 

El contratista remitirá a la representación de la empresa, con fines de información copia de cada 

declaración de accidente que cause baja en el trabajo, inmediatamente después de formalizar la dicha 
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baja. Igualmente por la Secretaría del Comité de Seguridad previamente aprobadas por todos los 

representantes. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la empresa. 

 

 

3.1.13. Partidas para obras accesorias 

 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, que como consecuencia de su escasa o nula 

definición, figuren en el presupuesto general con una partida alzada, no se abonará por su importe total, 

salvo que expresamente se indique así en el Pliego Particular de Condiciones. 

 En consecuencia estas obras accesorias se abonarán a los precios unitarios del contrato y conforme 

a las unidades y medidas que se obtengan de los proyectos que se realicen para ellas y de su medición 

final. 

 

 

3.1.14. Oficina en la Obra 

 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en 

el que puedan extenderse y consultarse los planos, y estará convenientemente acondicionada para que en 

ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina, tendrá siempre el 

contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 

Ingeniero. 

 La Licencia de Obras. 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Estudio de Seguridad y Salud, en caso de que exista. 

 El Libro de Incidencias. 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Reglamentos y documentación relacionada. 

 La Documentación de los seguros mencionados en el artículo 4º. 

 

 

3.1.15. Presencia del Constructor en la Obra 

 

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo 

en la obra, que tendrá carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 
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El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de las 

obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante 

la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que haga a las obras,  poniéndose  a  

su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los 

datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

 

3.1.16. Trabajos no estipulados expresamente 

 
Es obligación de la contrata el ejecutar, cuanto sea necesario para la buena construcción, respeto 

medioambiental y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y 

tipo de ejecución. 

El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 

provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado 

definitivo en que hayan quedado, comprometiéndose igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y 

autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

 

 

3.1.15. Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 

 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de 

la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero, ante la propiedad, si son de 

orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 

 

 

3.1.17. Recusación por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero 
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El constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos de la vigilancia de 

las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 

mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 

trabajos. 

 

 

3.1.18. Faltas del personal 

 
El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 

para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

 

3.1.19. Replanteo 

 
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas. Dichos trabajos se considerarán a 

cargo del contratista e incluidos en su oferta. El replanteo de las instalaciones consistirá en la distribución 

en obra de los diferentes puntos de utilización, distribución de cajas de registro y derivación, 

determinación del lugar de situación de cuadros de protección y en general de todos los elementos para 

llevar a cabo la misma. 

El constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez este haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo 

responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 

 

 

3.1.20. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 

señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve 

a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 

Obligatoriamente, y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

 

3.1.21. Orden de los trabajos 
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En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 

casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 

Facultativa. 

 

 

3.1.22. Facilidades para otros Contratistas 

 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas  

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 

lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 

 

3.1.23. Modificaciones del proyecto 
 

 La empresa podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, 

las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan 

previsto en el proyecto y siempre que no varíen las características principales de las obras.  

 También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún 

supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por 

otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato. 

 Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 

los planos o dibujos, las órdenes o instrucciones se comunicarán exclusivamente por escrito al contratista, 

estando obligado este a su vez a devolver una copia suscribiendo con su firma el enterado. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, y siempre que, a los precios del 

Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el Presupuesto total de Ejecución Material contratado en 

más de un 35%, tanto en más como en menos, el contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los 

precios ni a indemnización de ninguna clase. 

Si la cuantía total de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el contratista, 

fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al Presupuesto Total de Ejecución Material del 

Contrato en un porcentaje superior al 35%, el contratista tendrá derecho a indemnizaciones. 

 Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la empresa en el plazo máximo de dos 

meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición de indemnización con las 

justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos generales e insuficiente 

amortización de equipos e instalaciones, y en la que se valore el perjuicio que le resulte de las 

modificaciones introducidas en las previsiones del Proyecto. Al efectuar esta valoración,el contratista,  

deberá tener en cuenta que el primer 35% de reducción no tendrá repercusión a estos efectos. 

 Si por el contrario, la cuantía de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el 

contratista, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al Presupuesto Total de Ejecución 
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Material del Contrato y cualquiera que fuere el porcentaje de aumento, no procederá el pago de ninguna 

indemnización ni revisión de precios por este concepto. 

 No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la Obra haya ordenado 

por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados. 

 Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también por escrito la ampliación de 

las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando se quieran introducir innovaciones 

que supongan una reducción apreciable en las unidades de obra contratadas. 

 

 

3.1.24. Modificaciones de los planos 
 

Los planos de construcción podrán modificar a los provisionales, respetando los principios 

esenciales y el contratista no puede por ello hacer reclamación alguna a la empresa. 

 El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de un proyecto, 

obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones técnicas de los suministradores de 

equipos y la elaboración de planos definitivos de Proyecto.  

 Esta simultaneidad implica la entrega de planos de detalle de obra civil, relacionada directamente 

con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de la obra. 

 La empresa tomará las medidas necesarias para que estas modificaciones no alteren los planos de 

trabajo del contratista entregando los planos con la suficiente antelación para que la preparación y 

ejecución de estos trabajos se realice de acuerdo con el programa previsto. 

 El contratista por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones de detalle, no 

incluidas en el proyecto base, y que quedará obligado a su ejecución dentro de las prescripciones 

generales del Contrato. 

 El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la empresa en el plazo máximo de 15 días y antes 

de proceder a su ejecución, de cualquier contradicción, error u omisión que lo exigiera técnicamente 

incorrectos. 

 

 

3.1.25. Accesos a las obras 

 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, serán construidos por el 

contratista por su cuenta y cargo. 

 Para que la empresa apruebe su construcción en el caso de que afecten a terceros interesados, el 

contratista habrá debido llegar a un previo acuerdo con estos. Los caminos y accesos estarán situados en 

la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que 

necesariamente hayan de transcurrir por el emplazamiento de obras definitivas, las modificaciones 
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posteriores, necesarias para la ejecución de los trabajos, serán a cargo del contratista. Si los mismos 

caminos han de ser utilizados por varios contratistas, estos deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el 

reparto de sus gastos de construcción y conservación. 

 La empresa se reserva el derecho de transitar libremente por todos los caminos y accesos 

provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir sobre ella gasto alguno en concepto de 

conservación. 

 

 

3.1.26. Organización de las obras 

 

El contratista tendrá un conocimiento completo de la disposición de conjunto de los terrenos, de 

la importancia y situación de las obras objeto de contrato, de las zonas reservadas para la obra, de los 

medios de acceso, así como de las condiciones climáticas de la región, especialmente del régimen de las 

aguas y de la frecuencia e importancia de las crecidas de los ríos, que puedan afectar a los trabajos. 

 La empresa pondrá gratuitamente a disposición del contratista, mientras duren los trabajos, todos 

los terrenos cuya ocupación definitiva sea necesaria para la implantación de las obras objeto del contrato. 

 También pondrá la empresa gratuitamente a disposición del contratista, los terrenos de su 

propiedad y que puedan ser adecuados para las obras auxiliares e instalaciones. 

 En el plazo de un mes a partir de la fecha del contrato, se determinarán contradictoriamente los 

terrenos afectados en el plano de la zona. 

 En caso de desavenencia en esta determinación contradictoria, será vinculante el plano previo 

incorporado al Pliego de Condiciones Particulares. 

La obligación de la empresa en cuanto entrega de los terrenos necesarios queda limitada a los que 

figuran y se reseñan en el plano de referencia que, al mismo tiempo, definirá lo que se entiende por zona 

de obras. 

 Si por conveniencia del contratista este desease disponer de otros terrenos distintos de los 

figurados y reseñados en el plano antes citado, será de su cargo su adquisición o la obtención de las 

autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista someter previamente a la conformidad de la empresa 

las modalidades de adquisición o de obtención de la autorización respectiva. 

 

 

3.1.27. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo 

que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 

escrito entregue el Ingeniero al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias. 
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3.1.28. Obras ocultas 

 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se  

extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Ingeniero; otro a la propiedad; y el tercero, al 

Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 

considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

 

3.1.29. Trabajos defectuosos 

 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. 

Por  ello,  y  hasta  que  tenga  lugar  la  recepción  definitiva  del  edificio  es  responsable  de  la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su 

mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 

exima de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que los trabajos 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a 

buena cuenta. 

Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el  Ingeniero  advierta  vicios  o 

defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 

justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la 

propiedad, quien resolverá. 

 

 

3.1.30. Vicios ocultos 

 
Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 

definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente. 

 

 

3.1.31. De los materiales y los aparatos. Su procedencia 
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El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas 

preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al 

Aparejador o Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 

que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 

ellos. 

 

 

3.1.32. Presentación de muestras 

 
A  petición  del  Ingeniero,  el  constructor  le  presentará  las  muestras  de  los materiales 

siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra 

 

 

3.1.33. Materiales no utilizables 

 
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 

obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero o, en su caso, a la planta de tratamiento de 

residuos, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

Ingeniero, y teniendo en cuenta siempre evitar en la mayor medida el impacto ambiental y su posible 

tratamiento de reciclado. 

 

 

3.1.34. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 
Todos los gastos, originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 

en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

 

3.1.35. Limpieza y respeto medioambiental de las obras 

 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
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así como, adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 

un buen aspecto, y cumpla todas las condiciones de no alteración del entorno medioambiental. 

 

 

3.1.36. Obras sin prescripciones 

 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 

Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 

obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la propiedad la proximidad de 

su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción Provisional. 

Esta se realizará con la intervención de un técnico designado por la propiedad, del constructor y 

del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 

dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicando un detenido  

reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 

por todos ellos. 

Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 

admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 

Certificado Final de Obra. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se dará al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 

recepción provisional de la obra. Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 

contrato con perdida de la fianza correspondiente. 

Al  realizarse  la  Recepción  Provisional  de  las  obras,  deberá  presentar  el  contratista  las 

pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de 

las instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la 

Definitiva, si no se cumple este requisito. 

 

 

3.1.37. Documentación final de la obra 

 

El Ingeniero Director facilitará a la propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

 

3.1.38. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
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Recibidas  provisionalmente  las  obras,  se  procederá  inmediatamente  por  el Ingeniero a su 

medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la 

oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono 

por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

 

3.1.39. Plazo de Garantía 

 
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el contratista corregirá los 

defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se 

produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de 

resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza. 

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez 

aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la administración tomará acuerdo respecto a 

la fianza depositada por el contratista. 

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad 

salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

 

3.1.40. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisionales, y definitiva, correrán a cargo del contratista. 

Por lo tanto, el contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde 

tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 

aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

 

 

3.1.41. De la recepción definitiva 

 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 

con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor 

de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma conservación de los edificios y quedarán 

sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

 

3.1.42. Prórroga del plazo de garantía 

 



     Diseño de cubierta fotovoltaica de 100 kW con conexión y conversión a red de M.T.      

 

 

  
Página 96 

 

  

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 

las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero Director marcará al 

Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro 

de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

 

3.1.43. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

 
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo  que  se  

fije  en  el  Pliego  de  Condiciones particulares,  la  maquinaría,  medios  auxiliares, instalaciones, etc., a 

resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por 

otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 

establecidos anteriormente. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 

efectuará una sola recepción definitiva. 

 

 

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y PARTICULARES 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 

las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 

establecidas. 

La  propiedad,  el  contratista  y,  en  su  caso,  los  técnicos,  pueden  exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 

estipule: 

a)   Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 

b)   Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

 

 

3.2.1. Fianza Provisional 

 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 

parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 

deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego 

de condiciones del Proyecto, la fianza definitiva que se señale. 
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3.2.2. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación del propietario, los ordenará 

ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietarios, en el caso de que, el 

importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra 

que no fuesen de recibo. 

 

 

3.2.3. De su devolución en general 

 
La fianza retenida será devuelta al contratista una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de 

la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc. 

 

 

3.2.4. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 
Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 

 

3.2.5. Composición de los precios unitarios 

 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos. 

 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.  

 

Beneficio industrial: 

El  Beneficio  industrial  del  contratista  se  establece  en  el  6  por  100 sobre  la  suma  de  las 

anteriores partidas. 

 

Precio de Ejecución Material: 

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

 

 

3.2.6. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor 

al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de  

las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 

admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin 

de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 

Ingeniero-Director. 

Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 

normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince 

por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en 

las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes 

a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

 

3.2.7. Formas varias de abono de las obras 

 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá efectuar de las siguientes formas: 
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1.   Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2.   Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación y aplicando al 

total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada 

una de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 

ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base 

para la mediación y valoración de las diversas unidades. 

3.   Tanto  variable  por  unidad  de  obra,  según  las  condiciones  en que  se  realice  y  los 

materiales  diversos  empleados  en  su  ejecución  de  acuerdo  con  las  órdenes  del Ingeniero-Director. 

 

Se abonará al contratista en idénticas condiciones el caso anterior. 

4.   Por listas de jornales y recibos de materiales. 

5.   Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

 

3.2.8. Relaciones valoradas y certificaciones 

 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas  

durante  los  plazos  previstos,  según  la  medición  que  habrá  practicado  el  Aparejador  o Ingeniero 

Técnico. 

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada 

unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 

además lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, respecto a mejoras o sustituciones de 

material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 

facilitarán por el Aparejador o Ingeniero los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a partir de la fecha 

de recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o 

hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez 

días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del contratista si 

las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 

propietario contra la resolución del Ingeniero-Director. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero- 

Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 

constitución de la fianza se haya preestablecido. 
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Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 

se refiere. En caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

 

3.2.9. Mejoras de obras libremente ejecutadas 

 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 

fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte 

de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 

beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 

pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada 

y contratada o adjudicada. 

 

 

3.2.10. Abono de agotamientos y otros trabajos 

 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 

toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara necesario para la seguridad 

y calidad de la obra. 

 

 

3.2.11. Pagos 

 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero- Director, en 

virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

 

3.2.12. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 

se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo y el Ingeniero-Director exigiera su realización 

durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 

acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en el General, en el caso de que 

dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 

aplicarán estos últimos. 

Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso de la 

instalación, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a 

los precios del día, previamente acordados. 

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 

 

 

3.2.13. Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 

terminación de las obras 

 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 

total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 

fijado en el Calendario de Obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

 

3.2.14. Demora de los pagos 

 
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando 

el contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato. 

 

 

3.2.15. Mejoras y aumentos de obra 

 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director haya ordenado 

por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como, la de 

los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 

unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero-

Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
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los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos 

de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

 

3.2.16. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 

 
Cuando  por  cualquier  causa  fuera  menester  valorar  obra  defectuosa,  pero aceptable a juicio 

del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 

contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 

plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 

plazo. 

 

 

3.2.17. Seguro de las obras 

 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 

tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso 

de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 

que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se 

efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho 

importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte  siniestrada;  la  infracción  de  lo  

anteriormente  expuesto  será  motivo  suficiente  para  que  el contratista pueda resolver el contrato, 

con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, 

pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 

por el Ingeniero-Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

contratista, antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

 

 

3.2.18. Conservación de la obra 

 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo 

de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción 
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definitiva, el Ingeniero-Director en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 

para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación 

abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

Después de la recepción provisional de la instalación y en el caso de que la conservación de la 

misma corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 

etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

 

 

3.2.19. Calidad de los materiales 

 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, la normativa UNE relacionada 

y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción e instalaciones 

eléctricas. 

 

 

3.2.20. Pruebas y ensayos de los materiales 

 

 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas por cuenta de la contrata, que 

se crean necesarios para acreditar su calidad, bien entendiendo que serán rechazados aquellos que no 

reúnan las condiciones de calidad especificadas y en su defecto las exigidas por la buena práctica de la 

construcción. 

 

 

3.2.21. Aislamiento de las instalaciones de alta tensión 

 

Al realizar la instalación de los cables de 20 kV correspondiente a la red de alta tensión se 

guardarán todas las precauciones usuales en la terminación de los cables y colocación de las cajas 

terminales, impidiendo  siempre  la  entrada  de  humedad  en  el  mismo, reconstruyendo con las mayores 

garantías, su aislamiento. 

 El aislamiento de estos cables ha de ser tal, que han de soportar en el banco de pruebas del 

conductor, los ensayos propios de este tipo de cables. Una vez montados los cables se recomienda medir 

la resistencia de aislamiento y comparar los valores obtenidos con los indicados en los protocolos de 

pruebas del fabricante. 

 En todo caso, el aislamiento de las instalaciones de alta tensión deberá responder a lo que 

prescribe la instrucción MIE-AT-006 del nuevo Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión. 

 



     Diseño de cubierta fotovoltaica de 100 kW con conexión y conversión a red de M.T.      

 

 

  
Página 104 

 

  

3.2.22. Puesta en servicio 

 

Una vez realizada las obras que comprenden el presente servicio y realizada las medidas de 

aislamiento en las instalaciones de alta y baja tensión se procederá a la prueba y puesta en servicio de 

todas las instalaciones proyectadas. 

 Se realizarán todas las pruebas que el Director de Obra estime conveniente para comprobar  el 

buen  funcionamiento  de  las instalaciones proyectadas. 

 

 

3.2.23. Pruebas de recepción en obras civiles 

 

A la terminación de las obras se procederá a su reconocimiento y a la realización de los ensayos 

precisos para comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

Antes de dicho reconocimiento, el contratista deberá retirar de las mismas todas sus instalaciones, 

herramientas, materiales, etc., dejándolas limpias y despejadas. Si no procediese de esta manera, el 

técnico encargado efectuara el despeje y limpieza de la obra por cuenta del contratista. 

 

 

3.2.24. Iniciación a la explotación 

 

Una vez realizadas con resultado satisfactorio las anteriores pruebas de recepción, las particulares 

de elementos, aparamenta y una detenida visita de inspección a los diversos elementos de la instalación, 

se considerara admitida desde el punto de vista técnico la obra objeto de este Proyecto. 

 

 

3.2.25. Normas de ejecución de las instalaciones 
 

 Todas las normas de construcción e instalación del Centro de Transformación se ajustarán, en todo 

caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 

Facultativa estime oportunas. 

 

 

3.2.26. Pruebas reglamentarias 

 

  La aparamenta eléctrica que compone la instalación debe ser sometida a los diferentes ensayos de 

tipo y de serie que contemplen las normas UNE ó recomendaciones UNESA conforme a las cuales está 

fabricada. 

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procede, por parte de la entidad acreditada por los 

organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores: 
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 Resistencia de aislamiento de la instalación. 

 Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

 Tensiones de paso y de contacto. 

 

3.2.27. Condiciones de seguridad 

  

En general para todos los trabajos a realizar en la obra objeto de este Proyecto se cumplirán todas 

las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión y se conectaran a tierra. Deberá 

garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación. 

 En el lugar de la ejecución se encontrarán presentes como mínimo, dos operarios que deberán 

utilizar guantes, alfombras aislantes y demás materiales y herramientas de seguridad. Los aparatos o 

herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados de aislamiento II, o estarán alimentados a tensión 

inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 

 

 

 

Sevilla, Junio de 2012 

     El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


