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3.1.PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y LEGALES

3.1.1. Objeto del pliego

El presente pliego tiene por objeto la ordenacion, con caracter general, de las condiciones
facultativas que han de regir en la ejecucion de las instalaciones y trabajos de obra especificados en la
memoria del presente proyecto.

Se entiende que el Contratista de la obra se compromete a aceptar integramente todas y cada una
de las clausulas del presente Pliego General, a excepcion de aquellas que expresamente queden anuladas
o0 modificadas en el Pliego Particular de Condiciones de la obra.

Ambos documentos; Pliego de Condiciones Generales y Legales y Pliego de Condiciones Técnicas y
Particulares, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Articulo 22 de la Ley de Contratos
del Estado y Articulo 63 del Reglamento General para la Contratacion del Estado, forman el Proyecto
Arquitectonico, y tienen por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos
y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segin el contrato y con arreglo
a la Legislacion aplicable a la propiedad, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, asi como, las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al

cumplimiento del contrato de obra.

3.1.2. Proyecto

En general, el proyecto contendra los siguientes documentos:
¢ Una memoria que considerara las necesidades a satisfacer y los factores de caracter general a
tener en cuenta.
e Los planos de conjunto y detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
¢ Un estado de mediciones previstas para las diferentes unidades de obra.
El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construccion, siendo por tanto susceptible
de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.
Las ordenes e instrucciones de la Direccion Facultativa de las obras se incorporan al proyecto
como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la

cota prevalece sobre la medida a escala.

3.1.3. Documentacion complementaria

Ademas de los documentos integrantes del proyecto indicados en el Articulo anterior, y del
presente Pliego General, seran preceptivas las normas oficiales que se especifiquen en el Pliego Particular

de Condiciones.
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3.1.4. Ingeniero Técnico Industrial

Corresponde al Ingeniero Técnico:

Redactar el documento de estudios y analisis del proyecto con arreglo a lo previsto en el articulo
1°.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero, contando con las
modificaciones de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de
Colegios Profesionales.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.

Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Estudio Basico de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del
Ingeniero y del constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en
el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

Ordenar vy dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas
de la buena construccion.

Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra
segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las drdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas
que corresponda dando cuenta al Ingeniero.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segln las relaciones establecidas, a
las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

Suscribir, en union del Ingeniero, el certificado final de la obra.

3.1.5. El Constructor

Corresponde al constructor:

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obras que se precisen vy
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar, cuando se requiera, el Estudio de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio
correspondiente y disponer en toda caso la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo, en concordancia con las previstas en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995 aprobada
por R.D. de 8 de noviembre de 1995.

Suscribir con el Ingeniero el acta del replanteo de la obra.
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Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones
de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del
Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar el Libro de Ordenes y Seguimiento de la Obra, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo.

Facilitar al Ingeniero con antelacion suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final. Suscribir con el
promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a terceros durante la obra.

Debera tener siempre en la obra un numero proporcionado de obreros a la extension de los
trabajos que se estén ejecutando segun el n° 5 del Articulo 22 de la Ley de Contratos del Estado, y el n°

5 del Articulo 63 del vigente Reglamento General de Contratacion del Estado.

3.1.6. Permisos a obtener por la empresa

Sera responsabilidad del contratista la obtencion de los permisos oficiales que mas adelante se
relacionan, siendo a su cargo todos los gastos que se ocasionen por tal motivo.
e Autorizacion de instalaciones eléctricas

e Aprobacion de proyectos

3.1.7. Permisos a obtener por el contratista

Seran a cuenta y cargo del contratista, ademas de los permisos inherentes a su condicion de tal, la
obtencion de los permisos que se relacionan:

e Permiso para el transporte de obreros.

e Autorizacion de barracones, por Obras Publicas 6 Diputacion, siempre que se encuentren en la
zona de influencia de carreteras y, en cualquier caso, la licencia municipal.

e Autorizacion para la instalacion y funcionamiento de escuelas, botiquines y economatos.

e Alta de talleres en Industria y Hacienda.

e Autorizacion de Industria para las Instalaciones Eléctricas provisionales.

e Autorizaciones especiales para la construccion y montaje de lineas.

e Autorizaciones para cruces de carreteras, cauces publicos, cafadas, lineas telefénicas y

telegraficas, montes publicos y, en general, cuanto dependa de los Organismos Oficiales.
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e Permisos de propietarios de fincas afectadas.
e Permiso de Obras Plblicas para el transporte de piezas de grandes dimensiones pertenecientes al
equipo definitivo de la instalacion.

e Solicitud de Puesta en Servicio.

3.1.8. Contrato

El contrato sera firmado por parte del contratista, por su representante legal o apoderado, quien
debera poder probar este extremo con la presentacion del correspondiente poder acreditativo.

A efectos de los plazos de ejecucion de las obras, se considerara como fecha de comienzo de las
mismas la que se especifique en el Pliego Particular de Condiciones y en su defecto la de la orden de
comienzo de los trabajos. Esta orden se comunicara al contratista en un plazo no superior a 90 dias a

partir de la fecha de la firma del contrato.

3.1.9. Verificacion de los documentos del Proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso
contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

El contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se
dicten durante la ejecucion de la obra.

El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion, conteniendo el Estudio Basico de Seguridad y
Salud, lo secundara y presentara, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion

del Técnico de la Direccion Facultativa

3.1.10. Gastos e impuestos

Todos los gastos e impuestos de cualquier orden, que por disposicion del Estado, Provincia o
Municipio se deriven del contrato, y estén vigentes en la fecha de la firma del mismo, seran por cuenta de

la empresa con excepcion del IVA.

3.1.11. Subcontratista
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El contratista podra subcontratar o destajar cualquier parte de la obra, previa autorizacion de la
direccion de la misma, para lo cual debera informar con anterioridad a esta, del alcance y condiciones
técnico-econdmicas del subcontrato.

La empresa, a través de la direccion de la obra, podra en cualquier momento requerir del
contratista la exclusion de un subcontratista por considerar al mismo incompetente, o que no relne las
necesarias condiciones, debiendo el contratista tomar las medidas necesarias para la rescision de este
subcontrato, sin que por ello pueda presentar reclamacion alguna a la empresa.

En ningln caso podra deducirse relacion contractual alguna entre los subcontratistas o destajistas
y la empresa, como consecuencia de la ejecucion por aquellos de trabajos parciales correspondientes al
contrato principal, siendo siempre responsable el contratista ante la empresa de todas las actividades del
subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este

pliego.

3.1.12. Obligaciones del contratista en material social

El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

En lo referente a las obligaciones del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo,
estas quedan detalladas de la forma siguiente:

El contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud en los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre estas materias, en las
medidas que dicte la Inspeccion de Trabajo y demas organismos competentes, asi como las normas de
seguridad complementarias que correspondan a las caracteristicas de las obras contratadas.

A tal efecto el contratista debe establecer un Plan de Seguridad, Salud y Primeros Auxilios que
especifiquen con claridad las medidas practicas que, para la consecucion de las precedentes
prescripciones, estime necesario tomar en la obra.

Este Plan debe precisar las formas de aplicacion de las medidas complementarias que

correspondan a los riesgos de la obra con el objeto de asegurar eficazmente:

e La seguridad de su propio personal, del de la empresa y de terceros.
e La Higiene y Primeros Auxilios a enfermos y accidentados.

e La seguridad de las instalaciones.

El Plan de Seguridad asi concebido debe comprender la aplicacion de las Normas de Seguridad que
la empresa prescribe a sus empleados cuando realizan trabajos similares a los encomendados al personal

del contratista.
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El Plan de Seguridad, Salud y Primeros Auxilios debera ser comunicado a la empresa, en el plazo
maximo que se sefale en el Pliego de Condiciones Particulares y en su defecto, en el plazo de tres meses
a partir de la firma del contrato. El incumplimiento de este plazo puede ser motivo de resolucion del
contrato. La adopcion de cualquier modificacion o ampliacion al plan previamente establecido, en razon
de la variacion de las circunstancias de la obra, debera ser puesta inmediatamente en conocimiento de la
empresa.

Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad, salud y primeros auxilios son a
cargo del contratista y se consideraran incluidos en los precios del contrato.

Quedan comprendidas en estas medidas, sin que su enumeracion las limite:

e La formacion del personal en sus distintos niveles profesionales en materia de seguridad, higiene y
primeros auxilios, asi como la informacion al mismo mediante carteles, avisos o sefales de los
distintos riesgos que la obra presente.

e El mantenimiento del orden, limpieza, comodidad y seguridad en las superficies o lugares de
trabajo, asi como en los accesos a aquellos.

e Las protecciones y dispositivos de seguridad en las instalaciones, aparatos y maquinas, almacenes,
polvorines, etc., incluida las protecciones contra incendios.

e El establecimiento de las medidas encaminadas a la eliminaciéon de factores nocivos, tales como
polvos, humos, gases, vapores, iluminacion deficiente, ruidos, temperatura, humedad, y aireacion
deficiente, etc.

e El suministro a los operarios de todos los elementos de proteccion personal necesarios, asi como
de las instalaciones sanitarias, botiquines, ambulancias, que las circunstancias hagan igualmente
necesarias. Asimismo, el contratista debe proceder a su costa al establecimiento de vestuarios,
servicios higiénicos, servicio de comedor y menaje, barracones, suministro de agua, etc., que las

caracteristicas en cada caso de la obra y la reglamentacion determinen.

Los contratistas que trabajan en una misma obra deberan agruparse en el seno de un Comité de
Seguridad, formado por los representantes de las empresas, comité que tendra por mision coordinar las
medidas de seguridad, salud y primeros auxilios, tanto a nivel individual como colectivo. De esta forma,
cada contratista debe designar un representante responsable ante el Comité de Seguridad. Las decisiones
adoptadas por el comité se aplicaran a todas las empresas, incluso a las que lleguen con posterioridad a la
obra.

Los gastos resultantes de esta organizacidon colectiva se prorratearan mensualmente entre las
empresas participantes, proporcionalmente al nimero de jornales, horas de trabajo de sus trabajadores, o
por cualquier otro método establecido de comin acuerdo.

El contratista remitira a la representacion de la empresa, con fines de informacion copia de cada

declaracion de accidente que cause baja en el trabajo, inmediatamente después de formalizar la dicha
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baja. Igualmente por la Secretaria del Comité de Seguridad previamente aprobadas por todos los
representantes.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara

responsabilidad alguna para la empresa.

3.1.13. Partidas para obras accesorias

Las cantidades calculadas para obras accesorias, que como consecuencia de su escasa o nula
definicion, figuren en el presupuesto general con una partida alzada, no se abonara por su importe total,
salvo que expresamente se indique asi en el Pliego Particular de Condiciones.

En consecuencia estas obras accesorias se abonaran a los precios unitarios del contrato y conforme
a las unidades y medidas que se obtengan de los proyectos que se realicen para ellas y de su medicion

final.

3.1.14. Oficina en la Obra

El constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en
el que puedan extenderse y consultarse los planos, y estara convenientemente acondicionada para que en
ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina, tendra siempre el

contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

e El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Ingeniero.

e La Licencia de Obras.

e El Libro de Ordenes y Asistencias.

e El Estudio de Seguridad y Salud, en caso de que exista.

e El Libro de Incidencias.

e La Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, Reglamentos y documentacion relacionada.

e La Documentacion de los seguros mencionados en el articulo 4°.

3.1.15. Presencia del Constructor en la Obra

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendra caracter de jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para

representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
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El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Ingeniero para ordenar la paralizacion de las
obras, sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente durante
la jornada legal de trabajo y acompanara al Ingeniero, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a
su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los

datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

3.1.16. Trabajos no estipulados expresamente

Es obligacion de la contrata el ejecutar, cuanto sea necesario para la buena construccion, respeto
medioambiental y aspecto de las obras, aln cuando no se halle expresamente determinado en los
documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Ingeniero dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y
tipo de ejecucion.

El contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado
definitivo en que hayan quedado, comprometiéndose igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y
autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

3.1.15. Reclamaciones contra las 6rdenes de la Direccion Facultativa

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de
la Direccion Facultativa, solo podra presentarlas, a través del Ingeniero, ante la propiedad, si son de
orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitira reclamacion alguna,
pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada
dirigida al Ingeniero, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera

obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

3.1.17. Recusacién por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero
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El constructor no podra recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos de la vigilancia de
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los

trabajos.

3.1.18. Faltas del personal

El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista

para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

3.1.19. Replanteo

El constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas. Dichos trabajos se consideraran a
cargo del contratista e incluidos en su oferta. El replanteo de las instalaciones consistira en la distribucion
en obra de los diferentes puntos de utilizacion, distribucion de cajas de registro y derivacion,
determinacion del lugar de situacion de cuadros de proteccion y en general de todos los elementos para
llevar a cabo la misma.

El constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Ingeniero y una vez este haya dado su
conformidad preparara un acta acompanada de un plano que debera ser aprobada por el Ingeniero, siendo

responsabilidad del constructor la omision de este tramite.

3.1.20. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos

El constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve
a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente, y por escrito, debera el contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de los

trabajos al menos con tres dias de antelacion.

3.1.21. Orden de los trabajos
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En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion

Facultativa.

3.1.22. Facilidades para otros Contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas
las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya

lugar entre contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

3.1.23. Modificaciones del proyecto

La empresa podra introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecucion,
las modificaciones que sean precisas para la normal construccion de las mismas, aunque no se hayan
previsto en el proyecto y siempre que no varien las caracteristicas principales de las obras.

También podra introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminucion y aun
supresion de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitucion de una clase de fabrica por
otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato.

Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos o dibujos, las drdenes o instrucciones se comunicaran exclusivamente por escrito al contratista,
estando obligado este a su vez a devolver una copia suscribiendo con su firma el enterado.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el contratista, y siempre que, a los precios del
Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el Presupuesto total de Ejecucion Material contratado en
mas de un 35%, tanto en mas como en menos, el contratista no tendra derecho a ninguna variacion en los
precios ni a indemnizacion de ninguna clase.

Si la cuantia total de la certificacion final, correspondiente a la obra ejecutada por el contratista,
fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al Presupuesto Total de Ejecucion Material del
Contrato en un porcentaje superior al 35%, el contratista tendra derecho a indemnizaciones.

Para fijar su cuantia, el contratista debera presentar a la empresa en el plazo maximo de dos
meses a partir de la fecha de dicha certificacion final, una peticion de indemnizacién con las
justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos generales e insuficiente
amortizacion de equipos e instalaciones, y en la que se valore el perjuicio que le resulte de las
modificaciones introducidas en las previsiones del Proyecto. Al efectuar esta valoracion,el contratista,
debera tener en cuenta que el primer 35% de reduccion no tendra repercusion a estos efectos.

Si por el contrario, la cuantia de la certificacion final, correspondiente a la obra ejecutada por el

contratista, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al Presupuesto Total de Ejecucion

Pagina 89



A &

Disefio de cubierta fotovoltaica de 100 kW con conexidn y conversion a red de M.T.

Material del Contrato y cualquiera que fuere el porcentaje de aumento, no procedera el pago de ninguna
indemnizacion ni revision de precios por este concepto.

No se admitiran mejoras de obra mas que en el caso de que la Direccion de la Obra haya ordenado
por escrito, la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados.

Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto, o salvo que la Direccion de Obra, ordene también por escrito la ampliacion de
las contratadas. Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando se quieran introducir innovaciones

gue supongan una reduccion apreciable en las unidades de obra contratadas.

3.1.24. Modificaciones de los planos

Los planos de construccion podran modificar a los provisionales, respetando los principios
esenciales y el contratista no puede por ello hacer reclamacion alguna a la empresa.

El caracter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecucion de un proyecto,
obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones técnicas de los suministradores de
equipos y la elaboracion de planos definitivos de Proyecto.

Esta simultaneidad implica la entrega de planos de detalle de obra civil, relacionada directamente
con la implantacion de los equipos, durante todo el plazo de ejecucion de la obra.

La empresa tomara las medidas necesarias para que estas modificaciones no alteren los planos de
trabajo del contratista entregando los planos con la suficiente antelacion para que la preparacion y
ejecucion de estos trabajos se realice de acuerdo con el programa previsto.

El contratista por su parte no podra alegar desconocimiento de estas definiciones de detalle, no
incluidas en el proyecto base, y que quedara obligado a su ejecucion dentro de las prescripciones
generales del Contrato.

El contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le
hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la empresa en el plazo maximo de 15 dias y antes
de proceder a su ejecucion, de cualquier contradiccion, error u omision que lo exigiera técnicamente

incorrectos.

3.1.25. Accesos a las obras

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, seran construidos por el
contratista por su cuenta y cargo.

Para que la empresa apruebe su construccion en el caso de que afecten a terceros interesados, el
contratista habra debido llegar a un previo acuerdo con estos. Los caminos y accesos estaran situados en
la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que

necesariamente hayan de transcurrir por el emplazamiento de obras definitivas, las modificaciones
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posteriores, necesarias para la ejecucion de los trabajos, seran a cargo del contratista. Si los mismos
caminos han de ser utilizados por varios contratistas, estos deberan ponerse de acuerdo entre si sobre el
reparto de sus gastos de construccion y conservacion.

La empresa se reserva el derecho de transitar libremente por todos los caminos y accesos
provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir sobre ella gasto alguno en concepto de

conservacion.

3.1.26. Organizacion de las obras

El contratista tendra un conocimiento completo de la disposicion de conjunto de los terrenos, de
la importancia y situacion de las obras objeto de contrato, de las zonas reservadas para la obra, de los
medios de acceso, asi como de las condiciones climaticas de la region, especialmente del régimen de las
aguas y de la frecuencia e importancia de las crecidas de los rios, que puedan afectar a los trabajos.

La empresa pondra gratuitamente a disposicion del contratista, mientras duren los trabajos, todos
los terrenos cuya ocupacion definitiva sea necesaria para la implantacion de las obras objeto del contrato.

También pondra la empresa gratuitamente a disposicion del contratista, los terrenos de su
propiedad y que puedan ser adecuados para las obras auxiliares e instalaciones.

En el plazo de un mes a partir de la fecha del contrato, se determinaran contradictoriamente los
terrenos afectados en el plano de la zona.

En caso de desavenencia en esta determinacion contradictoria, sera vinculante el plano previo
incorporado al Pliego de Condiciones Particulares.

La obligacion de la empresa en cuanto entrega de los terrenos necesarios queda limitada a los que
figuran y se resefian en el plano de referencia que, al mismo tiempo, definira lo que se entiende por zona
de obras.

Si por conveniencia del contratista este desease disponer de otros terrenos distintos de los
figurados y resefados en el plano antes citado, sera de su cargo su adquisicion o la obtencién de las
autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista someter previamente a la conformidad de la empresa

las modalidades de adquisicion o de obtencion de la autorizacién respectiva.

3.1.27. Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por

escrito entregue el Ingeniero al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias.
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3.1.28. Obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, siendo entregados: uno, al Ingeniero; otro a la propiedad; y el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se

consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

3.1.29. Trabajos defectuosos

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de
Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su
mala gestion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exima de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que los trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre seran extendidas y abonadas a
buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y para
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase
justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion o ambas, se planteara la cuestion ante la

propiedad, quien resolvera.

3.1.30. Vicios ocultos

Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente.

3.1.31. De los materiales y los aparatos. Su procedencia
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El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas
preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al
Aparejador o Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de

ellos.

3.1.32. Presentacion de muestras

A peticion del Ingeniero, el constructor le presentara las muestras de los materiales

siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra

3.1.33. Materiales no utilizables

El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero o, en su caso, a la planta de tratamiento de
residuos, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el
Ingeniero, y teniendo en cuenta siempre evitar en la mayor medida el impacto ambiental y su posible

tratamiento de reciclado.

3.1.34. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos, originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra

comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

3.1.35. Limpieza y respeto medioambiental de las obras

Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias,

Pagina 93



A &

Disefio de cubierta fotovoltaica de 100 kW con conexidn y conversion a red de M.T.

asi como, adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca

un buen aspecto, y cumpla todas las condiciones de no alteracion del entorno medioambiental.

3.1.36. Obras sin prescripciones

En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el
Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Ingeniero a la propiedad la proximidad de
su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de Recepcion Provisional.

Esta se realizara con la intervencion de un técnico designado por la propiedad, del constructor y
del Ingeniero. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicando un detenido
reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos.

Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente
Certificado Final de Obra. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el
acta y se dara al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional de la obra. Si el constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con perdida de la fianza correspondiente.

Al realizarse la Recepcion Provisional de las obras, debera presentar el contratista las
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de
las instalaciones que asi lo requiera. No se efectuara esa Recepcion Provisional, ni como es logico la

Definitiva, si no se cumple este requisito.

3.1.37. Documentacion final de la obra

El Ingeniero Director facilitara a la propiedad la documentacion final de las obras, con las

especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente.

3.1.38. Medicion definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra
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Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Ingeniero a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extendera la
oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servira para el abono

por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

3.1.39. Plazo de Garantia

El plazo de garantia sera de doce meses, y durante este periodo el contratista corregira los
defectos observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en caso de
resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza.

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamacion de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez
aprobada la Recepcion y Liquidacion Definitiva de las obras, la administracion tomara acuerdo respecto a
la fianza depositada por el contratista.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad

salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construccion.

3.1.40. Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisionales, y definitiva, correran a cargo del contratista.

Por lo tanto, el contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde
tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse,

aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcion Definitiva.

3.1.41. De la recepcion definitiva

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma conservacion de los edificios y quedaran

solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

3.1.42. Prorroga del plazo de garantia
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Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Ingeniero Director marcara al
Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro

de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

3.1.43. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por
otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos anteriormente.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se

efectuara una sola recepcion definitiva.

3.2.PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y PARTICULARES

Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos, pueden exigirse reciprocamente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segin se
estipule:

a) Deposito previo, en metalico o valores, o aval bancario.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

3.2.1. Fianza Provisional

En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el deposito provisional para tomar
parte en ella se especificara en el anuncio de la misma.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucidon de una obra o servicio para la misma,
debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego

de condiciones del Proyecto, la fianza definitiva que se sefale.
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3.2.2. Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representacion del propietario, los ordenara
ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietarios, en el caso de que, el
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra

que no fuesen de recibo.

3.2.3. De su devolucion en general

La fianza retenida sera devuelta al contratista una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de
la obra. La propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas

causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.

3.2.4. Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones

parciales, tendra derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

3.2.5. Composicion de los precios unitarios

El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecucién de la unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de
accidentes y enfermedades profesionales.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

Los gastos de amortizaciéon y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
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Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifraran en un

porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion

legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

Beneficio industrial:

El Beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las

anteriores partidas.

Precio de Ejecucion Material:

Se denominara Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores

conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

3.2.6. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor
al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin
de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefalada por el
Ingeniero-Director.

Si hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince
por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en
las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes

a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

3.2.7. Formas varias de abono de las obras

Segln la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de

Condiciones se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se podra efectuar de las siguientes formas:
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas. Previa mediacion y aplicando al
total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada
una de ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y
ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el proyecto, los que serviran de base
para la mediacion y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segin las condiciones en que se realice y los

materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las ordenes del Ingeniero-Director.

Se abonara al contratista en idénticas condiciones el caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

3.2.8. Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares” que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, segin la medicion que habra practicado el Aparejador o Ingeniero
Técnico.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el
resultado de la medicion general, clbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada
unidad de la obra y a los precios senalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademas lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le
facilitaran por el Aparejador o Ingeniero los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez dias a partir de la fecha
de recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez
dias siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del contratista si
las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
propietario contra la resolucion del Ingeniero-Director.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Ingeniero-
Director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la

constitucion de la fianza se haya preestablecido.
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Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones

aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion

se refiere. En caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

3.2.9. Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Ingeniero-Director, emplease materiales de
mas esmerada preparacion o de mayor tamafno que el seiialado en el proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea
beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada

y contratada o adjudicada.

3.2.10. Abono de agotamientos y otros trabajos

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera
indole especial u ordinaria, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, siempre que la Direccion Facultativa lo considerara necesario para la seguridad

y calidad de la obra.

3.2.11. Pagos

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero- Director, en

virtud de las cuales se verifican aquellos.

3.2.12. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos

cualesquiera, para su abono se procedera asi:
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Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo y el Ingeniero-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en el General, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se
aplicaran estos Gltimos.

Si han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso de la
instalacion, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la

construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.

3.2.13. Importe de la indemnizacion por retraso no justificado en el plazo de

terminacion de las obras

La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe
total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion
fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

3.2.14. Demora de los pagos

Se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando
el contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga

senalado en el contrato.

3.2.15. Mejoras y aumentos de obra

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero-Director haya ordenado
por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como, la de
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero-
Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes de su

ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de
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los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca

innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

3.2.16. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del Ingeniero-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al
contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho

plazo.

3.2.17. Seguro de las obras

El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso
de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra
que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se
efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del contratista, hecho en documento publico, el propietario podra disponer de dicho
importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo
anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato,
con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafos causados al contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado,
pero solo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compaiia
Aseguradora, respecto al importe de los daios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos
por el Ingeniero-Director.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la poliza o pélizas de Seguros, los pondra el
contratista, antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa

conformidad o reparos.

3.2.18. Conservacion de la obra

Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de las obras durante el plazo

de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepcion
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definitiva, el Ingeniero-Director en representacion del propietario, podra disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion
abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Después de la recepcion provisional de la instalacion y en el caso de que la conservacion de la
misma corra a cargo del contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles,

etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

3.2.19. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica previstas en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias, la normativa UNE relacionada
y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion e instalaciones

eléctricas.

3.2.20. Pruebas y ensayos de los materiales

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas por cuenta de la contrata, que
se crean necesarios para acreditar su calidad, bien entendiendo que seran rechazados aquellos que no
retnan las condiciones de calidad especificadas y en su defecto las exigidas por la buena practica de la

construccion.

3.2.21. Aislamiento de las instalaciones de alta tension

Al realizar la instalacion de los cables de 20 kV correspondiente a la red de alta tensiéon se
guardaran todas las precauciones usuales en la terminacion de los cables y colocacion de las cajas
terminales, impidiendo siempre la entrada de humedad en el mismo, reconstruyendo con las mayores
garantias, su aislamiento.

El aislamiento de estos cables ha de ser tal, que han de soportar en el banco de pruebas del
conductor, los ensayos propios de este tipo de cables. Una vez montados los cables se recomienda medir
la resistencia de aislamiento y comparar los valores obtenidos con los indicados en los protocolos de
pruebas del fabricante.

En todo caso, el aislamiento de las instalaciones de alta tension debera responder a lo que

prescribe la instruccion MIE-AT-006 del nuevo Reglamento de Instalaciones de Alta Tension.
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3.2.22. Puesta en servicio

Una vez realizada las obras que comprenden el presente servicio y realizada las medidas de
aislamiento en las instalaciones de alta y baja tension se procedera a la prueba y puesta en servicio de
todas las instalaciones proyectadas.

Se realizaran todas las pruebas que el Director de Obra estime conveniente para comprobar el

buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

3.2.23. Pruebas de recepcion en obras civiles

A la terminacion de las obras se procedera a su reconocimiento y a la realizacion de los ensayos
precisos para comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas.

Antes de dicho reconocimiento, el contratista debera retirar de las mismas todas sus instalaciones,
herramientas, materiales, etc., dejandolas limpias y despejadas. Si no procediese de esta manera, el

técnico encargado efectuara el despeje y limpieza de la obra por cuenta del contratista.

3.2.24. Iniciacion a la explotacion

Una vez realizadas con resultado satisfactorio las anteriores pruebas de recepcion, las particulares
de elementos, aparamenta y una detenida visita de inspeccion a los diversos elementos de la instalacion,

se considerara admitida desde el punto de vista técnico la obra objeto de este Proyecto.

3.2.25. Normas de ejecucion de las instalaciones

Todas las normas de construccion e instalacion del Centro de Transformacion se ajustaran, en todo
caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, asi como a las directrices que la Direccion

Facultativa estime oportunas.

3.2.26. Pruebas reglamentarias

La aparamenta eléctrica que compone la instalacion debe ser sometida a los diferentes ensayos de
tipo y de serie que contemplen las normas UNE 6 recomendaciones UNESA conforme a las cuales esta
fabricada.

Asimismo, una vez ejecutada la instalacion, se procede, por parte de la entidad acreditada por los

organismos publicos competentes al efecto, a la medicién reglamentaria de los siguientes valores:
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e Resistencia de aislamiento de la instalacion.
e Resistencia del sistema de puesta a tierra.

e Tensiones de paso y de contacto.

3.2.27. Condiciones de seguridad

En general para todos los trabajos a realizar en la obra objeto de este Proyecto se cumpliran todas
las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Durante el proceso de instalacion se dejaran las lineas sin tension y se conectaran a tierra. Debera
garantizarse la ausencia de tension mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulacion.

En el lugar de la ejecucion se encontraran presentes como minimo, dos operarios que deberan
utilizar guantes, alfombras aislantes y demas materiales y herramientas de seguridad. Los aparatos o
herramientas eléctricas que se utilicen estaran dotados de aislamiento Il, o estaran alimentados a tension

inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.

Sevilla, Junio de 2012

El Ingeniero Técnico Industrial
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