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1. Objeto.

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir las prescripciones técnicas que
han de regir la ejecucién de las obras de la instalacion de tres tanques de acero en los que
se almacenara fuel oil, en un parque de almacenamiento situado en la zona portuaria de Sevilla.

2. Alcance del suministro.

Los servicios contratados se extenderan al disefio, suministro, montaje y
prueba de materiales y equipos que han de quedar instalados, de acuerdo con los
planos del proyecto y con cualquier modificacion que se estime conveniente realizar
durante el transcurso de los trabajos, siendo competencia del contratista la ejecucion
de los calculos, planos, etc, que fueran necesarios utilizar para la ejecucion del montaje.

Los trabajos a realizar por el contratista, de no indicarse otra cosa, comprenderan:

- Visitas a la instalacion para comprobar “in situ” la viabilidad del proyecto y detectar
cualquier posible modificacion global necesaria, la cual debera ser aprobada por la empresa
contratante.

- Suministro de equipos y materiales necesarios y no incluidos en la relacién de materiales;
manipulacion de equipos a suministrar directamente por la empresa, que figuraran en el
correspondiente proyecto.

Serd por cuenta del contratista el consumo de energia eléctrica, -electrodos,
juntas, cierres, etc., y cualquier otra clase de material que sea necesario para realizar
su trabajo, cuyo valor estard incluido en el importe que se fije en su proposicion,
excepto el agua que se use para las pruebas hidraulicas que sera facilitadas por la
empresa.

- Obra civil complementaria, en donde se incluirdn zanjas, soportes, apoyos de
cualquier tipo y cualquier otra clase de obra necesaria para el montaje completo del
sistema, incluso la retirada de todo el material sobrante y limpieza de las areas de trabajo.

- Tendido y montaje de los diferentes tipos de tuberias, asi como la proteccion pasiva contra la
corrosion de las tuberias, en su caso, el galvanizado y aislamiento térmico de las mismas.
Igualmente, retirada de todo material sobrante y limpieza de las areas de trabajo.

- El montaje de los equipos suministrados directamente por la empresa no incluird las
operaciones de verificacion y puesta a punto, que serd realizada por el vendedor de los
mismos.

3. Documentos que comprende el proyecto.

El presente proyecto estard formado por los siguientes documentos:



- Memoria.

- Estudio de seguridad y salud en los procesos de montaje de las instalaciones.

- Pliego general de condiciones

-Mediciones y presupuesto

- Planos

Los anteriores documentos serdn completados por los planos de instalacion de
los distintos oficios, que la Direccion Facultativa ira facilitando en el momento

oportuno durante la ejecucion de los trabajos, asi como por los planos de detalles que sean
necesarios y por las instrucciones verbales o escritas que seran dadas por la misma.

Todos los documentos del Proyecto se complementan entre si, de modo que entre todos,
definen y completan las diversas unidades de obra y trabajos. En caso de notarse disparidad
o contradiccion entre ellos, el contratista recabara de la Direccion Facultativa la oportuna
aclaracion.

4. Pliego de condiciones generales.

4.1. Disposiciones aplicables.

Seran de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones:

- Instrucciébn Técnica Complementaria ITC MIE-APQ1l:Almacenamiento deliquidos inflamables y
combustibles.

- Normas API STD-650: Tanques de acero soldados para almacenamiento de productos
petroliferos (American Petroleum Institute).

-Normas ASTM (American Society for Testing and Materials).

-Normas ASA.
B-16-5 Bridas.
B-16-21 Juntas
B-16-9 Accesorios soldados a tope

B-16-10 Distancias entre extremos de valvulas

- Reglamento de seguridad de refinerias de petréleo y parques de almacenamiento de productos
petroliferos.

- MV-102 Perfiles laminados para la construccion.



- EHE-2008 Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o
armado.

- RC-93 Instruccion para la recepcion de cementos

- Norma de Proteccion Contra Incendios (NBE-CPI-96)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

- Normas UNE de obligado cumplimiento del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Ademas, y en general, seran también de aplicacion cuantas leyes, normas,
reglamentos, instrucciones, pliegos oficiales, convenios colectivos generales o de la
construccion, o cualquier otra disposicion que estuviese vigente en el momento de la
ejecucion de los trabajos, guarde relacion con los mismos o con los necesarios para
la realizacion de las instalaciones y obras complementarias precisas a realizar,
incluso aunque su redaccion o entrada en vigor fuera posterior a la redaccion del
presente proyecto o al inicio de las obras, si la citada disposicion tuviese caracter
retroactivo.

4.2 Direccion e inspeccion de las obras.

Las ordenes del Ingeniero Director de Obra deberan ser aceptadas por el Contratista como
emanadas directamente de la Propiedad, pudiendo éste exigir que las mismas le sean dadas por
escrito y firmadas, existiendo un libro de 6rdenes a tal fin en el que se recojan todas ellas.

Cualquier reclamacion que, en contra de las disposiciones de la Direccion de

Obra, crea oportuno efectuar el Contratista, debera formularse por escrito en el mismo
libro de ordenes, dentro de plazo de quince dias a partir de la fecha en que se

dio la orden.

El Ingeniero Director de Obras decidird la interpretacion de los Planos y Pliegos de
Condiciones y serd el unico autorizado para modificarlos.

El Ingeniero Director de Obras podra vigilar todos los trabajos y materiales que
se empleen, pudiendo rechazar los que considere que no reunen las caracteristicas
necesarias.

El Director de las Obras, o su representante tendrd libre acceso a todas las
partes de la misma y el Contratista les prestara toda la informaciéon y ayuda
necesaria para llevar a cabo una inspeccion adecuada. Asimismo, tendra libre acceso
a los talleres e instalaciones del Contratista en los cuales se ejecuten trabajos para



las obras, aunque estén fuera del recinto de las mismas, pudiendo en los mismos
ordenar las instrucciones oportunas, como si estuvieran dentro de las obras.

El Contratista comunicara con antelacion minima de ocho dias los materiales que tenga
intencién de utilizar, pudiendo el Ingeniero Director de Obra mandar efectuar los ensayos
que estime oportunos antes de aprobar su utilizacion.

La Compafiia podra autorizar, por escrito, cualquier cambio de las caracteristicas de los
materiales exigidos en este Pliego.

El Contratista realizard a su cargo, todos los ensayos y comprobaciones que se indican en el
presente Pliego; estos ensayos y comprobaciones se consideraran como “Trabajos por cuenta
del Contratista” de acuerdo con las definiciones dadas al principio de este Pliego, salvo que
expresamente se indique lo contrario.

Los ensayos se llevaran a cabo en laboratorios oficiales o en los que sean aprobados por el
Ingeniero Director de Obra. La contratacion de estos trabajos se realizara a criterio de la
Compaiiia, o bien directamente por el Contratista, o bien por aquella con cargo al Contratista.

Los ensayos y comprobaciones podran ser sustituidos por certificados de
garantia que demuestren, a juicio del Ingeniero Director de Obra, que los materiales
cumplen las condiciones exigidas en este Pliego. Los ensayos no previstos en este
Pliego, pero ordenados por el Ingeniero Director de Obra tendran la siguiente
normativa: El Contratista proporcionara, gratuitamente, personal e instrumental
adecuados para la toma de muestras asi como su transporte al laboratorio
previamente determinado; si el resultado de los ensayos es satisfactorio a juicio del
Ingeniero Director de Obra, el costo de los mismos serd a cargo de éste y en caso
contrario a cargo del Contratista.

En caso de desacuerdo entre estas Normas Generales, en relacion a los ensayos, con lo
indicado en cada uno de los Capitulos del presente Pliego, predominara la mas exigente.

El Contratista estard obligado a demoler y reconstruir a sus expensas las obras defectuosas que
fuesen inaceptables, a juicio del Ingeniero Director de Obra, por no ajustarse a lo indicado en
los Planos del Proyecto y Pliegos de Condiciones. Asi, podra ordenar la demolicion y
sustitucion, a expensas del Contratista, de toda la obra ejecutada o todos los materiales usados
sin la supervision del Ingeniero Director de la Obra o su representante.

Si, excepcionalmente, se ejecutase una obra que no cumpliendo las condiciones generales,
fuese admisible a juicio del Ingeniero Director de Obra, ésta determinara la rebaja aplicable a
los precios unitarios. El Contratista, en este caso, optara entre aceptar el precio para la obra
defectuosa o demoler y rehacer, a su cargo, la obra en cuestion.



4.3 Representacion del contratista.

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista designara una persona que asuma la Direccidon de
los trabajos que se ejecuten, y que actue como representante suyo ante la Propiedad a todos
los efectos que se requieran. Se trata de la “Direccion Facultativa” referida en los conceptos
iniciales.

Si por cualquier motivo tuviese que ausentarse de la Obra, siempre existird en
la misma una persona del Contratista con las suficientes atribuciones para recibir y
hacer ejecutar las ordenes que pueda dar en cualquier momento la Direccion de
Obra.

La Propiedad podra exigir al Contratista la presencia a pie de obra de un técnico con la
titulacion suficiente con arreglo a las obras a realizar.

4.4 Plazo de ejecucion de las obras.

Una vez realizado el Acta de Replanteo, la Propiedad y el Contratista formalizaran el
correspondiente Contrato, que une a ambas partes bajo las condiciones establecidas en
el presente Pliego y aquellas que expresamente asi se hagan constar en la misma.

Las obras deberan dar comienzo dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
firma del Contrato, estableciéndose en el mismo un plazo en meses para la ejecucion total de los
trabajos y entrada en servicio de todas las instalaciones, contado a partir de la fecha de la firma
del Acta de Replanteo.

4.5 Programa de trabajo.

Dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en la que se notifique la
adjudicacion definitiva de las obras, el Contratista debera presentar inexcusablemente
al Ingeniero Director de la Obra un Programa de Trabajo en el que se especifiquen
los plazos parciales y fechas de terminacion de las distintas clases de obras.

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero Director de Obra, tendra
caracter de compromiso formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales
establecidos.

La falta de cumplimiento de dicho Programa y de sus plazos parciales por causas
imputables a la Contrata, dardn lugar a la aplicacion de la sancidn que establece el
Decreto 17/14, de 12 Julio de 1.962.

4.6 Tanques de fuel oil.

Los tanques a considerar serdan los mencionados en la memoria del presente proyecto, donde
se indica diametro, altura, capacidad y clase de producto almacenado.

8



El disefio de estos tanques, los calculos y el montaje responderan a las especificaciones
contenidas en las Normas API 650 y a las demads a las que se hace referencia en todo aquello
que no esté afectado por el presente Pliego.

El montaje de los tanques con todos los accesorios se realizard de acuerdo con los planos de
construccion que aparecen en este proyecto.

Se debera realizar cualquier modificacion que el Ingeniero Director de Obra estimase
conveniente realizar durante el transcurso de los trabajos, siendo de competencia del
Contratista la ejecucion de los planos definitivos que, en su caso, fuera necesario utilizar para
la ejecucion correcta de los tanques.

El Constructor entregara el tanque totalmente montado con todos los accesorios
especificados y con resultados positivos en las pruebas exigidas, cuya realizacion sera, en
cualquier caso, por cuenta del Constructor.

La pintura del tanque asi como pasarelas, tubos indicadores de nivel, vendran incluidos en el
suministro, de no indicarse expresamente lo contrario, por parte del Ingeniero Director de la
Obra.

Los trabajos a realizar por el Contratista, de no indicarse expresamente por la Empresa
Propietaria otra cosa, comprenderan:

- Suministro de los materiales necesarios y no incluidos en la relacion de materiales y equipos a
suministrar directamente por Empresa Propietaria que figurara en el correspondiente Proyecto.

- Seran por cuenta del Contratista los materiales de consumo (energia eléctrica, electrodos,
juntas, cinta de cierre, etc.) y cualquier otra clase de material que sea necesario para realizar
su trabajo, cuyo valor estard incluido en el importe que fije en su proposicion, excepto el agua
que se utilice para las pruebas hidraulicas, que sera facilitada por la Compania.

- Obra Civil complementaria, en donde se incluirdn zanjas, atarjeas, soportes o apoyos de
cualquier tipo y cualquier otra clase de obra necesaria para el montaje de los tanques.

El material suministrado por la Empresa Propietaria sera recibido por el Contratista
mediante el correspondiente Acta de Recepcion haciéndose desde este momento responsable
del material entregado, no admitiéndose posteriormente reserva o reclamacion alguna que no
haya sido reflejada en el referido Acta.

El montaje de los equipos no incluira las operaciones de verificacion y puesta a punto, que sera
realizada por el vendedor de los mismos.



4.7 Revision del plan de construccion.

Siempre y cuando sea conveniente, el Plan de Construccion presentado en la oferta del
Contratista podra ser revisado en el modo y momento ordenado por el Ingeniero Director de
Obra, y si lo aprueba la Propiedad, el Contratista se adaptara estrictamente al Pliego revisado.

En ningun caso se permitira que el plazo total fijado para la terminacion de la Obra sea objeto
de dicha revision salvo casos de fuerza mayor o responsabilidad de la Propiedad debidamente
justificada.

4.8 Medios y métodos de construccion.

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los
medios y métodos de construcciéon seran los elegidos por el Contratista, si bien el
Ingeniero Director de la Obra se reservara el rechazar aquellos medios o métodos propuestos
por el contratista que:

- Constituyan o puedan causar un dafio para el trabajo, personas o bienes.

- No permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato.

Dicha aprobacion del Ingeniero Director de Obra, o silencio en su caso, no eximira al
Contratista de la obligacion de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato ni de los
dafios que puedan ocasionarse.

4.9 Iniciaciéon y seguimiento de las obras.

La fecha que conste en el Acta de Replanteo al efecto firmada entre el
Ingeniero Director de Obra y el Contratista sera fijada como plazo de ejecucion de las obras.

El Contratista ejecutard la Obra con la mayor diligencia empleando aquellos medios y
métodos de construccion que aseguren su terminacién no mas tarde de la fecha establecida al
efecto.

4.10 Coordinacidn con otros contratistas.

Durante la ejecucién del trabajo, otros contratistas podran emplearse en otras obras
complementarias. En caso de que esta situacion exista, el Contratista debera coordinar su
trabajo con los otros contratistas segun las 6rdenes del Ingeniero Director de Obra.

Si el Ingeniero Director de Obra determinase que el Contratista no coordina su trabajo con los
otros contratistas de la forma indicada:

- La Propiedad se reserva el derecho de suspender todos los pagos o bien rescindir el
Contrato, con pérdida de fianza.

- El Contratista sera responsable e indemnizara a la Propiedad de los perjuicios causados o
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litigios por dafios, asi como por los costes y gastos a los que quede sujeto, sufra o incurra.
Estos gastos se haran efectivos descontandose de la fianza y pagos pendientes.

En el caso en que el Contratista estime que por otro contratista no esta
coordinando su trabajo debidamente, dard cuenta de ello por escrito al Ingeniero
Director de Obra el cual estudiard la situacién, decidiendo sobre la posible
interferencia. En todo caso, la Propiedad no serd responsable de los dafios ocurridos.

No obstante, el perjudicado tendra derecho a indemnizaciéon del otro Contratista de
este Proyecto. Este ultimo reembolsara al perjudicado por todos los dafios ocurridos e
indemnizard y liberara de responsabilidades a la Propiedad por todas estas reclamaciones con
cargo a la fianza depositada.

4.11 Construcciones auxiliares

El Contratista queda obligado por su cuenta a construir, desmontar y retirar al
final de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes,
cobertizos, caminos de servicio, etc, que sean necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

Todas estas construcciones estaran supeditadas a la aprobacion del Ingeniero Director de las
Obras, en lo que se refiere a la ubicacion, dimensionado, etc.

Si el Contratista demorase mas de un mes, a partir de la fecha de terminacion de la Obra, la
retirada de estas instalaciones, podra hacerlo la Propiedad con cargo a la fianza. Esta no se
devolvera hasta que dicha retirada sea conforme.

4.12 Instalaciones sanitarias provisionales.

El Contratista construird y conservara las debidas instalaciones sanitarias
provisionales adaptadas en nimero y caracteristicas a las exigidas por las autoridades
locales para ser utilizadas por los obreros y empleados en la obra, en la forma y lugares
debidamente aprobados por el Ingeniero Director de Obra.

A la terminacion de la misma, serdn retiradas estas instalaciones, procediéndose a la limpieza
de los lugares ocupados por las mismas y dejando éstas en todo caso libres de inmundicias y
limpias.

Si el Contratista demorase la retirada de estas instalaciones podrd hacerlos la
Propiedad con cargo a la fianza. Esta no se devolverd hasta que dicha retirada este
conforme.

4.13 Medidas de proteccion, limpieza y sefializacion.
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El Contratista estd obligado a mantener en todo momento la obra en un estado de accesibilidad
y limpieza, de forma que su incidencia en el entorno, tanto desde el punto de vista de la
seguridad como de estética, sea lo menor posible.

Prestara especial atencion a la debida sefalizacion de todos aquellos
obstadculos que puedan ocasionar un peligro, tanto dentro como fuera de la Obra,
vigilando continuamente el perfecto estado de conservacion de todas estas
sefalizaciones.

El Contratista protegera todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y dafio durante el periodo de construccidn, y almacenard y protegera contra incendios
todas las materias inflamables, explosivos, etc, cumpliendo con todos los reglamentos
aplicables.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construira y conservara a su costa todos los
pasos y caminos provisionales, alcantarillados, sefiales de trafico y pondra todos los
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito dentro de las obras.

El Contratista tomara a sus expensas las medidas oportunas para que no se interrumpa el
trafico en las vias rodadas existentes, siendo por cuenta del Contratista tanto la ejecucion de vias
provisionales si son necesarias para desviar el trafico por ocuparse las existentes como la
sefalizacion de las mismas.

4.14 Subcontratas o destajistas.

El Contratista podra dar a destajo o subcontratar cualquier parte de la obra, comunicandolo
previamente al Ingeniero Director de las Obras quien la podra denegar sin expresar las
causas en cada caso.

La Obra que el Contratista pueda dar a destajo, no podra excederse del
presupuesto de adjudicacion, salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

El Ingeniero Director de la Obra estd facultado para decidir la exclusion de un
destajista por ser el mismo incompetente o por no reunir las necesarias condiciones,
comunicando esta decision al Contratista, el cual deberd tomar las medidas precisas e
inmediatas para la rescision de esta Subcontrata.

El Contratista sera siempre responsable ante la Propiedad de todas Ilas
actividades del destajista o subcontratista, asi como de toda persona que emplee en
la obra, y por cualquier hecho que cause dafio, salvo los de fuerza mayor, y de las
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este
Pliego.

4.15 Comprobacion de obras.
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En los momentos en que lo estime oportuno el Ingeniero Director de las Obras

asi como obligatoriamente antes de la recepcion provisional o definitiva de las obras,

se someteran todas ellas a las pruebas de resistencia, estabilidad, impermeabilidad,

compactacidén, etc, que estime necesarias, y se procederd a la toma de muestras

para la realizacion de ensayos todo ello con cargo al contratista hasta un coste

maximo de un uno por ciento del Presupuesto de Ejecucion de Material. También seran por
cuenta del Contratista las averias, accidentes o dafios que se produzcan en estas pruebas y
procedan de la mala construccion o falta de precauciones.

La aceptacion total o parcial de los materiales u obras antes de la recepcion provisional no
exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y
pruebas de recepcion definitiva de la misma.

Asi mismo, la recepcion definitiva de materiales y obras no le eximira de los posibles dafios
que puedan originarse hasta el plazo de garantia de las obras.

4.16 Documentacion.

El Contratista entregara al Ingeniero Director de Obra, sin suplemento alguno de precio, una
colecciéon en reproducibles asi como dos colecciones de copias de todos los planos
correspondientes a los trabajos realizados donde se recogeran todas las modificaciones o
variaciones.

Antes de comenzar la Obra el Contratista entregard a la Empresa Propietaria el
Procedimiento de Soldadura y los certificados de Homologacion de los soldadores.

A la recepcion en Obra de cada Equipo y /o Material, el Contratista entregara a la Empresa
Propietaria una fotocopia de los Certificados correspondientes.

Con frecuencia mensual y con cada Relacion Valorada, el Contratista entregara un

Informe de Avance en el que se incluird un reportaje fotografico ilustrativo de la
actividad realizada.

Al finalizar la Obra y antes de efectuar la Recepcion Provisional, el Contratista entregara a la
Empresa Propietaria la siguiente documentacion:

- Certificados de materiales utilizados y Manuales de los Equipos instalados.
- Copia de las actas de pruebas y ensayos realizados tanto en fabrica como en planta.
- Lista completa de equipos instalados, con indicacion de fabricantes, funcion, modelo y tipo.

- Cinco juegos completos del Manual de Operaciéon de la Instalacion y Manual de
Mantenimiento de los equipos, en los que se incluird la lista de material de repuesto
recomendada por el Contratista para un periodo de funcionamiento de dos anos.
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4.17 Recepcion provisional de las obras.

Una vez finalizadas las obras y realizadas las pruebas y ensayos que ordene el Ingeniero
Director de las mismas con resultados positivos, se procederd a la recepcion provisional
comprobando su funcionamiento.

Si los resultados de los mismos no fueran satisfactorios y no procediese recibir las obras se
concedera al Contratista un plazo razonable fijado por el Ingeniero Director de las Obras,
para que corrija las deficiencias observadas.

Transcurrido el cual, deberd procederse a un nuevo reconocimiento, a pruebas y ensayos para
llevar a efecto la recepcion provisional.

Los costos de los ensayos y pruebas seran en todo caso por cuenta del
contratista, hasta el limite del uno por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen subsanado los defectos, se dara por concluido el
contrato, con pérdida de fianza, no pagandose las cantidades a cuenta hasta que no efectie
la Propiedad las reparaciones que hagan falta, cuyo coste serd descontado de las cantidades
pendientes de abono.

Esta recepcion provisional se reflejara en Acta firmada por el Contratista y el representante
de la Empresa Propietaria, indicAindose en la misma la fecha, a partir de cuyo momento
comenzara a correr el plazo de un afio para que, una vez transcurrido, proceder, en su
caso, a la recepcion definitiva mediante el correspondiente Acta.

La recepcion provisional de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacion de
las mismas, en la forma que dispone el Articulo 170 del Reglamento General de Construccion.

4.18. Recepciones parciales

Cuando asi lo establezca el Plan de Trabajo podra procederse a la entrega de una parte de las
obras efectuando el Ingeniero Director de la Obra la recepcion provisional de la misma en
la forma expuesta en el articulo anterior.

En todo caso, las recepciones parciales seran Gnicamente provisionales no admitiéndose la
recepcion definitiva de las obras mas que en una sola ocasion, conjuntamente todas ellas.

4.19 Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras se establece como ya se ha mencionado anteriormente, en un
afio siendo la conservacion de las mismas durante este periodo por cuenta y riesgo del
Contratista.

Una vez cumplido dicho plazo se efectuard el reconocimiento de las obras y si procede su
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recepcion definitiva.
4.20 Recepcion definitiva.

De forma analoga a la recepcion provisional, se procedera a la recepcion
definitiva de las obras por parte del Ingeniero Director de la Obra, la cual tendrd lugar
una vez transcurrido el plazo de garantia levantandose el Acta correspondiente.

Una vez recibidas definitivamente las obras, se procedera a la liquidacion
correspondiente, que habrda de quedar concluida en un plazo no superior a seis meses a
partir de la fecha de recepcion definitiva.

4.21 Rescision del contrato.

En caso de rescision no se abonard material alguno que no haya sido
empleado, ni unidad de obra que no haya sido terminada, cualquiera que sea la
causa. Al contratista se le dard un plazo determinado por la Propiedad, entre treinta y
sesenta dias para que emplee el material acopiado y termine las unidades de obra
incompletas.

En caso de rescision por incumplimiento de contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares de
este podran ser utilizados libre y gratuitamente por la Propiedad para la terminacion de las obras.

4.22 Prescripciones generales para la ejecucion de obras.

Todas las obras se ejecutaran siempre de acuerdo con lo que la costumbre ha descrito como
regla de buena construccién y con materiales de primera calidad, ateniéndose a lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones y a las normas que vaya dictando el
Ingeniero Director de las Obras.

En el caso de que no se detallen las normas de ejecucion, tanto los materiales

como la propia ejecucion se realizaran de acuerdo a lo que la costumbre ha descrito

como regla de buena construccion, pudiendo el Ingeniero Director de la Obra
prescribir los medios y formas de ejecucion que no considere adecuadas para

obtener los productos definitivos con las caracteristicas minimas exigidas, o que puedan
suponer un peligro para la integridad fisica del personal propio de la obra o ajeno, o para la
propia obra.

4.23 Ensayos, pruebas y reconocimientos.

El Ingeniero Director de la Obra, o su representante, podra elegir los materiales que hayan de
ensayarse, pudiendo estar presente, si lo considera en el momento en que se ejecuten las
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pruebas.

La realizacion de los ensayos tendra lugar en los laboratorios reconocidos a tal
fin, siguiéndose para los mismos las normas establecidas por el laboratorio del
M.O.P.U., Normas N.T.E. y demds normativas oficiales vigentes y establecidas.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos no tienen otro
caracter que de simples antecedentes para la recepcion.

Por consiguiente, la admisiéon de los materiales o elementos de la obra antes
de la recepcién definitiva de la misma, no atenta las obligaciones del Contratista de
reponer o reparar aquellas unidades que se consideren inadmisibles en la recepcion
definitiva.

4.24 Relaciones legales y responsabilidades.

El Adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecucion de la
obras.

Asimismo, el Contratista estara obligado al cumplimiento de la normativa
vigente con respecto al personal y medios que emplee, cumpliendo especialmente la
normativa de Contratacion y Seguridad e Higiene. El Constructor es totalmente
responsable de la construccion, calidad de los materiales, transporte, montaje y
pruebas de los trabajos contratados. Por tanto, estard obligado a comprobar las
caracteristicas y especificaciones indicadas en planos y pliegos de condiciones, de
todo el material, tubuladuras, equipos, etc., que la Empresa Propietaria le entregue en
su peticion de oferta, por tanto, queda obligado a comprobar todos los espesores,
schedules de tubuladuras, dimensiones de bridas, refuerzos, etc, indicados en los
planos.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente de personas o bienes que se produzca en la
construccion de los tanques.

4.25 Gastos de caracter general a cargo del contratista

Seran por cuenta del Contratista los trabajos de construccion, desmontaje y retirada de toda
clase de materiales de construccion auxiliares, los de proteccion de materiales y de la propia
obra contra todo deterioro, incendio, dafios o robo, cumplimientos de los reglamentos
vigentes para el almacenamiento de explosivos, materiales inflamables, carburantes y
sustancias toxicas y peligrosas.

Asimismo, correran a su cargo la limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, los de
construccion y conservacion de los caminos provisionales de obra, desagiies, sefializaciones
y demas recursos precisos para lograr una seguridad adecuada dentro de la obra e
instalaciones complementarias.
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El Contratista aportara las herramientas, materiales y sefalizacion precisas. Igualmente seran
por cuenta del Contratista los materiales de consumo (energia eléctrica, electrodos, juntas,
cinta de cierre, etc.) y cualquier otra clase de material que sea necesario para realizar su
trabajo, cuyo valor estard incluido en el importe que fije en su proposicion, excepto el agua
que se utilice para las pruebas hidraulicas, que serd facilitada por la Empresa Propietaria.

Retirara todos aquellos materiales que la Direccion de Obra no considere conveniente su

utilizacién, y corregird las deficiencias observadas o puestas de manifiesto mediante
pruebas y ensayos.

Todos los costos especificos recogidos en el presente articulo no seran de medicion,
considerandose incluido su abono dentro del porcentaje establecido para Gastos Generales sin
justificacion por parte del Contratista.

4.26 Conocimientos de los trabajos.

El Contratista General de las obras referidas en el presente proyecto
manifiesta haber inspeccionado previamente el terreno, conocer perfectamente las
condiciones relativas al trabajo, los Planos y el presente Pliego de Condiciones, quedando
entendido que en el momento de la firma del Contrato de ejecucion es consciente de las
dificultades que puedan entrafiar las mismas, por lo cual no habra lugar a reclamacion alguna
por parte suya por ninguna de estas causas.

4.27 Legislacion.

Tanto la Propiedad como el Contratista, con renuncia a sus fueros particulares, aceptan
someterse a los Tribunales Ordinarios de Sevilla para solucionar cualquier divergencia en lo
que atafie al contrato de ejecucion de obras.

5 Pliego de prescripciones técnicas particulares

5.1 Tanques.

A continuacion se detallan las condiciones que deben de cumplir los tanques.
5.1.1 Materiales.

Todos los materiales a utilizar en la fabricacion de los tanques estaran indicados en el
presente Pliego, en los planos o en las especificaciones y/ o normas en ellos referenciados.

5.1.2 Chapas y perfiles laminados.

Las chapas y perfiles estructurales destinados a la construccion de tanques, seran de acero el
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St- 52/36 para el de mayor capacidad y A-283-C para el resto. Sus caracteristicas, fisicas y
quimicas se ajustaran, con tolerancias normales oficiales, a las Normas siguientes:

Se admite que el Constructor, como variante, pueda ofrecer para virolas de espesor superior
a 10 milimetros otras soluciones con aceros soldables de alta resistencia, presentando los
planos y justificantes necesarios. Estos aceros deberdn cumplir la Norma API 650, ultima
edicion.

Caracteristicas mecanicas:

Los materiales empleados responderan a las siguientes caracteristicas:

Acero St- 52/36.

- Resistencia a la rotura: 52 kg/mm?2 (73.968 psi psi)

- Limite elastico minimo: 36 kg/ mm?2 (51.209 psi psi)

- Fatiga admisible en servicio:
-Para virola 1: 27.738 psi
-A partir de la virola 1: 29.587psi

- Fatiga admisible en prueba hidrostatica:
-Para virola 1: 29.587 psi
-A partir de la virola 1: 31.702 psi

Acero A-386-C
Carga de rotura: 55000-65000 psi (38,7-45,5 kg/z)
Limite elastico: 30000 psi (21 kg/z)

Fatiga admisible en servicio: 21000 psi (1470 kg/mmz)
Fatiga admisible en prueba hidrostatica: 23000 psi (1610 kg/mmz)

Dimensiones de las chapas

El ancho de las chapas serd& el  necesario para obtener, después del
escuadrado, anchos de virolas no inferiores a 2,086 m en el tanque de almacenamiento

con capacidad para 35000 m3 de fuel oil, y a2,000 m, en Ilostanques de almacenamiento con

capacidad para 12500 m3.

El largo, después de escuadrado, no sera inferior a 10,210 m en el tanque con
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capacidad para 35.000 m3 y a 8360 m en los tanques con capacidad para 12500
3
m-.

Tolerancias

Las chapas seran planas con tolerancia maxima de 1 mm por metro, con calidad quimica y
mecanica uniforme.

La tolerancia aplicada al espesor de las chapas asegurara lo garantizado, en funcién del valor
del espesor dado por la Sidertrgica suministradora. Teniendo en cuenta que la separacion de
bordes para soldar es de 3 milimetros, la tolerancia maxima que se admite en el escuadrado
de las dimensiones de las chapas seglin los planos es de anchos, largos y diagonales de 1 mm.

Ensayos

Los ensayos mecénicos y quimicos se haran uno por cada tanque o 40 toneladas de
material, como minimo, por un Organismo Oficial o bajo el control de un Organismo de
Verificacion Internacional admitido por el Director de Obra.

Los gastos que origine esta recepcion seran por cuenta del Constructor.

Todas las chapas a emplear en la construccion llevaran en sitio visible su marca de
identificacion y tendran certificados de origen sobre su composicion quimica y caracteristicas
mecanicas.

5.1.3 Electrodos.

Seran de calidad y marca homologadas previamente y presentaran unas condiciones
quimicas y mecanicas lo mas similares posible a las del metal base.

La clasificacion y ensayos de electrodos se realizaran de acuerdo con las Normas UNE
14.003 y UNE 14.022. Se hara un ensayo por cada partida de electrodos recibida en
obra.

5.1.4 Bridas y tapas

Las bridas seran de tipo Welding-neck (150 1b) con un tipo de cara RF tal y como se indica
en la norma ASA.B.31.

Para todas las conexiones que requieren brida ciega o tapas, incluidos accesos de
hombre y bocas de limpieza y/o inspeccidon el Constructor servira ademas, la
correspondiente tornilleria, una junta de servicio y otra de repuesto de los tipos y materiales
sefialados en los planos o normas correspondientes.

5.1.5 Tubuladuras y conexiones con brida

Todas las tuberias para las conexiones fijas a los tanques de acero, estardn conforme a la
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Norma API siendo fabricadas con "schedule" y calidad que figure en los planos o normas.

Las conexiones de diametro superior a 12 pulgadas podran fabricarse de chapa curvada, de
la misma calidad que la chapa a la que va unida, con el espesor que se determine en los
planos o normas, aplicdndose la misma categoria radiogréfica que a la parte del tanque a
que va unida.

Salvo indicacion contraria en el plano del tanque, todas las conexiones,
incluidas las bocas de acceso e inspeccion, seran embridadas. Las correspondientes
a diametros nominales iguales o inferiores a 24 pulgadas, salvo excepciones
expresamente indicadas en el plano o en la memoria, corresponderan a los tipos de la Norma

ASA B-16.5, R. F., serie 150 libras/pulgz, con resalte de 1,5 milimetros. Las aristas de los
accesos de hombre y bocas de inspeccion seran redondeadas con un radio minimo de 3
milimetros.

5.1.6 Refuerzos para conexiones.

Las conexiones, incluidas las bocas de inspeccion y accesos de hombre, iran provistas de una
chapa de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el plano, memoria o norma
correspondiente. Las chapas de refuerzo seran de la misma calidad que la chapa a la que vaya
unida.

Cuando se dispongan refuerzos en mas de una pieza, se situard un agujero de ensayo en cada
una de ellas.

5.1.7 Conexiones.

Las tuberias de llenado y descarga entraran uUnicamente por la parte superior
del recipiente; la linea de llenado tendrd pendiente hacia el recipiente. La tuberia de
llenado se prolongara dentro del recipiente hasta terminar a una altura inferior a 150
mm del fondo del recipiente y serd instalada de forma que se evite una excesiva
vibracion.

La abertura para medida manual de nivel llevara un tapén o cierre estanco al liquido que so6lo
se abrira en el momento de realizar la medida de nivel.

El lugar donde se realicen operaciones de conexion de mangueras o tubos
para llenado, vaciado u otros fines andlogos se situara en un area libre de fuentes de
ignicion y a distancia no inferior a 1,5 metros de cualquier abertura de los edificios.

Los materiales y equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de
calidad fijadas en las NTE-IDL asi como las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricacion y control industrial o en su defecto a las Normas UNE.

Las tuberias serdn de acero y con los espesores minimos alli reflejados.
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5.2 Inspeccion

En caso que la Direccion de Obra lo estime oportuno podran exigirse al Contratista
certificados de calidad de los fabricantes de los aceros empleados.
Los soldadores que participan en la ejecucion de la obra tanto en taller como en el montaje

podran ser sometidos a los examenes y calificaciones indicadas en el apartado 3.7 de la Norma
METALICOS-104.

5.2.1 Uniones soldadas.

Cada vez que alguno de los controles realizados detecte algun defecto, se haran nuevos
controles a un lado y otro del mismo a intervalos regulares sobre la junta para determinar
la longitud exacta y su frecuencia antes de iniciar la reparacion. La longitud de la soldadura
sometida a nuevo control no sera inferior al doble de la longitud previamente inspeccionada.

Cuando los defectos sean particularmente graves, tales como faltas de fusion,
fisuras o faltas de penetracion se controlard la totalidad de las juntas ejecutadas por
el mismo soldador, si la soldadura es manual, o por la misma maquina, si la soldadura
es automatica.

Inspeccion visual

- Alcance: todas las soldaduras seran examinadas visualmente.

- Aceptacion de defectos: las soldaduras estaran libres de oquedades y rastros de escoria.

El cordon deberda mostrar una apariencia razonablemente uniforme y no mostrar porosidades
visibles en la superficie de la soldadura.

La presencia de poros puede aceptarse en los cordones de angulo cuando su frecuencia no
exceda de uno por cada 10 cm de longitud y el didmetro méximo no exceda de 2 mm.

En aquellas soldaduras sometidas exclusivamente a traccidon (o compresion) para cualquier
condicion de carga, la mayor dimension admisible de cualquier poro sera de 1,5 mm.

Control por métodos radiograficos

- Alcance: se someteran a esta inspeccion las siguientes soldaduras de soportes, porticos y
vigas en general:

- Alas: una radiografia por metro de soldadura con una radiografia como minimo por
junta.

-Almas: Radiografiado de los cruces y extremos de soldadura.
- Procedimiento:
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El control radiografico se hara de acuerdo con las Normas UNE 14.041,

14.062, 14.604 y 14.605.

- Aceptacion de defectos:
Para la calificacion de soldaduras, se aplicara la Norma UNE 14.011 "Calificacion de las soldaduras

por rayos X. Defectos de las uniones soldadas".

Las uniones calificadas como 1 o 2 seran aceptadas; en el caso de las calificadas como
3 la aceptacion o rechazo serd potestativo de la Direccion de construccion, y las que
obtengan 4 o 5 seran rechazadas.

Control por ultrasonido

- Alcance: en aquellas soldaduras que no puedan radiografiarse.

Soldaduras en T interpenetradas.

Complementando las inspecciones radiograficas en soldaduras, sobre elementos de fuerte
espesor.

- Procedimiento:
Este control se regira por las Normas UNE 14.613 y UNE 14.611.

- Aceptacion de defectos:

Sopladuras e inclusiones:

Altura max. eco Longitud méx.
del defecto admisible (mm)
Hr <Hd 10

Hr/2 <Hd < Hr 50

Hr/4 <Hd < Hr/2 100

Fisuras: No aceptables
Faltas de fusion: No aceptables

Faltas de penetracion:
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Altura max. eco Longitud méx.

del defecto admisible (mm)
Hd > Hr/4 40
Hd <Hr/4 80

Siendo:
Hd: eco del defecto.
Hf: eco obtenido.

Otros Controles

A juicio de la Compaiiia podran realizarse también los siguientes controles:
Liquidos penetrantes. UNE 14.612

Particulas magnéticas. UNE 14.610.
5.3 Proteccién y pintura.

Las estructuras de acero deberan protegerse contra los fendomenos de oxidacion y
corrosion segun sea su situacion, revestimiento exterior y trabajo a que estén sometidos los
distintos elementos.

No necesitaran ser protegidos aquellos elementos de estructura que hayan de quedar
embebidos en el hormigon, y siempre que no estén sometidos a las inclemencias del
tiempo mientras esperan su enclave definitivo, pudiendo protegerse con una lechada de
cemento.

Antes de aplicar cualquier tipo de pintura, se procedera en taller a un
tratamiento con chorro de arena en calidad Sa de 2 1/2 grados con relaciéon a la
Norma sueca SIS 055900. Una vez limpios todos los elementos a pintar y marcadas
las zonas que no llevaran imprimacién por sus condiciones de soldadura en el
montaje, se procedera a continuacion a aplicar una capa de imprimacidon epoxi, rica
en zinc, un espesor de pelicula seca minima de 30 micras. Este tratamiento se hard a
todos los elementos de la estructura, en taller, antes de su envio a Obra.

Después de la inspeccion y aceptacion de la estructura montada, se limpiaran
las cabezas de los tornillos, se picara la escoria, se limpiardn las zonas de las
soldaduras efectuadas en la obra y se repasara la pintura de aquellas zonas que se
hayan dafiado.
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Posteriormente se dard a toda la estructura una capa de imprimacién similar a la dada en
taller. No se pintaran los tornillos galvanizados o con otro tipo de proteccion
antioxidante

Finalmente se darda una mano de pintura de acabado con un espesor de
pelicula seca no inferior a 35 micras. Salvo indicaciones en contra por parte del
Ingeniero Director de Obra, se entendera que todas las pinturas para elementos
metalicos son al o6leo, empleando aceites de linaza completamente puros, cocidos
con litargirio.

En defecto de lo aqui mencionado, la Compaiiia especificard en cada caso, el grado de acabado
de la preparacion de la superficie y el tipo de proteccidon elegida con los espesores, color y
acabado de cada una de las capas.

5.4 Procedimiento de soldadura.

El proceso de soldadura se realizara de acuerdo con la Norma API- 650, en todo aquello que
no esté afectado por el presente Pliego.

5.4.1 Calificacién del procedimiento de soldadura.

El Contratista debera realizar pruebas de sus procedimientos de soldadura para demostrar la
idoneidad en la ejecucion de las soldaduras de conformidad con los requisitos especificados en
la Norma citada.

5.4.2 Calificacion de soldadores.

El Contratista debera realizar pruebas de todos los soldadores designados para la soldadura
manual, semiautomatica y automatica, a fin de demostrar su aptitud para realizar las soldaduras
de forma aceptable.

La calificacién de los operarios soldadores se realizara de acuerdo con la Norma
UNE-14.042.

El Contratista mantendra un registro de los soldadores que empleara en el
montaje de los tanques, fijando la fecha y resultado de la prueba, asi como la marca
de identificacion asignada a cada uno. Estos requisitos estaran certificados por el
Contratista y estaran a disposicion del personal de inspeccion de la Compaiiia.

5.4.3 Trabajos de soldadura.

El Contratista adjuntard un plan de montaje y secuencias de soldadura, antes de iniciar el
montaje de las chapas que constituyen las virolas.
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En los trabajos de soldadura se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

a) Las soldaduras se llevardan a cabo por soldadores cualificados utilizando procedimientos
cualificados. La superficie a soldar sera suave, uniforme, libre de poros, defectos de hoja,
granulaciones, incrustaciones, escoria, grasas, pintura y todo material nocivo que pueda
afectar a la soldadura en forma adversa.

El disefio de la junta y la separacion entre bordes a tope estara de acuerdo con la especificacion
del procedimiento de soldadura a utilizar.

b) No se permitira que se suelde con la superficie himeda por lluvia, nieve, escarcha, rocio,
etc, ni con fuertes vientos.

c) No se permitira soldar cuando la temperatura sea menor de un grado
centigrado. Cuando la temperatura minima en la noche anterior haya sido inferior a -4
grados centigrados, no debe soldarse hasta que la temperatura ambiente llegue a ser, como
minimo, de 3 grados centigrados.

5.4.4 Libros de registro y documentacion.

El Jefe de Montaje, representante del Contratista a los efectos correspondientes
y que debera ser técnico especializado en esta clase de trabajos, llevara los libros registros
necesarios para reflejar los ensayos de los electrodos realizados en cada partida, los
soldadores con sus calificaciones y marcas de identificacion, asi como plano de uniones
soldadas, donde se anotara diariamente el trabajo realizado por cada operario.

5.5 Inspeccién radiografica de las juntas soldadas.

La inspeccion radiografica se realizard por Organismos especializados, designados por la
Compaiiia y que obtendran las radiografias por medio del empleo de rayos X o rayos y. Esta
inspeccion sera por cuenta de la Compaiiia. El Contratista facilitara sin cargo alguno para la
Compaiiia, los medios auxiliares y personal secundario necesario para ayuda a la inspeccion
radiogréfica.

La inspeccion radiografica por rayos X o gamma deberd reducirse a las uniones de la
envolvente en las que se requiera penetracion y fusion completas, especialmente las uniones
verticales sujetas al esfuerzo primario ocasionado por el peso o la presion del contenido del
tanque. La inspeccion por métodos radiograficos no se requerira para las chapas del techo o
del fondo, ni para las soldaduras que unen las chapas del techo al dngulo superior, angulo
superior con la chapa de la envolvente y chapas de la envolvente con las chapas del fondo.

En la preparacion de las uniones de soldadura a tope para examen radiografico, las
irregularidades de la superficie en ambos lados se quitaran por un procedimiento mecanico
adecuado, hasta un grado tal que el contraste radiografico resultante, debido a cualquier
irregularidad que haya quedado, no pueda enmascarar o confundirse con cualquier otro defecto
rechazable.
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Ademés la superficie de soldadura deberd sobresalir suavemente de la
superficie de la chapa. La superficie acabada del cordon deberd estar a nivel con la
chapa o podrd tener un resalte razonablemente uniforme, preferiblemente no superior
al/16”.

5.5.1 Numero de ensayos y calificacion,

Uniones verticales:

Se deberd hacer una radiografia en los primeros 10 pies de la union vertical
terminada de cada tipo y espesor soldado por cada soldador u operador. Después,
sin tener en cuenta el numero de soldadores u operadores trabajando, se debera
tomar radiografias en cada 100 pies adicionales aproximadamente, o fraccion

restante de union vertical, del mismo tipo y espesor. Como minimo un 25% de las zonas
seleccionadas deberan estar en la confluencia de las uniones verticales y horizontales, con
un minimo de dos por tanque.

Uniones horizontales:

Donde exista penetracion y fusion completas se deberd tomar una radiografia
en los primeros 10 pies de la uniéon horizontal terminada del mismo tipo y espesor
(basado en el espesor de la chapa mas gruesa de la unidn), sin considerar el niimero
de soldadores u operadores trabajando. Ademés se tomara una radiografia en cada
200 pies adicionales aproximadamente, o fraccion restante de unién horizontal del
mismo tipo y espesor.

A este proposito las chapas se consideraran del mismo espesor cuando la diferencia en el
espesor especificado no excede de 0,03”.

También, el nimero de radiografias a tomar en ambos tanques podra basarse en la totalidad de
pies de soldadura, del mismo tipo y espesor, en vez del numero de pies en cada tanque
individual.

Ante la posibilidad de que el soldador puede o no soldar ambos lados de la
misma soldadura a tope, es permisible inspeccionar el trabajo de dos soldadores con
una sola radiografia, si los mismos sueldan lados opuestos de la misma unién a tope.

Cuando una radiografia es rechazada se debera determinar mediante futuras
radiografias si fueron uno o mas de uno los soldadores que cometieron el defecto.

Hasta entonces se debera tomar el mismo ntimero de radiografias del trabajo de cada soldador,
excepto donde la longitud soldada por un soldador es mucho menor que el promedio. Los
emplazamientos de las radiografias podran determinarse por el inspector del comprador.

Se tomaran radiografias segiin avanza la soldadura y tan pronto sea practicable.
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Cada radiografia mostrara claramente un minimo de 3 de la longitud de soldadura. La
pelicula se centrara sobre la soldadura y tendrd un ancho suficiente para permitir el espacio
adecuado para las marcas de identificacion y posicion y el espesor del penetramiento.

La soldadura se radiografiara con una técnica de sensibilidad suficiente para indicar la forma
del penetramiento, que debe ser del espesor especificado para el espesor de la soldadura que
esta siendo examinada.

En caso de que el resultado del examen no sea satisfactorio, se haran Ilas
reparaciones necesarias hasta que se obtenga un correcto resultado de los ensayos siendo los
gastos de la reparacion y de los nuevos ensayos totalmente a cargo del Contratista cuyo
previo abono por la Empresa Propietaria serda descontado del importe del Contrato.

6 Pliego de clausulas administrativas particulares.

6.1 Objeto.

Este Pliego tiene por objeto definir los criterios que han de seguirse en la medicion y
abono de las unidades de Obra de los proyectos y obras que sean necesarios realizar para
la ejecucion del presente Proyecto, de forma que constituyan una expresion clara para el
Contratista del alcance econdémico de cada unidad de obra ajustando sus precios a estos
criterios.

6.2 Normas generales.

Para la medicién y abono de cualquier unidad de obra deberd comprobarse que los
materiales utilizados y la ejecucion de la Obra estan de acuerdo con las condiciones
requeridas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La medicion de las obras se obtendra de los planos del Proyecto mediante las
dimensiones geométricas expresadas en los mismos. Cuando el Contratista
considere no aceptables dichos planos por error en los mismos, por modificaciones
introducidas durante el desarrollo de las obras o por condicionantes no previstos
durante la realizacion del Proyecto o por cualquier otra circunstancia, lo comunicara
por escrito a la Compania, procediéndose en este supuesto por la misma a la
modificacion o redaccion de los planos correspondientes, para lo cual, el Contratista
pondra a su disposicion cuantos medios sean necesarios para ello, colaborando con
aquella, en la realizacion de los mismos y en su medicion. Una vez finalizados
ambos, planos y medicion, deberan firmarlos conjuntamente en prueba de
aceptacion. Si el Contratista se negara a prestar dicha colaboracion, la Compaiiia realizara
dicha labor con medios ajenos al mismo pasandole los cargos correspondientes, teniéndose
por exactos los planos y mediciones realizados por esta y comunicando estos extremos por
escrito al Contratista, el cual en el plazo de ocho dias laborables podra presentar a la Compaiiia
las objeciones que crea oportunas contra tales decisiones.

Para la medicion de las obras se utilizaran las unidades de medida expresadas en el Presupuesto,
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y en ningln caso podrd alegar en su contra los usos y costumbres de la region o pais o
internacionales, no admitiéndose por tanto, salvo autorizacion por escrito de la Compaiia, el
cambio de las citadas unidades.

6.3 Alcance de los precios y precios unitarios.

En todos los precios y precios unitarios que figuren en la Oferta del Contratista,
para el abono de las distintas unidades de obra expresados en euros, se
consideraran incluidos, excepto donde se estipule lo contrario, el suministro,
elaboracion, transporte, carga, descarga, manipulacion y empleo de todos los
materiales, y donde sea necesario la parte correspondiente a soldaduras, despuntes,
solapes, ganchos, casquillos, soportes provisionales, mermas y rotura de materiales,
tolerancias de laminacion, ataduras, ayudas de construccion y/ o albaiileria, resto de
obra, etc., que constituyan la unidad de obra correspondiente, asi como los ensayos,
mano de obra, maquinaria, medios de elevacion y colocacion, vallas, andamios,
iluminacion, sefializacion, entubaciones y achiques que sean necesarios, y el
mantenimiento, desvio o reposicion de servidumbres y la construccion y
mantenimiento de las obras de desagiie necesarias y su eliminacion cuando se precise; el
transporte a cualquier punto tanto interior como exterior a la obra de los materiales
necesarios y/ o sobrantes, los canones por depdsitos o vertederos, las indemnizaciones por
ocupacion temporal de terrenos, el arreglo y limpieza de las areas afectadas y, en general,
todos los materiales, operaciones, maquinaria, obras auxiliares, y gastos que sean precisos
realizar para ejecutar y dejar terminada la clase de obra de que se trate y en
disposicion de recibir, en su caso, la complementaria correspondiente. No tendra pues,
el Contratista, derecho a exigir indemnizacién alguna por estos conceptos.

En caso de desacuerdo entre estos criterios de medicion y abono y los

expresados en las Normas y Disposiciones Oficiales referenciados directa o
indirectamente en los distintos Articulos de los pliegos que integran el presente

Proyecto, prevalecerd lo aqui indicado; y si la discrepancia fuese entre las distintas normas de
aplicacion prevalecera el criterio de la mas exigente

6.4 Condiciones generales.

Todas las unidades de obra se abonaran con los precios establecidos en el Cuadro de Precios
del Proyecto de las obras, cuya ejecucion regula el presente Pliego de Condiciones,
multiplicados por el coeficiente de baja que oferte el Contratista adjudicatario de las
obras.

Dichos precios se abonaran por las cantidades terminadas y ejecutadas con
arreglo a las condiciones que se establezcan en este Pliego y comprende el
suministro, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, la mano de obra y
utilizacion de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecucion, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se les presente para la realizacidén y terminacion de las
unidades de obra.

Cualquier operacidon necesaria para la total terminacion de las obras o para la ejecucion de
Prescripciones de este Pliego de Condiciones, aun en el caso de no encontrarse
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explicitamente especificada o imputada en él, se entenderd incluida en las obligaciones del
Contratista.

Su coste se entendera, en todo caso, englobado en el Precio de Cuadro de Precios que
corresponde a la unidad o unidades de obra de que forma parte, en el sentido de ser fisica y
preceptivamente necesaria para la ejecucion de la operacion o de la prescripcion de que se
tratase.

Cada clase de obra se medird exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de
volumen o de peso que en cada caso se especifique en el citado Cuadro de Precios.

Excepcionalmente el Ingeniero Director podra autorizar previamente a la ejecucion de
determinadas unidades, su medicion en unidades de distinto tipo al previsto estableciendo
por escrito y con la conformidad del Contratista los oportunos factores de conversion.

Para aquellos materiales cuya medicién se haya de realizar por peso, el Contratista
debera situar, en los puntos que sefiale el Ingeniero Director de la Obra, las basculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas.

Todas las mediciones basicas para la utilizacion de las obras, incluidos los
trabajos topograficos que se realicen a este fin, deberan estar conformadas por el
Representante del Contratista y por el Ingeniero Director de la Obra, y aprobadas por
éste.

6.5 Preparacion del terreno

Se medird, a efectos de abono, por los volumenes que resulten de la cubicacion de
secciones.

El precio comprende el despeje y desbroce del terreno o rotura de pavimento
de cualquier clase, la extracciéon de las tierras, la carga, transporte y vertido de los
productos sobrantes a cualquier distancia, la entubacién u otros medios auxiliares de
contencion, la construccion de desagiies para evitar la entrada de aguas superficiales
y la extraccion de las mismas, el desvio o taponamiento de manantiales y los
agotamientos necesarios sin limitacioén alguna de caudal o procedencia.

Esta incluido, asimismo, en este precio: el establecimiento de barandillas y

otros medios de proteccidbn que sean necesarios, la instalacion de senales de peligro,

tanto durante el dia como de la noche, el establecimiento de pozos provisionales

durante la ejecucion de las obras, los apeos de edificaciones vecinas, si fueran

necesarias y el apeo de las conducciones de agua, gas, electricidad y otros servicios y
servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones, asi como su reposicion, si fueran
dafiadas durante la ejecucion de los trabajos.

No se abonardn los excesos de excavacion sobre la definida en los Planos o
autorizada por el Ingeniero Director de la Obra, ni la ejecutada por propia
conveniencia del Contratista, ni la producida por derrumbamientos imputables a falta
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de entubacion, o cuya accidentabilidad no sea reconocida por el Ingeniero Director de
la Obra.

El Ingeniero Director de la Obra podra asimismo ordenar el restablecimiento de
excavaciones efectuadas de mas en algin punto sin su consentimiento, corriendo
enteramente por cuenta del Contratista el efectuar el relleno hasta los perfiles
adecuados, de acuerdo con las prescripciones del Articulo correspondiente a
terraplenes.

6.6 Terminacion y refino de la explanada.

A efectos del presente Pliego, la terminacion y refino de la explanada se considera
incluida dentro de las unidades de excavacion, terraplén, segun sea el caso, por lo que su
abono se considera efectuado al realizar las mediciones sobre perfiles en las unidades
correspondientes, sin que pueda exigirse abono alguno especial por efectuar esta
terminacion de la explanada.

6.7 Hormigones.

El abono de las fabricas de hormigén, cualquiera que sea su calidad y forma de ejecucion, se
hara por metros cubicos a precios definidos para cada tipo de hormigén, precios que
comprenden todas las operaciones para ejecutar y colocar en su sitio las piezas prefabricadas.

La resistencia caracteristica del hormigén para armar serd fck = 175 Kp/cm2, y la del hormigén
en masa fck = 100 Kp/cm2.

El limite elastico aparente del acero serd en armadura y redondos, fyk = 4.200 Kp/cm2., y en
malla, fyk = 5.000 Kp/cm?2.

En el caso de que la comprobacion posterior de resistencia a los veintiocho dias, determine
resistencias inferiores a las fijadas para cada tipo, el Ingeniero Director de la Obra
decidira si procede la demolicion de la unidad y correcta construccion, o si aplica al
precio de la unidad un descuento del doble del porcentaje de pérdida de resistencia real respecto
a la fija en este Pliego.

La Compaiia Constructora podra realizar a su costa la extraccion de probetas talladas en la
Obra, para comprobar la perdida de resistencia.

6.7.1 Hormigén en pavimentos y losas.

Realizadas por el Ingeniero Director de las Obras las comprobaciones del espesor del
pavimento que estime pertinentes, se mantendra el siguiente criterio:

Si el espesor de la losa ejecutada excede del que figura en el proyecto, no sera de abono el
exceso de hormigon colocado, tomandose a efectos de abono la medicion correspondiente al
espesor prescrito en el proyecto.
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Si el espesor de la losa es inferior al del Proyecto en algun punto en mas de diez milimetros
(10 mm), se debera demoler y reconstruir la losa, midiéndose a efectos de abono solamente
la losa correctamente fabricada.

6.8 Armaduras.

Las armaduras en redondos, colocadas en obras de acuerdo con las prescripciones del
Presente Pliego de Condiciones, seran medidas en todo caso, computando las longitudes
desarrolladas en las barras empleadas segin sus didmetros y tipos y transformando las
longitudes resultantes en kilogramos de peso, mediante la relacion que, para cada didmetro y
tipo, exista entre ambas magnitudes y segin datos consignados en la documentacion del
Fabricante o determinados en caso necesario efectuando pruebas de medicion y pesaje.

El precio comprende: el suministro del material, transporte a pie de obra,
almacenamiento, pesaje, limpieza de las armaduras si fuese necesario, los materiales que se
empleen en la sujecion de las armaduras, asi como el de todas las operaciones
necesarias para confeccionarlas y colocarlas en la posicion en que hayan de ser
hormigonadas.

También se considerard incluido en el precio del coste el material perdido en recortes, que se
estima en un diez por ciento del realmente colocado.

6.9 Estructuras de acero.

Las estructuras de acero se medirdan y abonaran por metro cuadrado de placa de acero, y por
metro lineal, deducidos por medicién teorica.

En el supuesto de que el Contratista considere no aceptables dicha medicion, lo comunicara por
escrito a la Compafiia, siguiéndose en este supuesto lo indicado en el Punto 2 del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Para la citada medicién se tendra en cuenta lo siguiente:

- En estructuras secundarias y barras de celosia, se medira la longitud sobre eje entre puntos
de trabajo.

- En vigas y soportes laminados, se medird la longitud sobre eje acotada en los planos de
construccion.

- En vigas y pilares de alma llena y cajon, se medira la superficie y espesor real de chapas que
las formen.

- El peso se obtendra en los perfiles laminados, por multiplicacion de la longitud
medida por el peso unitario respectivo que se resefia en la Norma UNE
correspondiente o en los Catalogos Oficiales de las Siderurgias y en las chapas por
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multiplicacion de su volumen por el peso especifico del acero, tomando para este el
valor de siete kilogramos y ochocientos cincuenta gramos por decimetro cubico (7,85
kg/dm3) o bien por los valores que para cada espesor y diferentes dimensiones
aparecen en las tablas que, a este respecto, publican de forma oficial las empresas
sidertrgicas. Se afiadird a estas cifras, salvo donde expresamente se indique otra
cosa, un 5% para atender los conceptos que se indican en el siguiente parrafo.

Los roblones, tornillos, soldaduras, casquillos, uniones, rigidizadores, cartelas y demas
elementos accesorios no se mediran, considerandose para su abono englobados en el
cinco por ciento del peso total de la estructura que, por norma, se sumara al valor de lo
medido de la forma indicada anteriormente; asimismo, dentro del citado cinco por ciento se
consideraran incluidos los planos de taller, las plantillas, los recortes, los despuntes y las
tolerancias de laminacion, por lo que el Contratista no podra exigir valor monetario alguno por
los anteriores conceptos.

En el precio de la unidad de obra se incluye todo lo indicado en los Puntos 2 y 3 del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asimismo los
materiales y su ejecuciobn en obra o taller; la inspeccion y control de calidad
necesarios de las soldaduras y/ o uniones atornilladas, las cuales se encargaran por
la compafiia a un Organismo Oficial o empresa cualificada, la parte proporcional de
preparacion de las superficies, suministro y aplicacion de la pintura de imprimacion y acabado,
los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones que sean
necesarios para que las obras resulten conformes a los planos de construccion y se
exige en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Documentaciéon Administrativa.

6.10 Modo de abonar las restantes obras.

Todas las restantes obras no especificadas en este Capitulo se abonaran a los precios unitarios
del cuadro de precios, entendiéndose que en ellos estdn comprendidos la colocacion
y cuantos medios y accesorios se precisen para acabarlos adecuadamente al fin a que se
destinan.

6.11 Obras defectuosas.

Las obras de fabrica que no cumplan con las calidades previstas en el Pliego, no seran de
recibo, debiendo demolerse y ejecutarse correctamente.

En caso de que los defectos de calidad no determinen riesgo para la Obra o su buen
comportamiento y aspecto, el Ingeniero Director de las Obras podra considerarlos de
recibo, abonando por las mismas el cincuenta por ciento del precio establecido en los cuadros
de precios para esta unidad.

6.12 Abono de partidas alzadas.

Las partidas alzadas incluidas en el Proyecto son a justificar, de acuerdo con los precios
unitarios de los Cuadros de Precios del Proyecto, o en su defecto, de los correspondientes
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precios contradictorios, ya que su inclusion solo corresponde a una estimacion somera de ellas a
fin de tener una idea mas exacta del presupuesto total de las obras proyectadas.

El Ingeniero Director de las Obras deberda comprobar y medir las partidas
correspondientes, aplicando los precios unitarios precisos para efectuar el abono
correspondiente a la Contrata.

6.13 Abono de otras unidades de obra.

La medicion y abono de las restantes unidades de obras especificadas en el Cuadro de Precios
se ajustaran a las normas generales establecidas.

Las obras varias cuya ejecucion no esta totalmente definida en este Proyecto, se abonaran de
acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el presente Pliego de Condiciones.

6.14 Abono de partidas incompletas

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicara una
valoraciéon de acuerdo con lo establecido en el Cuadro de Precios del Presente Proyecto,
corrigiéndose de acuerdo a la baja de ejecucion de obra u otros coeficientes presentados por el
Contratista y aprobados en la adjudicacion para todos los demas precios, sin que se pueda
pretender la valoracion de cada unidad de obra fraccionada de forma distinta a la valoracion de
dicho Cuadro.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

6.15 Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles.

Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones y
fuese admisible a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podra ser recibida
provisional y /o definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista, sin
derecho a reclamacion alguna, a conformarse con la rebaja o partida de abono que
por aquel se fije, salvo que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo
a condiciones.

6.16 Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas.

Si se presentase algin caso excepcional e imprevisto para lo cual sea
absolutamente necesaria la fijacion de precios contradictorios entre la Propiedad y el
Contratista, este precio sera establecido con arreglo o lo que prescribe el vigente
Pliego General de Clausulas Administrativas para la contratacion de Obras del
Estado.

La fijacion del precio contradictorio debera hacerse antes de que se ejecute la obra a que
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hubiera de ser aplicado, pues si ella se construyese sin que el referido precio haya sido
aprobado por la Propiedad, se entendera que el Contratista se conforma con el que se
sefiale por parte de la Direccidon de Obra, sin derecho a reclamacion alguna.

6.17 Certificaciones a buena cuenta.

Los trabajos u obras que ejecute el Contratista con arreglo a condiciones, seran abonados
por certificaciones parciales a buena cuenta, expedidas por el Ingeniero Director de las
Obras, de acuerdo con las relaciones valoradas que se formen aplicando los precios
unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del Presupuesto, efectudndose ademas las
compensaciones aplicables y el descuento a que haya lugar por alguno de los motivos
enunciados en otros Articulos del presente Pliego de Condiciones o en el Contrato.

Se efectuardn mensualmente relaciones valoradas y certificaciones de acuerdo
con lo que establece el Pliego de Condiciones Generales. Estas certificaciones
mensuales serdn en todo caso a origen de las obras, relacionandose el total
ejecutado de cada unidad, aplicandole el precio unitario a cada una y obteniendo
tanto la Ejecucion Material como la Ejecucion por Contrata desde el inicio de las
obras, descontdndose posteriormente lo abonado en certificaciones de meses
anteriores para obtener asi el valor correspondiente a la certificacion en curso.

No se aceptaran formas de certificar donde no pueda comprobarse, en el estado de
mediciones y certificacion de cualquier mes, lo correspondiente a los meses anteriores
de las obras, de manera que la conformidad por parte de la Direccion de las Obras de
estados de medicion o certificaciones en un mes, no implicard su aceptacion si
posteriormente se comprobase que no corresponde a lo realmente ejecutado en obra,
realizandose la oportuna correccion en la certificacion correspondiente al mes en curso.

6.18 Gastos de caracter general a cargo del contratista.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobacion del
replanteo general de las obras y los replanteos parciales de las mismas, los de
construccion, demolicion y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones
auxiliares, los de alquiler o adquisicion de terrenos para depodsitos de maquinaria y
materiales, los de protecciéon de acopios y de la propia obra contra todo deterioro,
dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, los desvios
provisionales de acceso a tramos principales o totalmente terminados cuya construccion
responda a conveniencias del Contratista, los de conservaciéon de desagiies, los de
suministro, colocacion y conservacion de sefiales de trafico y demas recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada de las instalaciones auxiliares,
herramientas, materiales sobrantes y limpieza general de la obra a su terminacion, los de
montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica
necesaria para las obras, asi como los materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puesto de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Igualmente, seran de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales
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derivadas de las disposiciones legales vigentes y de las que determine el
correspondiente Contrato, asi como todos los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de pruebas de ejecucion de las obras que se especifican en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que disponga el Ingeniero Director
de las Obras, siempre que su costo no supere el uno por ciento del presupuesto de
adjudicacion de las obras.

En los casos de resolucion del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de
los medios auxiliares y cualquier tipo de material u obra que no haya sido utilizada.

7. Conclusion.

Se acompaiia al presente DOCUMENTO de:

- MEMORIA

- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

- PLANOS

Con la documentacion indicada, quedan definidas las instalaciones a realizar, para que sirva
para las tramitaciones y legalizaciones que procedan.

Sevilla, diciembre de 2012.

Fdo: Joaquin Ledn Terron.
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