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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. Disposiciones Generales 
 

1.1. Objeto del Pliego General 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir 
las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir en la 
realización de las obras del Proyecto: 

“Diseño de la EDAR de San Vicente del Monte (Cantabria) mediante sistemas 
naturales de alta velocidad SNAV ” 

 

1.2. Documentos que definen la obra 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los 
documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 

En el caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnica Particulares y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u 
otro documento y que aquella tenga precio en el presupuesto. 

 

1.3. Ámbito de aplicación 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
aplicarán a todas las obras necesarias que se definen en el Proyecto técnico para la 
transformación de los lechos de turba de la EDAR de Pruna (Sevilla) en Canales y 
Biocanales Autoconstruibles. CAS-BW (Sevilla). 

Además de los especificados del presente Pliego, serán de aplicación las 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan 
afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte 
integrante del mismo. En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, se 
adoptará la decisión del Ingeniero Director de la Obra. 

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 
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- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas 
UNE). 

- Ley de Ordenación y Defensa en la Industria Nacional. 

- Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos (RC-97). 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE de 1999. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72. 
Orden Ministerial del 5 de Mayo de 1972. 

- Instrucción Eduardo Torroja, para estructura de acero I.E.M.-62. 

- Norma del hormigón pretensado EP-93. 

- Recomendaciones Internacionales Unificadas para el Cálculo y la Ejecución  de 
las Obras de Hormigón Armado (C.E.B.). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua 

(M.O.P. de Julio de 1974). 

- Pliego general de Fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la 

Asociación Técnica de Derivados del cemento (T.D.C.). 

- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/74 de 30 de Agosto. 

- Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras PG-3/75, aprobado 
por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones reglamentarias. 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

-  Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de 
la Comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc. 

- Recomendaciones y normas de la Organización Internacional de Normalización 
(I.S.O.). 

-  Plásticos. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRN 53-323. 

Si alguna de las Prescripciones o Normas a la que se refieren los párrafos 
anteriores coincidieran de modo distinto en algún concepto, se entenderá como 
válida la más restrictiva. 

. 
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2. Condiciones Facultativas 
 

2.1. Dirección de obra. 

La propiedad designará al Técnico Director de las obras, que será responsable de 
la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de 
la Administración frente al Contratista, siéndole de aplicación lo dispuesto en el 
Reglamento General de Contratación y en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Corresponde exclusivamente a la Dirección de obra la interpretación técnica del 
proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o 
escritas, para el desarrollo del mismo. 

La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las 
modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren 
la líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean 
razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de 
los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir. 

Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista 
hasta el límite previsto en los casos de rescisión en la normativa de Contratación 
con las Administraciones Públicas. 

También corresponde a la Dirección de las obras determinar cuando, a instancias 
del Contratista, puedan sustituirse materiales de difícil adquisición por otros de 
utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de 
precios unitarios que en tal caso estime razonable. En este sentido, el Contratista 
no podrá realizar la menor alteración en las partes o materiales determinados por el 
proyecto sin autorización escrita del Director de la obra. 

2.2. Inspección de las obras. 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o 

ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los 

documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las 

fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos 

para las obras, que la Dirección estime conveniente. 

 

 

2.3. Representante del contratista. 
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Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se requieran 
durante la ejecución de las obras. Previamente al nombramiento de su 
representante, el Contratista deberá someterlo a la aprobación de la Dirección. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa. Como tal 
representante actuara un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o, en su 
defecto, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

2.4. Partes e informes. 

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o 

informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 

 

2.5. Órdenes al Contratista. 

Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando éstas 

numeradas correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el 

duplicado de la obra. 

2.5.1. Diario de las obras. 

A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la 
Dirección Facultativa un libro en el que se hará constar, cada dia de trabajo, las 
incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o 
aclaraciones solicitadas por el Contratista, y las órdenes dadas a éste. 

2.5.2. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras se ha estimado en SEIS (6) MESES. Dentro 
del plazo de ejecución queda incluido el montaje de las instalaciones precisas 
para la realización de todos los trabajos. 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de 
alguna parte de la obra, siempre que así lo indique la Dirección de obra. 

2.5.3. Alteración y/o limitaciones del programa de trabajo 

Cuando el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 
contradictoriamente por el Contratista y el Director, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para su tratamiento reglamentario. 

2.5.4. Permisos y licencias 
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Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y conclusión 
de la obra, tales como las correspondientes a acometidas de agua,… deberán 
ser gestionados por el Contratista, el cual también correrá con los costes que 
ello conlleve. 

También será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes, 
memorias, proyectos, ... que puedan exigir los organismos competentes para 
permitir el normal desarrollo de la obra. 

En el caso de que la Asistencia Técnica o la Dirección en la ejecución de estas 
tareas, y siempre y cuando no sean determinados por el organismo 
responsable, ésta la ejercerá la Dirección de Obra o persona por ella 
designada. 

2.5.5. Recepción y plazo de garantía 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, concurrirá un facultativo 
designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado 
de la dirección de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno, de su 
facultativo. 

Si se encontraran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose  la correspondiente 
acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en buen estado de ser recibidas se hará constar 
así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratita no lo hubiera efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra no 
podrá ser inferior a UN AÑO, salvo casos excepcionales. 

2.5.6. Liquidación 

Dentro del plazo establecido por la Ley vigente a contar desde la fecha del acta 
de recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 
derecho a percibir, incrementado en 1,5 puntos, el interés legal 
correspondiente. 
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2.5.7. Sanciones y penalizaciones 

Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa y podrá variar, según la 
importancia de la infracción. 

En el caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las obras, 
se aplicara una penalización de acuerdo con lo que se especifique en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Estas sanciones serán deducidas, a efectos de cobro, por parte de la Contrata, 
en las correspondientes Certificaciones. 

2.5.8. Dirección, inspección y vigilancia de las obras 

La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas ordenes 
dicte la Dirección Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de 
inspección y vigilancia a sus ordenes. Toda propuesta de la Contrata que 
suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o condiciones, que no 
sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, presupone 
que ha sido rechazada. 

2.5.9. Rescisión 

Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el 
incumplimiento de la Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad de 
incautarse de la totalidad o parte de los medios auxiliares empleados en las 
obras, siendo adquiridos por el precio que oportunamente hubieran sido 
tasados (siempre que su estado de conservación sea perfecto) por la Dirección 
Facultativa. Así mismo, el Contratista no podrá reclamar la fianza que deposito 
en el momento de la adjudicación. 

2.5.10. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o fuerza mayor 

Cuando sea necesario, por motivos imprevistos o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirá los trabajos y se continuará según las 
instrucciones hechas por la Dirección facultativa en tanto se formula o tramita el 
Proyecto Reformado. El Contratista está obligado a realizar con su personal y 
sus materiales aquello que la Dirección de las obras disponga, anticipando por 
el momento este servicio, el importe del cual le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con el que se 
estipule. 

2.5.11. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del Contratista, 
este no pudiera empezar las obras, o debiera suspenderlas, o no le fuera 
posible acabar las en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada por el desempeño de la Contrata, previo informe favorable del 
Proyectista. Por esto, el Contratista expondrá en un escrito dirigido a la 
Dirección facultativa la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
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trabajos y el retardo que debido a esto se originará en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por la mencionada causa solicita. 

2.5.12. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retardo de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos o órdenes de la 
Dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiera proporcionado. 

2.5.13. Trabajos defectuosos: 

El Contratista habrá de emplear materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica" del 
Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con aquello especificado también en el mencionado documento. 
Por esto, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en los trabajos pudieran existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados sin que le 
exonere de responsabilidad el control que es competencia de los Técnicos 
Proyectistas, ni tampoco el hecho que estos trabajos hayan sido valorados en 
las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderá abonadas a 
buena cuenta. Como consecuencia de lo expresado anteriormente, cuando el 
Técnico Proyectista detecte vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reían las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el decurso de la ejecución de los trabajos, o una vez 
finalizados, y antes de ser verificada la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean instaladas de nuevo de acuerdo con 
el que se haya contratado, y todo esto con cargo a la Contrata. Si la Contrata 
no estimara justa la decisión y se negara, se planteará la cuestión ante el 
Proyectista de la obra, que lo resolverá. 

 
 
 

3. Materiales, aparatos y su procedencia. 

El Contratista tiene libertad de proveer se de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que él crea conveniente, excepto en los casos en qué el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilización y aplicación, el Contratista 
deberá presentar al Técnico Proyectista una lista completa de los materiales y 
aparatos que haya de emplear en la cual se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno. 
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3.1. Condiciones que deben reunir los materiales de las obras civiles. 
 

3.1.1. Procedencia de los materiales 

En los siguientes artículos en los que se indica la procedencia de los 
materiales, es a título de orientación para el Contratista, quién no está obligado 
a utilizarla. 

La procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista de la 
obligación de que éstos cumplan las condiciones que se especifican en este 
Pliego, condiciones que habrán de comprobarse siempre, mediante los 
ensayos correspondientes. 

La Propiedad no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre en el lugar de las obras los materiales adecuados en cantidad 
suficiente para las mismas, en el momento de su ejecución. 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el 
Ingeniero Director de las Obras. 

El Contratista deberá especialmente proponer los depósitos de materiales que 
piense utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los 
hormigones. 

El Ingeniero Director de las obras dispondrá de 15 días de plazo para aceptar o 
rehusar estos lugares de extracción. Este plazo, se contará a partir del 
momento en que el Contratista haya realizado las calicatas suficientemente 
profundas y enviado las muestras que el Ingeniero Director de las obras haya 
solicitado, para poder apreciar la calidad de los materiales por el Contratista 
propuesto. 

El Contratista vendrá obligado a eliminar, a su costa, los materiales que 
aparezcan durante los trabajos de explotación de las canteras, graveras o 
depósitos, previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras, cuya 
calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

3.1.2. Madera 

Para que una madera sea apta para la construcción o para los trabajos de 
carpintería en general, deberá satisfacer las condiciones generales siguientes: 

- Color uniforme 

- Serán preferibles las más densas a las más ligeras, dada su mayor 
resistencia. 

- No presentarán defectos y enfermedades. 
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- Tendrán sonido claro a la percusión y los anillos anuales, regularmente 
desarrollados. 

- Deberán dar virutas flexibles, que no deben dejar penetrar el agua. 

- La madera desecada contendrá entre el 10 y 15 % de su peso de agua; la 
madera seca tendrá un peso entre el 33 y el 35 % menos que la verde. 

La que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás 
medios auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con 
dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria. 

En general será tabla de dos y medio (2,5) centímetros, y en los paramentos 
vistos que el Director de las Obras determine será tabloncillo de cuatro y medio 
(4,5) a cinco centímetros (5,0). 

La madera para carpintería de taller será en general de pino o castaño, salvo 
indicación en contra del Director de las Obras. 

No obstante, el Ingeniero Director de las Obras, podrá en cada caso, establecer 
las condiciones de protección ignífuga o antipútrida que juzgase oportunas, si 
la permanencia o el carácter especial de las obras lo requieran. 

3.1.3. Tapas de fundición. 

La fundición tendrá una resistencia mínima a la tracción de 3.000 

Kg/cm2 y su contenido máximo en carbono no excederá del 3'5%. 

Las piezas tendrán composición uniforme y homogénea, estando 

exentas de sopladuras, porosidades, defectos de contracción, grietas, 

etc. Acusarán perfectamente todos los relieves del molde y se 

presentarán lisas y limpias. No podrán presentar reparación o soldadura 

alguna. Se ajustarán a las dimensiones y modelo que figuren en los 

planos. 

3.1.4. Ensayos y pruebas de los materiales. 

No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y 
aceptados por el Ingeniero Director de las Obras, previa realización en su caso 
de las pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por el 
Contratista o por el Ingeniero Director de las Obras, se someterá la cuestión al 
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 
aceptación de los resultados que obtengan y de las conclusiones que formule. 



      

 

Mª Cristina Domínguez Salguero  85 

Diseño de la EDAR de  
San Vicente del Monte (Cantabria) 

mediante sistemas naturales de alta 
velocidad SNAV 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las 
cualidades de los materiales de éste Pliego de Condiciones, serán abonados 
por el Contratista. 

3.1.5. Caso en que los materiales no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones 
exigidas en este Pliego de Condiciones, atendiéndose el Contratista a lo que 
por escrito le ordene el Ingeniero Director de las Obras. 

3.1.6. Materiales generales 

Los materiales utilizados en las obras de este proyecto y no analizados 
específicamente en este Capítulo, serán de buena calidad y con las 
características que exija su correcta utilización y servicio. 

3.1.7. Materiales y aparatos defectuosos 

Cuando los materiales, elementos instalados o aparatos no fueran de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación que se exige o, en fin, 
cuando la carencia de prescripciones formales del Pliego, se reconociera o se 
demostrara que no eran adecuados para el suyo objeto, la Dirección facultativa 
dará orden al Contratista de sustituir los por otras que satisfagan las 
condiciones o cumplan el objetivo al cual se destinan. Si el Contratista a la 
cabeza de quince (15) días de recibir órdenes que retire los materiales que no 
estén en condiciones no lo ha hecho, podrá hacerlo la Propiedad cargando los 
gastos a la Contrata. Si los materiales, elementos instalados o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a criterio de la Dirección facultativa, se recibirán, 
pero con la rebaja de precio que él determine, a no ser que el Contratista 
prefiera sustituir los por otras en condiciones. 

 

3.2. Ejecución y control de las obras 
 

3.2.1. Replanteo 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar 
al terreno los datos expresados en el Documento de Planos, y que definen la 
obra. 

El replanteo se hará en una o varias veces, y siempre de acuerdo con los datos 
del Proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras; este replanteo 
deberá hacerse una vez limpia la zona de actuación. 

El Contratista está obligado además de realizar, a suministrar todos los útiles y 
elementos auxiliares necesarios para este replanteo, con inclusión de los 
clavos y estacas. También correrá de su cuenta el personal necesario para el 
mismo. El Contratista vigilará, conservará y responderá de las estacas o 
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señales, haciéndose directamente responsable de cualquier desaparición o 
modificación de estos elementos, una vez aprobado el replanteo por el 
Ingeniero Director de las Obras. 

Los trabajos se comenzarán trazándose, de acuerdo con los planos de obra, 
las líneas principales que habrán de servir de base para trazar los ejes de 
zanjas, muros, pilares, etc., estos ejes se materializarán con hilos que queden 
invariables durante la marcha de la obra. Se determinarán los perfiles del 
terreno que sean necesarios para obtener exactamente la cantidad de tierras a 
desmontar o a rellenar, marcándose las alineaciones y rasantes en los puntos 
necesarios para que, con auxilio de los planos de detalle, pueda el Constructor 
realizar los trabajos con arreglo a los mismos. 

Se señalará finalmente una línea de nivel invariable, que marcará el plano 
horizontal de referencia para las obras del movimiento de tierras y apertura de 
zanjas. 

Del resultado final del replanteo se levantará un acta que firmarán por triplicado 
el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista. 

Se concederá al Contratista un plazo de siete días, a contar desde la fecha del 
acta de replanteo, para que dentro del mismo formule las observaciones que 
estime oportunas. Transcurrido el plazo citado, toda reclamación será 
automáticamente rechazada. 

3.2.2. Replanteo de detalle de las obras 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información que se 
precise para que aquellos puedan ser realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o de referencia que se requieran. 

3.2.2.1.1. Tubería de presión 

3.2.2.1.1.1. Montaje 

Los tubos se montarán aproximando el que se debe montar al otro, 
de forma que su eje coincida con el anterior. 

Las pendientes en cada tramo serán uniformes. En las alineaciones 
no se cometerá un error entre ejes de más de un 5% (cinco por 
ciento). 

3.2.2.1.1.2. Prueba 

Antes de ejecutar la prueba se tendrá especial interés en 
comprobar que: 
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La tubería que vaya ir enterrada posteriormente estará apoyada 
sobre la capa de asiento, espesor mínimo de diez (10) centímetros, 
los bloques de anclaje deben estar bien construidos y en buenas 
condiciones de resistencia. 

Las piezas especiales estarán perfectamente apoyadas y ancladas 
y el relleno de la zanja estará a una altura mínima por encima del 
eje de la tubería, de sesenta (60) centímetros, dejando las uniones 
destapadas para comprobación de las mismas como probable 
punto de fuga. 

El tramo a probar estará lleno de agua, por lo menos 24 horas 
antes de comenzar las pruebas de presión. Se procurará que todo 
el tramo expulse el aire que pueda contener. 

La presión interior de prueba de la tubería será de cuarenta (40) por 
ciento superior a la presión máxima de trabajo, El ensayo se realiza 
haciendo subir lentamente la presión de forma que el incremento de 
la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y 
minuto. Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) 
minutos y si considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de P 
partido por cinco (√P/5). 

3.2.2.1.2. Relleno y tapado 

Una vez realizada la prueba y comprobado que todos los elementos de 
las instalaciones están en perfectas condiciones de trabajo, se procederá 
al tapado del tramo de tubería que va enterrado. Se procurará al tapado 
del tramo de tubería que va enterrado. Se procurará que todas las capas 
de tierra estén exentas de piedras, que puedan ocasionar la ruptura de 
tuberías. 

Se procederá a una compactación de tongadas de diez (10) centímetros, 
con especial cuidado en el retacado de la tubería por su parte superior y 
laterales. 

 

 

 

4. Condiciones Económicas. 

4.1. Principio general 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades acreditadas por su correcta actuación de acuerdo con 
las condiciones contractualmente establecidas. La propiedad, el contratista y, en su 
caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 

desempeño puntual de sus obligaciones de pago. 
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4.1.1. Fianzas 

El Contratista prestará fianza de acuerdo con algunos de los procedimientos 
siguientes, según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe 
entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención a las certificaciones parciales o pagos por anticipado 
en la misma proporción. 

4.1.2. Fianza provisional 

En el supuesto de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte se especificará en el anuncio de la mencionada 
subasta y su cuantía será de encomendero, y exceptuando estipulación distinta 
en el Pliegue de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por 
ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. El 
Contratista al cual se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio por la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados al anuncio de la subasta o 
el que se determine en el Pliegue de Condiciones particulares del Proyecto, la 
fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será del diez por 
ciento (10 por 100) de la cantidad por la cual se haga la adjudicación de la 
obra, fianza que puede constituir se en cualquiera de las formas especificadas 
en el apartado anterior. El plazo señalado en el párrafo anterior, y quitado 
condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en qué sea comunicada 
la adjudicación y en este plazo deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a la cual se refiere el 
mismo párrafo. El incumplimiento de este requisito dará lugar a qué se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiera hecho por tomar parte en la subasta. 

4.1.3. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos necesarios por 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección facultativa, en 
nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o, 
podrá realizar los directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a las cuales tenga derecho el 
propietario, en el supuesto de que el importe de la fianza no fuera suficiente por 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fueran de recepción. 

4.1.4. De su devolución en general 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no exceda 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y saldo de 
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sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratas... etc. 

4.1.4.1.1. Devolución de la fianza en el supuesto de que se hagan 
recepciones parciales 

Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección facultativa, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a qué le sea 

devuelta la parte proporcional de la fianza. 
 

4.2. Precios 

Composición de los precios unitarios: 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 

4.2.1. Costes directos 

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervengan 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de qué se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalación utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalación, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

4.2.2. Costes indirectos 

Los gastos instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, talleres, 
laboratorios, seguros, etc., los personales técnicos y administrativos adscritos 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 

4.2.3. Gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 
de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje 
de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 
17 por 100). 
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4.2.4. Beneficio industrial 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la 

suma de las partidas anteriores. 

 
4.3. Precio de ejecución material 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos excepto el Beneficio Industrial. 

 

4.4. Precio de contrata 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma, pero no integra el 
precio. 

 

4.5. Precios contradictorios 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad mediante el 
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando haga falta afrontar alguna circunstancia imprevista. El 
Contratista estará obligado a efectuar los cambios. Si no hay acuerdo, el precio se 
resolverá contradictoriamente entre la dirección facultativa y el Contratista antes de 
empezar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de 
Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar al banco de precios de utilización más frecuente en la localidad. Los 
contradictorios que hubiera se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 

 

4.6. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 

Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 

sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
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4.7. Formas tradicionales de mesurar o de aplicar los precios 

En caso alguno podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respeto a 
la aplicación de los precios o de la forma de mesurar las unidades de obra 
ejecutadas, se respetará aquello previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones 
particulares. 

 

4.8. De la revisión de los precios contratados 

Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitirá la revisión de los 
precios en cuanto que el incremento no llegue, en la suma de las unidades que 
faltan por realizar de acuerdo con el Calendario, a un montante superior al tres por 
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. En caso de producir 
se variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la revisión 
correspondiente de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, recibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las 
unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta. 

 

4.9. Valoración y pago de los trabajos 

4.9.1. Tubería de presión 

Las tuberías de presión se medirán a efectos de abono directamente 
sobre la tubería instalada y según el eje de la misma, sin descontar 
nada por las juntas, válvulas, ventosas y piezas accesorias. 

Si la sección de tubería colocada fuera distinta a la del Proyecto, se 
abonará en el precio de la tubería a la que suple con equivalencia 
hidráulica y que figure en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

El precio comprende además del suministro y colocación de los tubos, 
los materiales para la formación de las juntas, acoplamientos de 
válvulas, ventosas y derivaciones necesarias a juicio del Ingeniero 
Director de la Obra. 

El precio incluye también los gastos de las pruebas de presión y 
estanqueidad. 
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4.9.2. Arqueta o pozo 

Las arquetas y pozos se medirán y abonarán por las unidades (ud.) 
realmente ejecutadas y totalmente terminadas, deducidas de los planos 
de construcción. 

El precio señalado para esta unidad en los Cuadros de Precios 
comprenderá el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, 
así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que 
la obra realizada sea aprobada por la Administración. 

4.9.3. Acopios 

A solicitud de la Contrata, son abonables a los precios de material a pie 
de obra, que figuren en el Proyecto, todos aquellos materiales que, ni 
por la acción de los agentes exteriores, ni por cualquier imprevisto, 
puedan sufrir daño o modificación de las condiciones que deban 
cumplir. 

Para la valoración, se tomará sólo el porcentaje que establezca el 
Ingeniero Director de las Obras, en función del riesgo de deterioro. Este 
porcentaje no superará el 75%. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución del 
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Contratación. 

 

4.10. Distintas formas de pago de la instalación y obra 

Según la modalidad elegida para la contratación del proyecto exceptuando que en 
el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono 
de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 
la adjudicación, disminuida en su caso al importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 

2. Tipo fijo o alzado por unidad de obra, el precio invariable del cual se haya 
fijado por adelantado, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las unidades diversas de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado por adelantado por cada una 
de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los documentos que 
constituyen el Proyecto, los cuales servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
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3. Variable por unidad de obra, según las condiciones en qué se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes de 
la Dirección facultativa. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al 
caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 

 

4.11. Relaciones valoradas y certificaciones 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado la Dirección facultativa. El trabajo ejecutado por el 
Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además aquello 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respeto a 
mejoras o sustituciones de materiales o a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias por extender esta 
relación, la Dirección facultativa le facilitará los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañando las de una nota de envío, al objeto que, dentro 
del plazo de (10) días a partir de la fecha de recepción de esta nota, el Contratista 
pueda examinarlas y volverlas firmadas con su conformidad o hacer, de lo 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de 
los diez (10) días siguientes a su recepción, la Dirección facultativa aceptará o 
rehusará las reclamaciones del Contratista si fueran, dando le cuento de su 
resolución y pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución de la Dirección facultativa en la forma prevista en 
los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, la 
Dirección facultativa expedirá la certificación de las obras ejecutadas. Del importe 
se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 

El material almacenado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuran en los documentos del Proyecto, sin afectar los 
del tanto por ciento de Contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, 
dentro del mes siguiente al periodo al cual se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones 
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que se derivan de la liquidación final, no suponiendo tampoco estas certificaciones 
ni aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las relaciones 
valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo al cual la valoración 
se refiere. En caso de que la Dirección facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán en su origen. 
 

4.12. Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluido con autorización de la Dirección facultativa, utilice 
materiales de preparación más esmerada o de mejor calidad que el señalado en el 
Proyecto o sustituyera una clase de fábrica por otra de precio más alto, o en 
general introdujera en la obra sin pedirle, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a criterio del Técnico Director, no tendrá derecho, no obstante, más 
que al abono del que pudiera corresponder en el supuesto de que hubiera 
construido la obra con estricto sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

4.13. Pago de trabajos presupuestados con partida de alzada. 

Exceptuando el preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en 
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si hay precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 

b) Si hay precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 

c) Si no hay precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, exceptuando el caso 
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de esta partida se 
debe justificar, en este caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a la ejecución, el procedimiento que se debe seguir por traer esta 
cuenta que, en realidad será de administración, valorando los materiales y 
jornales a los precios que figuran en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que anteriormente a la ejecución convengan ambas partes, 
incrementando se el importe total con el porcentaje que se fije en el Pliegue de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
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4.14. Pago de otros trabajos especiales no contratados 

Cuando hicieran falta efectuar trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, 
que por no haber sido contratados no fueran por cuenta del Contratista, y si no 
fueran contratados con tercera persona, el Contratista tendrá la obligación de 
hacer los y de pagar los gastos de toda clase que ocasionen, y le serán abonados 
por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
junto con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

4.15. Indemnizaciones mutuas 

4.15.1. Importe de la indemnización por retardo no justificado en el plazo de 
acabamiento de las obras: 

La indemnización por retardo en el acabamiento se establecerá en un tanto por 
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retardo, contados a partir del día de acabamiento fijado en el calendario de 
obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

4.15.2. Demora de los pagos: 

Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente que 
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en 
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de retardo y 
sobre el importe de la mencionada certificación. Si todavía transcurrieran dos 
meses a partir del acabamiento de este plazo de un mes sin realizar se este 
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediendo se 
a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
almacenados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que 
su cantidad no exceda de la necesaria para la finalización de la obra contratada 
o adjudicada. Pese al expresado anteriormente, se rehusará toda solicitud de 
resolución del contrato fundado en la demora de pagos, cuando el Contratista 
no justifique que en la fecha de la mencionada solicitud ha invertido en obra o 
en materiales almacenados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado al contrato. 


