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1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. Objeto 

 

El objeto del presente documento es fijar las condiciones 

técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones para la 

fabricación de acero mediante horno de arco eléctrico. 

 

Como parte del proyecto, este pliego de condiciones tiene por 

finalidad regular la ejecución de las obras, fijando los niveles técnicos 

y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 

aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor 

de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero Técnico 

Industrial, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 

de obra. 

 

1.2. Campo de aplicación.  

 

Este pliego de Condiciones se refiere a las instalaciones para la 

fabricación de acero mediante horno de arco eléctrico. 

 

Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán modificar las 

presentes prescripciones. 

 

El contratista estará obligado al cumplimiento de la 

Reglamentación del trabajo correspondiente, la contratación del 

Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar o de Vejez, Seguro de 
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Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social 

vigentes en el momento de la ejecución de las obras. En particular, 

deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042: “Contratación 

de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el 

presente Pliego de Condiciones. 

 

1.3. Documentación del proyecto.  

 

El presente Proyecto está formado por los siguientes 

documentos: 

 

� Memoria descriptiva 

� Memoria de cálculo 

� Estudio de seguridad y salud en el trabajo 

� Pliego de condiciones 

� Mediciones y presupuesto 

� Planos 

 

Todos los documentos del Proyecto se complementan entre sí, 

de modo que, entre todos, definen y completan las diversas unidades 

de obra y trabajos. En caso de notarse disparidad o contradicción 

entre ellos, el contratista recabará de la Dirección Facultativa la 

oportuna aclaración. 

 

Los documentos de este proyecto, en su conjunto constituyen 

un contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de 

ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las 

divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por 

amigables componedores, preferentemente por la Dirección 

Facultativa, a quien se considerará como única persona técnica para 
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las dudas e interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el 

Ingeniero designado y en último extremo a los tribunales 

competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 

 

El contrato se formalizará como documento privado o público a 

petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones 

vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades que 

convengan a ambas partes, completando o modificando lo señalado 

en el presente Pliego de Condiciones. 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

2.1. Condiciones Legales 

 

 Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente 

Pliego de Condiciones, se regirán por lo especificado en: 

 

a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 

3410/75, de 25 de noviembre. 

 

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras 

Públicas aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 

 
 

c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea 

procedente su aplicación al contrato de que se trate. 

 

d) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de Agosto 

de 2002).  
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e) Normas particulares y de normalización de la Compañía 

Suministradora de Energía Eléctrica. 

 

f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

laborales y RD 162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 
 

2.2. Delimitación general de funciones técnicas 

 

2.2.1. Dirección Facultativa de Obra 

 

 Corresponde a la Dirección Facultativa de Obra: 

 

• Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las 

características reales del suelo. 

 

• Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que 

se precisen. 

 
 

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 

complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan e impartir las instrucciones complementarias que 

sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica. 
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• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 

caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 

parciales de su especialidad. 

 
 

• Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final 

y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

 

• Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, 

el certificado final de la misma. 

 
 

2.2.2. Ingeniero Técnico Industrial 

 

Corresponde al Ingeniero Técnico Industrial: 

 

• Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de la 

obras. 

 

• Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas 

adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra 

y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del 

mismo. 

 
 

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 

correspondiente, suscribiéndola en unión de la Dirección 

Facultativa de Obra y del Contratista. 
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• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 

sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su 

correcta ejecución. 

 
 

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, 

instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias 

de muestreo programadas en el plan de control, así como 

efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 

para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 

proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados, 

informará puntualmente al Contratista, impartiéndole, en su 

caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 

adoptará la medidas que corresponda, dando cuenta a la 

Dirección Facultativa de Obra. 

 

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 

según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas 

y a la liquidación final de la obra. 

 
 

• Suscribir, en unión de la Dirección Facultativa de Obra, el 

certificado final de obra. 

 

2.2.3. Contratista  

 

 Corresponde al Contratista: 

 

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes 

de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
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• Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de 

la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, 

en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando 

por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 

• Suscribir con la Dirección Facultativa de Obra, el acta de 

replanteo de la obra. 

 

• Ordenar  dirigir la ejecución material con arreglo a proyecto, a 

las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A 

tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 

intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas. 

 
 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 

elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 

preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 

prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 

de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 

• Custodiar el Libro de Órdenes y seguimiento de la obra, y dar el 

enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 
 

• Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los 

materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
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• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 

liquidación final. 

 
 

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 

definitiva. 

 

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 

terceros durante la obra. 

 
 

2.2.4. Promotor  

 

 Corresponde al Promotor: 

 

• Exigir a la Dirección Facultativa de Obra, el desarrollo técnico 

adecuado del Proyecto y de su ejecución material, dentro de las 

limitaciones legales existentes. 

 

• Desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de 

acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer. 

 
 

• Cumplir con todas las disposiciones sobre ordenación urbana 

vigentes, no pudiendo comenzar las obras sin tener concedida 

la correspondiente licencia de los organismos competentes. 

 

• Comunicar a la Dirección Facultativa de Obra la concesión de la 

licencia, pues de lo contrario esta podrá paralizar dichas obras, 
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siendo el Promotor el único responsable de los prejuicios que 

pudieran derivarse. 

 
 

• Satisfacer, en el momento oportuno, todos los honorarios que 

se hayan devengado, según la tarifa vigente, en los Colegios 

Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales 

realizados a partir del contrato de prestación de servicios entre 

la Dirección Facultativa de Obra y el Promotor. 

 

2.3. Obligaciones y derechos generales del contratista   

   

− Elaborar, antes del comienzo de la demolición o derribo, el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 

observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 

− Verificación de los documentos del proyecto. Antes de dar 

comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará 

por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 

para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 

caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 
 

− El Contratista se sujetará a la Leyes, Reglamentos y 

Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la 

ejecución de la obra. 
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− Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Constructor o 

Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad 

y Salud de la obra a la aprobación de la Dirección Facultativa  

de Obra. 

 
 

− Presencia del constructor o instalador en la obra. El Constructor 

o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la 

persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá 

carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento 

cuantas disposiciones competan a la contrata. 

 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 

cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 

de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de 

las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane 

la deficiencia. 

 

El jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos 

encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y 

acompañará a la Dirección Facultativa de Obra, en las visitas que 

haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de 

los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

 

Trabajos no estipulados expresamente. Es obligación de la 

contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle 
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expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga la Dirección Facultativa de Obra, dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 

obra y tipo de ejecución. 

 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, 

entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de 

todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

 

El Contratista se compromete  igualmente a entregar las 

autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir la 

Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y 

autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 

instalaciones. 

 

Son también por cuenta del contratista, todos los arbitrios, 

licencias municipales, vallas, alumbrados, multas, etc., que 

ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 

Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 

consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que 

suponga un incremento de precios de alguna unidad de obra en 

más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 

por 100. 

 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 

documentos del proyecto. Cuando se trate de aclarar, interpretar o 
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modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 

de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 

Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver 

los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 

que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 

reciba de la Dirección Facultativa de Obra. 

 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 

tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o 

Instalador, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 

la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el 

correspondiente recibo, si esto lo solicitase. 

 

El Constructor o Instalador podrá requerir de la Dirección 

Facultativa de Obra, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 

órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa de 

Obra, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes. 

 

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuna, mediante exposición 

razonada dirigida a la Dirección Facultativa de Obra, la cual podrá 
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limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 

 

Faltas de personal. La Dirección Facultativa de Obra, en 

supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben 

la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 

aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación. 

 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra 

a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 

estipulado en el Pliego de Condiciones. 

 

Recusación por el contratista del personal nombrado por la 

Dirección Facultativa. El Contratista no podrá recusar al personal 

encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 

parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 

 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que 

por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 

los trabajos. 

 

2.4. Condiciones generales relativas a los trabajos, a los materiales 

y a los medios auxiliares 

 

2.4.1. Calidad del Trabajo 
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 La ejecución del trabajo será de la más alta calidad y seguirá 

las normas especificadas, empleadas en las instalaciones eléctricas. 

 

 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las 

instalaciones, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas 

por la Dirección Facultativa de Obra, no pudiendo, por tanto, servir de 

pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada 

ejecución ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 

adicionales. 

 

 El Contratista empleará herramientas y equipos, requeridos 

para la ejecución del trabajo, de la mejor calidad existente en el 

mercado. La Dirección Facultativa de Obra puede fijar la calidad y/o 

tipo de las mismas.   

 

2.4.2. Calidad de los Materiales 

 

 Los materiales que se empleen en toda la obra e instalaciones 

serán nuevos y de primera calidad, ateniéndose a las especificaciones 

del Proyecto, y antes de ser instalados el Instalador, deberá efectuar 

un examen riguroso de estos materiales, antes de su empleo, pues la 

Dirección Facultativa de Obra, tiene aun después de colocados en la 

instalación, el derecho de rechazar aquellos cuyas características no 

reúnan las condiciones mínimas técnicas, estéticas o funcionales. 

 

 La Dirección Facultativa de Obra podrá ordenar con cargo al 

contratista, la realización de las pruebas y ensayos necesarios para 

determinar la calidad de los materiales. 
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 Los materiales que no reúnan las calidades y condiciones 

prescritos, serán inmediatamente retirados de la obra y 

transportados, por cuenta del constructor, fuera de ella. 

 

 En caso de necesidad, la Dirección Facultativa de Obra puede 

suspender total o parcialmente los trabajos hasta que la retirada de 

dichos materiales se haya realizado, o bien proceder a dicha retirada 

con cargo al constructor, tras simple notificación. 

 

2.4.3. Medios Auxiliares 

 

 Todos los aparatos, maquinaria, herramientas, dispositivos, 

andamios, apeos, entibaciones y demás elementos auxiliares 

utilizados en la obra, reunirán las máximas condiciones de seguridad, 

funcionamiento y estabilidad. 

 

 El contratista se responsabilizará del cumplimiento de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del 

Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción, así como de la normativa vigente al respecto. 

 

 Constituirá un Comité de Seguridad, informando a la Dirección 

Facultativa de Obra, por medio de escrito, la formación del mismo 

con relación nominal de todos sus componentes. 

 

 Todos los medios auxiliares se someterán, antes de su uso y 

manejo, a cuantas pruebas se consideren necesarias, siendo éstas 

por cuenta del contratista y bajo su responsabilidad. 
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Caminos y accesos. El Contratista dispondrá por su cuenta los 

accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

 

 La Dirección Facultativa podrá exigir su modificación o mejora. 

 

Replanteo. El Contratista iniciará las obras con el replanteo de 

las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que 

mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su 

oferta. 

 

 El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la 

Dirección Facultativa de la obra, y una vez ésta haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano. 

 

Ritmo de ejecución de los trabajos. El Contratista dará 

comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro 

de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 

lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

 

 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta 

a la Dirección Facultativa de la obra del comienzo de los trabajos al 

menos con tres días de antelación. 

 

Orden de los trabajos. En general, la determinación del orden 

de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos cados en 

que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa de la obra. 
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Facilidades para otros contratistas. De acuerdo con lo que 

requiera la Dirección Facultativa de la obra, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 

trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratista 

que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de 

medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 

 En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva 

la Dirección Facultativa. 

 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 

mayor. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 

accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 

continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección 

Facultativa de la obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

 

 El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus 

materiales cuanto la Dirección Facultativa de la obra disponga para 

apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 

directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

Prórroga por causa de fuerza mayor. Si por causa de fuerza 

mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 

fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
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prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable de la Dirección Facultativa de la obra. Para ello, el 

Contratista expondrá, en escrito dirigido a la Dirección Facultativa de 

la obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 

y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la 

obra. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 

plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 

planos u órdenes de la Dirección Facultativa de la obra, a excepción 

del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 

 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos. Todos los 

trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a 

las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 

entreguen la Dirección Facultativa de la obra al Contratista, dentro de 

las limitaciones presupuestarias. 

 

Obras ocultas. De todos los trabajos y unidades de obra que 

hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 

los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno a la 

Dirección Facultativa, otro al Promotor; y el tercero, al Contratista, 

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 

suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
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Trabajos defectuosos. El Contratista debe emplear los 

materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones 

generales y particulares de índole técnica” del Pliego de condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 

lo especificado también en dicho documento. 

 

 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 

edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 

su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 

responsabilidad el control que compete a la Dirección Facultativa de 

la obra, ni tampoco el hecho de que estos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, la Dirección 

Facultativa de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 

no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 

justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 

ordenadas, se planteará la cuestión ante la Dirección Facultativa de la 

obra, quien resolverá. 

 

Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas 

razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 
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en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 

antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que 

crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

 

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. El 

Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 

de todas las clases, en los puntos que le parezca conveniente, 

excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 

Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

 

 Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 

Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de la obra una 

lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 

que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

Presentación de muestras. A petición de la Dirección Facultativa 

de obra, el Contratista le presentará las muestras de los materiales 

siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

 

Materiales no utilizables. El Contratista, a su costa, transportará 

y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. 

 

 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así 

estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente 

en la obra. 
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 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 

retirarán de ella cuando así lo ordene la Dirección Facultativa de la 

obra, pero acordando previamente con el Contratista su justa 

tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 

gastos de su transporte. 

 

Materiales y aparatos defectuosos. Cuando los materiales, 

elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, 

en fin, cuando la falta de prescripción formales de aquél, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la 

Dirección Facultativa de obra dará orden al Contratista de sustituirlos 

por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 

destinen. 

 

 Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de que 

retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 

cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a la 

contrata. 

 

 Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 

defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa de 

obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, 

a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones.  

 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. Todos los gastos 

originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 

contrata. 
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 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 

ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 

del mismo. 

 

Limpieza de las obras. Es obligación del Contratista mantener 

limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 

ofrezca buen aspecto. 

 

Obras sin prescripciones. En la ejecución de trabajos que entran 

en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del Proyecto, el Contratista se atendrá, en 

primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa 

de la obra y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 

construcción. 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

 

3.1. Criterios de medición 

 

 Para toda posible verificación de paridad y obras ejecutadas se 

seguirán los mismos criterios de medición que figuran en las hojas del 

Estado de Mediciones. Cuando alguna partida no estuviera contenida 

en el Proyecto, se efectuará su medición, salvo pacto en contra. 

 

3.2. Criterios de valoración 
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 Las partidas ejecutadas se valorarán con los precios de 

ejecución material que figuran en el Proyecto, multiplicadas por el 

porcentaje que da lugar al de Contrata. 

 

 En el caso de que el precio de la partida no figure en Proyecto, 

será la Dirección Facultativa de Obra el que determine el valor del 

precio contradictorio. 

 

3.3. Precios contradictorios 

 

 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad, 

por medio de la Dirección Facultativa, decida introducir unidades o 

cambios de calidad en alguna de las previstas o cuando sea necesario 

afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 

 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de 

acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre la Dirección 

Facultativa de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución 

de los trabajos en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 

Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del Proyecto y, en 

segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 

localidad. 

 

 Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 

precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

3.4. Acopio de materiales 
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 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 

materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

 

 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario 

son de la exclusiva propiedad de este. De su guarda y conservación 

será el Contratista. 

 

3.5. Liquidación final de obra 

 

 La liquidación final de obra entre Propietario y Contratista 

deberá de hacerse de acuerdo con las certificaciones que emita la 

Dirección Facultativa. Si las partes contrastasen sin el visto bueno de 

ésta, sólo les quedará el recurso ante los Tribunales, en caso de 

desavenencia o desacuerdo. 

 

3.6. Administración 

 

 Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que 

las gestiones que se precisan para su realización las lleva 

directamente el Propietario, bien por sí o por un representante suyo o 

bien por mediación de un Contratista. 

 

3.6.1. Obras por Administración Directa  

 

 Se denominan “Obras por Administración Directa” aquellas en 

las que el Propietario por si, o por mediación de un representante 

suyo, que puede ser la propia Dirección Facultativa, expresamente 

autorizado a estos efectos, lleve diariamente las gestiones precisas 

para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando 

su transporte a la obra y, en suma, interviniendo directamente en 



             PROYECTO FIN DE CARRERA                   ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
           Titulación: Ingeniero Técnico Industrial                   UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
              Especialidad: Química Industrial 
              Alumna: Manuela Cabello González  
 

28 PROYECTO DE OBTENCIÓN DE ACERO AL CARBONO EN 
HORNO DE ARCO ELÉCTRICO CON METALURGIA SECUNDARIA  

 

todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 

contratados por él puedan realizarla.   

 

3.6.2. Obras por Administración Delegada 

 

 Se entiende por “Obra por Administración Delegada o 

Indirecta”, la que convienen un Propietario y un Contratista, para que 

éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones 

y los trabajos que se precisen y se convengan. 

 

 Son por tanto, características peculiares de las “Obras por 

Administración delegada o indirecta” las siguientes: 

 

a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o 

por mediación del Contratista todos los gastos inherentes a la 

realización de los trabajos convencidos, reservándose el 

Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio 

de la Dirección Facultativa de la obra en su representación, el 

orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales 

y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 

todos los elementos que crea preciso para regular la realización 

de los trabajos convenidos. 

 

b) Por parte del Contratista, la obligación de llevar la gestión 

práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 

constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 

lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 

ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un 

tanto por ciento prefijado sobre el importe total de los gastos 

efectuados y abonados por el Contratista. 
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3.6.3. Liquidación de Obras por Administración 

 

 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 

administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales 

fines se establezcan en la “Condiciones Particulares de Índole 

Económica” vigentes en la obra. A falta de ellas, las cuentas de 

Administración las prestará el Contratista al Propietario, en relación 

valorada a la que deberá acompasarse y agrupados en el orden que 

se expresan los documentos siguientes, todos ellos conformados por 

la Dirección Facultativa de Obra: 

 

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los 

trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 

el empleo de dichos materiales en la obra. 

 

- Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 

establecido en la legislación vigente, especificando el número 

de horas trabajadas en la obra por los obreros de cada oficio y 

su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación 

numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 

oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 

sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 

durante el plazo de tiempo a que correspondan la nóminas que 

se presentan. 

 
 

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos 

en la obra o de retirada de escombros. 
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- Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes 

a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido 

el Contratista, ya que su abono es siempre de cuenta del 

Propietario. A la suma de todos los gastos inherentes a la 

propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Contratista, se les aplicará, a falta de convenio especial, un 

quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje 

están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 

preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 

Contratista originen los trabajo por Administración que realiza y 

el Beneficio industrial del mismo.  

 
 

3.6.4. Abono al Contratista de las cuentas de Administración 

Delegada 

 

 Salvo pacto distinto, los abonos al Contratista de las cuentas de 

Administración Delegada los realizará el Propietario mensualmente 

según los partes de trabajos realizados aprobados por el Propietario o 

por su delegado representante. 

 

 Independientemente, la Dirección de Ejecución de Obra 

redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones 

no tendrán efectos para los abonos al Contratista, salvo que se 

hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

 No obstante las facultades que en estos trabajos por 

Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición 

de los materiales y aparatos, si al Contratista se le autoriza para 

gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
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representación a la Dirección Facultativa de obra, los precios y las 

muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 

previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

3.7. Plazo de ejecución   

 

 La fecha establecida para el comienzo de las obras será 

establecida por escrito y de común acuerdo entre la Dirección 

Facultativa y el Contratista. El Contratista terminará la totalidad de 

los trabajos dentro de los meses establecidos a partir de la fecha del 

comienzo de la obra, a cuyo vencimiento se hará la recepción general 

provisional de la obra. 

 

 Los plazos de ejecución, totales y parciales, establecidos en el 

plan del proyecto técnico, indicados en el contrato, empezarán a 

contar a partir de la fecha del replanteo de las obras. El Contratista 

estará obligado a cumplir los plazos señalados, que serán 

improrrogables. 

 

 No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser 

objeto de modificaciones, cuando los cambios determinados por la 

Dirección Facultativa de Obra y debidamente aprobados por el 

contratante, influyan realmente en los plazos señalados en el 

contrato. 

 

 Si por causas ajenas por completo al Contratista, no fuera 

posible comenzar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser 

suspendidos una vez empezados, se concederá por la Dirección 

Facultativa de Obra la prórroga estrictamente necesaria. 
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3.8. Certificaciones parciales 

 

 A petición de la Propiedad y el Contratista, la Dirección 

Facultativa de Obra emitirá Certificaciones Parciales mensuales de las 

obras realizadas hasta la fecha de expedición del certificado, 

reseñando qué capítulos o partidas del Proyecto se han ejecutado. 

 

 En caso de no coincidir el Presupuesto del Proyecto con el 

Presupuesto contratado, los Certificados se confeccionarán afectando 

a los precios del Proyecto el coeficiente (de alza o de baja) 

correspondiente. 

 

 En concepto de retención (que será abonada cuando se haga la 

liquidación de la obra) se fijará un porcentaje sobre el total 

certificado, si no se fijara este por las partes será de aplicación del 

10% de la certificación. 

 

3.9. Recepción provisional  

 

 Una vez terminadas las obras, y dentro de los quince (15) días 

siguientes a la petición del Contratista, se hará la recepción 

provisional de las mismas por la Propiedad, requiriendo para ello la 

presencia de la Dirección Facultativa de Obra y del representante del 

Contratista, levantándose la correspondiente acta, en la que se hará 

constar la conformidad con los trabajos realizados, si es procedente. 

 

 El acta será firmada por la Dirección Facultativa de Obra y por 

el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha 

ejecutado correctamente, de acuerdo con las especificaciones 
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contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto, 

comenzando en este momento a contar el plazo de garantía. 

 

 En caso de no admitirse las obras, la Dirección Facultativa fijará 

un nuevo plazo en el que se deberán terminar o corregir los defectos 

hallados, e independientemente de esto, podrá iniciarse por el 

afectado la reclamación legal que crea oportuna, de acuerdo con las 

condiciones del contrato, o por los daños y perjuicios que le pudiere 

haber causado el retraso. 

 

3.10. Periodo de garantía 

 

 El periodo de garantía será el señalado en el contrato y 

empezará a contar desde la fecha de aprobación del acta de 

recepción.   

 

 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista 

será responsable de la conservación de la obra, siendo de su cuenta y 

cargo las reparaciones por defecto de ejecución o mala calidad de los 

materiales. 

 

3.11. Recepción definitiva 

 

 Unas vez finalizado el plazo de garantía señalado en el contrato 

o, en su defecto, a los doce (12) meses de la recepción provisional, 

se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 

concurrencia de la Dirección Facultativa de Obra y del representante 

del Contratista, levantándose, si las obras son conformes, el acta 

correspondiente, por duplicado, firmada por la Dirección Facultativa 
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de Obra y el representante del Contratista, y ratificada por el 

Promotor. 

 

 En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que 

a juicio de la Dirección Facultativa de Obra, y dentro del plazo que 

éste fije, queden las obras del modo y forma que determina el 

presente pliego. 

 

 La Dirección Facultativa de la obra facilitará al Promotor la 

documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido 

dispuestos por la legislación vigente. 

 

 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de 

la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará 

dicha recepción definitiva y la Dirección Facultativa de la obra 

marcará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 

las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá 

resolverse el contrato con pérdidas de la fianza. 

 

 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 

obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 

Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 

resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 

en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

 

 Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio 

de la Dirección Facultativa de la obra, se efectuará una sola y 

definitiva recepción. 

 

3.12. Abonos  
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3.12.1. Pagos de la Obra 

 

 El pago de las obras realizadas se hará sobre certificaciones 

parciales mensuales, que se realizarán de acuerdo con los hitos 

establecidos en la oferta del Contratista y acordados con el Promotor. 

Dichas certificaciones contendrán las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. 

 

 La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará 

con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% con la 

cubicación, los planos y las referencias necesarias para su 

comprobación. Serán por cuenta del Contratista las operaciones 

necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, si no se ha 

advertido a la Dirección Facultativa de Obra oportunamente para su 

medición. 

 

 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar 

terminados por ambas parte en un plazo máximo de quince (15) días. 

La Dirección Facultativa de Obra expedirá las certificaciones de la 

obras ejecutadas, que tendrán carácter de documentos provisionales 

a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por 

cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo, por otra 

parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y 

comprendidas en dichas certificaciones. 

 

3.12.2. Abono de Materiales Acopiados 

 

 Excepcionalmente, previa solicitud por parte del Contratista, y 

siempre que a juicio de la Dirección Facultativa de Obra no haya 
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peligro de que desaparezcan o se deterioren los materiales acopiados 

y reconocidos como útiles, éstos podrán abonarse con arreglo a los 

precios descompuestos en la adjudicación. El Contratista será 

responsable de los daños que pudieran producirse durante la carga, 

transporte, descarga y almacenamiento de este material. 

 

3.14. Liquidación de la obra 

 

 La liquidación de obra se hará según certificado expedido por la 

Dirección Facultativa de Obra, una vez transcurrido el Plazo de 

Garantía y siempre y cuando la obra se encuentre en perfecto estado 

de conservación. 

 

 

 


