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1.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto tiene por objeto dotar a la parcela seleccionada de unas instalaciones 

idóneas para la actividad que en ella se va a desarrollar, almacenamiento de ácido sulfúrico del 

98%, así como de equipar a la misma de la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo dicha 

actividad. 

 Todos los detalles del proyecto se encuentran en las memorias tanto descriptiva como 

de cálculo y los planos. 

 El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 

particular se aplican, y tiene por objeto la ordenación técnico-facultativa que han de regir en la 

ejecución de las obras de dicho proyecto. 

2.- CONDICIONES GENERALES 

2.1.- Condiciones generales de índole facultativa 

2.1.1.- Derechos y obligaciones del contratista 

2.1.1.1.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Desde que se inicien los trabajos de concepción de las instalaciones, que serán los 

únicos que se lleven a cabo en este proyecto, hasta su recepción definitiva, el contratista o un 

representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de la ejecución de los 

trabajos, y no podrá ausentarse de él sin el conocimiento previo del Ingeniero Director, y en 

ese caso notificándole expresamente la persona que durante su ausencia le ha de representar 

en todas sus funciones. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 

que se efectúan al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los operarios o 

empleados de cualquier rama que, como dependientes de la contrata, intervenga en las obras. 

2.1.1.2.- VIGILANCIA 

Será responsable de la vigilancia diurna y nocturna, la Empresa contratista, mediante 

un servicio de seguridad dispuesto a tal efecto, asumiendo dicha empresa con los costes por 

pérdidas de material, sustracciones o deterioros. 

2.1.1.3.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL INGENIERO DIRECTOR 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes del Ingeniero 

Director, solo se podrán presentar ante la propiedad. Si éstas son de orden económico, y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico o Facultativo del Ingeniero Director  no se admitirán 

reclamaciones, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si así lo cree oportuno, 
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mediante exposición razonada al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su responsabilidad al 

acuso, que en todo caso será necesario para todo tipo de reclamaciones. 

2.1.1.4.- NORMAS DE SEGURIDAD 

Las normas de seguridad adoptadas en el presente proyecto deberán cumplirse con el 

máximo rigor, debiendo el Director de obra ocuparse de ello. Principalmente, las normas a 

seguir están dictadas por: 

• Ministerio de trabajo 

• Reglamento OIT aceptado por España, así como las normas auxiliares dictadas por 

la empresa. Estas normas básicas serán: 

o Disposición básica D.G.S.H.T. aprobada por Orden Ministerial O.M.T. del 9 

de Marzo de 1971. 

o Reglamento sobre acometidas directas del Real Decreto de M.I.E. del 15 de 

Octubre de 1982. 

o Reglamento electrotécnico de baja tensión del Real Decreto del 20 de 

septiembre de 1973. 

En suma, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Las normas de seguridad de la empresa no podrán en ningún momento contradecir la 

legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2.1.2.- Medios auxiliares 

Serán de cuenta y riesgo del contratista todos aquellos accesorios y medios auxiliares 

que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesitan, no cabiendo a la empresa 

ningún tipo de responsabilidad por avería o accidente causado por falta de dichos medios. 

2.1.3.- Sanciones por descuento 

Por falta de respeto u obediencia al Ingeniero Director o a sus subalternos de cualquier 

clase, encargados de la vigilancia de la construcción, así como de su correcta ubicación y 

emplazamiento, por manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan y perturben la 

marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de despedir a sus dependientes y 

operarios cuando el Ingeniero Director lo reclame. Así mismo, el propio contratista deberá 

cumplir al pie de la letra las órdenes que por escrito dé el Ingeniero Director. En caso de 

incumplimiento reiterado de esta norma, el Ingeniero Director deberá despedir al contratista. 

Éste no tendrá derecho alguno a reclamaciones ni a pedir indemnizaciones por ello. 

2.1.4.- Ejecución de las instalaciones del proyecto 

Todos los trabajos se realizarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de 

base a la contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a 

las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero 
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Director, siempre que estas encajen dentro de la cifra a la que ascienden los presupuestos 

aprobados. 

2.1.5.- Organización y orden de obras e instalaciones 

En general, la determinación del orden de los trabajos vendrá impuesta por el gráfico 

de Gantt, salvo en aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o falta 

de detalle, estime su variación el contratista o, en su defecto, aquella persona que lo sustituya 

legalmente por ausencia del mismo. 

En caso de que el Ingeniero Director estime conveniente algún cambio deberá 

comunicarlo por escrito a la contrata y ésta deberá cumplirlo fielmente, en caso contrario será 

la única responsable. 

2.1.6.- Controles de calidad y ensayos 

Habrá una total libertad de proveerse de los materiales y aparatos en los puntos que 

parezcan oportunos, siempre que se reúnan las condiciones requeridas, que esten 

perfectamente preparados para el objeto a que se destinen y sean empleados conforme a lo 

expuesto en el proyecto. 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan de un 

origen preciso y determinado, en cuyo caso este requisito será de imprescindible 

cumplimiento, salvo orden por escrito en contrario del Ingeniero Director. 

No se procederá al empleo de materiales que constituyan las instalaciones sin que 

antes sean examinados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriban el presente 

pliego de condiciones, depositando a tal efecto el Contratista las muestras y modelos 

previamente acordados, para efectuar en ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el presente pliego de condiciones de la obra. 

Los gastos ocasionados como consecuencia de la realización de ensayos, análisis 

pruebas, antes mencionados, serán contabilizados como gastos de material a cargo de la 

Propiedad. 

Cuando los materiales y los aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 

preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros 

que se ajusten a las condiciones requeridas por los pliegos o, a falta de estos, por las órdenes 

del Ingeniero Director. 

El Ingeniero Director podrá, si las condiciones de la instalación lo requieren, sustituir 

los aparatos y máquinas por otros de calidad superior, en el caso de que el Contratista no haya 

podido suministrar los de la calidad requerida, no teniendo el mismo, derecho a ningún tipo de 

indemnización. 

Los materiales de desecho que resulten de la construcción, deberán ser agrupados y 

clasificados por el Contratista en el lugar en que se decida al efecto para su posterior 

transporte a vertedero. Los gastos de este transporte correrán a cargo de la Contrata. 
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2.1.7.- Plazo de ejecución 

 Los plazos totales y principales asignados para la realización de las instalaciones será 

estipulados entre la Propiedad y el Contratista de la obra de este proyecto. Deberán respetarse 

los mismos escrupulosamente. En caso de producirse retrasos será la Contrata la única 

responsable y recibirá las sanciones pertinentes. Los gastos por mano de obra, accesorios que 

ocasiones por causa de retrasos en la ejecución de las construcciones, correrán a cargo del 

Contratista. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director 

del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de la iniciación. Así mismo, y por 

idéntico procedimiento dará cuenta al Director de obras cada vez que se finalice una actividad. 

2.1.8.- Recepción provisional 

 Treinta horas como mínimo antes de determinar los montajes, el Ingeniero Director, 

comunicará a la Propiedad la proximidad de su terminación, a fin de que se señale fecha para 

el acto de recepción provisional. 

 Para proceder a la recepción provisional de la instalación, será necesaria la asistencia 

de la Propiedad o de su representante autorizado. Si, expresamente requerido el Contratista 

no asistiese o renunciase por escrito a este derecho, conformándose con el resultado, se le 

requerirá de nuevo, y si tampoco acudiese, se le nombrará de oficio un representante por el 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos. 

 Del resultado de la recepción se extenderá un documento por triplicado, firmado por 

los tres asistentes legales antes indicados. 

 Si el resultado de los trabajos es satisfactorio y han sido ejecutados con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en 

dicha fecha el plazo de garantía señalado en el pliego de condiciones. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 

se especificarán en la misma precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe 

señalar al Contratista para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento 

en idénticas condiciones a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

 Si el Contratista no hubiese cumplido, y a no ser que la Propiedad acceda a darle un 

nuevo e improrrogable plazo, se declarará rescindida la Contrata con pérdida de fianza. 

 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre la 

recepción parcial y definitiva correrán a cargo del Contratista. 

 

 

 



Parque de almacenamiento de ácido sulfúrico del 98%  Manuel Masegoza Pérez 
 

7 
 

2.1.9.- Período de garantía 

 El plazo estipulado para la garantía será de tres meses a partir de su funcionamiento 

para la producción. El Contratista facilitará todo tipo de garantías que deberán suministrarle 

los Proveedores para a su vez facilitárselas a la Propiedad. 

2.1.10.- Recepción definitiva 

 Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 

formalidades señaladas anteriormente para la provisional. Si se encontrara el montaje de la 

planta en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente. Aún 

en este caso el Contratista no quedará relevado de la responsabilidad de que, por causa suya 

demostrable, ocurra algún siniestro. En este caso de que llegase a producirse y causase daños 

materiales o físicos sería la Contrata la responsable legal de ellos y, por tanto, la que deberá 

subsanarlos cargando con los gastos. 

En caso de que la construcción no se halle en estado de ser recibida se procederá de idéntica 

forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a 

percepción alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, y siendo obligación suya 

hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida 

definitivamente. 

2.1.11.- Informe durante el período de pruebas 

 Durante el período de pruebas se realizarán todas las aconsejables para determinar el 

perfecto funcionamiento de la instalación en presencia del Ingeniero Director y el Contratista o 

su personal especializado. 

 De todos y cada uno de los ensayos realizados anteriormente reseñados deberá 

realizarse un informe por escrito que se archivará convenientemente y que pasará a 

disposición de la Propiedad. 

2.1.12.- Asistencia técnica 

 En el caso de que el Contratista no fuese práctico en las artes de montaje de las 

instalaciones que se tratan en este proyecto, tendrá la obligación de ponerla al frente de su 

personal y por su cuenta, un Facultativo legalmente autorizado. 

2.1.13.- Recepción de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

 En los contratos rescindidos tendrán lugar dos recepciones la provisional en primer 

lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el período de garantía para los trabajos 

terminados por completo y recibidos provisionalmente. 
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 Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el 

estado de adelanto en que se encuentre se efectuará sin pérdida de tiempo una sola y 

definitiva recepción. 

2.2.- Condiciones generales de índole legal 

2.2.1.- Condiciones del contratista o licitador 

 Pueden ser contratistas de los trabajos a realizar los españoles que se hallen en 

posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes y las sociedades legalmente 

constituidas y reconocidas en España. 

 Quedan exceptuados: 

• Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído sobre ellos auto de 

prisión. 

• Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en 

concepto de segundos contribuyentes. 

• Los que estuviesen fallidos con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos. 

• Los que, en contrato anteriores con la administración o con otras empresas 

privadas, hubiesen faltado reconocidamente a sus compromisos. 

2.2.2.- Contratos 

 La ejecución de los trabajos podrá contratarse por cualquiera de los siguientes 

sistemas: 

• Por tanto alzado: comprenderá la ejecución de toda o parte de las instalaciones, 

con sujeción estricta a los documentos del proyecto en una cifra fija. 

• Por administración directa e indirecta: con arreglo a los documentos del proyecto y 

a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 

• Por unidades de construcción: ejecutadas así mismo con arreglo a los documentos 

del proyecto en cifras fijas. 

• Por contratos: de mano de obra, siendo de cuenta la propiedad de suministro de 

los materiales, medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores. 

En cualquier caso, en peligro particular de condiciones deberá especificarse si se 

admiten o no los subcontratos y los trabajos que pueden ser adjudicados directamente por el 

Ingeniero Director a casas especializadas. Se entenderá que si no se hace mención expresa a lo 

anterior no se admitirán los subcontratos ni los trabajos de adjudicación directa. 

Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrán 

elevarse a escritura pública, a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 

disposiciones vigentes. El cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta, 

contendrá: 
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• Un tanto del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a la proposición 

del rematante, es decir, la declarada más ventajosa. 

• La comunicación de adjudicación 

• Copia del recibo del depósito de fianza, en el caso de que se haya exigido. 

• Y una clausula en la que se exprese terminantemente que el Contratista se obliga 

al cumplimiento exacto del contrato conforme a lo previo en el pliego de 

condiciones general, en los casos particulares del proyecto y de la Contrata, en los 

planos y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto. 

Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura tendrá los mismos documentos, 

sustituyendo al acta de subasta a la del concurso. 

El contratista antes de firmar la escritura, habrá firmado su conformidad a pie del 

pliego de condiciones particulares que ha de regir en la obra, en los planos, cuadro de precios 

y en el presupuesto general. 

Se dará cuenta al adjudicatario todos de los gastos que ocasionen la extensión del 

documento en que consigue la contrata. 

En caso de haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas partes 

quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir como 

derivadas de su contrato, a las autoridades y a tribunales administrativos, con arreglo a la 

legislación vigente, renunciando al derecho común y fuera de su domicilio, siendo 

completamente la jurisdicción donde estuvieran enclavados los trabajos. 

El contratista se compromete a asegurar con compañías de seguros de ámbito 

nacional, el resarcimiento de los daños que se produzcan de los trabajos por vicios de 

materiales de construcción. En general todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse 

en la aplicación de lo dispuesto en la sección 2ª, capítulo III del Código Civil y artículo 1902 y 

1903 del mismo cuerpo legal y por plazos de garantía y prescripción que le corresponde. 

 Para el comienzo de los trabajos, el Contratista deberá presentar los documentos 

justificativos de haber cumplido la condición anterior. El Ingeniero Director no autorizará el 

comienzo de los trabajos si, a su juicio, no están suficientemente garantizadas y aseguradas las 

responsabilidades de los trabajadores y los trabajos en sí. 

Si en cualquier momento los trabajos quedasen sin seguro, será causa suficiente para 

paralizar los trabajos hasta tanto que se subsane la anomalía y si la culpa fuese de la Contrata, 

será motivo para la recisión del presente contrato, sin que se tenga derecho a indemnización 

alguna. 

El Contratista se compromete a cumplir los plazos parciales de ritmo de trabajo que se 

adjunta aprobado en el presente pliego de condiciones. Caso de que no se cumpliesen los 

citados plazos, el Ingeniero Director, de acuerdo con la empresa, no dará curso a las 

certificaciones de trabajo hasta que no se recupere el ritmo previsto o que se terminen los 

mismos. 
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Así, en caso de quedar los trabajos inconclusos en el plazo fijado por causas imputables 

al Contratista, se le impondrá una multa en concepto de indemnización. Bien entendido queda 

que el Contratista no se podrá liberar de su obligación mediante el pago de esta prestación 

que se estime como cláusula final. 

2.2.3.- Adjudicación 

 Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente señalen las 

condiciones particulares de índole legal del trabajo en cuestión y ante las personas que los 

mismos señalen, entre las cuales han de figurar imprescindiblemente, el Ingeniero Director o 

persona delegada, que presidirá; un representante de la Propiedad y un delegado por los 

concursantes. 

 El Ingeniero Director tendrá facultad de proponer al propietario del establecimiento de 

un tope de baja (secreto), por debajo del cual todas las propuestas serán rechazadas. 

 Por tanto, queda establecido que el sistema de adjudicación será por subasta pública y 

el sistema de ejecución por contrato en su modalidad de tanto alzado. 

 Será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté de acuerdo con lo 

especificado en los documentos del proyecto. 

 En el tercer caso, la adjudicación será de libre elección. 

2.2.4.- Causas de recisión del contrato 

 El presente contrato podrá ser rescindido, tanto de mutuo acuerdo como en base al 

incumplimiento del mismo, por expreso deseo de la Propiedad como del Contratista. 

 En caso de rescisión por incumplimiento, siendo culpable el Contratista, éste perderá 

todas las cantidades que le hayan sido retenidas como fianzas. 

 Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá indemnizar los daños y 

perjuicios que hayan revertido sobre la Propiedad y el Propietario. Si, por el contrario, fuese el 

Propietario el culpable del incumplimiento, quedará obligada a responder de cuantos 

compromisos y obligaciones hubiese asumido el Contratista, así como a pagar una 

indemnización equivalente al importe de lo que hubiese retenido al Contratista en concepto 

de fianza, ésta última medida precedida de la devolución de la fianza antes mencionada. 

 En todo caso habrá de ser abonado al Contratista el precio de los trabajos efectuados y 

certificados. Hasta el momento de la rescisión del proyecto. 

2.2.5.- Subcontratos 

 En caso de realizarse subcontratas, el responsable a todos los efectos es el Contratista. 
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2.2.6.- Jurisdicción competente 

 En caso de desacuerdo de las partes, ambas se someten a los juzgados y tribunales de 

Huelva. 

2.2.7.- Licitación 

Aparecerá en los medios de difusión periodísticos de la ciudad, el anuncio de licitación 

correspondiente que informe de: 

• Clase de trabajo: adecuación de una parcela para uso industrial. 

• Lugar, día y hora de cierre de admisión: días hábiles después del día y hora antes 

citados anteriormente. El lugar será la sede de la Empresa propietaria. 

2.2.8.- Estudio de las ofertas 

 Los licitados tendrán un plazo de 15 días hábiles para el estudio del proyecto, a partir 

del último día de admisión de licitadores a que se refiere el apartado anterior. 

 Para la información a cerca del proyecto, se pondrá a disposición de los licitadores que 

lo soliciten un documento resumen del proyecto. Bien entendido que al tratarse de un 

resumen no contempla todos los aspectos del mismo. Podrán los licitadores que lo deseen 

adquirir una copia del proyecto previo pago de la misma, que será de obligatoria posesión en 

caso de ser adjudicado el trabajo. 

2.2.9.-Entrega de las proposiciones 

 Las proposiciones de los licitadores serán enviadas al domicilio del Ingeniero Director 

en sobre cerrado con acuso de recibo, estando redactadas en forma clara, a máquina y a doble 

espacio. 

 La proposición deberá llegar por correo postal en la forma indicada anteriormente, 

según el modelo que se adjuntará el día de la recogida de información. 

2.2.10.- Adjudicación definitiva 

 La adjudicación definitiva de los trabajos se realizará una vez cumplimentadas las 

condiciones anteriores correspondientes y sólo después de realizar la subasta. 

 Una vez asignados dichos trabajos, el Contratista dispondrá de 10 días hábiles para dar 

comienzo a los trabajos. Si no se cumpliera este apartado, la Propiedad se reserva el derecho 

de rescisión de contrato o de conceder una prórroga si así lo aconsejan las circunstancias. 

 Todas las notificaciones que tenga que efectuar la Propiedad así como el Contratista, 

se deberán hacer por escrito, asegurándose cada cual del correcto recibimiento de la otra 

parte. 
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2.2.11.- Fianzas 

El importe de la fianza que se deberá depositar en un banco señalado por el 

Propietario, será del 10% de la cuantía del presupuesto. Este depósito se hará en metálico. 

2.2.12.-Condiciones varias 

 El Propietario se reserva la posesión de antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en sus excavaciones o demoliciones a que puede dar 

lugar el presente proyecto. 

 El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas la precauciones que sean 

indicadas por el Ingeniero Director. 

 El contratista será pagado por el Propietario en el exceso de funciones que estos 

trabajos ocasionen. 

 Serán así mismo, de exclusiva propiedad del Propietario los materiales que, como 

ejecución de las obras aparecieran en los terrenos de la Propiedad, pero el Contratista  tendrá 

derecho a su uso si así lo estimase oportuno. En el caso de tratarse de aguas, correrán por 

cuenta del Contratista las obras que fueran necesarias realizar para su uso. 

2.3.- Condiciones generales de índole económica 
 

Se establece como principio fundamental que el Contratista debe percibir el importe 

de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hagan con arreglo y sujeción al 

proyecto y condiciones generales y particulares que rijan la correcta disposición y construcción 

del proyecto contratado. 

2.3.1.- Garantías y fianzas 

 El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse que éste reúne todas las 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Si le son pedidas dichas 

referencias, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato. 

 La fianza que se exigirá al Contratista se convendrá previamente entre éste y el 

Ingeniero Director para que responda del  cumplimiento de lo contratado y será una de las 

modalidades siguientes: 

• Depósito de valores públicos del estado por un importe del 10% del presupuesto 

de la obra contratada. 

• Depósito previo en metálico del porcentaje contratado, que se incrementará hasta 

la cuantía del 3% de la cuantía del presupuesto, mediante deducciones del 2% 

efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista. 

• Depósito en metálico de la misma cuantía que el apartado anterior. 
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• Documentos de los porcentajes efectuados sobre el importe de cada certificación 

abonada al Contratista. 

El depósito provisional para tomar parte en la subasta de la adjudicación del proyecto se 

especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario y salvo estipulación 

distinta, establecida en las condiciones de índole económica vigentes en el proyecto, de un 2% 

como mínimo del total del presupuesto de licitación. 

 La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución del proyecto o servicio 

para el mismo, deberá depositar en el punto y plazo marcados en el anuncio de subasta o en 

las condiciones de índole económica del proyecto, la fianza definitiva que éstas señalan y , en 

su defecto, su importe será del 5% de la cantidad porque se otorgue la adjudicación de la obra, 

fianza que puede constituirse con valores públicos del Estado retirando la provisional 

efectuada en metálico una vez constituida la definitiva. En el caso de que el Adjudicatario la 

presentase por otra persona, se entenderá que es de idéntica responsabilidad que si fuera 

propiedad de aquel. 

 El plazo señalado anteriormente y salvo condición expresa establecida en el pliego de 

condiciones de índole económica, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que 

se comunique la adjudicación y dentro de él deberá presentar al Adjudicatario la carta de pago 

que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. La falta de 

cumplimiento de este requisito dará lugar sin más trámites, a que se declare nula la 

adjudicación y el Adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar 

parte de la subasta. 

 Todo lo expresado en este documento sobre fianzas y garantías de los contratos 

aparece en la Ley de 22-2-1960 y en cuanto a los avales aparece recogido en la Ley del 16-12-

1954, a los que no atendemos en este pliego de condiciones. 

 Si el contratista se negase a hacer por su cuenta a los trabajos precisos para ultimar la 

consecución del proyecto en las condiciones concertadas, el Ingeniero Director, en su nombre 

y en representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por 

administración, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario, en el 

caso de que el importe de los gastos efectuados en las unidades de proyecto que no fuesen de 

recibo. 

 Si el Propietario creyera conveniente hacer recepciones parciales, no por ello tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte provisional de la fianza, cuya cuantía total 

se quedará sujeta a las condiciones preceptuadas en los artículos anteriores. 
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2.3.2.- Composición de precios unitarios 

 A falta de convenio especial, los precios unitarios se determinarán preceptivamente, 

por los siguientes componentes: 

• Materiales: Expresando la cantidad de cada unidad de diseño que se precise de 

cada uno de ellos y su precio unitario respectivo de origen. 

• Mano de obra: Por categorías dentro de cada oficio, expresando el número de 

horas invertidas por cada operario en la ejecución de cada unidad construida y los 

jornales horarios correspondientes. 

• Transporte de materiales 

• Porcentaje de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de los conceptos 

anteriores en las unidades que se precisan. 

• Porcentaje de seguros y cargas sociales vigentes sobre el importe de la mano de 

obra, especificando en documento aparte la cuantía de cada concepto de seguro y 

de la carga. 

• Porcentaje de los gastos generales, sobre la suma de conceptos anteriores. 

• Porcentaje de beneficio industrial del Contratista, aplicado a la suma total de los 

conceptos anteriores. 

La suma de todas las cantidades que importan los siete conceptos anteriormente 

expuestos son el precio unitario contratado. 

 El Contratista deberá así mismo presentar una lista con todos los precios 

anteriormente citados. 

 En los casos en que, por razones que se estimasen oportunas, el concepto de 

beneficios industrial del Contratista se considere independiente y aparte de los demás 

conceptos que componen el precio de costo por unidad de obra se entiende por precio de 

ejecución material el que importe el coste total de la unidad, es decir, el resultado de las 

partidas que importan los conceptos englobados entre los puntos 1 y 6, ambos inclusive. 

 De acuerdo con lo establecido se entiende por importe de ejecución material de un 

proyecto a la suma total de los importes parciales resultante de aplicar a las mediciones de 

cada una de ellas, el precio de ejecución material de cada una de dichas unidades. 

 Si el Contratista, antes de la firma del contrato hubiese hecho alguna reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente de presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de la obra de la parcela objeto de este proyecto. 

 Tampoco se admitirá reclamación de ninguna especie, fundadas en indicaciones que 

sobre el objeto de este proyecto se hagan en la memoria por no ser este documento el que 

sirva de base a la contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las 

cantidades de material necesario para la ejecución del proyecto o en su importe se corregirán 

en cualquier época que se observen, pero se tendrá en cuenta a efectos de rescisión de 

contrato señalados en los documentos relativos a condiciones de índole facultativa, sino en el 
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caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de 4 

meses contados desde la fecha de adjudicación. 

 Las equivocaciones no alterarán la baja proporcional hecha en la contrata con respecto 

al importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará 

siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto ante las correcciones y la cantidad 

ofrecida. 

2.3.3.- Revisión de precios 

 Para que el Contratista tenga derecho a pedir la revisión de precios y en el caso de que 

no figure entre los documentos del proyecto la relación de precios contratados o 

descompuestos en la forma que aquí se establece, será condición indispensable que antes de 

comenzar la ejecución de todas y cada una de las unidades de obra contratada recibida por 

escrito del Ingeniero Director los precios descompuestos de cada una de ellas, que el 

Contratista deberá presentarle, así como la lista de precios de jornales, materiales, transportes 

y los porcentajes expresados anteriormente. 

 Contratándose las obras a riesgo y ventura no se admitirá, en principio, la revisión de 

los precios contratados. 

 No obstante, dada la variación que experimentan éstos en función de los jornales y su 

carga social, así como los materiales y transporte, se admitirá una revisión de los precios 

contratados tanto al alza como a la baja. 

 Por ello, en el caso de las revisiones al alza, el Contratista podrá solicitarlo al 

Propietario. Además, se encontrará en la obligación de notificar por escrito al Propietario 

cualquier alteración de los precios que se produjera. 

 Ambas partes deberán acordar los nuevos precios unitarios antes de retomar la 

ejecución de las obras restantes en las que intervenga el artículo cuyo precio haya sido 

alterado, así mismo deberán acordar la fecha de la cual se aplicarán los nuevos precios. 

 SI el Propietario o el Ingeniero Director en su representación, no estuviesen conformes 

con los nuevos precios establecidos por el Contratista en cuestión de transporte y materiales 

tendrán la facultad de proponer al Contratista unos precios mas bajos que éste deberá aceptar 

siendo tenidos en cuenta a la hora de establecer el nuevo precio unitario de los materiales 

cuyo precio esté siendo revisado. 

 Cuando el propietario solicite al Contratista la revisión de los precios en atención a la 

baja de los jornales, materiales o transportes se convendrá entre ambas partes la baja a 

realizaren los precios unitarios que así lo requieran. 

 Cuando entre los documentos aprobados figuren los precios unitarios descompuestos 

se seguirá el procedimiento análogo al preceptuado en el caso de la revisión al alza. 
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2.3.4.- Valoración, medición y abono de los trabajos 

 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de 

condiciones particulares que rijan en el proyecto, formará el Ingeniero Director una relación 

vaporable de los trabajos ejecutados durante los plazos previstos. 

 Los ejecutados por el Contratista en las condiciones preestablecidas se valoran 

aplicando el resultado de la medición (general, cúbica, superficial ponderal o numeral) 

correspondiente para cada unidad de proyecto, los precios señalados en el presupuesto para 

cada una de ellas teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de 

condiciones de índole económica respecto a mejoras o sustituciones de material y a obras 

accesorias, especiales… 

 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por medio del Ingeniero Director los datos correspondientes de la 

certificación, acompañados de una nota de envío, al objeto de que dentro de un plazo no 

superior a diez días a partir de la fecha de recibo de dicha conformidad o hacer, en caso 

contrario, las observaciones o relaciones que considere oportunas. 

 Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el Ingeniero Director aceptará  o 

rechazará las reclamaciones del Contratista, si las hubiera, dando cuenta al mismo de su 

resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución 

del Ingeniero Director  en la forma prevista en los pliegos generales de condiciones facultativas 

y legales. 

 Cuando por la importancia de la obra, o por la clase y número de documentos, el 

Contratista no considerase suficiente aquel plazo para su examen, podrá el Ingeniero Director 

concederle una prórroga. Si transcurrido el plazo de diez días o la prórroga expresada no 

hubiese devuelto el Contratista los documentos remitidos, se considera que está conforme con 

los referidos datos. 

Teniendo como base la relación valorada en el párrafo anterior expedirá, el Ingeniero 

Director, la certificación de los trabajos ejecutados. De su importe deducirá el porcentaje que 

para la constitución de la fianza se halla preestablecido. 

El material acopiado en el punto de instalación de la parcela industrial por indicación 

expresa y por escrito del Propietario podrá certificarse hasta un 90% de su importe, a los 

precios que figuran en los documentos del proyecto, sin afectarlos del porcentaje de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 

que se refieren y tendrán el carácter de documento, a buena cuenta ,sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones, aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente el trabajo ejecutado en el plazo a que 

la valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero Director lo exigirá, las certificaciones se 

extenderán al origen. 
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El Contratista, como es natural, debe emplear materiales cuyas características 

coincidan con las especificadas en el bloque de condiciones de índole técnica del presente 

pliego de condiciones. 

Por ello, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que en éstos pudiesen existir, por su sola ejecución o por 

mala calidad de los materiales empleados, sin que le pueda servir de excusa el hecho de que el 

Ingeniero Director o alguno de sus subordinados no le hayan llamado la atención sobre el 

particular. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando el Ingeniero Director o sus 

subalternos en el trabajo adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, ya sea en la 

ejecución de los mismos o una vez finalizados, y antes de la recepción definitiva de las partes 

defectuosas de acuerdo con lo especificado en el contrato corriendo esta ejecución por parte 

del Contratista. 

Si ésta no estimase justa la resolución de la Dirección Técnica y se negase a la 

ejecución de las correcciones designadas, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 18 del titulo II del presente pliego de condiciones. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer la existencia de defectos 

en las instalaciones, podrá ordenar en cualquier momento la modificación que estime 

necesaria para el correcto funcionamiento de la instalación de acuerdo con las índoles técnicas 

del presente proyecto. 

Los gastos que se originen en atención al párrafo anterior correrán por cuenta del 

Contratista si se demuestra la existencia de mala fe. En el caso contrario los gastos correrán 

por cuenta del Propietario. 

El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de proyecto que 

haya ejecutado con arreglo a los documentos del proyecto, a las condiciones de la contrata y a 

las órdenes que haya recibido por parte del Ingeniero Director y siempre dentro de las cifras 

del presupuesto aprobado. 

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, los trabajos,  serán abonados 

conforme a los precios del contrato. 

Si los contratos se hubiesen adjudicado por subasta o concurso servirán de base para 

su valoración, los precios que figuren en el presupuesto del proyecto con las mismas 

condiciones expresadas anteriormente para los trabajos de oferta. 

Al resultado de la valoración efectuada, de esta forma se aumentará el porcentaje para 

la obtención del precio de contrata y corresponda a la baja de subasta o remate. 

Cualquier trabajo de índole especial u ordinaria, que por no estar contratado ya sea 

por cuenta del Contratista, y si el Ingeniero Director  no los contrata con otra persona, tendrá 

el Contratista la obligación de realizarlos y satisfacer los gastos que se originen por realización 

del mismo. Éstos serán abonados por el Propietario a parte de los presupuestos contratados. A 
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estos efectos, el Director de obra designará a la persona que deberá revisar la lista de jornales, 

vales de material y medios auxiliares por ellos empleados. 

Con estos documentos y los recibos de abono se constituirán los justificativos de las 

cuentas que deberá firmar el Ingeniero Director en caso de no conformidad. 

Además de reintegrar mensualmente en todos los casos estos pagos al Contratista se 

abonarán juntamente con ellos el 10% de su importe total como intereses del dinero 

adelantado y remuneración del trabajo. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente acordadods y su 

importe corresponderá exactamente al de los justificantes de cuentas expedidas por el 

Ingeniero Director y en virtud de los cuales se verifican aquellos. 

El importe de estos pagos se entrega al Contratista en cuyo favor se hayan liberado los 

trabajos o la persona designada por el mismo, nunca a ningún otro aunque se liberen 

despachos por cualquier tribunal o autoridad superior pues se trata de fondos destinados a 

pagar operarios y no de intereses particulares del Contratista. 

Únicamente del saldo que la liquidación arroje a favor de éste y de la fianza, si no 

hubiese sido necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, podrá verificarse el 

embargo dispuesto por las referidas autoridades o tribunales. 

Una vez efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubiese 

efectuado cualquier tipo de trabajo, y sin causa justificada no se hubieran efectuado, para su 

liquidación se procederá de la siguiente forma: 

• Si los trabajos realizados estuvieran comprendidos en el proyecto y sin causa 

justificad no se hubieran efectuado por el Contratista a su debido tiempo, el 

Ingeniero Director procederá a valorarles según lo establecido en los pliegos de 

condiciones particulares o en su defecto los generales. En el caso de que estos 

precios fuesen inferiores a los que regían en la época de su realización. 

• Si se han ejecutado trabajos necesarios para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso de la parcela, por haber sido utilizada ésta durante dicho 

plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día previamente 

acordados. 

• Si se han ejecutado trabajos de reparación de los desperfectos que pudieran 

ocasionarse por deficiencia en los materiales empleados no se abonará al 

Contratista cantidad alguna bajo ningún concepto. 

Siempre que se rescinda la contrata por causas que no sean responsabilidad del 

Contratista, las herramientas y medios auxiliares que se hayan utilizado con autorización del 

Ingeniero Director serán valoradas, solo para los efectos del presente artículo, por el Director 

de obras de acuerdo con la contrata previamente establecida y si no mediara acuerdo se 

efectuará la valoración en función de lo establecido en las condiciones de índole legal y 

facultativa. 
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Los medios auxiliares quedarán en poder del Contratista si así lo dispone el Ingeniero 

Director, siéndole de abono al Contratista la parte correspondiente en la proporción de 

cantidad de la obra que quede por efectuar en el momento de la rescisión de la contrata. Esta 

liquidación se hará de acuerdo con los cuadros de precios. Si el Director de obra decide no 

conservarlos serán retirados por el Contratista. 

2.3.5.- Indemnizaciones 

 Salvo lo que se procede en el pliego de condiciones de índole económica, el importe de 

la indemnización que deberá abonar el Contratista, por causa de retraso no justificado en el 

plazo de terminación del proyecto de la nave contratada, se fijará entre una de las siguientes: 

• Una cantidad fija durante el tiempo de retraso (por día, semana, mes…) 

• El abono de un porcentaje anual sobre el importe del capital desembolsado a la 

terminación del plazo fijado y durante el tiempo que dure el retraso. 

La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnización, entre 

los anteriormente expuestos, se convendrá expresamente entre ambas partes contratantes, 

antes de la firma del contrato. A falta de este convenio previo, la cuantía de la indemnización 

se entiende que será abonado por el Contratista al propietario de un interés del 6% anual, 

sobre la suma total de las cantidades desembolsadas por el Propietario, debidamente 

justificadas y durante el plazo del retraso de la entrega del proyecto, en la condiciones 

contratadas. 

Si el Propietario no efectuase el pago de lo contratado y efectuado dentro del mes 

siguiente al correspondiente al plazo convenido, el Contratista tendrá además, el derecho a 

percibir el abono de un 6% anual en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 

tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurriesen tres meses del término de dicho pago, tendrá derecho el 

Contratista a la rescisión de contrato, procediendo a la liquidación correspondiente de los 

trabajos ejecutados y de los materiales apropiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 

preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la finalización del trabajo 

contratado o adjudicado. 

No obstante, a lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de rescisión del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en esta 

fecha de solicitud ha invertido en el trabajo o en materiales acopiados admisibles a la parte del 

presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado por el contrato. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en el montaje de la planta, en los casos de fuerza mayor. Se 

considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

• Los incendios ocasionados por electricidad atmosférica. 

• Los daños producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos, 

superiores a los que sean de prever en el país siempre que exista constancia 
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inequívoca de que por parte del Contratista se tomaron las medidas posibles 

dentro de sus medios para evitar o atenuar daños. 

• Los daños producidos por terremotos o inundaciones. 

• Los daños que provengan de movimientos de terreno en el emplazamiento de la 

parcela. 

• Los destrozos producidos violentamente a mano armada en tiempo de guerra. 

La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades de proyecto 

realizadas o materiales acopiados por el Propietario. En ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata. 

2.3.6.- Actividades relacionadas con la obligación hacia el Propietario 

En el caso de los trabajos a realizar en un proyecto de tipo industrial cualquiera, se 

contasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de 

la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el 3% sobre este último precio 

en concepto de beneficio industrial del Contratista. A falta de convenio especial, se aplicará 

por dicho concepto un 4% sobre los precios de ejecución material. 

De acuerdo con lo establecido, se entiende por importe de contrata de un proyecto 

industrial la suma de su importe de ejecución material más el 15% de beneficio industrial, 

descomponiéndose este porcentaje de la siguiente manera: 

• Imprevistos (8%): ajenos a los aumentos o variaciones en la ejecución del proyecto. 

• Gasto de administración y dirección práctica de los trabajos (4%). 

• Beneficio industrial del Contratista (3%). 

Los precios por unidad de proyecto, así como de los materiales o mano de obra de 

trabajo que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Ingeniero 

Director y el Contratista o su representante expresamente autorizado para estos efectos con lo 

establecido en el artículo 49 de este título IV, siendo necesaria la presentación y aprobación de 

estos precios antes de la ejecución de las unidades de proyecto correspondientes. 

De los precios así acordados se levantará acta que firmarán por triplicado el Ingeniero 

Director, el Propietario y el Contratista, o los representantes autorizados a estos efectos. 

En ningún caso podrá alegar, el Contratista, los usos o costumbres del país respecto a 

la aplicación de precios de la forma de medir las unidades, en su defecto, por las establecidas 

en el presente pliego de condiciones generales. 

Si el Propietario ordena por escrito al Contratista el acopio de materiales o aparatos de 

obra de los precios contratados y éste así lo efectuase, los que se hallen acopiados se incluirán 

en la certificación siguiente a su entrada en la fabricación, abandonándose en la ejecución de 

la unidades de proyecto y certificaciones. 

Estos materiales así acopiados, una vez se hallen abonados por el Propietario son, 

como es natural, de la exclusiva propiedad de éste, de su guarda y conservación se hará 

responsable el Contratista. 
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3.- CONDICIONES PARTICULARES 

3.1.- Condiciones a nivel general 
 

Las empresas suministradoras de las materias primas y accesorios que hacen falta para 

la realización de este proyecto deberán cumplir las condiciones exigidas en el presente pliego 

de condiciones. Así mismo, los detalles constructivos de las instalaciones deberán ser 

respetados lo más escrupulosamente posible por el Contratista. Este es, en cualquier caso, el 

responsable directo de que no se cumpla lo anteriormente dispuesto. 

 Es facultad del Ingeniero Director el decidir si el Contratista o las empresas 

suministradoras respetan las condiciones exigidas. De no ser así, él mismo tendrá capacidad 

para resolver los materiales o de decidir si las construcciones, a su criterio defectuosas, habrán 

de ser modificadas o, en último caso, totalmente reconstruidas. 

 Si el incumplimiento de lo anteriormente mencionado fuese reiterado, el Ingeniero 

Director se reserva el derecho de sustituir al Contratista, no habiendo por parte del mismo 

posibilidad alguna de exigir indemnizaciones. 

 En caso de que, por error u omisión, no estuviesen recogidas en el presente proyecto 

determinadas en la condiciones de índole técnica, es facultad exclusiva del Ingeniero Director 

el decidir cuáles serán las mismas. En ningún caso tendrá derecho el Contratista a asumir dicha 

responsabilidad. 

3.2.- Condiciones a nivel de componente o subsistema 

3.2.1.- Demoliciones 

Se define como demolición la operación de derribar todos los elementos aéreos y 

enterrados que obstaculicen la construcción de una obra o que sea necesario hacer 

desaparecer para finalizar la ejecución. 

• Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Derribo o excavación de los materiales. 

 Retirada de los materiales resultantes a los vertederos, sea provisionales o definitivos. 

 Antes de la ejecución material, un técnico Facultativo redactará un proyecto de derribo 

con indicación expresa de las normas de seguridad aplicables a fases y a tecnología de derribo, 

en aprovechamiento o no de los materiales resultantes y su retirada. 

La ejecución material se realizará bajo la supervisión de la Dirección Facultativa. 

• Ejecución de las obras: Las operaciones de derribo se efectuarán con las 

precauciones necesarias a fin de obtener unas condiciones de seguridad 

suficientes, evitando daños al personal que trabaje en estas operaciones y a las 

estructuras existentes. Será el encargado Facultativo de las obras quien designará 
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y marcará los elementos que se hayan de conservar intactos, así como los lugares y 

la forma de transporte, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra. 

• Medición y pago: Las obras de demolición no serán objeto de medición y se 

pagarán como partida alzada de pago íntegro. La partida alzada incluirá los 

honorarios de Proyecto y de Dirección facultativa de demolición. Los costos y la 

limpieza, la carga y transporte al vertedero  o al sitio indicado a cualquier distancia, 

así como todos los trabajos, materiales y operaciones necesarias para dejar el solar 

y su entorno limpio de todo elemento que pueda obstaculizar la ejecución de las 

obras. 

La partida de abono íntegro complementará la posible existencia de cimentaciones 

enterradas, así como los incrementos de costos debidos a esta cimentación. 

Aún cuando en ningún documento de la memoria fueran inexactos, se entiende 

que el Contratista los ha de aprobar a la hora de calcular el importe de proposición 

económica. 

La Dirección de la Obra interpretará las incidencias sobre elementos enterrados, 

desde el punto de vista del principio de riesgo y ventura que rige sobre el contrato. 

Únicamente en caso de líneas eléctricas o telefónicas, aéreas o enterradas, se 

considerará que el desvío será ejecutado directamente por la Administración. 

El Contratista tiene la obligación de depositar los materiales procedentes del 

derribo y que se considere de posible utilización o de algún valor en el lugar que 

asigne el Directo Facultativo de la obra. 

Si durante los derribos fuese necesaria la reconstrucción de las fábricas que se 

hubiesen demolido para la ejecución de las obras, se harán de igual calidad y 

textura que las primitivas. Las reposiciones se pagarán a los precios del cuadro de 

precios, como si se tratara de nueva construcción. 

3.2.2.- Movimiento de tierras 

Comprende todas las operaciones relacionadas con los movimientos de tierra o rocas 

necesarias para la ejecución de la obra. 

Estas operaciones son: 

• Limpieza del terreno. 

• Explanaciones, desmontes y vaciados. 

• Rellenos y terraplenes. 

• Excavaciones de zanjas y pozos. 

• Transporte de tierras. 

• Replanteo definitivo. 

Se considerará incluido en el precio del movimiento de tierras cualquier resto de 

edificación a derribar que aparezca. 
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3.2.2.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO 

Estos trabajos consisten en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 

plantas, malezas, brozas, escombros, basuras o cualquier otro material no deseable. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Excavación de los materiales objeto del desborce. 

• Retirada de los materiales objeto del desborce. 

Todo ello será realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos 

que sobre el particular incluyan los correspondientes documentos del proyecto. 

• Ejecución de obras: Las operaciones de excavación se efectuarán con las 

precauciones suficientes para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes 

para evitar daños a estructuras existentes, de acuerdo con lo que ordene el 

encargado Facultativo de la obra, que designará y marcará los elementos que 

hayan de conservarse intactos. 

Para disminuir lo más posible el deterioro de los árboles que deban conservarse se 

procurará que los que se han de derribar caigan hacia el centro de la zona objeto 

de limpieza. Cuando sea necesario evitar daños a otros árboles, al tráfico por 

carretera, ferrocarril o estructuras próximas, los arboles irán troceándose por 

ramaje y tronco progresivamente. 

Si para proteger estos árboles u otra vegetación desinada a permanecer en un 

lugar se precisase levantar barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos 

correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el encargado 

Facultativo de la obra. 

Los árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados y limpiados, se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán adecuadamente a lo 

largo del trazado, separados de los montones que sean para quemar o tirar. La 

longitud de los trozos de madera será superior de 3 m, si lo permite el tronco. 

Los trabajos se realizarán de manera que produzcan la menor molestia posible a 

los ocupantes de las zonas próximas a las obras. Ningún hito de propiedad o punto 

de referencia de datos topográficos de cualquier clase, será destruido o 

desplazado sin que un agente autorizado haya referido adecuadamente su 

situación o haya aprobado el desplazamiento. 

• Retirada de materiales objeto de aclaración y desborce: Todos los subproductos 

forestales, excepto la leña de valor comercial será quemados de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el encargado Facultativo de la obra. 

El concepto de metro cuadrado de desborce, limpieza y preparación del terreno 

incluirá también las posibles excavaciones y rellenos motivados por la existencia de 

suelos inadecuados que, a juicio del Director de obra, sea necesario eliminar para 

poder efectuar los trabajos de cimentación. 

Se considerará que antes de presentar la oferta económica, el Contratista deberá 

visitar y estudiar los terrenos sobre los cuales ha de construir, y que se abonarán al 

precio único definido en el cuadro de precios y que en ningún caso podrán ser 
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objeto de incremento del precio del contrato. Se considera que los datos 

contenidos en la memoria tienen únicamente valor informativo y que su exactitud 

puede ser objeto de reclamación. 

• Medición y pago: Se hará por metro cuadrado realmente desbrozado y preparado. 

El precio incluye la carga y transporte de los materiales al vertedero y todas las 

operaciones citadas en el apartado precedente y definidas en el cuadro de precios. 

Simultáneamente a las operaciones de desborce se podrá excavar la capa de tierra 

vegetal. 

Las tierras vegetales se transportarán al vertedero o al lugar intermedio citado, se 

considerará incluido en los precios unitarios del contrato. 

3.2.2.2.- EXPLANACIONES DESMONTES Y VACIADOS 

Explanación es el conjunto de operaciones de desmonte o relleno necesarias para 

nivelar las zonas donde habrán de asentarse las construcciones, incluyendo las plataformas, 

taludes y cunetas provisionales o definitivas, además del transporte de los materiales 

removidos a los vertederos o al sitio de utilización. 

Desmonte es la operación que consiste en rebajar el terreno hasta llegar a los niveles 

previstos en los planos de obra. 

Vaciado es la excavación delimitada por las medidas definidas en los planos de la 

construcción para el aprovechamiento de las partes bajas de edificio, tales como sótanos, 

garajes, depósitos u otras utilizaciones. 

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por 

cualquier causa, se ejecutarán los trabajos que ordene la Dirección de obra, que se 

considerarán incluidos en los precios de excavación. 

En los precios de excavación está incluido el transporte a cualquier distancia. Si a juicio 

del Director de obra, los materiales no son aptos para la formación de terraplenes, se 

transportarán al vertedero. El Director de obra podrá autorizar el vertido de los materiales en 

determinadas zonas bajas de las parcelas, asumiendo el Contratista la obligación de ejecutar 

los trabajos de tendido y compactación, sin reclamar compensación económica de ninguna 

clase. 

Este relleno de parcelas en ningún caso podrá superar las cotas de las aceras más 

próximas. 

La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o rectificación de los taludes de 

las zonas de desmonte, así como su refino y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas. 

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante definida, los trabajos que se ejecuten 

para dejar la explanada refinada, compacta y totalmente preparada para iniciar las obras, 

estarán incluidas en el precio unitario de excavación adicional, que será medida y abonada 

mediante el mismo precio definido para todas las excavaciones. 
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Las excavaciones se consideran no clasificadas y se definen con un precio único para 

cualquier tipo de terreno. La excavación especial de taludes en roca se abonará el precio único 

definido para la excavación. 

• Medición y pago: se medirá y abonará por metro cúbico realmente excavado, 

medido por la diferencia entre los perfiles antes y después de los trabajos. 

No son abonables desprendimientos ni aumentos de volumen sobre las secciones 

que previamente se hayan fijado en este proyecto. 

A efectos de las mediciones de movimientos de tierra, se entiende por metro 

cúbico de excavación el volumen correspondiente a esta unidad referido al terreno 

tal y como se encuentre donde se haya de excavar. 

Se entiende por volumen de terraplén o relleno, el que corresponde a estas obras 

después de ejecutadas y consolidadas, según lo que se prevea en estas 

condiciones. 

En todos los casos, los huecos que queden entre excavaciones y fábricas, debidos a 

desprendimientos o por cualquier otro motivo, se deberán llenar con el mismo 

material, sin que el Contratista reciba por ello ninguna cantidad adicional. Así 

mismo, la realización del vaciado se llevará a término sin ningún incremento de 

costo. 

En caso de duda sobre la determinación del precio de una excavación concreta, el 

Contratista se atendrá a lo que decida el Director Facultativo, sin ajustarse a los 

que, a efectos de valoración del presupuesto, figure en los presupuestos parciales 

de proyecto. 

Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden, además de las 

operaciones y gastos indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son: 

instalaciones, suministro, utilización de toda clase de maquinaria con todos sus 

gastos y amortización, etc., así como los entorpecimientos producidos por las 

filtraciones o cualquier motivo. 

Si el Contratista, con la aprobación de la Administración, ejecute menor volumen 

de excavación que el que resultare de las prescripciones fijadas, solamente se 

considerará de abono el volumen realmente ejecutado. 

• Vaciados: Una vez realizadas todas las operaciones de movimiento de tierras, se 

realizará el vaciado, a fin de conseguir el acabado geométrico de toda la 

explanación, desmonte, vaciado o relleno. 

Se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasantes, así como las anchuras de 

las explanaciones,  el refino de cunetas y explanaciones en la coronación de 

desmontes y en el cimiento de taludes. Las operaciones de vaciado se 

considerarán incluidas en los precios de movimientos de tierras, por indicarse 

expresamente en este pliego de condiciones. 

3.2.2.3.- RELLENOS Y TERRAPLENES 

 Rellenos y terraplenes son las masas de tierra o de otros materiales con los que se 

llenan y compactan los huecos, se hacen taludes, se nivelan terrenos o se llevan a término 

obras similares. 
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Las diferentes capas o zonas que los componen son: 

• Cimiento: Zona por debajo de la superficie del terreno 

• Núcleo: Zona que comprende desde el cimiento hasta la coronación 

• Coronación: Capa superior con un grosor de 50 cm. 

El equipo necesario para efectuar su compactación se determinará por el encargado 

Facultativo, en función de las características del material a compactar y del tipo de obra. 

El Contratista podrá utilizar un equipo diferente, para ello necesitará la aprobación del 

Director Facultativo, que solamente le concederá cuando por el equipo puesto por el 

Contratista obtenga la compactación requerida y al menos del mismo grado que con el equipo 

propuesto por el encargado Facultativo. 

La base del relleno se preparará de forma adecuada para suprimir las superficies de 

discontinuidad evitables. A continuación, se extenderá el material a base tongadas de grosor 

uniforme y suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 

su grosor el grado de compactación exigida. Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes, y en todo caso, se conseguirá esta uniformidad mezclándose con los 

medios adecuados. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que  la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas, y por tanto, sea autorizado su tendido por el 

encargado Facultativo. Cuando la tongada subyacente se haya reblandecido por una humedad 

excesiva no se extenderá la siguiente. 

• Medición y pago: Se medirán y abonarán por metro cúbico realmente ejecutado y 

compactado en su perfil definitivo, medido por la diferencia entre los perfiles 

antes y después de los trabajos. 

Cuando el material a utilizar provenga de las excavaciones, el precio de relleno 

incluirá la carga, compactación y transporte. 

En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente 

incluye la excavación, carga, transporte, tendido, compactación nivelación y canon 

de préstamos correspondientes. 

El Director de la obra podrá autorizar la excavación en determinadas parcelas. En 

ningún caso podrá rebajar el terreno de las mismas por debajo de las costas de las 

aceras más próximas. 

Cuando sea necesario obtener los materiales para formar los terraplenes de 

préstamos exteriores, el precio del terraplén incluirá el canon de excavación, 

carga, transporte para cualquier distancia y el resto de operaciones necesarias 

para dejar totalmente acabada la unidad terraplén. El Contratista habrá de 

localizar zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias necesarios, y antes 

de comenzar las excavaciones, habrá de someter a la aprobación del Director de 

obra las zonas de préstamos, a fin de determinar si la calidad de los suelos es 

suficiente. 
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La necesidad de usar suelos seleccionados será a criterio del Director de obra, y no 

podrá ser objeto de sobreprecio, abonándose al único precio de relleno definido 

en el cuadro de precios. 

3.2.2.4.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

La unidad de excavación de zanjas y pozos comprende todas las operaciones 

necesarias para abrir las zanjas definidas para la ejecución del alcantarillado, del 

abastecimiento de agua y el resto de redes de servicios definidos en el proyecto, así como las 

zanjas y pozos necesarios para cimientos y desagües. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto y con los datos 

obtenidos del replanteo general de las obras, de los planos de detalle y de las órdenes de la 

Dirección de la obra. 

Las excavaciones no se considerarán no clasificadas y se definirán en un sólo precio 

para cualquier terreno. La excavación especial de taludes en roca y la excavación de roca se 

abonarán al precio único definido de excavación. 

El precio de la excavación comprende también los apeos y excavaciones por bataches 

que sean necesarios y el transporte de las tierras al vertedero a cualquier  distancia. La 

Dirección de la obra podrá autorizar, si es posible, la ejecución de sobreexcavaciones, a fin de 

evitar las operaciones de apuntalamiento, pero los volúmenes de sobreescavados no serán 

objeto de pago. La excavación de zanjas se pagará por metro cúbico excavado, de acuerdo con 

la medición teórica de los planos del proyecto. 

El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, limpieza y 

desbrozado de toda la vegetación, la construcción de obras de desagües para evitar la entrada 

de aguas, la construcción de los apuntalamientos y apeos que se precisen, el transporte de los 

productos extraídos  al lugar de uso, depósito o vertedero, las indemnizaciones que se 

precisen y el arreglo de las áreas afectadas. 

En la excavación de zanjas y pozos será de aplicación el aviso sobre los precios de las 

excavaciones recogidos con anterioridad. 

Cuando durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, 

independientemente de haberse contemplado o no en el proyecto, los trabajos se ejecutarán 

manualmente para no alterar estas instalaciones, contemplándose la excavación con el apeo y 

suspensión en buenas condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones 

eléctricas, telefónicas, etc., o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el 

Contratista tenga derecho a pago por estos conceptos. 

Si por cualquier motivo fuera necesario ejecutar excavaciones de diferente altura o 

anchura que las definidas en el proyecto, no será causa de nueva definición de precio. 
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3.2.2.5.- TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 

El Contratista cargará y transportará hasta el vertedero de todas las tierras y 

materiales que la Dirección facultativa declare no utilizables. 

Se entiende que en todas las partidas enunciadas permanece incluida la parte 

proporcional de carga y transporte al vertedero de los materiales no utilizables. 

3.2.2.6.- REPLANTEO DEFINITIVO 

El replanteo definitivo es el conjunto de operaciones que son precisas para trasladar al 

terreno los datos de operaciones que son precisas para trasladar al terreno los datos 

expresados en la documentación técnica de la obra que se ha de realizar. 

El replanteo definitivo se hará en una o más veces según las circunstancias que 

concurriesen en la nivelación del terreno. 

El Contratista está obligado a suministrar todos los utensilios y elementos auxiliares 

necesarios para estas operaciones con inclusión de clavos y estacas. También aportará el 

personal necesario. 

El Contratista vigilará, conservará y responderá de las estacas y señales, 

responsabilizándose de cualquier desaparición o modificación de estos elementos. 

3.2.3.- Cimentaciones 

Los cimientos son los elementos estructurales que transmiten las cargas de la 

edificación del terreno de sustentación. 

Con anterioridad a la ejecución de las obras y mediante los trabajos adecuados se 

reunirá toda la información posible proveniente de la observación de las zonas vecinas, del 

estado de las edificaciones adyacentes, corrientes de agua, etc., y tomando los datos en 

general de toda clase de circunstancias que puedan posteriormente facilitar y orientar los 

trabajos que habrán de realizarse en el momento del reconocimiento del terreno. 

El Ingeniero Director, según su criterio técnico y después de los reconocimientos y 

ensayos del terreno que considere necesarios, escogerá en cada caso la presión admisible que 

crea adecuada, fijando también el asentamiento máximo  tolerable. 

La Dirección facultativa comprobará que la cimentación se realice en la forma, medida, 

dosificación y manera particular de ejecución, que indiquen los planos y el pliego de 

condiciones particulares, con las longitudes, forma, separaciones, diámetros, número de 

barras y secciones que figuren en los planos. Los recubrimientos, anclajes y montajes se 

ajustarán a las normas vigentes. 

Los pozos y zanjas tendrán la forma, medidas y cotas fijadas en los planos de la obra. 
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Antes de hormigonar, el Contratista comprobará que las capas de aislamiento de la 

cimentación estén perfectamente niveladas y limpias, procediendo a continuación a la 

ejecución de la cimentación 

3.2.3.1.- ACEROS 

El acero a emplear cumplirá las condiciones exigidas en la instrucción para el proyecto 

y ejecución de las obras de hormigón EH-91. 

• Calidad: El alargamiento medio de rotura será superior a 18º, entendiéndose por 

tal deformación unitaria, la remanente medida después de ensayo normal de 

tracción UNE-7101, sobre una base de 5 diámetros de cuello de estricción y de más 

de 3 diámetros del punto de aplicación de la mordaza. 

El módulo de elasticidad inicial será igual o superior a 1.800.000kg/cm2. El límite 

elástico será el indicado en los planos y, si no hay especificaciones, será de 5.100 

kg/cm2. 

En los aceros con escalón de relajamiento, se pondrá como límite elástico la 

mínima tensión capaz de producir una deformación remanente del 2%. 

La tensión máxima de rotura será igual o superior al 125% de su correspondiente 

límite elástico, entendiendo por tensión máxima de rotura el valor de la ordenada 

máxima del diagrama tensión-deformación. 

• Ensayos: Si el Director Facultativo de la obra lo considera oportuno, se exigirá un 

certificado de laboratorio oficial que garantice la calidad del acero utilizado. Así 

mismo, dará instrucciones sobre la ejecución en la obra del ensayo de doblado 

descrito en la instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón 

EH-91. 

• Medición y pago: Se abonará por los kilogramos que resulten de la especificación 

de los planos, que antes de comenzar la obra deberán ser presentado al Director 

Facultativo y aprobados por él, al precio correspondiente que figure en el cuadro 

de precios. 

En dichos precios están comprendidas todas las operaciones y medios necesarios 

para realizar el doblado y puesta en obra, así como los solapes, ganchos, 

elementos de sustentación, pérdidas por sobrantes, atados, soldaduras… 

3.2.3.2.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ACERO ESPECIAL 

Son mallas de retícula cuadrada o rectangular, formadas por barras cilíndricas o 

corrugadas de acero laminado de dureza natural o endurecidas por templado, unidas en los 

puntos de cruce por soldadura eléctrica. 

• Medición y pago: Se abonará por los kilogramos que resulten de la especificación 

de los planos, antes de comenzar la obra deberán ser presentado al Director 

Facultativo y aprobados por él, al precio correspondiente que figure en el cuadro 

de precios. 

En dichos precios están comprendidas todas las operaciones y medios necesarios 

para realizar el doblado y puesta en obra, así como los solapes, ganchos, 

elementos de sustentación, pérdidas por sobrantes, atados, soldaduras… 
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3.2.3.3.- SOLERA 

 La solera es una capa de espesor variable formado por la compactación de gravas. 

• Medición y pago: Se abonarán por metro cuadrado. Se considerarán incluidos 

en el metro cuadrado los ajustes necesarios para el suministro del material, la 

colocación, tendido y compactación, y la maquinaria necesaria. 

3.2.3.4.- ZAPATAS CONTINUAS 

Las zapatas continuas son los cimientos de los elementos estructurales que transmiten 

al terreno esfuerzos repartidos uniformemente. 

• Medición y pago: Se abonará por metro cúbico, incluyendo en el precio tanto 

el trabajo de puesta en obra, preparación del terreno, materiales y mano de 

obra utilizados, como la maquinaria y elementos auxiliares necesarios. 

3.2.3.5.- ZAPATAS AISLADAS 

Las zapatas aisladas son los cimientos de los elementos estructurales que transmiten al 

terreno esfuerzos puntuales. 

El dimensionado será el fijado en el anexo de cálculo de la memoria del proyecto y en 

los planos de cimentación, debidamente acotados. 

• Medición y pago: Se abonará por metro cúbico, incluyendo en el precio tanto 

el trabajo de puesta en obra, preparación del terreno, materiales y mano de 

obra utilizados, como la maquinaria y elementos auxiliares necesarios. 

3.2.3.6.- LOSAS 

Las losas son los cimientos de los elementos estructurales que necesitan 

asentamientos uniformes o donde el terreno sea poco compresible, realizadas en hormigón en 

masa o armado. El dimensionado y el armado se indicarán en los planos del proyecto de 

ejecución 

Medición y pago: Se abonarán por metro cúbico de hormigón, incluyendo también los 

trabajos auxiliares de preparación, suministro y colocación del hormigón, formación de 

juntas… 

3.2.3.7.- MUROS Y PANTALLAS 

Los muros son elementos estructurales lineales que transmiten esfuerzos 

uniformemente repartidos. Además, pueden contener masas de tierra, como en el caso de 

desmontes con taludes más inclinados que el talud natural del terreno. 

Las pantallas continuas de hormigón armado “in situ” son los muros construidos 

mediante la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de 

apuntalamientos, y su posterior hormigonado, constituyendo una estructura continua capaz 

de resistir empujes laterales del terreno y cargas verticales. 
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Antes del comienzo de los trabajos de excavación se acondicionará el terreno para el 

buen funcionamiento y acceso de la maquinaria necesaria, se replantearán los bordes de las 

pantallas y los niveles o cotas de ejecución. La perforación se realizará por bataches con 

medios mecánicos adecuados. Si las características del terreno lo requieren, se irá 

sustituyendo el material por lodos tixotrópicos. La profundidad de excavación será de 20 cm 

mayor que la que tienen las armaduras. 

A partir del eje de replanteo se realizarán los muretes guías, cuya finalidad es la de 

guiar la maquinaria de excavación y colaborar en la estabilidad del terreno. 

Antes del hormigonado, se colocarán los encofrados necesarios para moldear las 

juntas entre los paneles. 

La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de 10 cm y el 

recubrimiento de 7 cm. Para garantizar el centrado de las jaulas se pondrán separaciones de 

mortero en las dos caras, a razón de un separador cada 2 m2. 

El hormigonado se realizará mediante tubo introducido en el lodo hasta el fondo del 

panel, de forma continua. 

Al acabar la ejecución de los paneles, se demolerá á coronación para retirar el 

hormigón mezclado con lodo y se construirá la viga de atado longitudinal. 

• Medición y pago: La excavación se medirá por metro cúbico de terreno extraído, 

incluyendo en el precio la parte proporcional de operaciones previas, tales como 

replanteo, preparación del terreno, formación de muertes guías, losas, 

agotamiento y transporte de materiales y  operaciones que se necesiten a juicio de 

la Dirección de la obra para la correcta ejecución de los trabajos. 

El hormigón se medirá por metro cúbico del tipo indicado en el proyecto, 

incluyendo en el precio la parte proporcional de operaciones de vertido, formación 

de juntas, trabajos de limpieza y reparación de los parámetros cuando deban 

permanecer vistos, la demolición de la coronación de los paneles y todas las 

operaciones necesarias a fin de realizar los acabados indicados en el proyecto. 

El acero de las armaduras se medirá por kilogramos realmente colocados, incluso 

su puesta en obra. 

3.2.3.8.- PILOTES 

Se distinguen dos tipos de cimentación por pilotajes: 

• Pilotes hincados: Podrán ser de hormigón o metálicos, de las medidas y 

características que se indican en los planos correspondientes y en la normativa 

vigente. 

Para cada tipo de pilotes se utilizarán los mazos adecuados y se protegerán 

convenientemente sus cabezas. 

Los pilotes que durante su fijación se rompan o tengan desplazamientos 

involuntarios se sustituirán por otros elevados en el mismo lugar. Si existiesen 

dudas sobre las condiciones de resistencia de algunos pilotes, la Dirección 
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facultativa podrá ordenar pruebas de carga sobre éstos, considerándose incluidos 

en el precio los costos de éstas pruebas. 

o Medición y pago: Se abonará por metro lineal de pilote colocado, 

incluyendo en el precio tanto el trabajo de puesta en obra como los 

auxiliares de preparación del terreno, instalando mazos, boquillas de 

mangas de agua, pruebas de carga necesarias y protección o reparación de 

cabezas. 

Se Incluirá también el desplazamiento de pilotes sobrantes, así como todos 

los materiales y operaciones que resulten necesarios para la correcta y 

total ejecución de los trabajos de pilotaje. 

• Pilotes “in situ”:La ejecución se efectuará perforando previamente el terreno y 

rellenando la excavación con hormigón fresco y con las correspondientes 

armaduras. 

Según su forma de ejecución se considerarán los siguientes tipos de pilotes 

o Pilotes de entubamiento perdido 

o Pilotes de entubamiento recuperable. 

El hormigonado de las estacas se realizará teniendo en cuenta que no queden 

huecos, cortes ni estrangulamientos, realizando el hormigonado de una vez en 

toda su longitud. 

Las armaduras longitudinales se asentarán sobre una ligera capa de hormigón de 

altura inferior al diámetro del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas. Las 

armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales mediante atadura o 

soldadura. 

o Medición y pago: El abono se hará desglosando los precios del hormigón 

por metro cúbico, incluyendo el precio de la puesta en obra, el encofrado 

o entubamiento recuperable o no , el acabado de las cabezas y su parte 

proporcional de pruebas de carga si fuesen necesarias, así como cualquier 

tipo de incidencia. El acero de las armaduras se medirá en kilogramos 

totales, incluida la puesta en obra. Y finalmente la excavación que se 

medirá en metro cúbico en cualquier tipo de terreno, incluso roca, 

extraído con cualquier sistema, incluyendo en el precio las operaciones 

necesarias, como el empleo de lodos tixotrópicos, la preparación del 

terreno para el asentamiento de la maquinaria y el transporte al vertedero 

a cualquier distancia. 

3.2.4.- Distribución en planta 

La distribución en planta de las máquinas, utensilios y utillaje, será únicamente 

especificada en el plano “Distribución en planta” no siendo susceptible de variación. 

Todos los pasillos, sin excepción deberán estar libres de cajas, maquinas y utillaje de 

cualquier tipo ya que para el efecto, se han señalizado las áreas de trabajo en la planta, las 

cuales no han de ser rebasadas dentro de lo posible, por los operarios. 

Ninguna mejora o cambio en las instalaciones deberá contradecir las Normas Técnicas 

de la Edificación (NTE), incluyendo la normativa accesoria de la propia empresa en cuestión. 
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3.2.5.- Distribución interna 

Los muros de separación de la zona de oficinas deberán estar construidos de fábrica de 

ladrillo tipo H pequeño horizontal, según la NTE-FFL. 

Las puertas habrán de cumplir la normativa de seguridad e higiene en el trabajo 

específica. 

3.2.6.- Saneamiento 

Las redes de saneamiento pueden ser verticales u horizontales. 

3.2.6.1.- REDES DE SANEAMIENTO VERTICALES 

La red de saneamiento vertical o de bajantes de desagües comprende los siguientes 

elementos: 

• Red horizontal de desagües de aparatos 

• Bajantes pluviales, fecales y de aguas con grasa o jabonosas. 

• Red de tuberías de ventilación 

El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación normal 

por el efecto de la gravedad. Será una red estanca y no presentará oxidaciones ni estará 

expuesta a obstrucciones. 

La red estará permanentemente sujeta a los parámetros y con espacio suficiente para 

absorber las dilataciones normales del material. 

La distancia entre elementos de sujeción será la siguiente, según los diferentes 

elementos: 

• Para fibrocemento 3 m en bajantes. 

• Para fundición 3 m en bajantes. 

• Para hierro galvanizado 3 m en bajantes. 

• Para cobre 3 m en bajantes y 2,5 m en los tramos horizontales. 

• Para plomo 1,2 m en bajantes y 0,7 m en los tramos horizontales. 

• Para PVC 1,5 m en bajantes y 1,2 m en los tramos horizontales. 

• Para zinc 2 m. 

Los elementos de sujeción se colocarán en las codas de las tuberías correspondientes. 

Las tuberías serán de marcas reconocidas y sanciones en la práctica. 

Los sifones tienen como misión impedir la salida de gases a través de las válvulas de los 

aparatos. Habrán de colocarse lo más próximo posible al desagüe del aparato. 

Los botes sifónicos se emplearán para desaguar un aparato o conjunto de éstos 

debidamente agrupados. Tendrán un diámetro de 100 mm y una altura mínima de 150 mm, 

con un cierre hidráulico de 50 a 70 mm. 
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Los desagües de aparatos se realizarán con tubo de plomo o PVC que puedan soportar 

una presión hidrostática de 2 atm. 

La ventilación de la red de saneamiento sirve para evitar el sifonado y con ello la 

pérdida del cierre hidráulico de los aparatos. La ventilación puede ser primaria, prolongada las 

bajantes por encima de la cubierta, o secundaria, con tuberías propias de ventilación para 

airear las bajantes o los desagües de los aparatos. 

• Medición y pago: Se abonará por metro lineal de bajante instalada, incluyendo en 

el precio la parte proporcional de anclajes, tubos de ventilación necesarios, 

registros, piezas especiales, sifones, botes sifónicos, desagües de los aparatos 

indicados en el plano correspondiente, así como los ajustes necesarios de otros 

orificios para la definitiva colocación y puesta en servicio de la instalación, 

cumpliendo la normativa vigente y de acuerdo con las instrucciones dictadas por el 

Director Facultativo de la obra. 

3.2.6.2.- REDES DE SANEAMIENTO HORIZONTALES 

Comprende las conducciones que recorren las aguas pluviales, negras o fecales, con 

grasas o jabonosas, para conducirlas a la red general de alcantarillado o a la fosa séptica. 

Los materiales a emplear en la tubería, que se encontrarán definidos en el proyecto, 

podrán ser cemento, gres, fundición, fibrocemento o PVC, debiendo ser todas de marcas 

reconocidas y sancionadas en la práctica. 

Las zanjas serán tales que la tubería vaya enterrada a las cotas indicadas en el proyecto 

o a la que indique el Director Facultativo de la obra. En caso de que no figure en los planos 

correspondientes el perfil longitudinal, se profundizará 1,2 m como mínimo y podrá 

disminuirse si la tubería está bajo la solería de un suelo. 

Una vez abiertas las zanjas que alojarán la conducción, se instalará sobre una solera de 

10 cm de hormigón H-100, con la pendiente adecuada, a fin de conseguir en lecho fijo. 

Los tubos se unirán mediante anillado de ladrillo o protección de hormigón. Cualquier 

cambio de dirección, reducción o empalme se efectuará con piezas especiales o mediante 

tronados, según el tipo de tubería que se trate. 

Las tuberías que deban ir colgadas se sujetarán a intervalos regulares e iguales, de 

manera que no se sometan a flexiones. Los ganchos metálicos que se utilicen estarán 

protegidos contra la corrosión. En las tuberías de fibrocemento o fundición, los ganchos no se 

distanciarán más de 1,5 m. En las de PVC no superará los 0,75 m. 

• Medición y pago: Se abonará por metro lineal de  tubería colocada, incluyendo la 

parte proporcional de excavación, solera de apoyo, llenado, juntas, ganchos de 

anclaje, forjados, de manera que quede totalmente acabada de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto y la normativa vigente. 
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3.2.7.- Pavimentos y alicatados 

Se llaman soleras, los pavimentos de hormigón en masa, que se ejecutan sobre el 

terreno o sobre bases granuladas, pudiendo ser de un grueso variable en función del uso a que 

se destinen y de lo que se armen. 

Cuando las soleras tengan una superficie superior a 50 m2, se realizarán juntas de 

dilatación con materiales elásticos y de la manera que indique la Dirección facultativa. 

Los pavimentos soldados con materiales como terrazos, piezas cerámicas, losas de 

piedra natural o artificial, etc., se realizarán sobre base perfectamente lisa y nivelada, con las 

hiladas y distribución de piezas que indique la Dirección de la obra. Al acabar se unirán con una 

lechada de cemento. 

Cuando se haya acabado, los pavimentos de terrazo se limpiarán y protegerán a fin de 

evitar desperfectos, a pesar de que en las zonas donde se haya colocado, sea aún preciso para 

trabajar. 

• Medición y pago: Se abonará por metro cuadrado ejecutado. En la valoración de 

las soleras, se incluirá el precio de todos los trabajos necesarios para dejarlas 

totalmente acabadas, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y de la 

Dirección, también se sumará al precio la parte proporcional de la preparación de 

la base, la nivelación y acabados superficiales, armaduras, juntas y rodapiés. 

En los pavimentos de losetas de piedra, terrazos, cerámica, etc., se incluirá el 

precio de todos los trabajos necesarios de colocación, pulido, desbastado, 

abrillantado, rejuntado y limpieza de la parte proporcional del rodapié, para 

acabarlo totalmente. 

En el precio del metro cuadrado de pavimento se incluirán todos los materiales y 

operaciones que se precisen para cumplir la normativa, a pesar de que 

eventualmente no se encuentre recogida en los planos de este proyecto. 

En los pavimentos encolados, se incluirá en el precio la parte proporcional de 

material de agarre, así como los trabajos y piezas necesarias para el buen acabado. 

3.2.8.- Tuberías de fontanería 

Los materiales y sus características deberán cumplir con lo expuesto en la memoria de 

cálculo y en los planos, siendo los diámetros de las conducciones, como mínimo, los 

especificados en los documentos anteriores. 

La distancia entre tuberías de agua fría y agua caliente debe ser como mínimo de 10 

cm. 

Cuando se acepten todas las condiciones de control a nivel de componentes y equipos 

de origen industrial, por parte del Ingeniero Técnico, se procederá a su recepción automática. 
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Los ensayos a realizar serán los siguientes: 

• Estanqueidad 

• Funcionamiento 

Para los conductos de agua caliente se procederá a la comprobación de la temperatura 

en los puntos de consumo. 

En caso de existir un mal funcionamiento de las instalaciones debido a un error de 

montaje o un defecto de material, será responsabilidad del Contratista el repararla, 

sustituyendo los materiales que considere y cargando con los costos derivados de estos 

hechos. 

El Director de obra realizará una inspección de las tuberías antes de su puesta en obra. 

• Medición y pago: La partida de conexión a la red de suministro del edificio se 

contará con una partida alzada, incluyendo en el precio tanto, los trabajos de 

albañilería necesarios, como las piezas de conexionado, todo incluido, incluso el 

contador o la batería de contadores. 

La batería de contadores se valorará como una unidad instalada con todos los 

accesorios. 

Las conducciones de las instalaciones se valorarán por metro lineal, 

independientemente del diámetro, diferenciado en el precio, únicamente, si son o 

no empotradas, incluyéndose la parte proporcional de llaves de paso, válvulas, 

reductores, expansionadores, ventosas, anclajes, piezas especiales y ajustes 

necesarios para su definitiva instalación, de acuerdo con las normas de la 

Compañía suministradora y con las indicaciones que se desprendan de los planos 

del proyecto. 

Los dispositivos, calentadores, grupos de presión, etc., se valorarán por unidades 

de elementos completamente instalados, incluidos los oficios auxiliares necesarios. 

3.2.9.- Instalación de electricidad 

3.3.9.1.- ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

La forma de la instalación del tramo de acometida hacia la parcela habrá de decidirla la 

empresa suministradora del fluido eléctrico y siguiendo las instrucciones recomendadas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

El lugar de colocación de la caja general de protección será en la parte delantera de la 

parcela, al aire libre, a 1,5 m hacia la derecha de la puerta y a 1,5 m de altura con respecto al 

suelo. Deberá cumplir todas las especificaciones del REBT referentes a las mismas, estando 

constituidas de un material cuyo grado de protección contra agentes exteriores sea, en 

posición de servicio, 437 UNE 20324. 
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3.3.9.2.- CONTADORES 

Los contadores serán colocados por la empresa suministradora de electricidad según 

sus normas e instrucciones. 

Con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación del interior 

de la parcela, se colocarán fusibles de seguridad. Estos fusibles se colocarán en cada uno de los 

hilos de fase o polares que van a los contadores y están precintados por la empresa 

suministradora. Para cualquier otra duda al respecto consultar MIBT-015. Éstos se colocarán 

en la misma caja del contador, en los lugares que tienen previstos para ello. 

3.3.9.3.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

El cuadro general de distribución (CGD) tendrá capacidad para albergar los 

magnetotérmicos y los diferenciales de los circuítos de iluminación de emergencia y 

alumbrado exterior e interior de la parcela. Todos ellos irán colocados de forma conveniente y 

ordenada, de tal manera que sean fácilmente identificables los aparatos correspondientes a 

los diferentes tramos de la instalación. 

El citado cuadro deberá cumplir todas las normas exigidas por el Ministerio de 

Industria y Energía. 

El Director de obra deberá supervisar personalmente los trabajos de conexión de los 

diferentes aparatos y será responsable de los posibles defectos de funcionamiento que 

surgiesen. 

3.3.9.4.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Todos los elementos protectores de la instalación y de las personas físicas habrán de 

cumplir las normas especificadas por la MIBT 020/021. El Director de obra deberá comprobar 

el perfecto estado de los elementos, así como comprobar sin funcionamiento una vez puestos 

en servicio. Además deberá verificar en el momento de la recepción de los mismos que 

correspondan con las especificaciones técnicas dadas en los planos en lo referente a potencias 

de corte, intensidades máximas admisibles, nominales y sensibilidad de los diferenciales. 

3.3.9.5.- INTERRUPTORES Y BASES DE ENCHUFES 

Todos los interruptores y bases de enchufes que se utilicen en la instalación eléctrica 

deberán soportar las intensidades nominales que se detallan en las memorias descriptiva y de 

cálculo, y planos del proyecto. Será función del Director de obra el comprobar que dichos 

mecanismos se ajustan a lo especificado. 

3.3.9.6.- CONDUCTORES 

Las secciones de los conductores deberán ser como mínimo las especificadas en los 

planos y la memoria de cálculo. El aislamiento de los conductores será el prescrito por los 

mismos, debiendo estos datos ser comprobados por el Director de obra. 
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En caso de existir  un mal funcionamiento de la instalación eléctrica debido a un error 

de montaje o un defecto del material, será responsabilidad del Contratista el repararla 

sustituyendo los materiales que considere y cargando con los costos derivados de estos 

hechos. 

El Director de obra realizará una inspección de los conductores antes de su puesta en 

obra. 

3.3.9.7.- TUBOS PROTECTORES 

Los tubos protectores de la canalización eléctrica cumplirán las exigencias expresadas 

en el siguiente proyecto. Así mismo, estarán de acuerdo con las especificaciones dadas por el 

REBT-MIBT 019 en lo referente a tubos rígidos y flexibles corrugados de PVC. 

El Director de obra efectuará inspecciones antes y después de la colocación de los 

tubos. 

3.3.9.8.- LUMINARIAS. CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

Las luminarias recibidas en obra habrán de estar en perfecto estado. El Director de 

obra se encargará de probar cada una de ellas cerciorándose de que funcionen correctamente. 

En caso de que alguna presentase deterioro, deberá tramitar el que le sea puesta a su 

disposición otra unidad en perfecto estado. 

Deberán cumplir las especificaciones señaladas en la memoria descriptiva y en los 

planos referentes a formas dimensiones y materiales. 

Así mismo, todas las partes accesibles de las luminarias irán conectadas a tierra 

mediante un cable. 

El circuíto de iluminación deberá constar de los subcircuítos protegidos 

independientemente con magnetotérmicos y diferenciales tal y como se especifica en los 

planos. El Director de obra se encargará de que, absolutamente todas las condiciones exigidas 

en el proyecto y, con los únicos fines de asegurar protecciones eficaces y funcionamientos 

correctos, sean cumplidas al pie de la letra. 

3.3.9.9.- CIRCUITOS DE FUERZA 

Los circuitos de fuerza cumplirán todas las especificaciones mencionadas en los planos, 

teniendo especial importancia  el capítulo referente a protecciones. 

El Director de obra será el máximo responsable del cumplimiento de lo anteriormente 

dicho, y por tanto, tendrá facultades de que se sustituyan o reparen los elementos defectuosos 

o que no cumplan las prescripciones anteriores. 

• Medición y pago: La toma de alta y media tensión se medirá por unidad de toma 

aérea o subterránea, totalmente realizada, incluyéndose en el precio unitario 

todos los trabajos y materiales necesarios para el acabado y puesta en servicio, así 
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como torres y postes completos, aislantes, excavaciones, apuntalamientos, 

rellenos, reposiciones de pavimentos, trámites de licencias y autorizaciones. 

La instalación de la estación transformadora se medirá por unidad de instalación 

incluida obra civil y elementos internos (exceptuando el transformador), 

totalmente acabada de acuerdo con la normativa de la Compañía suministradora. 

La centralización de contadores se medirá por unidad de centralización 

completamente instalada, incluidos el cuadro de contadores y conexiones, los 

ajustes de albañilería, y todos los trabajos y materiales necesarios para su total y 

completo acabado. 

La red de electrificación de los locales se medirán por unidad de instalación, con 

todos los equipos de maniobra y puntos de luz o de toma de corriente que se 

indiquen en el proyecto, incluídos los cuadros de protección, las derivaciones 

individuales, así como los ajustes de otros oficios para el acabado y puesta en 

marcha. 

La electrificación y alumbrado de las zonas comunes del edificio, aparcamiento, 

servicios anexos, etc., se medirán por unidad de instalación totalmente acabada en 

los locales. 

El circuíto de puesta a tierra de protección se medirá por unidad completa de 

instalación incluyendo en el precio todos los ajustes necesarios para la total 

terminación. 

3.3.10.- Instalación contra incendios 

Las medidas dispuestas para la prevención de incendios son la instalación de extintores 

en los puntos clave y debidamente señalizados. 

Todos los elementos se colocarán siguiendo las instrucciones dictadas por las Normas 

Técnicas de la Edificación, siendo el Director de obra el responsable de que se cumplan las 

mismas, obligando incluso a la devolución de cualquier elemento, que a su juicio, no cumpla 

las citadas normas. Si no se cumpliera alguna de las siguientes normas, esta será motivo de 

rechazo de los mismos por parte del Director de obra. 

Los extintores irán provistos de una etiqueta de características, tal y como el artículo 

10 de la ITC-MIE-AP5, que deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que 

corresponde el extintor. 

• Temperatura máxima y mínima de servicio. 

• Productos contenidos y cantidad de los mismos. 

• Tipos de fuegos para los que debe utilizarse el extintor. 
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Así mismo, deberá llevar una placa de diseño en la que irán grabados los siguientes 

datos: 

• Presión de diseño. 

• Número de placa de diseño que se asigne a cada aparato, el cual será exclusivo 

de cada extintor. 

• Fecha de la primera prueba y sucesivas y marca de quien la realiza. 

Deberán cumplir también unas especificaciones especiales indicadas en la norma UNE 

23-110-80/2, punto 5, relativas a las condiciones de vaciado controlado, posición en 

funcionamiento, manguera y lanza y agentes propulsores. Estas especificaciones indican que 

todos los extintores estarán equipados con un dispositivo de apertura con cierre de 

recuperación automático, que su posición de funcionamiento es vertical sin efectuarse 

maniobra de inversión, que deben tener una manguera aquellos cuya masa supere los 3 kg y 

que los agentes propulsores deben ser no inflamables. 

El mantenimiento de los mismos será: 

• Pruebas de presión periódicas. Es obligatorio realizar cada cinco años una prueba 

hidrostática, según establece el artículo 9 de la ITC-MIE-AP5, del reglamento de 

aparatos a presión. 

• Inspecciones periódicas y mantenimiento. Es recomendable comprobar cada tres 

meses: 

o La situación, visibilidad y accesibilidad del extintor. 

o El buen estado de la etiqueta, placa, manguera y boquilla, conexiones, 

válvula de descarga, seguro de apertura y presión del manómetro y 

ausencia de corrosiones y daños externos. 

• Es recomendable revisar cada seis meses: 

o Peso del extintor. 

o Peso del botellín de agente expulsor. 

• Comprobar cada doce meses: 

o Estado interno y nivel de carga. 

o Verificación de mantenimiento. 

Los extintores deberán estar señalizados según la norma UNE 23-033-81/1 “Seguridad 

contra incendios, señalización”, cuando sea difícil su colocación por la amplitud del local o la 

existencia de obstáculos. 

• Medición y pago: El abono de los revestimientos y procesos de ignifugación se 

realizará por metro cuadrado, incluyéndose en el precio todos los trabajos 

auxiliares necesarios. 

En cuanto a instalaciones, cada una de ellas se medirá por unidad completa de 

instalación definida en el proyecto, incluyendo en el precio todos los ajustes de 

albañilería o de otros oficios necesarios para la completa puesta en servicio de la 

instalación, según en proyecto y la normativa vigente. 
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3.3.11.- Maquinaria 

3.3.11.1.- RECEPCIÓN, MONTAJE Y ALMACENAJE 

Las maquinarias se suministrarán embaladas. Habrá que desembalar los aparatos, 

procurando no romper el embalaje por si fuera necesario devolverlo por cualquier causa. 

Limpiar el polvo y residuos que hubieran podido depositarse en el interior al embalarlo. 

En los aparatos que hayan sido almacenados largo tiempo o en zonas húmedas 

(marítimas), habrá que someter los tubos existentes, si los hubiera, en la maquinaria 

considerada a un cepillado interior para eliminar el óxido. 

3.3.11.2.- CONEXIÓN ELÉCTRICA A LA RED 

La conexión a la red de cada maquinaría se hará según las recomendaciones indicadas 

para cada una de las máquinas en sus instrucciones, asegurándose de que la tensión de la red 

corresponda a la indicada en la placa de características o identificación del aparato en 

cuestión. 

Aunque la conexión eléctrica no sea difícil, debería ser efectuada por un electricista 

titulado, ya que de llevarse a cabo por parte de otra persona y  de producirse cualquier daño, 

el fabricante no se hará responsable del mismo. 

3.3.11.3.- GARANTÍA 

Las máquinas poseen un servicio de garantía, ésta comprende la reposición inmediata 

y gratuita de los materiales averiados. Se excluyen de esta garantía los materiales averiados en 

el transporte y descarga. 

La garantía excluye los gastos de envío, la mano de obra necesaria (si existiera), así 

como otros gastos adicionales, como impuestos, aduanas… 

Para poder beneficiarse de esta garantía es condición indispensable que el cliente haya 

rellenado formalmente la solicitud, así como el envío de la pieza averiada para su examen. 

3.3.12.-Condiciones del equipo de seguridad 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro en una prenda o 

equipo, se repondrá ésta, inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo OM 17-5-74 (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. En caso 

de que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

3.3.13.- Pinturas y revestimientos 

Bajo esta denominación se agrupan todos los trabajos de revestimientos superficiales, 

ejecutados con materiales fluidos, generalmente coloreados y compuestos por elementos 

líquidos y sólidos, dosificados para favorecer la conservación y para que se produzcan la 

disgregación de los materiales empleados en la construcción, protegiéndolos contra los 

agentes atmosféricos y la intemperie. 

Sus funciones fundamentales son de protección, decoración y funcionalidad. 

Los revestimientos transparentes se denominarán barnices y los opacos pinturas. 

Los tipos de pinturas a emplear en cada tipo de elemento de obra, vendrán definidos 

en el proyecto, así como sus colores, acabados y textura. 

Se presentarán muestras a la Dirección facultativa antes de proceder al pintado de 

cualquier elemento. 

• Medición y pago: Se abonará por metro cuadrado totalmente ejecutados, 

diferenciando el tipo de soportes que figuren en las mediciones, y los tipos de 

pinturas. 

En el precio se incluirá la repercusión del coste de preparación, limpieza, 

imprimación de los parámetros, con productos adecuados a cada tipo de material 

y repasos, así como los andamios y elementos necesarios para poder ejecutar el 

trabajo. 

La medición de la pintura de las conducciones será por metro lineal de tubería, 

incluida la parte proporcional de anclajes y soportes totalmente acabado. 

3.3.14.- Escaleras y rampas 

Dentro de los elementos de comunicación vertical en toda la edificación, se 

distinguirán escaleras y rampas. 

Las escaleras son los elementos de comunicación vertical en toda edificación que 

salvan un desnivel por medio de peldaños. La altura máxima será de 19 cm y el ancho máximo 

de 27 cm. 

Las rampas son los elementos de comunicación vertical que salvan el desnivel por 

medio de un plano inclinado. Las rampas para los minusválidos en sus aspectos dimensionales, 

cumplirán la orden de 3 de marzo de 1980. 



Parque de almacenamiento de ácido sulfúrico del 98%  Manuel Masegoza Pérez 
 

43 
 

• Medición y pago: Las escaleras y rampas se medirán por metro cuadrado de losas 

totalmente acabadas, incluyendo en el precio todos los materiales (estructurales, 

de acabado de peldaños, barandilla, pasamanos), accesorios y trabajos necesarios 

para su construcción. 

3.3.15.- Unidades no descritas en el pliego 

Para la definición de las características y forma de ejecución de las partidas de obra no 

descritas en el presente pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos, realizados en 

los restantes documentos de este proyecto, y las disposiciones y especificaciones del pliego de 

condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura, y el pliego de condicione 

técnicas generales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 


