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1. Objeto

El objeto del presente pliego de condiciones es establecer las directrices pertinentes para la
ejecucion de las obras de remodelacion en la fabrica de Aguardientes de “El clavel”, situada en el

municipio sevillano de Cazalla De la Sierra.

En este documento se engloban las condiciones técnicas normalizadas referentes a construccion de
equipos, materiales, suministros y otras normas contractuales de diversa indole que el contratista

esta obligado a cumplir en la ejecucion del proyecto.

Ademas se incluye un pliego de condiciones de seguridad y salud en el trabajo que el contratista

debera obligar a cumplir a los trabajadores durante la ejecucion del presente proyecto.

2. Documentos que describen el proyecto

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

* Memoria descriptiva

* Memoria de calculo

* Mediciones y presupuesto
* Planos

* Pliego de condiciones

Los documentos anteriores se completan con las directrices oportunas dadas, tanto por el autor del
proyecto como por el director de la fabrica, en el momento de ejecucion de las obras y que el
contratista debera cumplir. Estas directrices comprenden todo tipo de comentarios o aclaraciones
del proyecto para asi evitar errores o contradicciones que se puedan producir en los documentos

anteriormente sefialados.

Si no fuera posible contactar con las personas indicadas, en caso de contradiccion entre algun
documento del proyecto, prevalecera lo indicado en el presente pliego de condiciones técnicas sobre

lo que indiquen el resto de documentos.



3. Pliego de condiciones generales
3.1 Las partes
3.1.1 La empresa
La empresa duefia de la fabrica de Anis “El clavel” es Alquitaras de Cazalla. S.L.

3.1.2 El contratista

Se entiende como tal a la persona fisica o juridica legalmente constituida conforme a Derecho, que
tenga capacidad de obrar y acredite su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional,
conforme se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares y que, conforme al mismo, haya

resultado Adjudicatario.
3.2 Obligaciones del contratista

3.21 Obligaciones fiscales

Seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista la totalidad de los tributos, cualesquiera que sean
su naturaleza y carécter, que devenguen todos los Contratos comprendidos en el ambito del presente

pliego, asi como cualquiera de las operaciones fisicas y juridicas que motiven.

Unicamente quedara exceptuado, de lo indicado en el parrafo anterior, el Impuesto sobre el Valor
Anadido (I.V.A.), el cual serd facturado en forma desglosada en cada una de las facturas, de

conformidad con lo previsto en su Ley reguladora y Reglamento de desarrollo.

Del cumplimiento de dichas obligaciones responderd igualmente la fianza constituida por el

contratista como garantia del correcto cumplimiento de sus obligaciones.



3.2.2  Permisos y licencias

Corresponder3 al contratista la solicitud, gestion y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo, de

cuantos permisos y licencias fueran precisas para la realizacion del servicio contratado.

3.23 Gastos de publicacion y formalizacion del contrato

Seran de cuenta del contratista, los gastos de publicacion derivados de la licitacion en que haya

resultado adjudicatario.

Asimismo, el contratista queda obligado a satisfacer los gastos de formalizacion del contrario,
incluso los que se deriven de su elevacion a escritura publica. De ser varios los adjudicatarios, los

gastos se prorratearan en funcion de la adjudicacion.

3.24 No perturbacion en el funcionamiento de la fabrica

Si durante la ejecucion del servicio contratado se produjera cualquier tipo de averias, interferencias
o perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de servicio, aparatos e instalaciones,
especialmente si son de seguridad, imputables al contratista, éste indemnizara a la empresa por los

dafios y perjuicios ocasionados.

3.2.5 Confidencialidad de la informacion

Toda la informacion derivada de la prestacion del servicio, se considera confidencial, en especial lo
referente a datos de caracter personal, de tal forma que un uso inadecuado de la misma implica la
aceptacion por parte del contratista de que la empresa aplique directamente una penalizacion
equivalente al dafio producido.

El contratista garantiza a la empresa la total confidencialidad de los datos sobre organizacion,
método de trabajo, datos de clientes, etc. A los que ha tenido acceso como consecuencia del servicio

contratado.

3.2.6 Uso adecuado de equipos e instalaciones

El contratista usard los locales, instalaciones o medios que la empresa ceda cuando sea necesario en



las condiciones que se estipulen, comprometiéndose el contratista a hacer un uso racional de los
mismos.

Estas instalaciones y medios seran destinados exclusivamente al fin que el desarrollo del servicio
contratado exige sin poderlo dedicar a ninguna otra actividad. Cualquier interpretacion sobre el uso
serd de exclusiva competencia de la empresa.

Si el contratista prevé un consumo de agua, energia o de otros recursos dentro de las instalaciones

de la empresa, superior al estrictamente necesario debera comunicarlo al responsable de la empresa.

3.2.7 Responsabilidad e indemnizaciones por cuenta del contratista

El contratista debera adoptar cuantas medidas fueran necesarias para que, durante la prestacion de
los servicios, quede asegurada, donde presta el servicio, la proteccion de la integridad y legitimos
intereses de los usuarios de la empresa, de los agentes de ésta, del personal que intervenga del

contratista bajo las 6rdenes o con autorizacion del contratista y de terceros cualesquiera.

La indemnizacion de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en
bienes, seran por cuenta exclusiva del contratista que debera suscribir, a tal fin, una péliza de
Responsabilidad Civil por la cuantia y en los términos que se establezcan en el Pliego de
Condiciones Particulares ademas de cumplir las obligaciones resultantes de las disposiciones

relativas a la proteccion de la mano de obra y condiciones de trabajo.

Para el supuesto en que la empresa o cualesquiera de su personal fueran condenados como
responsables civiles directos o subsidiarios, en procedimiento civil o penal, como consecuencia de
dafios ocasionados a terceros, incluidos trabajadores de la empresa, por incumplimiento de medidas
de seguridad a cargo del contratista, éste asumira el coste econdomico de dicha responsabilidad, que
le sera aplicada por la empresa de forma automatica por via de compensacion y/o repeticion.

1 contratista que comporte sanciones de cualquier tipo serdn asumidas por el mismo sin que la

empresa por su parte acepte responsabilidad alguna.

La empresa se reserva el derecho de resolver el contrato si el incumplimiento por

parte del contratista fuera calificado como una falta grave.



3.2.8 Seguros

El contratista tomara a su cargo con independencia de los seguros que se establezcan en el Pliego de
Condiciones Particulares, una poliza de responsabilidad civil que cubra cualquier posible

indemnizacion por dafios o perjuicios que puedan producirse tanto en personas como en bienes.

3.2.9 Personal del contratista

En aquellos casos en que el servicio a prestar se tenga que realizar con personal del contratista en
Dependencias de la empresa, éste debera ejercer de forma exclusiva la direccion y control de todas

las actividades que realice su personal como unico empleador y responsable del mismo.

El personal del contratista debera estar perfectamente uniformado y llevar su distintivo de
identificacion personal y el de la Empresa para la que trabaja. Cuando esté en contacto con el
publico, dicho uniforme debera ser aceptado por la empresa, y estar en perfecto estado.

Una vez terminado el contrato, y sin perjuicio de los derechos o cargas que legalmente
correspondiesen a terceros, el contratista debera dejar vacuos y libres de personal y materiales los
locales o instalaciones de la empresa, sin que ésta pueda resultar obligada por ningun titulo con las
personas que en el momento, o con anterioridad a la terminacion del contrato extinguido, hubieran
prestado servicios para aquél. Si no obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligacion
asumida o como consecuencia del ejercicio de cualquier accion judicial o actuacion administrativa,
la empresa resultare responsable econdmica o empresarialmente por virtud de resolucion firme, de
cualquier obligacion derivada directa o mediatamente del incumplimiento de la obligacion
contenida en el parrafo anterior, el contratista incumplidor queda obligado a reintegrar, en el plazo
de treinta dias desde el requerimiento que al efecto le haga la empresa, el montante dinerario que se
derive de la aludida resolucion o resoluciones, o los gastos totales que hubiere necesitado efectuar la
empresa para quedar ajena a las obligaciones de que se trate, pudiendo la empresa, cautelarmente,
condicionar el pago de cualquier liquidacion pendiente con dicho contratista a la eliminacion de

tales riesgos.

En todo caso, el contratista exonera a la empresa, de toda responsabilidad frente a terceros debida a

cualquier incumplimiento de las obligaciones que le incumben.



33 Funciones del ingeniero director del proyecto

El ingeniero director sera responsable de la inspeccidn y vigilancia de la ejecucion del contrato, y

asumira la representacion de la administracion o de la entidad pertinente frente al contratista.

Las funciones del ingeniero director de obras seran las siguientes:

Garantizar la ejecucion con estricta sujecion al proyecto aprobado, o

modificaciones debidamente autorizadas.

Definir aquellas condiciones técnicas que en el presente pliego de condiciones se

dejen a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretacion de los planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso,
las propuestas correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecucion del proyecto y
ocupaciones de los bienes afectados por éste, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres.

Asumir personalmente bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual, el
contratista debera poner a su disposicion el personal y el material del proyecto.
Acreditar al contratista las operaciones realizadas conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato.

Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidacion del
proyecto conforme a las normas legales establecidas.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al ingeniero director para

el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.



34 Recepcion

El servicio objeto del Contrato debera ser recepcionado por la empresa. Esta recepcion podra ser
provisional o definitiva, por tareas o fases o a la terminacion de la prestacion y podra constar de una

o varias de las actuaciones siguientes:

3.4.1 En origen

Cuando el servicio contratado incluya la realizacion o elaboracion de cualquiera de las fases o en su

totalidad del mismo, fuera de las instalaciones de la empresa.

En dicho caso, cuando el contratista tenga el objeto del servicio o parte del mismo dispuesto para su
entrega, deberd comunicarlo por escrito a la persona designada por la empresa (puesta a la
disposicion) al objeto de realizar su recepcion cualitativa e indicar el lugar en que se encuentra el

objeto de recepcion.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion del receptor, el personal, maquinaria,
aparatos, energia y toda la documentacion necesaria para el control, incluyendo la Documentacion

de Calidad correspondiente (Certificados de Calidad, Protocolos de Pruebas y Ensayos, etc.).

3.4.2 En destino

En los demads casos, el contratista debera senalar mediante el documento apropiado (partes de
trabajo, parte de produccion, acta de recepcion, etc.) a la persona designada por la empresa, la
puesta a disposicion de la parte o la totalidad del objeto del servicio con el documento propio del
contratista de autocontrol efectuado para que se acepte dicha entrega, bien mediante recepcion

concreta o recepcion por muestreo.

El tipo de recepcion a aplicar vendra definido en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.4.3 Rechazos

Si el servicio implica la entrega de materiales, los rechazados quedaran a disposicion del contratista

quien, en funcidn de las instrucciones de la empresa procedera, bien a la correccion de los defectos



que dieron lugar al rechazo, inicidndose posteriormente un nuevo proceso de recepcion.

En caso de rechazo del servicio o la entrega se considerara como no-puesto a disposicion, siendo de
la exclusiva responsabilidad del contratista, los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo

sobre los plazos de entrega pactados.

Si el servicio implica la entrega por parte o fases de su objeto, el rechazo tendra como efecto su no
realizacion y la obligacion del contratista de realizar nuevamente la entrega, o de efectuar las
correcciones necesarias, para alcanzar los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones
Particulares, con independencia de las penalizaciones que correspondan y siendo de exclusiva

responsabilidad los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos de entrega.

344 Recepciones provisionales

Una vez recepcionado el servicio o la parte o fase del mismo que corresponda, verificada la plena
funcionalidad y entregada satisfactoriamente la documentacion requerida por este Pliego y la
exigida, en su caso, por el Pliego de Condiciones Particulares, se establecera el Acta de Recepcion
Provisional, que debera estar suscrita por las partes y en la que se hara constar la conformidad de la

empresa con el servicio.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisional, comenzara a contarse el plazo de garantia y
nacera la obligacion de satisfacer el pago pactado, salvo que el pliego de Condiciones Particulares

contenga pactos en contrario.

3.4.5 Plazo de garantia

El plazo de Garantia de los Servicios objeto de la contratacion vendra determinado, en

cada caso, por el Pliego de Condiciones Particulares.
3.4.6 Recepcion definitiva
La Recepcion Definitiva tendré lugar una vez transcurrido satisfactoriamente el Plazo de Garantia,

tras las comprobaciones oportunas y tras la liquidacion de dafos, perjuicios y penalizaciones que se

hubieran podido producir durante dicho periodo.



3.5 Normativa aplicable

Seran de obligado cumplimento las siguientes disposiciones:

« Norma UNE — EN 14015 “Especificaciones para el disefio y fabricacion de tanques de
acero construidos en el lugar de emplazamiento, verticales, cilindricos, de fondo plano, no

enterrados, soldados, para el almacenamiento de liquidos a temperatura ambiente y superior.

* REAL DECRETO 769/1999 por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el Reglamento de

aparatos a presion.

* ORDEN DE 28 DE MARZO DE 1985 por la que se modifican diversos articulos de la
instruccidn técnica complementaria mie-apl del reglamento de aparatos a presion, referente

a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores.

 LEY 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental

* Norma de Proteccion Contra Incendios (NBE-CPI-96)

* Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

e Normas ASA
B-36-10 Dimensiones de tubos
B-31 Espesor de tubos
B-16-5 Bridas.
B-16-21 Juntas

B-16-9 Accesorios soldados a tope

e UNE-EN 10088 “Acero inoxidable”

e Instruccion Técnica Complementaria ITC MIE-APQ 1:Almacenamiento

de liquidos inflamables y combustibles



3.6 Programacion de los trabajos

En el plazo que se determine en dias habiles a partir de la aprobacion del acta de comprobacion del
replanteo, el adjudicatario presentard el programa de trabajo del proyecto.
Dicho programa de trabajo incluiré los siguientes datos:
- Fijacion de las clases de obras y trabajos que integran el proyecto e indicacion
de las mismas.
- Determinacion de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales).
- Valoracion mensual y acumulada de la obra, programada sobre la base de los precios

unitarios de adjudicacion.

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicién
contractual, dicho programa debera ser redactado por el adjudicatario y por la direccion técnica del
proyecto acompanandose de la correspondiente propuesta de modificacion para su tramitacion

reglamentaria.

La falta de cumplimiento de dicho Programa y de sus plazos parciales por causas imputables a la
Contrata, daran lugar a la aplicacion de la sancidén que establece el Decreto 17/14, de 12 Julio de

1.962.

En cuanto los plazos de ejecucion del proyecto, las obras deberan dar comienzo dentro de los treinta
dias siguientes a la firma del Contrato, estableciéndose en el mismo un plazo en meses para la
ejecucion total de los trabajos y entrada en servicio de todas las instalaciones, contado a partir de la

fecha de la firma del Acta de Replanteo.

3.7 Contratacion de documentos escritos, planos y medidas.
El contratista deberd confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los documentos del
proyecto que le han sido facilitados y debera informar, con la mayor brevedad al Director de Obras,
sobre cualquier discrepancia, contradiccion u omision, teniendo en todo caso, en cuenta el

contenido del articulo 3 de este pliego.

Las cotas de los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor



escala deberan ser, en general, preferidos a los de menor escala. El contratista deberd confrontar los
planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y serd responsable de cualquier error que

hubiera podido evitar de haber realizado la confrontacién.

3.8 Representacion de la administracion y el contratista

La propiedad designara al Director de las obras que, por si o por aquellas que actiien en su
representacion, seran responsables de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato y

asumiran la representacion de la propiedad frente al contratista.

El contratista proporcionara al director de las obras y a sus subalternos y delegados, toda clase de
facilidades para realizar los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen
convenientes con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones Técnicas.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designara a una persona para que
asuma la direccion de los trabajos que ejecuten y que actie, con suficientes poderes, como
representante suyo ante la propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecucion de las
obras. El nombramiento de este representante debera ser sometido a la aprobacion de la

propiedad que podra aceptarlo o rechazarlo.

3.9 Contratacion de otros contratistas

Durante la ejecucion del trabajo, otros contratistas podran emplearse en otras obras
complementarias. En caso de que esta situacion exista, el Contratista debera coordinar su trabajo

con los otros contratistas, segin las 6érdenes del Ingeniero Director de Obra.

En el caso en que el Contratista estime que por otro contratista no estd coordinando su trabajo
debidamente, dara cuenta de ello por escrito al Ingeniero Director de Obra, el cual estudiara la
situacion, decidiendo sobre la posible interferencia. En todo caso, la Propiedad no sera responsable
de los dafios ocurridos. No obstante, el perjudicado tendra derecho a indemnizacion del otro
Contratista de este Proyecto. Este tltimo reembolsara al perjudicado por todos los dafios ocurridos,
e indemnizara y liberara de responsabilidades a la Propiedad por todas estas reclamaciones, con

cargo a la fianza depositada.



3.10 Comprobacion de obras

En los momentos en que lo estime oportuno el Ingeniero Director de las Obras, asi como
obligatoriamente antes de la recepcion provisional o definitiva de las obras, se someteran todas ellas
a las pruebas de resistencia, estabilidad, impermeabilidad, compactacion, etc., que estime
necesarias, y se procedera a la toma de muestras para la realizacion de ensayos, todo ello con cargo
al contratista, hasta un coste maximo de un uno por ciento del Presupuesto de Ejecucion de

Material.

También seran por cuenta del Contratista las averias, accidentes, o dafios que se produzcan en estas

pruebas y procedan de la mala construccion o falta de precauciones.

La aceptacion total o parcial de los materiales u obras antes de la recepcion provisional, no exime al
Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepcion

definitiva de la misma.

Asimismo, la recepcion definitiva de materiales y obras no le eximira de los posibles dafios que

puedan originarse hasta el plazo de garantia de las obras.

3.11Documentacion

El Contratista entregara al Ingeniero Director de Obra, sin suplemento alguno de precio, una
coleccion en reproducibles, asi como dos colecciones de copias de todos los planos
correspondientes a los trabajos realizados, donde se recogeran todas las modificaciones o

variaciones.

Antes de comenzar la Obra el Contratista entregara a la Empresa Propietaria el Procedimiento de
Soldadura y los certificados de Homologacion de los soldadores.
A la recepcion en Obra de cada Equipo y /o Material, el Contratista entregaréd a la Empresa

Propietaria una fotocopia de los Certificados correspondientes.



3.12 Rescision del contrato

En caso de rescision, no se abonard material alguno que no haya sido empleado, ni unidad de obra
que no haya sido terminada, cualquiera que sea la causa. Al contratista se le dara un plazo
determinado por la Propiedad, entre treinta y sesenta dias para que emplee el material acopiado y

termine las unidades de obra incompletas.

En caso de rescision por incumplimiento de contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares

de éste podran ser utilizados libre y gratuitamente por la Propiedad para la terminacion de las obras.

3.13 Gastos de caracter general a cargo del contratista

Seran por cuenta del Contratista los trabajos de construccion, desmontaje y retirada de toda clase de
materiales de construccion auxiliares, los de proteccion de materiales y de la propia obra contra
todo deterioro, incendio, dafios o robo, cumplimientos de los reglamentos vigentes para el
almacenamiento de explosivos, materiales inflamables, carburantes y sustancias toxicas y

peligrosas.

Asimismo, correran a su cargo la limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, los de
construccion y conservacion de los caminos provisionales de obra, desagiies, sefializaciones y
demas recursos precisos para lograr una seguridad adecuada dentro de la obra e instalaciones

complementarias.

El Contratista aportara las herramientas, materiales y sefializacion precisas. [gualmente seran por
cuenta del Contratista los materiales de consumo (energia eléctrica, electrodos, juntas, cinta de
cierre, etc.) y cualquier otra clase de material que sea necesario para realizar su trabajo, cuyo valor
estard incluido en el importe que fije en su proposicion, excepto el agua que se utilice para las

pruebas hidraulicas, que sera facilitada por la Empresa Propietaria.

Retirara todos aquellos materiales que la Direccion de Obra no considere conveniente su utilizacion,

y corregira las deficiencias observadas o puestas de manifiesto mediante pruebas y ensayos.

Todos los costos especificos recogidos en el presente articulo no seran de medicion, considerandose

incluido su abono dentro del porcentaje establecido para Gastos Generales sin justificacion por



parte del Contratista.

4. Pliego de condiciones técnico

4.1 Medios y métodos constructivos

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los medios y

métodos de construccidn seran los elegidos por el Contratista.

El contratista quedara obligado a situar en la ejecucion del proyecto los equipos de la maquinaria
que se comprometa a aportar en la licitacion, y que el director del proyecto considere necesario para
el correcto desarrollo del mismo. Dichos equipos de maquinaria deberan ser aprobados por el

director.

La maquinaria y demds elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedar adscritos al proyecto durante el curso de la ejecucion de las unidades en

las que deban utilizarse. No podran retirarse sin el consentimiento del director.

4.2 Medidas de sefializacion y proteccion

El contratista prestara especial atencion a la debida sefializacion de todos aquellos obstaculos que
puedan ocasionar un peligro, tanto dentro como fuera de la Obra, vigilando continuamente el

perfecto estado de conservacion de todas estas sefializaciones.

El Contratista protegera todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y dafio durante el
periodo de construccion, y almacenard y protegera contra incendios todas las materias inflamables,

explosivos, etc., cumpliendo con todos los reglamentos aplicables.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construird y conservara a su costa todos los pasos y
caminos provisionales, alcantarillados, sefales de trafico y pondra todos los recursos necesarios

para proporcionar seguridad y facilitar el transito dentro de las obras.

El Contratista tomara a sus expensas las medidas oportunas para que no se interrumpa el trafico en

las vias rodadas existentes, siendo por cuenta del Contratista tanto la ejecucion de vias



provisionales, si son necesarias para desviar el trafico por ocuparse las existentes, como la

sefializacion de las mismas.

4.3 Ensayos

El nimero de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como unidades del proyecto
terminado, sera fijado por el ingeniero director, y se efectuaran con arreglo a las normas afectantes a

cada unidad del proyecto, o, en su defecto, con arreglo a las instrucciones que dicte el director.

La realizacion de los ensayos tendra lugar en los laboratorios reconocidos a tal fin, siguiéndose para
los mismos las normas establecidas por el laboratorio del M.O.P.U., Normas N.T.E. y demas

normativas oficiales vigentes y establecidas.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos no tienen otro
caracter que de simples antecedentes para la recepcion. Por consiguiente, la admision de los
materiales o elementos de la obra antes de la recepcion definitiva de la misma, no atenua las
obligaciones del Contratista de reponer o reparar aquellas unidades que se consideren inadmisibles

en la recepcion definitiva.

4.4 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la ejecucion del proyecto deberdn cumplir las condiciones
que se establecen en el pliego de condiciones, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el
ingeniero director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser
examinados y ensayados antes de su aceptacion en primera instancia mediante el autocontrol del

contratista y, eventualmente, con el control de direccion de obra.

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el pliego de prescripciones técnicas, los
materiales requeridos para la ejecucion del contrato seran fijados por el contratista de las fuentes de

suministro que este estime oportuno.

El contratista notificard al director, con la suficiente antelacion, los materiales que se propone
utilizar y su procedencia, aportando, cuando asi lo solicite el director, las muestras y los datos

necesarios para su posible aceptacion, tanto en lo que se refiere a su cantidad como a su calidad.



El no rechazo de un material no implica su aceptacion. El no rechazo o la aceptacion de una
procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla

las prescripciones, ni incluso la eventual prohibicion de dicha procedencia.

En ninguin caso podran ser acoplados y utilizados en los trabajos materiales cuya procedencia no

haya sido aprobada por el director.

4.5 Condiciones técnicas para los materiales,equipos e instrumentos.

Todos los materiales tendran las condiciones técnicas que dictan las normas citadas en el

subapartado referencias y normativas del presente apartado del pliego de condiciones.

Las caracteristicas de los mismos seran las expresadas en los subapartados que siguen, pudiendo la
direccion técnica desechar aquellos que a su juicio no las retinan. No podran ser en ningtin caso

distintos en sus caracteristicas a los tipos proyectados.

Si hubiese que variar la clase de algunos inicialmente aprobados, los nuevos no podran ser
instalados sin la previa autorizacion de la direccion de la ejecucion del proyecto, la cual podra
someterlos a cuantas pruebas estime oportunas.

4.5.1 Tuberias y accesorios soldables

Las tuberias serdn de los didmetros especificados en el apartado correspondiente de la memoria de
calculo. Seran de seccion circular, de espesor uniforme y sin costura. Estaran exentas de fisuras,
grietas, poros, impurezas, deformaciones o faltas de homogeneidad, asi como de otros defectos que

pudieran disminuir su resistencia y apartar su comportamiento del esperado por sus caracteristicas.

4.5.1.1 Bridas

Las bridas seran del tipo de cuello soldado (welding neck), con cara elevada y de 150 libras de

presion primaria en servicio (bridas 150 # — R.F — W.N.)

Los esparragos de union estaran en consonancia con lo marcado por la norma ANSI B16.5. Sus



diametros seran los correspondientes a la linea en la que vayan a ser instaladas.

El estriado de las bridas sera de estrias concéntricas, con grado de estriado.

Estaran libres de defectos, irregularidades, rebabas, etc., que puedan dificultar su instalacioén o
montaje, o que puedan afectar negativamente a su comportamiento durante el proceso. Las bridas
habran de ser planas y paralelas, o presentar rigidez suficiente contra deformaciones debidas a la
presion de los esparragos. Estos habran de apretarse en cruz con llave dinamométrica para controlar

el par de apriete.
4.5.1.2 Valvulas

Las valvulas seran del tipo que la direccion de la obra estime el mas adecuado de cara a la linea 'y
servicio en que vayan a ser instaladas.
Estaran libres de defectos, irregularidades, etc., que puedan dificultar su instalacién o montaje, o
que puedan afectar negativamente a su comportamiento durante el proceso.
Durante su instalacion se tendra especial cuidado de alinear correctamente los extremos con la
tuberia en la que vayan a ser instaladas. El apriete de los esparragos se hara con llave
dinamométrica, previa introduccion de las correspondientes juntas.

4.5.2 Tanques

4.5.2.1 Chapasy perfiles laminados

Las chapas y perfiles estructurales destinados a la construccion de tanques, seran de acero

inoxidable , de acuerdo con la Gltima edicion de las normas UNE anteriormente citadas.

Las dimensiones y tolerancias se especifican en la memoria descriptiva.

4.5.2.1 Soldeos

En las partes de la instalacion en que deban llevarse a cabo procesos de soldadura a tope y cuyas

directrices de soldeo no se indican en la memoria descriptiva, se instalaran durante el proceso de



soldado anillos de proteccion, y se evitara en todo momento que penetren en el interior de las partes

a soldar cascarillas y salpicaduras de soldadura.

La soldadura se hard mediante cordones finos, limpiando e inspeccionado después de cada cordon,

evitando asi que los defectos de un cordoén puedan ser enmascarados por el siguiente.

4.5.3 Calderay economizador

Para el montaje de la caldera se debera tener en cuenta el reglamento de aparatos a presion (RAP)

anteriormente citado.

Las dimensiones del economizador , asi como sus caracteristicas geométricas (tipo segin TEMA,
numero de tubos, longitud, diametro y espaciamiento de los mismos, nimero de pasos, etc.) seran

los determinados en la memoria de calculo.
Tanto si son trasladados al lugar de emplazamiento montados, como si lo son por
partes, el equipo o sus partes seran protegidos adecuadamente contra la lluvia, el polvo,
los golpes o las deformaciones.
4.5.4 Aislamientos
Los equipos de nueva instalacion contemplados en el presente proyecto, asi como las lineas cuyo
aislamiento se prevé, con la excepcion de las lineas de purga, iran calorifugados con manta de lana
de roca.
5. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
5.1 Normativa
La ejecucion de la obra objeto del presente plan de seguridad y salud estara regulada por la
Normativa de obligada aplicacion que a continuacion se cita, siendo de obligado cumplimiento por

las partes implicadas.

Esta relacion de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa



especifica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haria mencion en las

correspondientes particulares de un determinado proyecto.

* Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion en su mueva Optica en torno a la planificacion de la misma, a
partir de la evaluacion inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente

adopcion de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.

e Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de
Enero, en relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas

como Servicios de Prevencion ajenos a la empresa.

* Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion en el marco de la Ley

31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Ley31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.- Por el que se
tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la
aplicacion de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevencion

de riesgos derivados del trabajo.

5.2 Obligaciones de las partes indicadas
5.2.1 Coordinador
a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad, tanto al

tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, como al estimar la duracion

requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases del mismo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los

principios de la accidon preventiva que se recogen en el articulo 15 de la LPRL, los cuales deben



considerarse como los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra y durante

dicha ejecucion

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

modificaciones al mismo.

d) Organizar la coordinacidn de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la
LPRL.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

5.2.2 Contratistas y subcontratistas

Estaréan obligados a:

a) Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la LPRL,

antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el subapartado

precedente.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
c) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las

actividades de coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la LPRL, asi
como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del RDDMSC (disposiciones
sustantivas de seguridad y salud material que deben aplicarse en las obras), durante la ejecucion de

la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de

salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.



5.2.3 Trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra. Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a

los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Los trabajadores estan obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, asi como el uso
de las medidas de proteccion que se les proporcione, debiendo pedir aquella proteccion que

consideren necesaria y no se les ha facilitado.

53 Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo.

Serd preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad
civil profesional; asimismo el contratista debera disponer de cobertura de responsabilidad civil en el
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor,
por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a
su cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las
que deba responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la

responsabilidad civil patronal.

El Contratista viene obligado a la contratacion de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion de un periodo de
mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

5.4  Plan de seguridad y salud en el trabajo

Este Plan deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones indicadas anteriormente,

seran asumidas por la Direccion Facultativa.



El articulo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El articulo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables durante la

ejecucion de la obra.

5.5 Libro de incidencias, registro y comunicacion

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estardn inicamente relacionadas con la
inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el

Plan de seguridad y salud.

Las anotaciones en el referido libro solo podran ser efectuadas por el coordinador, responsable del
seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Direccion facultativa, por el contratista principal,
por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y
salud, por la Inspeccion de Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y por los

representantes de los trabajadores en la obra.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el empresario principal debera remitir en el
plazo maximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspeccion de Trabajo de la provincia en que
se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad
y al representante de los trabajadores. Conservara las destinadas a si mismo, adecuadamente

agrupadas, en la propia obra, a disposicion de los anteriormente relacionados.

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 6rganos que
resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las medidas de
prevencion adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecucion de la obra, habran
de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control

del Plan.

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se cursen
por escrito por quienes estén facultados para ello, deberdn ser puestos a disposicion del responsable
del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud Los datos obtenidos como consecuencia de

los controles e investigaciones previstos en los apartados anteriores serdn objeto de registro y



archivo en obra por parte del empresario, y a ellos debera tener acceso el responsable del

seguimiento y control del plan.

5.6  Uso de la Maquinaria

Todas las maquinas cumplirdn las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7y 8

del Real Decreto 1627/1997.

La maquinaria de todos los accesorios de prevencion establecidos, sera manejada por personal
especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual se someteran a revisiones periddicas y en
caso de averias o mal funcionamiento se paralizardn hasta su reparacion.

El uso, mantenimiento y conservacion de la maquinaria se haran siguiendo las instrucciones del

fabricante.

Los elementos de proteccion, tanto personales como colectivos deberan ser revisados

periodicamente para que puedan cumplir eficazmente su funcion.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento, deberan registrarse documentalmente en los
libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros, para aquellas maquinas
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilizacion, deberan ser revisadas en
profundidad por personal competente, asignandoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Especial atencion requerird la instalacion de las griias torre, cuyo montaje se realizara por personal
autorizado, quien emitira el correspondiente certificado de «puesta en marcha de la grua» siéndoles
de aplicacion la Orden de 28 de junio de 1988 o Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2

del Reglamento de aparatos elevadores, referente a graas torre para obras.

Las maquinas con ubicacion variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisadas
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la
ayuda del Vigilante de Seguridad, la realizacion del mantenimiento de las maquinas segun las

instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra, deberd estar debidamente
autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionandole las instrucciones

concretas de uso.



5.7  Instalaciones provisionales de obras
5.7.1 Instalaciones contra incendios
Se instalaran extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, seran revisados
anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalaran en los lugares de mas riesgo a la
altura de 1,5 m del suelo y se sefializaran de forma reglamentaria.

5.7.2 Instalacion eléctrica

Cumplira el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y las siguientes condiciones

particulares.

5.7.3 Almacenamiento de productos
Los productos, tales como alcoholes, combustibles, etc. y otros productos de riesgo se almacenaran
en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de focos de ignicion
y perfectamente sefializados. El caréacter especifico y la toxicidad de cada producto peligroso, estara
indicado por la sefal de peligro caracteristica.

5.8  Medios de proteccion

5.8.1 Comienzo de las obras
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de proteccion
individual y colectiva para ver si su estado de conservacion y sus condiciones de utilizacion son

optimas. En caso contrario se desecharan adquiriendo, otros nuevos.

Todos los medios de proteccion personal se ajustaran a las normas de homologan de la C.E. y se

ajustaran a las disposiciones minimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo.

Ademas, y antes de comenzar las obras, el area de trabajo debe mantenerse libre de obstaculos.



5.8.2 Equipos de proteccion individual (EPI)

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en funcidn de la categoria asignada por el fabricante del EPI,
establece el tramite necesario para la comercializacion del mismo dentro del &mbito de la

Comunidad Europea.

5.9 Senalizacion

La senalizacion de seguridad y salud se define como «la sefializacion que, referida a un objeto,
actividad o situacion determinadas, proporcione una indicacion o una obligacion relativa a la
seguridad o la salud en el trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una senal

luminosa o actstica, una comunicacion verbal o una gestual segun proceday.

Hay sefales de prohibicion, de obligacion, de salvamento o de socorro, sefiales indicativas, en
forma de panel, senales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color de seguridad, simbolos o

pictogramas, sefiales luminosas, acusticas, comunicacion verbal y sefiales gestuales.

También se establece la obligacion de que exista en los lugares de trabajo una sefializacion de
seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, obligacion que recae con
caracter general en el empresario. Ademas se establecen los criterios para el empleo de la
sefializacion de seguridad y salud, la cual debera utilizarse siempre que por el analisis de riesgos
existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas sea

necesario:

a) Llamar la atencidn del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos,

prohibiciones u obligaciones.

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de

emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.

c) Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o

instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.



La sefializacion no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de proteccion
colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares de trabajo, debiendo ser
utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido posible eliminar o reducir
suficientemente los riesgos. De la misma manera, la sefializacion tampoco es una medida
sustitutoria de la formacion e informacion a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

El empresario tiene la obligacion de informar y de formar a los trabajadores en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la LPRL
a este respecto. La informacion que reciban los trabajadores se referira a las medidas a tomar con

relacion a la utilizacion de dicha sefializacion de seguridad y salud.

5.10 Organizacion de la seguridad en la obras

5.10.1 Servicio médico

Se dispondré de un servicio medico mancomunado, donde se realizara tanto los reconocimientos
previos, periddicos como especiales y se prestara la asistencia debida a accidentados y enfermos.
Se debera efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a prestar
sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo
de trabajo que se les vaya a encomendar. Periddicamente (una vez al afio) se efectuaran

reconocimientos médicos a todo el personal de la obra.

El contenido de los botiquines se ajustara a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice:

* En todos los centros de trabajo se dispondra de botiquines fijos o portatiles, bien
sefnalizados y convenientemente situados, que estaran a cargo de socorristas

diplomados o, en su defecto, de la persona mas capacitada designada por la Empresa.

* (Cada botiquin contendrd como minimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de iodo,
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodon hidréfilo, vendas, esparadrapo,

antiespasmadicos, analgésicos y tonicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de



goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para
inyectables y termometro clinico. Se revisaran mensualmente y se repondra
inmediatamente lo usado.

* Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la
Empresa dispondra lo necesario para la atencion médica consecutiva al enfermo o

lesionado.

5.10.2 Formacion en seguridad y salud

De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, todo el personal
debe recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entrafiar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberan

emplear.

Sera impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra (Jefe de Obra,

Encargado, o bien otra persona designada al efecto).

5.11 Normas de certificacion de seguridad y salud

5.11.1 Precios contradictorios

En el supuesto de aparicion de riesgos no evaluados previamente en el Plan de seguridad y salud
que precisaran medidas de prevencion con precios contradictorios, para su puesta en la obra, estos
deberan previamente ser autorizados por parte del Coordinador de seguridad y salud por la
Direccion Facultativa es su caso y se procedera conforme a las normas establecidas para las

liquidaciones de obra.

5.11.2 Certificaciones

El Coordinador de seguridad y salud o la Direccion Facultativa en su caso, seran los encargados de

revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad y salud y seran

presentadas a la propiedad para su abono.



6. CONDICIONES ECONOMICAS

6.1 Facturacion

a) El importe del servicio efectuado se facturard, mensualmente, o de una sola vez en su caso, a los

precios convenidos, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca otra forma.

b) Las facturas se acompanaran de toda la documentacion adicional sefialada en el Pliego de

Condiciones Particulares correspondiente al servicio contratado.

a) Todas las facturas deberan tener los datos identificativos del contratista y la empresa, conforme a
los requisitos legales. Asimismo, debera constar de forma separada el Impuesto sobre el Valor
Anadido (I.V.A.), el cual sera facturado en forma desglosada en cada una

de las facturas de conformidad con lo previsto en su Ley reguladora y Reglamento de  desarrollo.
La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la devolucion de la factura,

y la actualizacion de su fecha con los efectos econdmicos que se  deriven.

6.2 Presentacion de facturas

a) El contratista debera presentar donde se sefale en el Pliego de Condiciones Particulares, y
correspondiente a los servicios prestados, los siguientes documentos:
— Factura por duplicado ejemplar.

— Resumen mensual de los trabajos realizados.

b) La empresa, antes de tramitar cualquiera de las facturas, podra solicitar del contratista la
justificacion de estar al corriente de sus pagos, tanto salariales, como de la Seguridad Social y los de

caracter Fiscal.

c) Las facturas establecidas por el contratista, con los requisitos sefialados, seran presentadas en la
empresa dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de las mismas. En caso de que la presentacion

quede fuera de dicho plazo, deberan ser rectificadas.



6.3 Formas de pago

Salvo que en la documentacion contractual se establezca otra cosa, la empresa

abonara las facturas a los NOVENTA DIAS de la fecha de su formalizacion, siempre

que hayan sido previamente conformadas por la empresa y en los 10 ¢ 25 siguientes de cada mes,
segun el que resulte mas proximo al citado vencimiento de 90 dias. Si dicha fecha no fuera

laborable, su pago se trasladara a la primera fecha habil posterior.



