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|. Descripcion general del proyecto

Se realizara el modelado y posterior simulacion de una planta
desalinizadora ya existente mediante el microprocesador C8051F320 de la
compaiiia Cygnal®.

Este proyecto se realizara siguiendo las pautas marcadas por el
lenguaje de programacién C.

La completa realizacion del proyecto proveera al control de la planta
de un sistema eficiente y simple para probar nuevos controladores sin
necesidad de realizar cambios en la planta en cuestion, sirviendo este como
una potente herramienta de investigacion en este campo.

En todo lo que no se especifique en este pliego, se procedera de
acuerdo con las leyes generales del estado espafiol, sometiéndose las
personas afectadas a los fueros de la ciudad de Sevilla.

Este es un documento vinculante de obligado cumplimiento por
todas las personas implicadas en el proyecto.

1. Condiciones Generales

2.1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS

2.1.1. Obligaciones y derechos del contratista
El contratista realizara la instalacion del software disefiado en
los ordenadores de los técnicos de la planta, poniendo para ello
toda su industria asi como todos los medios necesarios.
Las instalaciones se llevaran en un plazo no superior a 50 dias
habiles desde el comienzo de las mismas.
Correran por cuenta del contratista todos los materiales usados,
asi como los elementos de seguridad o ergonomia instalados.
Los operarios deberan ser tecnicos informaticos, y que renan
una experiencia minima en el sector de al menos un afio en
instalaciones de plantas industriales.
Correra por cuenta del contratista poner todos los medios de
seguridad para sus trabajadores, asi como para las personas
ajenas a la obra que pudieran encontrarse en las cercanias.
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

El contratista tendra derecho a recibir el pago de la obra
cuando termine la realizacién de la misma y ensayos
pertinentes, en un plazo no superior a una semana después de
su finalizacion.

El contratista tendra derecho a recibir una solucion técnica a
todos los problemas que se le presenten de esta indole.

Para todos los problemas y modificaciones del modelo o del
software el contratista acudira en primer lugar al director de la
instalacion.

La direccion de instalacion y sus facultades

La direccion de instalacion ira a cargo del proyectista. Este
sera responsable de toda anomalia que pase en ella 'y que por
accion u omision le sea imputable.

El director de instalacion sera la méxima autoridad en ella.
Debiendo autorizar todas las modificaciones propuestas por la
contrata o por la promotora.

Todas las acciones que tome deberan estar reflejadas en el
libro de drdenes.

La direccion facultativa certificara el trabajo realizado por la
contrata al finalizar las obras delegando a partir de ese
momento toda responsabilidad en lo referente al pago de las
mismas sobre la promotora.

El director de la instalacion verificara que el contratista lleva a
cabo los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el proyecto,
asi como que se cumplan todas las medidas de seguridad
pertinentes.

Libro de 6rdenes

Establecera todas las disposiciones que el director de
instalacion le impute a la contrata, considerandose documento
vinculante.

Debera estar trogquelado.

Control de calidad y ensayos

Una vez finalizada la ejecucion material de la instalacion se
realizara una verificacion y ensayo realizando un simulacro de
funcionamiento de la planta por parte de una empresa ajena a
la contrata.

Replanteo y preparacion de la instalacion
El replanteo de la instalacion se realizara en presencia de la
direccion facultativa y marcara el comienzo de la misma.
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2.1.6. Ritmo, plazo y condiciones generales de la ejecucion

Las instalaciones daran comienzo cuando se firme el acta de
replanteo, a partir de ahi el contratista dispondra de cincuenta
dias habiles para la ejecucion de las mismas, tras eso se
establece un plazo de diez dias para realizar los pertinentes
ensayos. Este plazo solamente podra ser modificado por causas
de fuerza mayor, o bien porque se realicen unas instalaciones
extremadamente defectuosas, en cuyo caso se paralizara la
obra hasta la busqueda de una nueva contrata.

Si la contrata es incapaz de realizar las obras por algun motivo
se paralizaran las mismas hasta la basqueda de una nueva
contrata, obligandose a la anterior contrata a abonar una
penalizacion por los dafios ocasionados.

2.1.7. Obras defectuosas y modificaciones por causas de fuerza
mayor

2.1.8.

En caso de que la contrata no realice las instalaciones de
acuerdo con lo proyectado o bien defectuosamente tendra que
modificar dichas instalaciones, no ampliandose el plazo de
ejecucion de las mismas. Si la direccion de facultativa
considera que las instalaciones son extremadamente
defectuosas podra establecer que estas se paralicen hasta la
busqueda de una nueva contrata en cuyo caso se establecera
una penalizacion para la anterior contrata.

Las modificaciones establecidas por parte de la contrata o de la
promotora deberdn ser comunicadas al director de la
instalacion que las aprobara o rechazara, en todo caso estas
modificaciones las pagara quien las proponga.

Se establecen causas de fuerza mayor aquellas que impliquen
la detencion total e inevitable de las obras, tales como huelgas
del sector, condiciones climatoldgicas graves (terremotos,
huracanes, etc.), atentados terroristas en las proximidades, etc.
En ese caso se paralizaran las obras aumentandose el plazo de
ejecucion en tantos dias habiles como los que hayan estado
paradas las instalaciones.

Nuevas Partidas.

En caso de aparecer nuevas partidas, estas deberan ser
aprobadas por la direccion de instalacion y presupuestadas a la
promotora que tendra la dltima palabra para su aprobacion.
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2.1.9.

Recepcion provisional.

Una vez hayan pasado los 50 dias de ejecucion de las obras y
los diez dias de ensayos se abrira un plazo de una semana en el
cual la promotora debera ejecutar el pago del 90% de las obras
presupuestadas y realizadas.

2.1.10. Plazo de garantia.

Se establece un plazo de garantia de un afio una vez se hayan
terminado de abonar la recepcion provisional de las obras. En
el cual la contrata se hara responsable de todos los defectos de
construccion gque aparezcan en la instalacion.

2.1.11. Recepcion definitiva.

Una vez haya pasado ese afio se le abonara a la contrata ese
diez por ciento restante de lo presupuestado, desentendiéndose
esta por completo de las obras.

2.2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES ECONOMICAS

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

La fianza.
No se establece ningun tipo de fianza para la contrata.

Campos de precios.
Los precios presupuestados deberan estar dados por unidades
ejecutadas.

Medicion, valoracién y abonos de trabajos.

La medicion se llevara a cabo bajo el visto bueno de la
direccion facultativa.

Se abonara un pago Unico del 90% de la ejecucion de la
instalacion una vez termine esta con sus pertinentes ensayos,
este pago sera por el sistema de certificacion por parte de la
direccion de la instalacion. Si durante el periodo de garantia
aparecen defectos de instalacion la contrata estara obligada a
solventarlos, en caso de que se niegue, perdera el diez por
ciento que la promotora le tiene retenido, ademas de
arriesgarse a que la promotora pueda reprender acciones
legales contra ella. Si todo discurre como es debido, la contrata
tendra derecho a la recepcion del diez por ciento restante de lo
presupuestado.
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.1.

Mejoras y modificaciones.

Las modificaciones establecidas por parte de la contrata o de la
promotora deberdn ser comunicadas al director de la
instalacion que las supervisara y aceptara o rechazara, en todo
caso estas modificaciones las pagara quien las proponga.

Revision de precios.

No se realizara ninguna revision de precios desde que
comiencen las instalaciones hasta que se produzca la recepcion
total.

Penalizaciones.

Si el constructor dejara la instalacion parada durante la
ejecucion de los trabajos se obligara a realizar un pago de una
penalizacidn del 50% de los trabajos que le resten por hacer.
Si el constructor realiza las instalaciones de forma defectuosa
de forma que se tome la determinacion de cambiar de contrata,
este estard sujeto a una penalizacién igual al 100% de las obras
que lleve realizadas.

Si el constructor se retrasa en menos de diez dias en la
ejecucion de las obras estara sujeto a una penalizacion
monetaria igual al coste que conlleve retrasar los ensayos.

Si el constructor se retrasa en la ejecucion de las instalaciones,
en mas de diez dias, estara obligado a pagar a la promotora el
100% del dinero que se estime que ha costado perder esos dias
de produccién.

Si el constructor realiza unas instalaciones sin la autorizacion
de la direccion facultativa tendréd una penalizacion del 20% del
presupuesto por cada unidad de obra ejecutada sin dicho visto
bueno.

Si durante el periodo de garantia aparecen defectos de
instalacion y el constructor no se hace cargo de ellos, este
perdera el diez por ciento que la promotora le tiene retenido,
no obstante si estos defectos superan esa cantidad la promotora
podra emprender acciones legales contra la contrata.

Conservacion de la obra y seguros

El constructor estara obligado a subcontratar un seguro de
dafios a terceros, durante la realizacion de las instalaciones, asi
como otro seguro de garantia de las instalaciones, por diez
anos, una vez terminen las citadas.

Se llevaran a cabo unas revisiones de la instalacion anualmente
por una empresa ajena a la constructora.
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2.3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES LEGISLATIVAS

2.3.1.

2.3.2.

Contratistas.

La contrata debera ser una empresa con una experiencia
minima de un afio en el sector, con una plantilla minima de
diez personas.

Contrato.

Se realizaran contratos entre la promotora, la constructora y el
proyectista, de forma que existan unas relaciones claras y bien
definidas, entre las tres personas que componen la obra.

El contrato respetara las leyes del estado espafiol en todo
momento, en él también se deberan expresar todas las
condiciones que en este pliego se especifican.

Los contratos deberan ser firmados por triplicado y
simultdneamente ante notario.

2.3.3. Adjudicacion de las obras.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

La busqueda de empresa constructora se anunciara en dos de
los periodicos de mayor tirada de la zona, eligiéndose la
constructora que a ojos de la promotora y de la direccion
facultativa, ofrezca mejor relacion calidad-precio.

Control de calidad y ensayos.

Se realizara un unico ensayo de simulacro llevado a cabo por
una empresa ajena a la contrata que seguira en todo momento
las pertinentes normas UNE.

Responsabilidades del contratista.

El contratista sera el responsable de que la instalacién se lleve
a cabo con un buen criterio, asi como de cumplir las 6rdenes y
disposiciones de la direccion de obra.

La contrata seré la responsable de disponer el plan de
seguridad a partir del estudio de seguridad y salud establecido
por el proyectista.

Impuestos.

Todos los impuestos derivados de las normativas locales,
autondmicas o estatales en este sector correran por cuenta de la
contrata.
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2.3.1.

2.3.8.

Dafios a terceros.

La contrata se compromete a realizar un seguro de dafos a
terceros durante la realizacién de las instalaciones.

La contrata se compromete a poner las pertinentes medidas de
seguridad en las inmediaciones de las instalaciones.

Causas de rescision del contrato.

El contrato sélo se rescindira cuando se cambie de contrata, de
director de instalacion, o bien por fallecimiento de algunas de
las personas implicadas en la instalacion.

I11. Condiciones particulares.

3.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES

Se realizara la instalacién de un sistema de simulacion de
funcionamiento de una planta desalinizadora de acuerdo con la
normativa vigente.

Este es un proyecto destinado a la investigacion por ello no es
necesario realizar grandes observaciones en el campo de la
instalacion.

3.2. INSTALACION.

3.2.1.

Planta con microcontrolador.

Instalar en los laboratorios de investigacion una mesa amplia
en la que colocar la placa que simula el proceso, esta mesa
debera estar provista de un analizador légico en el que
visualizar las respuestas dadas ante las distintas entradas,
igualmente deberan tener un panel de mando del que sacar los
hilos para probar diferentes controladores y asi no estar
continuamente accediendo a la placa electronica, asi mismo
debera ser bastante amplia y ergonémica.

Bajo la mesa en el suelo se debera colocar una alfombrilla
aislante para evitar posibles derivaciones de corriente a través
del operador.

3.3. NORMAS Y REGLAMENTOS DE PROTECCION
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- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales. BOE 10/11/95.

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de
la prevencién de riesgos laborales. BOE 13/12/03.

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléectrico

- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo.

3.4. ENSAYOS Y CONTROL

Una vez finalizada la ejecucion material de la instalacion se realizara
una verificacion y ensayo realizando un simulacro de funcionamiento
por parte de una empresa ajena a la contrata que seguira en todo
momento las pertinentes normas UNE.

Este simulacro debera consistir en un funcionamiento continuado y
observado de la planta durante al menos 3 horas, tiempo en el cual se
pase por los diferentes modos de funcionamiento, asi como que se
prueben distintos controladores estandar para la planta en cuestion.
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