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PLIEGO DE CONDICIONES

TITULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO
Articulo 1: Objeto de este pliego

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras, fijar
las condiciones técnicas y econémicas, tanto de los materiales a emplear como de su
gjecucién, asi como las condiciones generales y contractuales que han de regir en la
gjecucion de las obras de la instalacion de jaraiz para obtener vinos de calidad, detallada en
el presente proyecto.

Articulo 2: Documentos que definen las obras

El pliego de condiciones técnicas define las obras en cuanto a su naturaleza 'y
caracteristicas fisicas.

Los planos constituyen los documentos graficos que definen las obras geométricas
en mente.

Las valoraciones de Obra definen los precios de las unidades de obra incluidas en
los documentos.

Articulo 3: Compatibilidad y prelacion entre los documentos mencionados

En el caso de omisiones, contradicciones y/o incompatibilidades entre los
Documentos del presente Proyecto, se tendra en cuenta el siguiente:

- ElI Documento n° 2: Planos, tienen prelacion sobre los demas documentos del
proyecto en lo que a dimensiones se refiere.

- EI Documento n° 3: Pliego de Condiciones, tiene prelacion sobre los demas en lo
que se refiere en los materiales a emplear, ejecucion, medicion y valoracion de las obras.

- Las Valoraciones de Obra tienen prelacion sobre cualquier otro documento en lo
que se refiere a precios de las unidades de obra.

En cualquier caso, los documentos del proyecto, tienen preferencia en cuanto a las
disposiciones que se mencionan en el articulo 6 de este pliego. Lo mencionado en el Pliego
de Condiciones Técnicas y omitido en los planos, o viceversa, deberd ser condicionado
como si estuviese expuesto en ambos documentos.

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones, o las descripciones
erroneas de los detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para respetar
el espiritu o intencion expuestos en los Documentos del presente Proyecto, o que, por uso y
costumbre deben ser realizados, no sélo, no eximen al contratista de la obligacién de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erroneamente descritos, sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubieran sido completados y especificados en los Planos y
en el Pliego de Condiciones.
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Articulo 4: Representantes de la administracion y el contratista

La propiedad designara al Director de las obras que, por si 0 por aquellas que actlen
en su representacion, seran responsables de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del
contrato y asumiran la representacion de la propiedad frente al contratista.

El contratista proporcionara al director de las obras y a sus subalternos y delegados,
toda clase de facilidades para realizar los replanteos, reconocimientos, mediciones y
pruebas que estimen convenientes con el objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones Técnicas.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designard a una
persona para que asuma la direccion de los trabajos que ejecuten y que actle, con
suficientes poderes, como representante suyo ante la propiedad a todos los efectos que se
requieran durante la ejecucion de las obras.

El nombramiento de este representante debera ser sometido a la aprobacién de la
propiedad que podré aceptarlo o rechazarlo. El representante del contratista debera residir a
no mas de 15 Km del lugar de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento
del director de las obras.

Articulo 5: Alteraciones del programa de trabajo

El contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes, presentara el programa de
trabajo en el que se especificaran los plazos parciales y las fechas de terminacién de las
distintas clases de obras, ajustandose a las anualidades contractuales establecidas. El citado
programa, una vez aprobado por la Administracion, tendra caracter de compromiso formal
en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos.

La falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos parciales por
causas imputables al contratista, dara lugar a la aplicacion de sanciones establecidas en las
disposiciones vigentes.

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del
programa de trabajo, se procedera con anticipacion suficiente, a una redaccion modificada
de dicho programa, contradictoriamente entre el representante del contratista y el director
de las obras, acompafidndose la correspondiente propuesta de modificacion para su
tramitacion reglamentaria y aprobacion, por la Administracion.

Articulo 6: Disposiciones de caracter general y particular

6.1.- Disposiciones generales

- Reglamentacidon general de Contratacion para la Aplicacion de la Ley de Contratos
del Estado.

- Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.

- Legislacion laboral vigente durante la ejecucion de las obras.

- Disposiciones vigenetes referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6.2.- Disposiciones particulares
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- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

- Normas de Abastecimiento de Agua y Saneamientos de la Direccion General de
Obras Hidraulicas (M.O.P.U.).

- Instruccion para la Fabricacion y Suministro de Hormigén Preparado (ERPE-72).
- Normas MV-102, 102, 103, 104 del antiguo Ministerio de la Vivienda.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua del M.O.P.U.

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecéanica del suelo (N.I.T.) del
M.O.P.U.

- Métodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del
cemento (C.M.E.LLE.T.)

- Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de las obras de hormigén Pretensado
(EP/97).

- Reglamento Electrénico para Alta Tension. Instrucciones complementarias.
“Decreto 2.413 11.973 del 20 de septiembre.

- Reglamento Electronico para Baja Tension.

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Agricultura,
Industria y Energia, y Obras Publicas y Urbanismo.

Cuando exista diferencia, contradiccion o incompatibilidad, entre algin concepto
seflalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo concepto
sefialado en alguna o algunas de las disposiciones generales o particulares relacionadas
anteriormente, prevalecerd lo dispuesto en este pliego, salvo autorizacién expresa por
escrito del Director de Obras.

En el caso, en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones contenidas
en las disposiciones sefialadas, salvo una manifestacion expresa escrita en contrato por
parte de los proyectos, sera valida la mas restrictiva. En todo caso, las condiciones exigidas
en el presente Pliego de Prescripciones, debe entenderse como condiciones minimas.

Articulo 7: Contratacion de documentos escritos, planos y medidas

El contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los
documentos del proyecto que le han sido facilitados y deberd informar, con la mayor
brevedad al Director de Obras, sobre cualquier discrepancia, contradiccion u omision,
teniendo en todo caso, en cuenta el contenido del articulo 3 de este pliego.

Las cotas de los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los
planos a mayor escala deberan ser, en general, preferidos a los de menor escala. El
contratista deberéd confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y
sera responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber realizado la
confrontacion.

2.- OBRA CIVIL
Condiciones que deben cumplir los materiales

Articulo 8: Normas generales
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Todos los materiales que entren en la formacion de la obra, y para los cuales existan
disposiciones oficiales que reglamenten la recepcion, transporte, manipulacion o empleo,
deberan satisfacer las que estén en vigor durante la ejecucién de las obras.

Articulo 9: Agua

Las caracteristicas del agua a emplear en morteros y hormigones, se comprobara
antes de su utilizacion mediante la ejecucion de las series completas o reducidas de ensayos
que prescriba el directo de las obras.

Articulo 10: Cemento

Los cementos a emplear satisfaran las condiciones exigidas en el vigente Pliego de
Condiciones Técnicas. Se emplearan las recomendaciones y prescripciones contenidas en el
Articulo 5° de la Instrumentacion para el proyecto y la Ejecucion de obras de hormigén en
masa o armado (EHE-99). En todo caso, los cementos a emplear deberén ser capaces de
proporcionar a los hormigones las cualidades que a estos se les exige en el Articulo 10 de la
citada Instruccion EHE-99.

El cemento que se utiliza para la ejecucion de la cimentacion, obras de fabrica, sera
normal P-350, siempre que las caracteristicas del terreno lo permitan. En caso contrario, se
utilizardn cementos apropiados para cada ambiente, que den resistencias similares, y que
deberan ser probados por el Directos de las obras, previa la realizacion de las series
completas o reducidas de ensayos que prescriba.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento, serd sometida a una serie de
cambios que seran indicados por el Director de las obras. Los resultados deberan merecer la
aprobacion de éste para poder utilizarse en obra de partida correspondiente.

El cemento se transportara en envases 0 depositos adecuados y homologados y se
almacenara en obra, de tal forma que permita el facil acceso para la adecuada inspeccion o
identificacion de cada remesa, en un almacen o silo protegidos convenientemente contra la
humedad del suelo y paredes.

Cuando una partida de cemento haya estado almacenada en obra durante un plazo
igual o superior a 3 semanas, se repetiran los ensayos citados anteriormente. Estos ensayos
se repetirdn, cada 3 semanas hasta que se emplee el cemento.

En ambientes muy himedos, el Director de las obras podra acortar los indicados
plazos de 3 semanas. El cemento serd rechazado se deja de cumplir alguna de las
condiciones que se les exigen en los ensayos que se han mencionado.

Articulo 11: Aridos a emplear en hormigones, morteros y lechos de asiento de tuberias

Los aridos gruesos y finos a emplear en la fabricacion de hormigones, asi como
los aridos finos a emplear en la fabricacion de mortero cumpliran las prescripciones
impuestas en el Articulo 7° de la Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de
Hormigon en masa o armado (EHE-99).

El coeficiente de forma del &rido grueso, determinado, con arreglo al método
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de ensayo UNE-7.238, no debe ser inferior a quince centésimas (0,15). La pérdida de peso
del arido grueso, no seré superior al 12-18% al ser sometido a ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato sddico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el
método de ensayo UNE-7.136. En el caso del arido fino, la pérdida de peso no sera superior
al 10-15% al ser sometido al mismo ensayo, segun UNE-7.136.

El coeficiente de calidad del &rido grueso, medido por el ensayo de Los Angeles,
serd inferior a 40 NLT(49/63). Los aridos una vez limpios y clasificados, se almacenaran de
forma que no se mezclen con materiales extrafios.

Los aridos finos seran almacenados al abrigo de la lluvia. ElI almacenaje de
cualquier clase de aridos, cuando no se efectla en tolvas o silos, sino en piletas, debera
disponerse sobre una base a satisfaccion del Director de obra, o en caso contrario, los 30 cm
inferiores de la base de las piletas no se utilizara, ni quitaran durante el tiempo que se vaya
a utilizar la pila.

Se realizardn los ensayos correspondientes para cada partida de aridos de
procedencia distinta debiendo realizarse una serie completa de ensayos, como minimo, para
cada tamafio de clasificacion.

En el caso de aridos gruesos de la misma procedencia, se comprobara
sistematicamente la granulometria cada 50 ms o fraccion del arido grueso a emplear.

Si se trata de aridos finos de la misma procedencia, se comprobara sistematicamente la
granulometria mediante un ensayo granulométrico cada 25 ms o fraccion del arido fino a
emplear. Ademas se realizara un ensayo de determinacion de materia organica (método de
ensayo UNE-7.082) y un ensayo de determinacion de finos (método de ensayo UNE-
7.135).

En todo caso, el Director de las obras podra ordenar la realizacion de aquellos
ensayos que considere necesarios para comprobar, antes de la utilizacion de los aridos, si se
cumplen las caracteristicas exigidas.

Articulo 12: Productos de adicién para morteros y hormigones

Salvo justificacion especial, no se emplearan acelerantes de fraguado. En ningln tipo
aditivo se admitira la existencia de cloruro calcico. No se utilizard ninguna clase de aditivos
sin la autorizacion previa, expresa y escrita del Directos de obras, quien deberd valorar
adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del mortero y hormigon,
durabilidad, compatibilidad con las armaduras de acero, aspectos de pardmetros, etc. Para
que el Director de obras pueda utilizar el empleo de un aditivo, el Contratista debera
realizar una serie completa que se pretenda utilizar. Tambien aportara las referencias que
exija el Director de las obras.

Articulo 13: Morteros de cemento

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y
agua. Eventualmente puede contener algin producto de adicion para mejorar Ssus
propiedades, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el Articulo 5 de este
Pliego.

Las propiedades del cemento, arido fino y agua, deran las requeridas en los
apartados 2.2, 2.3 y 2.4, respectivamente del presente Pliego de Condiciones.
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Se utilizaran los siguientes tipos de morteros:

- Mortero hidraulico tipo 250 (MH-250) de 250 Kg de cemento P-350 por cada
ms de arena, para empleo en obras de fabrica.

- Mortero hidraulico tipo 350 (MH-350) de 350 Kg de cemento P-350 por cada
ms3 de arena, para empleo de guarnecidos y enfoscados.

- Mortero hidraulico hidrofugo tipo 50/250 (MHA-50/250) de 500 Kg de
cemento P-350 y 25 Kg de aditivo hidrofugo, aprobado por cada msde arena,
para empleo de enlucidos hidrofugos.

- Mortero hidraulico tipo 600 (MH-600) de 600 Kg de cemento P-350 por cada
mz3 de arena, para empleo de enlucidos.

Articulo 14: Hormigones

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua
y arido grueso y eventualmente productos de adicion, que al fraguar y endurecer adquieren
una notable resistencia.

Los materiales que necesariamente se utilizaran son los definidos en los Articulos 2,
3, 4, y eventualmente, 5 del presente Pliego de Condiciones y cumpliran las prescripciones
que para ello se fijan en los mismos.

Los hormigones cumpliran las condiciones exigidas en Instruccion EHE-99 para el
proyecto y la ejecucion de obras de hormigdn en masa o armado. La dosificacion de los
distintos tipos de hormigdn empleados, se obtendra a través de ensayos previos, basados en
unas dosificaciones iniciales provisionales, de acuerdo con lo vigente en la Norma EHE-99.
El Director de obras determinarg, en cada tipo de hormigén, el nimero de ensayos que
sera preciso efectuar por ms de hormigdn colocado en obra. En caso de que los ensayos de
control, dieran como resultado que la resistencia caracteristica deducida fuese menor que la
exigida, y los ensayos de informacién y/o las pruebas de carga ofreciesen resultados
satisfactorios que permitiesen aceptar la obra realizada, el Contratista sufrird una
penalizacion econdmica consistente en una disminucion del precio del ms de hormigoén del
2% por cada 1% de disminucion de la resistencia caracteristica exigida. La disminucion del
precio no podra sobrepasar, en ningan caso el 50.

Articulo 15: Encofrados

Seran de madera, metalicos o de cualquier otro material que reuna analogas
condiciones de eficacia. Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados,
deberan poseer la resistencia y rigidez necesarias, para que con la marcha de hormigén
prevista y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el vibrado, no se
originen en el hormigon, durante su periodo de endurecimiento, esfuerzo anormales ni
movimientos perjudiciales. No seran admisibles los bombeados y desviaciones de los
parametros. La maxima flecha e irregularidad que puedan presentar los parametros, medida
sobre una regla de 2 m de longitud en cualquier direccion, sera el siguiente:

- Superficies vistas: 5 mm
- Superficies ocultas: 15 mm

Las superficies interiores de los encofrados, deberan ser lo suficientemente

uniformes y lisas para lograr que los parametros presenten, en cada caso, el aspecto



PABLO ALEJANDRO DOCUMENTO N° 5
FRANCO FRANCO PLIEGO DE CONDICIONES

requerido. Tanto las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a ellas
se pueden aplicar, no contendran sustancias agresivas a la masa de hormigon.

Se dispondréa de la cantidad necesaria de encofrados para asegurar el ritmo de
hormigonado preciso, sin tener que desencofrar prematuramente. Para ello se cumpliran las
condiciones sefialadas en el Articulo 11 de la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de
obras de hormigén en masa o armado.

Articulo 16: Acero para armaduras de hormigén armado

Se emplearén barras de alta adherencia de limite elastico aparente o convencional
igual o superior a 4.200 Kg/mz. El acero de las barras de alta adherencia de los mallazos
tendra limite elastico aparente o convencional igual o superior a 5.000 Kg/mz. Se cumpliran
las condiciones sefialadas en el Articulo 9 de la Instruccion para el proyecto y la ejecucion
de obras de hormig6n en masa o armado (EHE-99).

Las superficies de los redondos, no presentaran asperezas susceptibles de herir a los
operarios. Los redondos estaran exentos de pelo, grietas, sopladuras mermas de seccién u
otros defectos perjudiciales a la resistencia de la barra. Los elementos en los que se
aprecien defectos de laminacion, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas,
grietas o cualquier otro defecto, seran deshechados sin necesidad de someterlos a ninguna
clase de pruebas.

Articulo 17: Acero en perfiles, pletinas y chapas

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, seran
dulces, perfectamente soldados y laminados. Sus caracteristicas resistentes, seran como
minimo la correspondientes al acero A-42

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras y
sopladuras. También se rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su composicion.
Las superficies deberan ser regulares. Los defectos superficiales se podran eliminar con
buril 0 muela, a condicion de que en las zonas afectadas, sean respetadas las dimensiones
fijadas por los planos de ejecucion con las tolerancias previas.

Articulo 18: Madera a emplear en medios auxiliares

La madera a utilizar en entibacion de zanjas, cimbas, andamios y deméas medios

auxiliares, debera cumplir las siguientes condiciones:

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazon.

- Haber sido desecada perfectamente al aire.

- No presentar signo alguno de putrefaccién, carcoma o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o

agujeros o cualquier otro defecto, que pueda perjudicar la solidez y la

resistencia de la misma.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas segin la mayor dimension

de la pieza.

- Dar sonido claro por percusion.
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Articulo 19: Pintura

Las pinturas deberan ser de marca y tipo de reconocido prestigio. Se exigiran los
correspondientes certificados de homologacion de Organismos Oficiales.

Los vehiculos de las pinturas estaran exentos de colofonia y sus derivados, asi como
de resinas fendlicas. Las pinturas no contendran benzol, derivados clorados, ni cualquier
otro disolvente de reconocida toxicidad.

Las pinturas se recibiran en obra en recipientes precintados y deberan tomarse todas
las precauciones necesarias para su buena conservacién. Los recipientes se abriran en el
momento de su empleo, comprobandose la integridad de sus precintos. Se rechazara todo
recipiente cuyo precinto esté roto, asi como aquellos cuyo contenido no esté de acuerdo con
la muestra depositada, que sirvieron para la aceptacion provisional de los tipos. Las
pinturas anticorrosivas deberan poseer un certificado que garantice la proteccion de
superficies metalicas atacables, en condiciones de agresividad ambiental media, por un
periodo minimo de 3 afios para una aplicacion de dos manos.

Las pinturas a utilizar en sefializacion horizontal y vertical, seran reflectantes y
cumpliran las Normas del M.O.P.U, las pinturas que se empleen sobre elementos
galvanizados, como soportes de luminarias, etc cumpliran las condiciones de adhesividad
necesarias para su utilizacion y durabilidad adecuadas.

Todas las pinturas que hayan de estar en contacto con agua potable, deberan ser
inertes y no producir en ella ninguna alteracion de las cualidades organolépticas, fisicas,
quimicas o bacterioldgicas.

Como pinturas sintéticas, se utilizaran resinas epoxidicas sin disolventes, de bajo
peso molecular que endurezcan en frio y tengan poder de adhesion sobre el hormigon, asi
como ausencia total de sabor. Como endurecedor, se utilizaran aminas y poliaminas,
efectuandose la aplicacion mediante rodillo dando el tiempo suficiente para endurecer cada
capa.

Articulo 20: Materiales no especificados en el presente capitulo

Los demas materiales que se emplean en las obras objeto de este proyecto, y que no
hayan sido especificamente tratados en el presente capitulo, seran de probada calidad entre
los de su clase, en armonia con las aplicaciones que hayan de recibir y con las adecuadas
caracteristicas que exige su correcta conservacion, utilizacion y servicio. Deberan cumplir
lasexigencias que figuran en la Memoria, Planos y Valoracion de las Unidades de Obras de
este Proyecto, asi como las condiciones que, aun figurando explicitamente, sean necesarias
para cumplir y respetar el espiritu en intencion del proyecto

En todo caso, estos materiales seran sometidos al estudio y aprobacion, si procede,
del Director de Obras, quién podra exigir cuantos catalogos, referencias, muestras, informes
y certificados que los correspondientes fabricantes estimen necesarios. Si la informacién no
se considerase suficiente, podran exigirse los ensayos oficiales oportunos de los materiales
a utilizar.

Articulo 21: Discordancias entre la Direccion de Obras y la Contrata con respecto a la
calidad de los materiales
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No se procedera al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y
aceptados por el Director de las obras, habiéndose realizado previamente las pruebas y los
ensayos previstos en este pliego. En el supuesto de que no hubiera conformidad con los
obtenidos, bien por parte de la Contrata, bien por parte de la Direccion de Obra, se
someteran los materiales en cuestion al examen del Laboratorio Central de los Ensayos de
Materiales de Construccion dependientes del Ministerio de Obras Pablicas y urbanismo,
estando obligadas ambas partes, a la aceptacion de los resultados que se obtengan y de las
conclusiones que se formalicen. Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para
definir cualidades de los materiales, serdn abonados por el Contratista.

Articulo 22: Condiciones generales

Todas las obras comprendidas en el presente proyecto, se ejecutaran de acuerdo con
los planos y érdenes del Director de Obras, quien resolvera las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretacion de aquellos y de las condiciones de ejecucion.

El Director de la Obra suministrara al Contratista cuanta informacién precise para que las
obras puedan ser realizadas. El orden de ejecucion de los trabajos debera ser aprobado por
el Director de Obras y sera compatible con los plazos programados. Antes de iniciar
cualquier obra, debera el contratista ponerlo en conocimiento del Director y recabar su
autorizacion.

Independientemente de las condiciones particulares o especificas que se exijan a los
equipos necesarios para ejecutar las obras en los apartados del presente Pliego, todos los
equipos que se empleen en la ejecucion de las obras deberan cumplir, en todo caso, las
condiciones generales siguientes:

- Deberan estar disponibles con suficiente antelacion al comienzo del trabajo

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por

el Director de Obras.

- Después de aprobado un equipo por el Director de Obras, debera mantenerse

en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las

sustituciones o reparaciones necesarias para ello.

- Si durante la ejecucion de las obras, el Director observa, que por cambio de las

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo 0 equipos

aprobados no son idéneos al fin propuesto, deberan ser sustituidos por otro u

otros que lo sean.

Articulo 23: Excavaciones

Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del terreno,
excavacion de la caja y refinado de los taludes. La excavacion se realizara en la formay
profundidad que figura en los Planos del proyecto, de acuerdo con las alineaciones, rasantes
y secciones indicadas en los mismos, o bien haya sefialado, en su caso, el Director de las
Obras.

El terreno no quedara perturbado mas alld de los limites previstos, debiendo
obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel escalonado.

La excavacion se efectuara de forma que se asegure en cada momento un rapido
desagule. En el caso de aparicion de manantiales se les facilitard también un desaglie
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provisional y efectivo, procediendo con rapidez a la ejecucion de la obra de fabrica
oportuna.

La eleccion entre ambas soluciones sera realizada por el Director de las Obras, una
vez comprobada la importancia del caso.

La excavacion en roca que exija el empleo de explosivos, se verificara segun los
métodos mas adecuados a fin de obtener superficies lo mas lisas posibles y no dafiar la roca
base. El Director de las Obras podra prohibir métodos de voladura que considere
peligrosos, aunque la autorizacién no exime al Contratista de la responsabilidad por los
dafios ocasionados como consecuencia de tales trabajos.

La excavacion en terrenos flojos, deberé entibarse, previa aprobacion del tipo de
entibacion por el Director de las Obras.

En cualquier caso y previos los exdmenes y pruebas correspondientes, el Director de
las Obras determinard los materiales excavados aptos para su utilizacién posterior a las
obras de este proyecto.

Los materiales no aptos o que, por cualquier causa no tuviesen empleo inmediato, se
colocaran siempre en caballeros en la zona que indique el Director de Obra y éste hara de
ellos el uso que crea conveniente. El depésito en caballeros se hara a la distancia, lugar y
forma que el Director de las Obras disponga.

En el Caso de excavacion de zanjas, se tomaran las precauciones para evitar que las
[luvias inunden las zanjas abiertas.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las
zanjas, disponiéndose los apeos necesarios. Cuando haya de ejecutarse las obras por tales
conceptos, los ordenara el Director de las Obras.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecera el Contratista
sefiales de peligro, especialmente por la noche.

No se levantaran los apeos establecidos, sin orden del Director de las Obras.

Igualmente se hara en relacion con las entibaciones.

Cualquier deterioro en las obras, debido a las excavaciones realizadas por el
Contratista, incluidas las excavaciones que sobrepasen los limites establecidos, serad
reparado por y a expensas del Contratista.

Articulo 24: Rellenos

Se define como relleno compacto el conjunto de operaciones que incluyen el
transporte, extension y compactacion de materiales terrosos o pétreos, a realizar en
terraplenes, zanjas y traslados de obras de fabrica o cualquier otra zona que se detalle en los
planos y ordene el Director de las Obras. Se exceptian de estos terrenos, el lecho de arena
de tuberias y el relleno de material seleccionado cuya ejecucion se detalla en el Articulo 34
de este Pliego.

Los materiales a utilizar cumplirdn, como minimo las prescripciones del Articulo 22
del presente Pliego. Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor, seré lo suficientemente reducido
para que con los medios disponibles se obtenga un grado de compactacion adecuado. En
ningun caso dicho espesor sera superior a 30 cm.

La consolidacién del terreno se efectuard por medio de rodillos vibratorios o pisones
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vibratorios segun el espacio disponible, hasta conseguir el grado de compactacion exigido.
No se extendera ninguna nueva capa de relleno hasta asegurarse que la anterior esta
compacta debidamente. Caso de no hacerse asi, el Contratista debera efectuar todas las
operaciones convenientes, incluso quitar la capa superior si es preciso, para conseguir en
todas las tongadas el grado de compactacion minimo. Estas operaciones adicionales seran
totalmente de cuenta del Contratista.
Los grado de compactacién exigidos son:

- Relleno de zanjas: no inferior 959 Proctor Normal, segun NLT-107/72

- Relleno de localizados. El grado de compactacion a alcanzar en cada

tongada dependera de la ubicacion de la misma, y en ningun caso sera

inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel,

Ilegando a una densidad superior a 1,750 Kg/mz en el ensayo Proctor Normal

(NLT-107/72).

- Terraplenes. En la coronacidn la densidad que se alcance no sera inferior a

la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. Esta determinacion se hara

segun NLT-107/72. En los cimientos y ndcleos de terraplenes de densidad

que se alcance, no sera inferior al 95% de la maxima Proctor Normal.

- Rellenos de material. El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada

de filtrante dependera de la ubicacién de la misma. En ningun caso, dicho

grado de compactacion sera inferior al mayor de los que posean los terrenos

0 materiales adyacentes situados al mismo nivel

Articulo 25: Agotamientos

Se refiere este apartado a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a la
aparicion de manantiales o filtrantes en la ejecucion de las obras de este Proyecto, sean
evacuadas en la forma y condiciones debidas hasta su desagiie en un cauce natural con
capacidad suficiente para el caudal evacuado. Todas las operaciones debera realizarlas el
Contratista siempre que se produzcan los hechos que los motivan.

En general, los agotamientos habran de hacerse en la forma y condiciones que
indique el Director de las Obras, sin perjuicio de que el Contratista esté obligado a
proponerle la solucion que considere mas adecuada para cada caso particular.

En cualquier caso, los afloramientos de agua que aparezcan se pondréan en
conocimiento del Director de las Obras antes de efectuar cualquier correccion o extincion
de los mismos, con objeto de que puedan valorar los posibles efectos del afloramiento y
precios de excavacion.

Articulo 26: Encofrados

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilizacion y
resultados se hallen sancionados como aceptables por la practica, siempre que hayan sido
previamente aprobados por el Director de las Obras.

Los encofrados, con sus ensambles, soportes y cimbras deberan tener la resistencia
y rigidez necesarias para que no se produzca, en ningin caso, movimientos locales
superiores a 5 mm ni de conjuntos superiores a la milésima de la luz.
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Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona, deberan estar dispuestos
todos los elementos que constituyen todos los encofrados y se realizaran cuantas
comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocacién.

Los enlaces de los distintos pafios o elementos que forman los distintos moldes,
seran solidos y sencillos, de manera que el montaje pueda hacerse facilmente y de forma
que el atado o vibrado del hormigdn pueda realizarse perfectamente en todos los puntos.

En caso de utilizar encofrados de tablas de madera, los ensambles seran
machihembrados donde el Director de las Obras estime necesario. En caso de utilizar
encofrados de contrachapado o aglomerado de madera, los paneles deben ser de calidad
resistente al agua y aprobados, antes de empleo, por el Director de las Obras.

Salvo autorizacion especial del Director de las Obras, los encofrados metalicos
tendran un espesor de 3 mm.

No se hara desencofrado o desimbrado mientras que el hormigdn no tenga una
resistencia superior al doble de la carga de trabajo producida por dicha operacion.

Esta resistencia se determinara mediante probetas de ensayo o, en su defecto, previa
aprobacion del Director de las Obras, podra proceder al desencofrado o desimbrado de
acuerdo con los plazos que arroja la formula de la vigente “Instruccién para el Proyecto y la
Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa o Armado (EHE-99)” (art. 20 y 66) pudiéndose
desencofrar los elementos que no produzcan en el hormigon cargas de trabajo apreciables,
en plazos de una tercera parte del valor de las anteriores.

Durante las operaciones de desencofrado y desimbrado, se cuidara de no producir
sacudidas ni choques en la estructura y que el descenso de los apoyos de haga de forma
uniforme. Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobara que la sobrecarga
total actua sobre el elemento que se desencofra, suma de las cargas permanentes mas delas
de ejecucién por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc, no supere el
valor previsto en el calculo, como maximo.

Cuando, al desencofrar se aprecien irregularidades en la superficie del hormigén, no
se repasaran estas zonas defectuosas sin la autoridad del Director de las Obras, quien
resolvera en cada caso, la forma de corregir el defecto, por cuenta del Contratista.

Articulo 27: Morteros de cemento

El amasado del mortero se realizard por medios mecanicos, excepto cuando el
Director de la Obra acepte la ejecucion a mano. En caso de que se ejecute a mano, el
conglomerante se mezclara en seco con la arena sobre una plancha horizontal, hasta
conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuacion se le afiade el agua
necesaria para que una vez batida la masa, tenga su puesta adecuada para la aplicacion en
obra. EI mortero empleado para juntas, en caso de interrupcion del hormigonado tendra en
principio, la siguiente composicién por ms: 9.000 | de arena, 500 Kg de cemento y 250 | de
agua.

Esta dosificacion podra ser modificada con los resultados de los ensayos realizados
y siempre con la conformidad del Directos de las Obras.

Los morteros se colocaran en obra antes de media hora a partir del momento del
amasado. El espesor minimo de la capa de mortero sera de cm.

Articulo 28: Fabrica de ladrillo
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Antes de su colocacion en obra, los ladrillos deberan ser saturados de humedad,
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los
morteros. Debera demolerse toda la fabrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo
hubiese sido deficientemente a juicio del Director de las Obras.

El asiento del ladrillo se efectuard por hiladas horizontales, no debiendo
corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se
emplearan los aperos que el Director de las obras fija en cada caso.

Los tendeles no deberan exceder en ningin punto de 15 mm y las juntas no seran
superiores a 9 mm en parte alguna. Para colocar los ladrillos, una vez juntas y humedecidas
las superficies sobre las que han de descansar, se echard el mortero en cantidad suficiente
para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretado ademas contra los
inmediatos, queden espesores de junta sefialados y el mortero refluya por todas partes. Las
juntas de los parametros que hayan de enlucirse o revocarse quedaran sin rellenar a tope,
para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completara el relleno y producira la
impermeabilidad de la fabrica de ladrillo.

Al reanudarse el trabajo se regara abundantemente la fabrica antigua, se barrera y se
sustituird, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado.

Articulo 29: Piezas especiales, valvulas, aparatos y mecanismos

La instalacion de piezas especiales, valvulas, aparatos y mecanismos que han de
formar parte de las obras se haran de suerte que puedan dar satisfactoriamente el servicio a
que se destinen y funcione correctamente y con toda facilidad. Sus caracteristicas de
funcionamiento, construccion, rendimiento, etc, se ajustaran como minimo a lo
especificado con las valoraciones de unidades de obra para cada unidad.
Articulo 30: Limpieza quimica de superficies a proteger con pinturas especiales

Se empleard una de las técnicas siguientes:
Articulo 30.1 Solucion detergentes acidos

Debe aplicarse de manera abundante fregando la superficie. Después de 5 0 6
minutos se lavara con agua dulce. Cualquier remanente debe eliminarse y la superficie debe
estar completamente seca antes de recubrirse.
Articulo 30.2 Limpieza con vapor

Debera secarse la humedad que queda en la superficie antes del recubrimiento.
Articulo 30.3 Limpieza alcalina

Debe fregarse con solucién detergente comercial fuerte aclarado con agua dulce,

debera quitarse el agua remanente con un cepillo o esponja. La superficie estara
completamente seca antes del recubrimiento.
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Articulo 30.4 Limpieza con disolventes volatiles

Debe fregarse con disolventes aplicandose con trapos, esponjas o brochas sobre la
superficie. Se retirara la operacion varias veces con elementos de aplicacién nuevos.
Posteriormente se realizara una limpieza alcalina.

Articulo 30.5 Rascado y cepillado metélico

Deberan eliminarse las escamas de dxido usando cepillos metélicos, previa limpieza
por uno de los procedimientos quimicos antes citados. Se cepillaran las superficies hasta la
total aparicion de una base sana, limpia y exenta de impurezas, que permita una nueva
adherencia al recubrimiento. Pueden usarse herramientas eléctricas cuidando, sin embargo,
no provocar una profunda.

Comprobar que todas las superficies quedan libres de 6xido, incluso debajo de las
partes pulidas.

Articulo 30.6 Chorreado con abrasivo

Evitar el uso de abrasivos muy gruesos, la granulometria de 18 a 40 de unas
cavidades de 50 a 65 y es suficiente para este caso.
Se deberan seguir las siguientes operaciones:
a) Eliminacion de grasas, aceites, sales, usando los procedimientos citados en el
apartado 1.
b) Proceder al chorreado.
c) Eliminacion de residuos con un aspirador, aire comprimido y brocha.
d) Recubrir, tan pronto como sea posible, antes de que oxiden o contaminen.

Articulo 30.7 Chorreado con agua

Se debera eliminar la pintura, 6xido o cascarillas, contaminantes quimicos, grasa y
otras materias no muy adheridas a la superficie.
Debera ser completado con un chorreado de arena superficial a fin de conseguir una
buena superficie para el recubrimiento.
Articulo 30.8 Preparacion de superficies de cemento, mamposteria y yeso

Deberan estar secas como minimo 15 dias antes de recubrirse.
Seran previamente reparados los efectos, tales como grietas, desconchones, etc., y
manteniendo el espesor de paredes requerido por la presion hidrostatica en su nivel de
tolerancia. Serén eliminadas las grasas, 6xidos y otros contaminantes de acuerdo con el
articulo 30.1
Articulo 30.9 Preparacion de superficies metélicas

Deberan estar secas 15 dias antes de proceder a su recubrimiento.
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Proceder previamente a una limpieza tal como se indica en el apartado de este articulo.

Articulo 30.10 Preparacion de superficies enmohecidas

Después de proceder siguiendo las normas anteriores, preferentemente apartado
primero. Articulo 13 (solucidn alcalina), se trataran con un funguicida de sintesis de amplio
espectro a dosis doble de las comerciales.

Articulo 30.11 Tratamiento y aplicacion de impermeabilizantes

Se aplicaran los productos impermeabilizantes siguiendo estrictamente las dosis y
especificaciones tecnicas de los fabricantes de los productos elegidos para la
impermeabilizacion, que a su vez deberan estar normalizados.

Articulo 31: Pruebas durante la ejecucion de las obras

Sin perjuicio de lo prescrito en el Titulo 11 de este pliego, El Director de las Obras
ordenara la realizacion de los ensayos y pruebas necesarias para la comprobacion de la
correcta ejecucion de las unidades, elementos y conjuntos de obra.

A la vista de los resultados de los ensayos y pruebas, se podran modificar
determinados procedimientos de ejecucidn e incluso podran ser anuladas aceptaciones de
sistemas especializadas de ejecucion de montaje.

Articulo 32: Ejecucién de las unidades de obra no especializados en el presente
apartado

En la ejecucion de las obras para las que no se exigen prescripciones consignadas
explicitamente en este pliego, el Contratista se atendrd a los demas Documentos del
presente royecto, a las 6rdenes del Director de las Obras y a las normas y préacticas usuales
de buena construccion.

Articulo 33: Discordancia entre la entidad a cuyo cargo se realizan las obras y la
Contrata con respecto a la calidad, funcionalidad y durabilidad de las unidades de
obra terminadas

En el caso de que la Contrata no aceptara, el rechazo de las unidades de obra por
parte de dicha entidad, ambas partes aportaran toda la documentacion precisa al Instituto
Eduardo Torroja de la Construccion y el Cemento, que actuara como arbitro inapelable,
previos los ensayos, pruebas y estudios que considere necesarios.

Ambas partes quedan obligadas a la aceptacion de los resultados que se obtenga y
de las conclusiones que formalice el citado Instituto. Todos los gastos que origine el
procedimiento de arbitraje prescrito, serd a cargo del Contratista.

3.- MAQUINARIA

3.1.- Instalacion de la maquinaria
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Articulo 34: Descripcion de la maquinaria a instalar

Por figurar en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto, se especifica con
todo detalle la maquinaria a instalar, nos remitimos a los siguientes documentos.

Articulo 35: Condiciones que debera cumplir la maquinaria

Todas las partes de la maquinaria que deben estar en contacto con los elementos a
tratar, serdn de material inalterable, con superficie lisa y facilmente limpiable. De la misma
manera, el exterior de la maquinaria deberd estar esmaltado o cubierto de material
inalterable y sin &ngulos entrantes que impidan una limpieza perfecta.

Los elementos moviles deberan estar provistos de los debidos dispositivos de
proteccion para el manejo del operador. Los rendimientos de cada maquina se ajustaran a
los que se han fijado en el Proyecto. Si en condiciones de trabajo normales una maquina,
con fuerza de acondicionamiento suficiente y manejada de acuerdo con las instrucciones,
no diera el rendimiento garantizado, se comunicard a la casa vendedora para que
comunique las deficiencias y haga las modificaciones oportunas. Si en el plazo de un mes,
estas deficiencias no fueran subsanadas, la casa se hard cargo de la maquinaria, puesta,
embalada en la estacion més proxima a la residencia del cliente, devolviendo el mismo
importe que haya pagado, o suministrdndole a eleccidon de éste, en sustitucion de la
maquinaria retirada, otra de rendimiento correcto.

Articulo 36: Transporte y montaje

Seran de cuenta de la casa suministradora el transporte, embalaje, derechos de
aduanas, riesgos, seguros e impuestos hasta que la maquinaria se encuentre en el lugar de
su emplazamiento. EI montaje sera por cuenta de la casa vendedora, si bien el promotor
proporcionard las escaleras, instalacion eléctrica, herramienta gruesa y material de
albafiileria, carpinteria y cerrajeria necesaria para el montaje, asi como personal auxiliar
para ayudar al especializado que enviara la empresa suministradora.

Articulo 37: Plazos de entrega

El plazo que para la entrega de maquinaria pacte el promotor con el vendedor de la
misma, no podré ser ampliado méas que por causa de fuerza mayor, como huelgas, lock-out,
movilizacion del ejército, guerra o revolucion. Si el retraso es imputable a la casa
vendedora, el promotor tendra derecho a un 1% de rebaja en el precio por cada semana de
retraso como compensacion por los perjuicios ocasionados.

Avrticulo 38: Pruebas de maquinaria
Seré por cuenta de la entidad vendedora suministrar los aparatos y Utiles precisos

para ejecutar las pruebas de las maquinas y verificar las comprobaciones necesarias, siendo
de su cuenta los gastos que originen éstas.
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Articulo 50: Plazo de garantia

En cada maquina o grupo de maquinas, se establecera una fecha de prueba con el
objeto de poder efectuar la recepcion provisional, para el plazo minimo de garantia de un
afio, en el cual su funcionamiento ha de ser perfecto, comprometiéndose la empresa
suministradora a reponer por su cuenta las piezas que aparezcan deterioradas a causa de una
defectuosa construccion o instalacion y a subsanar por su cuenta las anomalias o
irregularidades de funcionamiento que impidan su uso normal.

TITULO Il. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA
Articulol: Medidas de seguridad

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad e
Higiene en el trabajo. Como elemento primordial de seguridad se establecera toda la
sefializacion necesaria, tanto durante el desarrollo de las obras, como durante su
explotacion, haciendo referencias bien a peligros existentes 0 a las limitaciones de las
estructuras. Para ello se utilizaran, cuando existan, las correspondientes sefiales vigentes
establecidas por el Ministerio de Obras y Urbanismo y en su defecto, por otros
Departamentos Nacionales y Organismos Internacionales.

Articulo 2: Subcontratistas o destajistas

El Contratista podra dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero
con la previa autorizacion del Director de las Obras. La obra que el Contratista pueda dar a
destajo no podra exceder del 25% del valor total del Contrato, salvo autorizacion expresa
del Director de las Obras. El director de las Obras, esta facultado para decidir la exclusion
de un destajista por ser incompetente 0 no reunir las condiciones necesarias. Comunicada
esta decision al Contratista, este deberd tomar las medidas precisas e inmediatas para la
rescision de este trabajo.

El contratista sera siempre responsable ante el Director de las Obras de todas las
actividades de los detallistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

Articulo 3: Modificaciones en el Proyecto

El Director de las Obras, podra introducir en el proyecto, antes de empezar las obras
o durante su ejecucion, las modificaciones que sean precisas para la normal construccion de
las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto, y siempre que lo sean sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion. También podréa introducir aquellas modificaciones que
produzcan aumento o disminucion y adn supresion de las cantidades de obra, marcadas en
el Presupuesto o sustitucion de una cantidad de obra por otra, siempre que ésta sea de las
comprendidas en el Contrato.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, a los
precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicacién en
mas de los porcentajes previstos en la Ley de Contratos del Estado y su reglamento de
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Aplicacion vigentes, tanto por exceso como por defecto. En este caso, el Contratista no
tendra derecho a ninguna variacion en los precios, ni a las indemnizaciones de ningun
género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el nimero
de unidades de obra o en plazo de ejecucion.

Articulo 4: Relaciones valoradas y certificadas de las obras

En los primeros dias de cada mes, el Director de las Obras formulara la relacion
valorada de cada obra ejecutada en el mes anterior. La relacion valorada se haré al origen,
incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con arreglo al Proyecto, segun
mediciones obtenidas en Obra, multiplicadas por los precios correspondientes de las
Valoraciones de Obra o los contradictorios o convenios aprobados por la Direccion Tecnica
e incorporados a Contrato. En ningln caso se incluiran unidades de obra incompletas ni
precios no aprobados por la Direccion Técnica del proyecto.

Las valoraciones efectuadas serviran de base para la redaccion de las certificaciones
mensuales. Todos los abonos que se efectlien son a buena cuenta y las certificaciones no
suponen aprobacion ni recepcidn de las obras que comprenden.

Mensualmente se lleva a cabo una liquidacion parcial, en el que se abonaran las
certificaciones, descontando el importe de los cargos que el Director de las Obras tenga
contra el contratista.

Articulo 5: Revision de precios

En cuanto a los plazos cuyo cumplimiento dé derecho a la revision de precios y a las
formulas, se atendrd el Contratista a lo determinado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y Disposiciones vigentes sobre revisién de precios en las obras
Contratas por el Estado.

Articulo 6: Conservacion de las obras durante la ejecucion y durante el plazo de
garantia

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean
recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. Asi mismo, queda
obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia de un afio, a partir de la
fecha de recepcion provisional. Durante este plazo deberd realizarse cuantos trabajos sean
precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.

Articulo 7: En sayos y reconocimientos

Los ensayos y reconocimientos verificados por el Director de las Obras o por sus
delegados durante la ejecucion de sus trabajos, no tienen otro caracter que el de simples
antecedentes para la recepcién. Por lo tanto, la admision de materiales o elementos de la
obra, antes de la recepcion definitiva, no atenta las obligaciones que contrae el Contratista
de subsanar o reponer, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o
totalmente, en el reconocimiento final y pruebas de recepcion.
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Articulo 8: Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones

Antes de verificar la recepcion provisional se someteran todas las pruebas de
resistencia, estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte el Director de
las Obras. Se contrastara el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas
provisionalmente por las obras.

Una vez transcurrido el plazo de garantia, antes de proceder a la recepcion
definitiva, se comprobara que todos los elementos de las obras siguen un perfecto
funcionamiento.

Articulo 9: Plazo de ejecucion y plazo de garantia

El plazo de ejecucion de las obras se fijara en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. El plazo de garantia que ha de mediar entre la recepcion
provisional y la recepcion definitiva de las obras, sera de un afio contando a partir de la
fecha de Acta de Recepcion Provisional.

Articulo 10: Recepcién provisional

Terminado el plazo de ejecucion se procederd a las pruebas prescritas en el articulo
8 de este Titulo y al reconocimiento detallado de las obras. Si todos los resultados son
positivosse realizara la recepcion provisional de las obras mediante acta redactada de
acuerdo con las disposiciones vigentes.

Articulo 11: Recepcidn definitiva

Terminado el plazo de garantia se procedera, como en el caso de recepcion
provisional, a las pruebas y al reconocimiento detallado de las obras, recibiéndolas
definitivamente o no, segln su estado y procediendo de igual forma y con analogas
consecuencias.

Articulol12: Incomparecencia del Contratista en las recepciones

Si el Contratista, 0 su representante, no compareciesen el dia y hora sefialados por el
Director de las Obras para ejecutar las pruebas y el reconocimiento previo a una recepcion,
se le volvera a citar fehacientemente y, si tampoco esta segunda vez, se haran las pruebas y
el reconocimiento en ausencia suya, haciéndola constar asi en el Acta a la que se adjuntara
el acuse de recibo de la citacion.

Articulol3: Permisos y licencias
El Contratista debera obtener a su costa, todos los permisos y licencias necesarios

para la ejecucion de las obras, con excepcion de los correspondientes a la obtencidn de los
terrenos donde se ubicaran las obras.
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Articulol4: Responsabilidad del Contratista con terceros

Sera responsable el Contratista, hasta la recepcion definitiva, de los dafios y
perjuicios a terceros como consecuencia de los actos, omisiones y negligencias del personal
a su cargo o de una deficiente organizacién de las obras. EI Contratista sera responsable de
todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecucion de las obras y debera
dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia,
estando obligado a solicitar de los Organismos Publicos y Empresas de servicios, la
informacion referente a las instalaciones subterraneas que puedan ser dafiadas por las obras.

Articulol5: Gastos de caracter general a cargo del Contratista

Seran a cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las
obras o su comprobacion y los replanteos parciales de las mismas; los de construcciones
auxiliares; los de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y
materiales; los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes; los de limpieza de desperdicios y basuras; los de construccion y conservacion
de caminos provisionales para desvio del trafico y demds recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada de los materiales rechazados y
correccién de las deficiencias observadas y puesta de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas; y, por ultimo, los de apertura o habilitacion de los caminos precisos para
el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras.

Igualmente seran a cuenta del Contratista, los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de ejecucién de las obras que disponga el Director de las Obras, en
tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el 1% del presupuesto de adjudicacion
de las obras.

En los casos de resolucion del Contrato, tanto por la finalizacion de la obra como
por cualquier otra causa que lo motive, seran a cuenta del Contratista, los gastos originados
en la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la
ejecucion de las obras.

Articulo 16: Documentos que puede solicitar el Contratista

El Contratista podra a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Director de las
Obras, sacar copias de los documentos del proyecto, cuyos originales le sera facilitados por
el Director, el cual autorizara con su firma las copias, si asi lo conviniese con el Contratista.
También tendra derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, asi como de las
relaciones valoradas que se formulen mensualmente y de las Certificaciones expedidas.

Articulo 17: Correspondencia en obra
El Contratista tendré derecho a que se le acuse de recibo, si lo solicita, de las
reclamaciones que dirija al Director de las Obras y al mismo tiempo, estara obligado a

devolver al mismo, ya originales, ya copias, de todas las 6rdenes que de él reciba, poniendo
al pie “el enterado”.
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Articulo 18: Rescisién del Contrato

La rescision, si se produjera, se regira por el Reglamento General de Contratacion para la
aplicacion de la Ley de Contratos del Estado, por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y demas disposiciones vigentes. En caso de rescisién por incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares de éste podran ser utilizados
gratuitamente, por la entidad a cuyo cargo se realizan las obras, para la terminacion de las
mismas. Todos estos medios auxiliares quedardn en poder del Contratista, una vez
terminadas las obras, quien no tendra derecho a reclamacion alguna por los desperfectos a
que su utilizacion haya dado lugar.

Articulo 19: Liquidacion de las obras

Una vez efectuada la recepcion provisional, se procedera a la medicion general de
las obras, que ha de servir para la valoracion final de las mismas. La liquidacion de las
obras se llevara a cabo después de realizada la recepcion definitiva, saldando las diferencias
existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el importe de las reparaciones y
obras de conservacion que se hayan producido durante el plazo de garantia en el caso de
que el Contratista no las hubiese realizado por su cuenta. También se descontaran los gastos
de retirada de todas las instalaciones, materiales, etc en el caso de que el Contratista no lo
hubiese hecho por su cuenta, en el plazo de 30 dias a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisional.

TITULO 111. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICO
Articulol: Condiciones generales

Todas las unidades de obra se medirdn y abonaran por volumen, superficie,
longitud, peso o unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en la Valoracion de
Unidades de Obra. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la
redaccidn de un precio contradictorio, se especificardn claramente al acordarse éste el modo
de abono, en otro caso, se establecera lo admitido en la practica habitual o costumbre de la
construccion.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el
correspondiente a los dibujos que figuran en los Planos, o de sus reformas autorizadas (ya
sea por efectuar mal la excavacion, por error, por su conveniencia, por alguna causa
imprevista o por cualquier otro motivo) no seré de abono ese exceso de obra.

Si a juicio del Director de las Obras, ese exceso de obra resultase perjudicial, el

Contratista tendra la obligacion de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con
las dimensiones debidas. En caso de que se trate de un aumento excesivo de excavacion,
que no pueda subsanarse con la demolicion de la obra ejecutada, el Contratista quedara
obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las Normas que dicte el Director de Obras,
sin que tenga derecho a exigir indemnizacién por estos trabajos.

Siempre que no se siga expresamente otra cosa en las Valoraciones de unidades de
obra o en el Pliego de Condiciones Técnicas, se consideran incluidos precios de las
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Valoraciones de Obra, los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de
excavacion, el transporte al vertedero de los productos sobrantes, el montaje, las pruebas
que sean necesarias, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones
necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra que se trate.

Es obligacion del Contratista la conservacién de todas las obras y por consiguiente,
la reparacion o reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafios o que se
compruebe gque no reune las condiciones exigidas por este Pliego. Para estas reparaciones
se atendra estrictamente a las instrucciones que reciba del Directos de las Obras.

Esta obligacion del Contratista de la conservacion de todas las obras, se extiende
igualmente a los acopios que se hayan certificado, Corresponden pues, al Contratista, el
almacenaje y guarderia de los acopios y reposicion de aquellos que se hayan perdido,
destruido o dafiado, cualquiera que sea la causa. En ningin caso el Contratista tendré
derecho a reclamar fundandose en insuficiencia de precios o en falta de expresion, en la
Valoracion de la Obra o en el Pliego de Condiciones, explicita de algin material u
operacion necesaria para la ejecucion de una unidad de obra.

Articulo 2: Replanteo

Todas las operaciones de replanteo que se realicen con autoridad o durante la
ejecucion de las obras, incluso sefiales, hitos y cualquier clase de material utilizado, serén a
cuenta del Contratista.

Articulo 3: Medicion y abono de las mediciones

Se entiende por ms de excavacion, el referido al terreno tal y como se encuentra
antes de la misma. Este volumen se apreciara de la forma siguiente:

Los perfiles del Proyecto se comprobaran o modificaran al efectuarse el replanteo de
las obras y al pie de las diversas hojas figuraran la conformidad del Director de las Obras y
del Contratista o de las personas a quien estos deleguen. Durante la ejecucion de las obras
se sacaran cuantos perfiles transversales se estimen necesarios, firmandose igualmente las
hojas por ambas partes. No se admitird ninguna reclamacion del Contratista sobre el
volumen resultante que no esté basado en las hojas anteriormente citadas. En el precio de la
excavacion queda comprendido también, salvo indicacion en contrato de la Valoracion de
Obra, el coste del descuaje del arbolado, arbustos, raices y toda clase de vegetacion.
Queda comprendido igualmente el coste de saneamiento y limpieza de la capa de
asiento de la cimentacion, el agotamiento, el relleno, el refinado de los taludes, el
apilamiento de los materiales aprovechables, el transporte al vertedero, las entibaciones y
las medidas de seguridad necesarias, las sefiales de precaucion, el balizamiento de pasos
provisionales necesarios, la reposicion o modificacion de las servidumbres existentes y
cuantas operaciones sean precisas para terminar completamente la unidad de obra y dejar el
terreno inmediato en las condiciones preexistentes.

Articulo 4: Medicion o abono de terraplenes o rellenos compactos
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Los terraplenes de mediran por su volumen deducido de las lineas teoricas de los
Planos y de las 6rdenes del Director de las Obras, a partir de los perfiles del terreno. Los
rellenos compactos se mediran por diferencia entre el volumen excavado que se abona y el
que ocupa la obra de fabrica, tuberias o el resto de los rellenos en zanja.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el
terraplén o relleno, cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia de
transporte.

Incluyen las excavaciones de préstamos segun las prescripciones de este Pliego, la
limpieza del terreno sobre el que descansard el terraplén y la pequefia remocion de aquel
para facilitar la union, el agua para humedecer las tierras, la consolidacion de éstas, y el
refinado de las superficies.

No seran de abono al Contratista las operaciones necesarias para el transporte de pie
de obra y ulterior transporte al vertedero, del material que no haya resultado utilizable, ni
las creces con que deben formarse los terraplenes destinados a ser recortados, ni esta Ultima
operacion. No seran de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecucion
defectuosa de las obras o por su conveniencia.

Articulo 5: Medicion y abono de hormigones

Se entiende por ms de hormigdn, cualquiera que sea el tipo de dosificacion de éste,
al volumen que corresponde a dicha unidad completamente terminada. Se abonaré a los
precios fijados en la valoracion de unidades de obra. Se abonarén solamente los volimenes
que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos u ordenadas, por
escrito, por el Director de las Obras, sin que sea de abono cualquier exceso que no haya
sido debidamente autorizado.

Para la dosificacion de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en
el presente proyecto son indicativas. EI Contratista tendra la obligacion de emplear la
cantidad de cemento necesaria para obtener las resistencias que se exigen en el articulo 14
de este Pliego, sin que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variacion de
procedencia de los &ridos autorizada o pedida por el Director de las Obras, significara
cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. En el precio de los hormigones
estan incluidos todos los gastos de los materiales, transporte, preparacion, puesta en obra,
vibrado, curado, pruebas y ensayos que sean precisos a realizar, asi como la autorizacion de
moldes, encofrados, cimbras y andamiajes.

Articulo 6: Medicion y abono del acero en armaduras de hormigon y en perfiles
laminados

Se abonara y se pagara el acero por peso tedrico que, basado en una densidad de
acero de 7,85 Tn/ms, resulte de las dimensiones que figure en los planos de obra que
autorice laDireccion.

En el precio de acero esté incluido el coste de suministro, manipulacion, empleo de
materiales, maquinas y mano de obra necesaria para su puesta en obra, asi como los
aumentos debidos a pérdidas, empalmes y ataduras.
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No seran de abono los excesos de obra que ejecute el Contratista por su

conveniencia o error, cuando sustituya algunas secciones por otras mayores, con la
aprobacion del Director de las Obras, por no disponer los elementos apropiados.

Articulo 7: Medicion y abono de las tuberias de cualquier clase de material

Se entiende por metro lineal (ml) de tuberia cualquier material y de diversos tipos y
didmetros, la longitud correspondiente a estas unidades, completamente colocadas y
probadas de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego. Se abonard por ml. A los
precios de las Valoraciones de Obra, estando incluidos en dichos precios la adquisicion de
los materiales, su transporte a obra, su colocacion, juntas, pruebas y parte proporcional de
las piezas necesarias para el montaje de la totalidad de las redes y que no figuren
especificamente en las Valoraciones de Obra.

El Contratista adoptara las medidas necesarias encaminadas a evitar la flotacion y
movimientos de los tubos en las zanjas con anterioridad al relleno de las mismas. Cualquier
averia originada por este motivo debera ser reparada por el Contratista y no sera de abono
por parte de la Administracion.

Articulo 8: Medicion y abono de las unidades de valvuleria y piezas especiales

Se abonaran por el nimero de unidades, incluyendo las juntas y elementos de
acoplamiento a las tuberias. En el precio de estas unidades estan incluidos todos los gastos
de los materiales, transporte, puesta en obra, pruebas, ensayos y verificaciones.

Articulo 9: Medicion y abono de las instalaciones especiales

Las instalaciones especificadas, como depositos, etc., se mediran y abonaran por
volumen, superficies, longitud, peso o unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en
las Valoraciones de Obra. En los precios aplicables a estas unidades, estan comprendidas
todas las comprobaciones necesarias para el completo montaje y perfecto funcionamiento
de las instalaciones, asi como, los gastos derivados de la redaccion y aprobacion de los
correspondientes Proyectos Constructivos de Detalle, tasas de Organismos Oficiales,
pruebas, homologaciones, verificaciones,...

Articulo 10: Medicion y abono de otras unidades de obra

Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente apartado de este
Pliego de Condiciones Técnicas, se abonaran a los precios unitarios de las Valoraciones de
Obra. Si para la Valoracion de estas obras, no bastasen los precios de dichas valoraciones,
se elaborarén precios contradictorios o convenidos de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de Contratacion para la Aplicacion de la Ley de Contratos del Estado
y en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de Obras del
Estado.

Articulo 11: Abono de unidades de obras incompletas.
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Cuando por rescision u otras causas, sea preciso valorar obras incompletas, se
aplicara la descomposicion que figura en las Valoraciones de Obra, sin que pueda
pretenderse la valoracion de cualquier unidad descompuesta en forma distinta. En ningln
caso, tendra elementos que componen el precio contenido en dichas Valoraciones.

Articulo 12: Abono de materiales en deposito.

No se abonard al Contratista porcentaje de material que no esta colocado en
depdsito. Si el terreno utilizado para deposito de material, es de propiedad particular, no se
hara el abono hasta su empleo en obra, a menos que el Contratista presente la
documentacion suficiente, a juicio del Director de las Obras, en las que el propietario del
terreno reconozca que el material acopiado es propiedad del Estado y que ha recibido el
alquiler por todo el tiempo que el material pueda ocupar el terreno.

Articulo 13: Gastos de pruebas y ensayos

Todos los gastos ocasionados por ensayos, pruebas, verificaciones, etc., de
materiales o unidades de obra o totalmente ejecutadas serdn a cargo del Contratista. Se
incluyen el coste de los materiales que se hayan de ensayar, la mano de obra, herramientas,
transporte, gastos de toma de muestras, minutas de laboratorio, etc. EI importe no excedera
del 1% del presupuesto de adjudicacion de las obras.

Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio, a juicio del Director de las
Obras, 0 que no ofrezcan garantias suficientes, podréa repetirse de nuevo a cargo del
Contratista y no se computaran a efectos del 1% del importe total de pruebas y ensayos.

Articulo 14: Obras defectuosas o mal ejecutadas

Si el Director de las Obras estima que las unidades de obra defectuosas y que no
cumplen estrictamente las condiciones del Contrato, son sin embargo, admisibles, puede
proponer a su Superioridad la aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja de los
precios.

El Contratista queda obligado a rebajar los precios rebajados fijados por la
Administracidn, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas con
arreglo a las Condiciones del Contrato.

TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL
Articulo 1.

Se entiende el presente Pliego como orientativo para la formacion del contrato entre
el Proyectista y el Constructor.

Articulo 2: Quiénes pueden ser contratistas

Pueden ser contratistas de las obras los espafioles y extranjeros que se hallen en
posesion de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y compaiiias
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legalmente construidas y reconocidas en Espafia.

Quedan exceptuados:
1°) Los que se hallen procesados criminalmente.
2°) Los que estuviesen fallidos, con suspension de pagos 0 con sus bienes
intervenidos.
3% Los que estuviesen apremiados como deudores o de los caudales publicos en
concepto de seguros contribuyentes.
4%Los que en contratos anteriores con la Administraciéon, hubieran faltado
reconocidamente a sus compromisos.

Articulo 3: Sistemas de contratacion

La ejecucion de las obras podra contratarse por cualquiera de los siguientes
sistemas:

1°) Por tanto alzado; comprendera la ejecucion de toda o parte de la obra, con

sujecion estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija.

2°) Por unidades de obra ejecutadas, asi mismo con arreglo a los documentos del

Proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso estipulen

3°) Por contratos de mano de obra, siendo a cuenta de la propiedad el suministro de

materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores

Articulo 4: Adjudicacion de las obras

Las adjudicaciones de las obras podran ejecutarse por cualquiera de los tres
procedimientos siguientes:

1°) Subasta publica o privada.

2°) Concurso publico o privado.

3°) Adjudicacion.

En el primer caso, sera obligatoria la adjudicacion al mejor postor, siempre que esté
conforme con lo especificado en los documentos del Proyecto. En el segundo caso, la
adjudicacion sera libre de eleccion.

Articulo 5: Formalizacion del contrato

Los contratos se formalizardn mediante documento privado en general, que podré
elevarse a eleccion de escritura publica a peticion de cualquiera de las partes y con arreglo a
las disposiciones vigentes. Sera de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasionen
la extensién del documento en que se consigne la contrata.

Articulo 6: Responsabilidad de Contratista
El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no

tendra consideracion de documento del Proyecto). Como consecuencia de ello, vendra
obligado a la demolicién y reconstruccion de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de
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excusa el que el Director de Construccion haya examinado y reconocido la construccion
durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Articulo 7: Accidentes de trabajo y dafios a terceros

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en ejercicio de los
trabajos para la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto en la
legislacion vigente, siendo en todo caso Unico responsable de su incumplimiento y sin que
por ningln concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de
cualquier aspecto.

El Contratista esta obligado a adoptar las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptuan, para evitar en lo posible accidentes a obreros o a los
viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos
de escalera, etc.

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico responsable, 0
sus representantes den la obra, ya que se considera que en los precios contratados estan
incluidos todos los gastos y precios para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o
descuido sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectlen las obras, como en las
auxiliares. Serd, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan
causar las operaciones de ejecucion de las obras.

Articulo 8: Hallazgos

El propietario se reserva la posesion de todas las antigliedades objetos de arte o
sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones, demoliciones
practicadas en sus terrenos, o edificaciones, etc.

El Contratista deberd emplear para extraerlos, todas las precauciones que se
indiquen por el Director de la Construccién. El propietario abonara al Contratista el exceso
de obras o0 gastos especiales que estos trabajos ocasionen.

Serd asi mismo, como de la exclusiva pertenencia del propietario de los materiales y
corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecucion de las obras aparecieran en los
solares o terrenos en los que se realizan las obras, pero el Contratista tendra derecho de
utilizarlas en la construccion.

En el caso de utilizarse aguas, y si las utiliza, seran de cargo del Contratista, las
obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilizacion.

La autorizacion para el aprovechamiento de gravas, arena y toda clase de materiales
procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, asi como las condiciones
técnicas y econémicas en que estos aprovechamientos han de concederse y ejecutarse, se
sefialaran para cada caso concreto por el Director de Construccion.

Articulo 9: Causas de rescision del contrato
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Serén causas de rescision las siguientes: la muerte o incapacitacion del Contratista,
la quiebra del Contratista, las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

- La modificacién del Proyecto en tal forma que represente alteraciones

fundamentales a juicio del Director de Construccion, y en cualquier caso,

siempre que la variacion del presupuesto, como consecuencia de estas

modificaciones, represente en mas o en menos del 25% como minimo del

importe de aquél.

- Las modificaciones de unidades de obras siempre que €éstas representen

variaciones en mas o menos del 40% como minimo de algunas de las unidades

que figuran en las mediciones del Proyecto, o0 en mas de un 59% de unidades

de Proyecto.

- La suspension de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas

ajenas a la contrata no se dé comienzo, a la obra adjudicada en el plazo de tres

meses a partir de la adjudicacion en este caso, la devolucién de fianza sera

automatica.

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado.

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o

mala fe con perjuicio de las obras.

- La terminacion del plazo de la ejecucién de la obra.

- El abandono de la obra sin causa justificada.

- La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 10: Liquidacion en caso de rescision

Siempre gue se rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del
Contratista, se abonara a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones
prescritas y todos los materiales a pie de obra pendiente de ejecucién y aplicandose a éstos,
los precios que fija el Ingeniero.

Cuando la rescision de la contrata, sea por incumplimiento del Contratista se
abonara la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiadas al pie de la misma, que
retinan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma, sin que, mientras duren
estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de los trabajos.

Articulo 11: Impuestos

Correran por cuenta del Contratista los impuestos del timbre y Derechos Reales, que
se devenguen por el contrato. Si se exigiese alguno de estos impuestos al propietario, le
sera, integrados por el Contratista, asi como las multas e intereses por demora en el pago.

Articulo 12: Legislacion

En todo caso, lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones y siempre que
no se contradiga al mismo, se atendera en lo estipulado en el Pliego de Condiciones Varias
de la Edificacién, de la Direccion General de Arquitectura, asi como la vigente Ley de
Contratos del Estado, que por tanto se considera forma parte del presente Pliego de
Condiciones.
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Articulo 13: Litigios y reclamaciones del Contratista

Todo desacuerdo sobre las clausulas de Contrato y del presente Pliego de
Condiciones, que se promoviesen entre el Contratista y el Propietario, sera resuelto con
arreglo a los requisitos y en la forma prevista por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Articulo 14: Dudas u omisiones de los Documentos del Proyecto

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa,
habra de ser ejecutado como si estuviera expuesta en ambos documentos. En caso de duda u
omision en cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista se compromete a
seguir en todo caso, las instrucciones de la Direccion facultativa, para que la obra se haga
con arreglo a las buenas practicas de las construcciones. EI Contratista no queda eximido de
la obligacion de ejecutadas.

Articulo 15: Epilogo

Todo cuanto se hallase definido en el presente Pliego de Condiciones, sera
ejecutado bajo la responsabilidad del Ingeniero Técnico que dirija las obras.
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