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1.1 GENERAL.

En lo referente a obligaciones y derechos generales del contratista, prescripciones
generales y relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares, recepciones de
los edificios y obras ajenas, facultades del Ingeniero Técnico Director, regira para la presente
obra la parte de "Condiciones Generales de Indole Facultativa" del "Pliego General de
Condiciones Varias de la Edificacion" compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Ingeniero Técnicos de Espafia y adoptado
para sus obras por la Direccién General de Arquitectura.

Ademas, seran preceptivos de la obra los articulos siguientes. Si alguno de ellos fuera en
desacuerdo con los de la Parte Primera, regiran los aqui relacionados.

1.2 OFICINA EN LA OBRA.

La E.C. habilitara una oficina por su cuenta al servicio exclusivo de la D.F. La oficina
estar4 perfectamente aislada e iluminada. Su plano y emplazamiento serd previamente
aprobado por la D.F.

Asi mismo, estara dotada, con cargo a la E.C. de todos los elementos necesarios para
poder croquizar, escribir a maquina y archivar.

Se guardara, también, el libro de érdenes o fotocopia del mismo, asi como copia de todos
y cada uno de los documentos del proyecto y obra, tanto graficos como escritos, para poder
ser examinados en cualquier momento por la D.F.

Igualmente, por la E.C., se faciltara a la oficina de obra una copia de toda la
documentacién técnica que se utilice en la obra como complementacion para la realizacion de
las obras de las facultadas por la D.F.

1.3 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.

El contratista, por si, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estara
en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafara al Ingeniero Técnico Director o a
su representante, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposiciéon para la
practica de los reconocimientos que considere necesario, y suministrandole los datos precisos

para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

14 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES.

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Ingeniero Técnico Director, y dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
determinen para cada unidad de obra tipo de ejecucion.
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15 INSIFUCIENTE ESPECIFICACION EN LA DOCUMENTACION
DEL PROYECTO.

Si alguna parte de la obra no quedara suficientemente  especificada en esta
documentacién, a juicio de la Contrata o de la Propiedad, no se realizara hasta que el Ingeniero
Técnico Director diera las indicaciones precisas y concretas para su ejecucion. Este extremo se
advertira a la citada Direccion por escrito, con la antelacion suficiente para que pueda estudiar
el problema y aportar la solucién mas acertada sin que ello suponga retraso en la marcha de la
obra. El tiempo de antelacién variara con la importancia del estudio, siendo el minimo de una

semana.

1.6 INTERPERTACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

La interpretacién técnica del proyecto corresponde a la D.F. y, a la cual, la E.C. debera
atenerse en cada momento.

Si surgiese alguna diferencia en la interpretacion de alguno de los documentos del
proyecto, la D.F. resolverd segun su saber y a su decision se sometera la E.C. Las ordenes o
instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito a la E.C., estando ésta obligada, a
su vez, a devolver, bien los originales, o bien las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos 0 instrucciones que reciba por parte
de la D.F. o persona delegada por esta.

Cualquier reclamacion, que en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea
oportuno hacer el Contratista, habra de dirigirla, dentro, precisamente, del plazo de 15 dias, al
inmediato superior Técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste, el cual, dara
al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.7 INFORMACION DEL CONTRATISTA A SUBCONTRATAS, INSTALADORES
Y OFICIOS.

El Contratista se vera obligado a suministrar toda la informacion precisa a las diferentes
subcontratas, instaladores y oficios, para que su labor se ajuste al Proyecto. En cualquier
caso, el Contratista, sera el tnico responsable de las variaciones o errores que se hubieran
podido cometer en obra por desconocimiento de las especificaciones aqui detalladas.

1.8 DERECHOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RELATIVOS A LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

La E.C. tiene derecho a que por la D.F. se le facilite una copia de cualquier documento
realizado para la ejecucion de las obras, debidamente sellado con fecha y firma. Igualmente
tiene derecho a exigir que las 6rdenes de obra sean facilitadas por escrito, selladas con fecha y
firma por laD.F.

La E.C. tiene derecho a sacar, por su cuenta, copias de la documentacién, tanto gréfica
como escrita, del proyecto y demas documentos que se redacten durante las obras para la
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ejecucion de las mismas por la D.F., si la E.C. lo solicita, la D.F. autorizara con su firma dichas

copias si lo estima pertinente.

1.9 RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las d6rdenes emitidas por el
Ingeniero Técnico Director, podra presentarla solamente, a través del mismo, ante la
propiedad, si ellas son de indole econémico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden Técnico o
facultativo no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Ingeniero
Técnico Director, el cual, podra limitar su contestacion al acuse de recibo que, en todo caso,
sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

1.10 RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR
LA DIRECCION FACULTATIVA.

El Contratista no podra recusar a los Ingeniero Técnicos o personal de cualquier indole,
dependiente de la D.F. de la propiedad, encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que
por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por los resultados de éstos, procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que esta causa pueda interrumpir ni perturbar la
marcha de los trabajos.

1.11 RECUSACION POR LA DIRECCION FACULTATIVA DEL REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

Cuando esté ausente el Contratista, o si éste no fuese practico de las Artes de la
Construccién y, siempre por cualquier causa que el Ingeniero Técnico Director lo estime
necesario, el Contratista tendra obligacion de poner al frente de su personal un facultativo
legalmente autorizado.

Sus funciones seran vigilar los trabajos y colocacion de andamios y demas medios
auxiliares, verificar los replanteos y demas operaciones técnicas; asi como, cumplir las
instrucciones del Ingeniero Técnico Director y firmar el Libro de Ordenes con el enterado de las
6rdenes del citado Ingeniero Técnico.

Sera objeto de recusacion el Facultativo si carece de carnet que acredite su cualificacion o

si carece de conocimientos de Construccion, probados por su experiencia y que le permita la
interpretacion de los planos y 6rdenes de forma que pueda cumplir sus funciones.
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1.12 LIBRO DE ORDENES.

El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra y a disposicion del Ingeniero Técnico
Director un "Libro de Ordenes" con sus hojas foliadas por duplicado, en el que redactara las
que crea oportuno dar el Contratista, para que adopte las medidas precisas que eviten en lo
posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en
general, las fincas colindantes, las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles
deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra y, en suma, todas las
gue juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonia con
los Documentos del Proyecto.

Cada orden debera ser extendida y firmada por el Ingeniero Técnico Director y el
"Enterado" suscrito con la firma del Contratista o la de su Encargado en la obra; la copia de
cada orden extendida en el folio duplicado, quedara en poder del Ingeniero Técnico Director, a
cuyo efecto los folios duplicados iran trepados.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las Ordenes que ya
preceptivamente tiene la obligacion de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo
establecido en el "Pliego de Condiciones de la Edificaciéon”, no supone eximente ni atenuante
alguno para las responsabilidades que le sean inherentes al Contratista.

1.13 PROGRAMA DE TRABAJO.

El Contratista propondra al Ingeniero Técnico Director el correspondiente Programa de
Trabajo. Aceptado éste, se firmaran por la Contrata y por el Ingeniero Técnico Director
quedandose cada parte con una copia.

El programa a presentar por la E.C. debera incluir los siguientes datos:

- Ordenacion en partes o clases de obras de las u.d.o. que forman el Proyecto, con expresion
del volumen de éstas.

- Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo de
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

- Estimacién en dias calendarios de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipos
e instalaciones, y de los dias de ejecucion de las diversas unidades de obra.

- Valoracién mensual de la obra programada sobre la marcha de las obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

- Gréfico de los diversos trabajos o actividades.

1.14 REPLANTEO GENERAL.

La D.F., con la colaboracién de la E.C., procedera a replantear sobre el terreno,
Unicamente las lineas de referencia fundamentales y los puntos de nivel que puedan servir de
base al replanteo general, sefialandolo de modo permanente y estable.

A partir de estas referencias, la E.C. debera establecer, puntos, ejes, limites de obra y

cuantos datos sean necesarios para ubicar los mismos en la forma, orientacion, y niveles que
figuran en los planos.
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La D.F. procedera, una vez efectuado el replanteo anterior, a efectuar cuantas
comprobaciones considere oportunas, redactandose, a continuacidon, un acta que debera
suscribir: La Propiedad, la E.C. y la D.F.

No se procedera a realizar trabajos de cimentacion hasta que se haya firmado el acta de
replanteo.

Los hitos, puntos fijos, planos de referencia, etc., deberan estar protegidos hasta el final de
la obra, siendo la E.C. la responsable de su conservacion; asi como, de las consecuencias que
pudieran derivarse por haber movido aquellas referencias.

Todos los trabajos, materiales y servicios a que de lugar todo lo que se refiere a
replanteos y niveles, serad por cuenta de la E.C. sin que tenga derecho a indemnizacién alguna
por ello, ya que su costo se considera incluido en el de la u.d.o. a realizar.

Si se encontrara alguna anomalia entre lo especificado en los planos y el replanteo del
terreno, como la existencia de cimentaciones de antiguas edificaciones, etc., se informara,
inmediatamente, al Ingeniero Técnico Director, antes de empezar las obras, una vez realizadas
las modificaciones oportunas, si es que han lugar, se realizara un Acta de Replanteo que sera
firmada por el Contratista y el Ingeniero Técnico por triplicado en la que el Ingeniero Técnico
Director hara constar si se puede iniciar la obra.

1.15 COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

Obligatoriamente y por escrito debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero Técnico
Director del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciacion.

En cualquier caso, seran requisitos previos para la formalizacion del Acta de Replanteo la
preparacién a pie de obra de elementos auxiliares y maquinaria indispensable para el
comienzo, la adjudicacion de los trabajos que haya lugar y con el personal suficiente para el
inicio de la obra.

La fecha en que se vaya a dar principio a la ejecucion debera ir indicada en el Calendario
de Trabajo.

1.16 PLAZO DE EJECUCION.

Seré el que se sefiale en el Documento Privado que se realice entre la Contrata y la Propiedad.

1.17 AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS DE FUERZA
MAYOR.

Cuando en obras de reparacion o de reforma de edificios sea preciso, por motivo
imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpiran los trabajos,
continuandolos segun las instrucciones dadas por el Ingeniero Técnico Director en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista esta obligado a realizar, con su personal y material necesario todo aquello
que la Direccion de las obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando, de momento, este servicio, cuyo importe
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le sera consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente de acuerdo con lo que

mutuamente se convenga.

1.18 PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista y siempre que
esta causa sea distinta de las que se especifican como de rescisién en el Titulo 4:
"Condiciones Generales de Indole Legal”, aquél no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prérroga proporcionada para el cumplimiento de la Contrata, previo informe favorable del
Ingeniero Técnico Director.

Para ello, el Contratista expondra en escrito dirigido al Ingeniero Técnico Director la causa
gue impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

1.19 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA.

El Contratista no podra escusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos y érdenes del Ingeniero Técnico Director a
excepcién del caso en que la contrata, en uso de las facultades que en ese articulo se le
confieren, los haya solicitado por escrito del Ingeniero Técnico Director y éste no los haya
entregado. En este Unico caso, el Contratista queda facultado para recurrir ante los amigables
componedores, previamente designados, los cuales decidiran sobre la procedencia o no del
requerimiento. En caso afirmativo, el Ingeniero Técnico Director sera el responsable del retraso
sufrido, pero Unicamente en las unidades de obra afectadas concretamente por el
requerimiento del Contratista y las subsiguientes que con ellas estuviesen relacionadas.

1.20 OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio se levantaran por el Contratista, los planos precisos e indispensables para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado entregandose: Uno el
Propietario, otro el Ingeniero Técnico Director y otro el Contratista, firmados todos ellos por
estos dos ultimos. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

1.21 TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las "Condiciones Generales de Indole Técnica" del "Pliego de Condiciones de la
Edificacién", y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Contratista es el
Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
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gue en estos puedan existir, por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho
alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Técnico Director o sus subalternos no le hayan
llamado la atencion sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico Director
0 su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, en los
materiales empleados o los aparatos colocados no rednan las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados estos, y antes de verificarse la
recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no
estimase justa la resolucidon y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se
procedera de acuerdo con lo establecido en el articulo 24 siguiente.

1.22 EMPLEO DE LOS MATERIALES Y APARATOS.

No se procedera al empleo y colocacién de los materiales de los aparatos, sin que antes
sean examinados y aceptados por el Ingeniero Técnico Director en los términos que prescriben
los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos
necesarios, previamente contrasefiados, para efectuar con ellos las comprobaciones ensayos o
pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.

Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc., antes indicados, seran de

cargo al Contratista.

1.23 REFORMAS Y VARIACIONES SOLICITADAS POR LA PROPIEDAD.

La Propiedad, con su firma, acepta el total de la documentacion integrante del Proyecto,
por lo que cualquier reforma o variacion en volimenes superficies, caracteristicas, materiales o
aparatos que pudiera solicita, las realizara por escrito dirigido al Ingeniero Técnico Director. Si
este diera su conformidad estampando su firma al pie del escrito, la Propiedad encargara la
reforma del Proyecto al citado Ingeniero Técnico y, una vez realizada la oferta de precio al
Contratista, el cual no acometera dicha reforma si previamente no ha sido aceptado el
Presupuesto a los precios contradictorios, en su caso, por la Propiedad y el Ingeniero Técnico
Director. Caso de que la Propiedad no estuviera conforme con el precio pasado por el
Contratista, podria optar las nuevas unidades de obra directamente con la empresa que
considere mas conveniente, abonando al Contratista el 10% del precio contratado en concepto
de Beneficio Industrial, gastos indirectos, coordinacion y administracion.

Si el Ingeniero Técnico Director no aceptara las variaciones o reformas aceptadas y estas
se llevaran a cabo en la obra, ordenara su demolicion por cuenta de la Propiedad.
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1.24 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida 0 no estuviesen
perfectamente preparados, el Ingeniero Técnico Director dara orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los pliegos o a falta de
estas, a las 6rdenes del Ingeniero Técnico Director.

El Ingeniero Técnico Director podra, si las circunstancias o el estado de la obra lo
aconseja, permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos que mejor le parezca o
aceptar o imponer el empleo de otros de superior calidad a la indicada en los Pliegos, si no le
fuese posible al Contratista suministrarlos de la requerida en ellos, descontandose en el primer
caso la diferencia de precio del material requerido al defectuoso empleado, no teniendo
derecho el Contratista a indemnizacion alguna en el segundo.

No obstante lo anteriormente expresado, cuando la orden sea notoriamente injusta a juicio
del Contratista, este podra recurrir ante la Propiedad de acuerdo con lo estipulado en el
articulo 9 precedente.

1.25 DE LOS MEDIOS AUXILIARES.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, maquinas y demas
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten, no
cabiendo por tanto al Propietario responsabilidad alguna por cualquier averia o accidente
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en las "Condiciones
particulares de la obra", quedardn a beneficio del Contratista, sin que este pueda fundar
reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios cuando estos estén detallados en el
presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los precios de las unidades de
obra.

1.26 DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES.

Treinta dias, como minimo, antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de
que los "Pliegos de  Condiciones Particulares" estableciesen recepciones parciales,
comunicara el Ingeniero Técnico al Propietario la proximidad de su terminacién, a fin de que

este sefale fecha para el acto de la recepcion provisional.

1.27 NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES.

Para proceder a la recepcidn provisional de las obras sera necesaria la asistencia del
Propietario o de su representacion autorizada (que puede recaer en el Ingeniero Técnico
Director), del Ingeniero Técnico Director de la obra y del Contratista o su representante
debidamente autorizado. Si expresamente requerido el Contratista no asistiese o renunciase
por escrito a este derecho, confirmandose con el resultado, se le requerird de nuevo, y Si
tampoco acudiese, se le nombrara de oficio un representante por el Colegio Oficial de
Ingeniero Técnicos correspondiente.
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Del resultado de la recepcion se extendera un acta por triplicado firmada por los tres

asistentes legales antes indicados.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas se daran por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en
dicha fecha el plazo de garantia sefialado en los pliegos de condiciones particulares vigentes

en la obra, en su defecto, se considerara un plazo de tres meses.

Cuando las obras no se hayen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y se
especificaran en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el

Ingeniero Técnico Director debe sefalar al Contratista para remediar los defectos observados,
fijandole un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento en
idénticas condiciones a fin de proceder de nuevo a la recepcion provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarara rescindida la contrata con pérdida de
fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

1.28 CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones parciales y definitivas correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia,
limpieza, reparaciones causadas por el uso, correran a cargo del propietario y las reparaciones
por vicio de obras o por defectos en las instalaciones seran a cargo del Contratista.

En caso de duda, sera juez inapelable el Ingeniero Técnico Director, sin que contra su
resolucién quepa ulterior recurso.

1.29 DE LAS RECEPCIONES DEFINITIVAS.

Finalizado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva, con las mismas
formalidades sefialadas en los articulos precedentes para la provisional. Si se encontraran las
obras en perfecto estado de uso y conservacion se daran por recibidas definitivamente y
quedara el Contratista relevado de toda responsabilidad legal que le pudiera alcanzar derivada
de la posible existencia de vicios ocultos.

En caso contrario, se procedera de idéntica forma que la preceptuada para la recepcion
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepcion de cantidad alguna en concepto
de ampliacion del plazo de garantia y siendo obligacion suya hacerse cargo de los gastos de
conservacion hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

1.30 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA.
En los contratos rescindidos tendran lugar dos recepciones, la provisional en primer lugar,
y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantia para los trabajos terminados por
completo y recibidos provisionalmente.
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Para todos los demas trabajos que no se hayen en el supuesto anterior y sea cual fuere el
estado de adelanto en que se encuentren se efectuara sin pérdida de tiempo una sola y
definitiva recepcién.

1.31 FACULTAD GENERAL DEL INGENIERO TECNICO DIRECTOR.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Técnico
Director, expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccién y
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por si o por medio de sus
representantes Técnicos, y ello con autoridad técnica legal completa e indiscutible, incluso en
todo lo no previsto especificamente en el " Pliego de Condiciones de la Edificacién" sobre las
personas y cosas situadas en la obra y en relacién con los trabajos que para la ejecucion de
los edificios u obras anexas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada,
recusar al Contratista si considera que el adoptar esta resolucion es Util y necesaria para la
debida marcha de la obra.
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CAPITULO 2: CONDICIONES DE INDOLE LEGALES.
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2.1 CONTRATISTAS.
Los requisitos que deberan cumplir los Contratistas figuran detallados en el articulo 1
del Titulo 4 del "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion".

2.2 EL CONTRATO Y SU ADJUDICACION.

La ejecucion de las obras se contratara por unidades de obra, ejecutadas con arreglo a
los documentos del Proyecto. Se admitirdn subcontratas con firmas especializadas, siempre
que estén dentro de los precios que fije el presupuesto del Proyecto.

La adjudicacion de las obras podra efectuarse por cualquiera de los procedimientos siguientes:
- Subasta publica o privada.

- Concurso publico o privado.

- Adjudicacion directa.

Se cumplira el procedimiento que indican los articulos 3 y 4 del Titulo 4 del "Pliego de
Condiciones Varias de la Edificacion”.

2.3 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Los contratos se formalizaran mediante documento privado en general, que podra
elevarse a escritura publica a peticion de cualquiera de las partes y con arreglo a las
disposiciones vigentes. El cuerpo de estos documentos, si la adjudicacion se hace por
subasta, contendra: un tanto del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a la
proposicion del rematante, o sea la declarada mas ventajosa; la comunicacién de adjudicacion,
copia del recibo de depésito de fianza, en el caso de que se haya exigido, y una clausula en la
que se exprese terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del
contrato, conforme a lo previsto en los P.G.C. en los particulares del proyecto y de la contrata,
en los planos y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto.

Si la adjudicacion se hace por concurso, la escritura contendra los mismos
documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del concurso.

El Contratista, antes de firmar la escritura, habra firmado también su conformidad al pié
del "Pliego de Condiciones particulares"”, que ha de regir la obra, en los planos, cuadros de
precios y presupuesto general.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del
documento en que se consigne la con trata.

El Ingeniero Técnico Director no se responsabilizarda ni se considerara vinculado al
contrato que formalicen el Propietario y el Contratista si no se le ha dado a conocer
previamente a la firma del mismo, para su aprobacién. EI conocimiento y conformidad con el

documento quedara reflejado con su Visto Bueno y firma.
2.4 ARBITRAJE OBLIGATORIO.

Ambas partes se comprometen a someterse, en sus diferencias, al arbitraje de
amigables componedores, uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y tres Ingenieros
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Técnicos por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales sera forzosamente el
director de las obras.

2.5 JURISDICCION COMPETENTE.

En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, ambas
partes quedan obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones que puedan surgir o
derivarse de su contrato, a las Autoridades y Tribunales administrativos, con arreglo a la
legislacion vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo
competente la jurisdiccion donde estuviese enclavada la obra.

2.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la Memoria tendra
consideracion de documento del proyecto).

Como consecuencia de ello, vendra obligado a la demolicién y reconstruccion de todo
lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Ingeniero Técnico Director haya
examinado y reconocido la construccién durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en

liquidaciones parciales.

2.7 RECONOCIMIENTO DE OBRAS CON VICIOS OCULTOS.

Si el Ingeniero Técnico Director tiene fundadas razones para sospechar la existencia de
vicios ocultos en la obras ejecutadas, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, la demolicién de las que sean necesarias para reconocer las que suponga
defectuosas.

Los gastos de demolicion y reconstruccién que ocasionen seran de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario, correran a cargo del
Propietario.

2.8 POLICIA DE OBRA.

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando la
conservacion de sus lineas de lindero.

Toda observacion referente a este punto sera puesta inmediatamente en conocimiento
del Ingeniero Técnico Director.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policia urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos respectos, vigentes en la localidad donde la edificacién esté
enplazada.

2.9 ACCIDENTES DE TRABAJO.

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los
trabajos para la ejecucion de las obras, el Contratista se atendrd a lo dispuesto a estos
respectos en la legislacién vigente, siendo en todo caso Unico responsable de su
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incumplimiento y sin que por ningin concepto pueda quedar afectada la propiedad, por
responsabilidades en cualquier aspecto.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptlan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los
viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos
de la escalera, de ascensores, etc.

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico responsable o
sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados estan
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales. Sera preceptivo que en el "Tablon de Anuncios" de la obra y durante todo su
transcurso figure el presente articulo del "Pliego de Condiciones Generales de indole legal”,
sometiéndolo previamente a la firma del Ingeniero Técnico Director.

2.10 DARNOS A TERCEROS.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran, tanto en la edificacion donde se efectden las obras, como en las
contiguas. Ser4, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda
y cuando a ello hubiere lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecucion de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido el justificante de tal cumplimiento.

2.11 PAGO DE ARBITRIOS.

El pago de impuestos y de arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, enganches, y acometidas provisionales de obra, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo del Contratista.

Se exceptlan los pagos de Licencia Municipal y los enganches definitivos de suministro
y evacuacion, salvo que se pacte de otro modo en el Contrato.

2.12 OBLIGACIONES LABORALES.
El Contratista es el Unico responsable del fiel cumplimiento de la vigente legislacién
laboral. Por tanto, todo el personal que intervenga en la obra estara dado de alta, con su

cualificacién correspondiente, en los organismos oficiales que sean indicados.
2.13 COPIAS DE DOCUMENTOS.

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, presupuestos y
pliegos de condiciones, y demas documentos del Proyecto.
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El Ingeniero Técnico, si el Contratista lo solicita, autorizara estas copias con su firma

una vez confrontadas.

2.14

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO.

Se consideraran causas suficientes de rescisién las que a continuacion se sefialan:

1.) La muerte o incapacitacién del Contratista.

2.) La quiebra del Contratista.

Instalacién eléctrica en Pargue de Atracciones

En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las obras

bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar

el ofrecimiento, sin que en este Ultimo caso tengan aquellos derecho a indemnizacién alguna.

3.) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

A.) La modificacién del Proyecto en forma tal, que representen alteraciones
fundamentales del mismo a juicio del Ingeniero Técnico Director, y en cualquier
caso, siempre que la variacién del presupuesto de la ejecucién, como consecuencia
de estas modificaciones, represente en mas o en menos, el 25%, como minimo, del
importe de aquél.

B.) La modificacion de unidades de obra siempre que estas modificaciones
representen variaciones, en mas o en menos, del 40%, como minimo, de algunas
de las unidades que figuren en las mediciones del proyecto, o0 mas de un 50% de
unidades del proyecto modificadas.

4.) La suspension de obra comenzada, y en todo caso, siempre por causas ajenas a la

contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la

adjudicacién; en este caso, la devolucion de fianzas sera automatica.

5.) La suspensién de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensién haya

excedido de un afio.

6.) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en las

condiciones particulares del proyecto.

7.) El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala

fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

2.15
A.)

8.) La terminacién del plazo de ejecucién de la obra, sin haber llegado a ésta.

9.) El abandono de la obra sin causas justificadas.

10.)_La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

CONCLUSION DEL CONTRATO.

Aviso de terminacién de la Obra.

La E.C. o su Delegado, con una antelaciébn de cuarenta y cinco dias habiles,

comunicara por escrito a la D.F. la fecha prevista para la terminacion de la obra.
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La D.F. en caso de conformidad con la citada comunicacion, la elevara con su informe,
con una antelacion de un mes respecto de la terminacion de la obra a la propiedad, a
los efectos de que esta proceda al nombramiento de un representante para la
recepcion provisional, cuando asi lo crea preciso.

B.) Acta de Recepcion Provisional.

El representante a que se refiere la cladsula anterior, fijard la fecha de la recepcion
provisional y a dicho objeto, citara por escrito ala D.F.y ala E.C. o a su Delegado.

La E.C. bien personalmente o bien mediante delegacion autorizada, tiene la obligacion
de asistir a las recepciones de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple
esa obligacion, no podra ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de su asistencia
y en especial, la posibilidad de hacer constar en el acta reclamacién alguna en orden al
estado de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los trabajos
gue deba realizar posteriormente en el plazo de garantia, sino solamente en el plazo de
diez dias y previa alegacion vy justificacion fehaciente de que su ausencia fue debida a
causas que no le fuesen imputables.

De la recepcién provisional se extendera acta por triplicado, que firmaran el
representante de la propiedad en la recepcién, la D.F. y la E.C., siempre que hayan
asistido al acto de la recepcion, retirando un ejemplar del acta cada uno de los
firmantes.

cC) Incumplimiento del plazo para realizar la recepcién provisional.

Si la recepcion provisional de la obra se efectuase pasado el plazo de un mes,
contando a partir de la fecha de terminacion de aquella y la demora fuera imputable a
la propiedad, la E.C. tendra derecho a ser indemnizada de los perjuicios que la demora
la irrogue, si asi lo solicita por escrito.

En el caso de la no-asistencia a la recepcion provisional de la E.C., el derecho
expresado solamente podrd ejercitarse previa la alegacion y justificacion fehaciente
exigidas por la clausula anterior.

D.) Conservacion de la obra durante el Plazo de Garantia.

La E.C. procedera a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y segun las instrucciones que se
reciba de la D.F., siempre en forma que tales trabajos no obstaculicen el uso publico o
el servicio correspondiente de la obra.

La E.C. respondera de los dafos y perjuicios que pueden producirse en la obra durante
el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el
mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la
explotacion y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra, en dicho supuesto, tendra derecho al reembolso del importe de los trabajos que
deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara
exonerada de la obligacién de llevar a cabo los citados trabajos.
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E)

F.)

G.

H.)

Mediciéon General vy Liquidacién Provisional.

La D.F. de la obra citara, con acuse de recibo, a la E.C. fijando la fecha en que, en
funcion del plazo establecido para la liquidacion provisional de la obra ejecutada, ha de
procederse a su medicion general.

Para realizar la medicion general se utilizardn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuados
durante la ejecucion de la obra, el libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y
cuantos otros estimen necesarios laD.F. yla E.C.

De dicho acto se levantara acta por triplicado, que firmaran la D.F. y la E.C., retirando
un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero el Director a la
propiedad.

Liquidacién Provisional.

La D.F. formulara la liquidacion provisional aplicando al resultado de la medicion
general, los precios y condiciones econdmicas del contrato.

Los reparos que estime oportuno hacer la E.C., a la vista de la liquidacion provisional,
los dirigira por escrito a la Propiedad por conducto de la D.F., la cual las elevara a
aquella con su informe y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entendera
gue se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidacion.

Acta de recepcion definitiva.

La D.F. comunicard a la propiedad, con una antelaciébn minima de un mes, la fecha de
terminacién del plazo de garantia, a los efectos de que aquella proceda a la
designacion de un representante de la recepcién definitiva.

La asistencia de la E.C. a la recepcion definitiva se regird por idénticos principios,
reglas y trdmites que los expuestos para la recepcion provisional.

Del resultado del acto se extenderd acta, en tantos ejemplares cuantos sean los
comparecientes al mismo, quienes los firmaran y retirardn un ejemplar cada uno.

Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en condiciones debidas para ser
recibida con caracter definitivo, se hara constar asi en el acta y se incluirdn en estas
las oportunas instrucciones a la E.C. para la debida reparacién de lo construido,
sefialandose un nuevo y Ultimo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones,
transcurrido el cual se volvera a examinar la obra con los mismos tramites y requisitos
sefialados, a fin de proceder a su recepcion definitiva.

Si la E.C., o su delegado, no asiste a la recepcién definitiva, el representante de la
propiedad le remitira, con acuse de recibo, un ejemplar del acta.

Recepcion v Liquidacion Definitiva.

Si la recepcién definitiva de la obra se efectuase pasado mas de un mes después de la
fecha de terminacion del plazo de garantia y la demora fuera imputable a la propiedad,
ésta debera abonar a la E.C. los gastos de conservacién de la obra durante el tiempo
gue exceda del plazo citado, si aquel solicita por escrito el cumplimiento de esta
obligacién.
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A los efectos anteriores, cuando figure en el presupuesto una partida alzada para
atender a los gastos de conservacion durante el plazo de garantia, el gasto adicional a
gue se refiere el parrafo anterior, se determinara aplicando a aquella partida alzada la
misma proporcién que haya entre la duracién del plazo de garantia y el periodo de
demora, tal como se ha definido en el mismo precepto. De no existir partida alzada a
abonar para estos fines, el importe de los gastos a abonar sera fijado por la propiedad,
a propuesta justificada de la E.C. y previo informe de la D.F.
1) Liquidacion Definitiva.

La D.F. redactara la liquidaciéon definitiva en el plazo de tres meses, contados a partir
de la fecha de la recepcién definitiva, dando vista de la misma a la E.C.

Los reparos que éste estime oportunos formular a la liquidacién definitiva deberan
dirigirse por escrito a la propiedad, por conducto de la D.F., quien los elevara a aquella
con su informe. Si pasado el plazo de treinta dias la E.C. no ha contestado por escrito
con su aceptacion o reparos, se entendera que se encuentra conforme con el
resultado y detalle de la liquidacién.

La aprobacién de ésta por la propiedad, sera notificada ala E.C.

J.) Recepcidn y Liguidacion Definitiva.

Una vez aprobada la liquidacion definitiva, la D.F. expedira certificacion de la misma, si
el saldo es favorable a la E.C. Si fuese favorable a la propiedad, ésta requerira a la
E.C. para que proceda al reintegro del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciere,
no podra procederse a la devolucién de la fianza.

2.16 NORMATIVA.
Para la redaccion del presente Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas
y disposiciones oficiales:

- Métodos oficiales de "Andlisis de Suelos y Aguas", Orden del Ministerio de Agricultura
(B.O.E. 31/3/76).

- Norma NBE AE)88."Acciones de la Edificacion”.

- -Norma Bésica de la Edificacion, EA-95. Estructuras de acero en edificacion. R.D. 1829/95,
de 10 noviembre. BOE 16, de 18 de Enero de 1.996.

- ENV 1993-1-1:1992/A1: 1994 Eurocodigo sobre soldadura.
- Norma "Sismoresistente " P.D.S.1/1974 Parte A.
- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE). R.D. 2661/98, de 11 de diciembre.

- Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigoén
armado y pretensado (EF)96).
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos RC)97

- Criterios a seguir para la utilizacion de cementos, incluidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas General para la recepcién de cementos RC)97.

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos industriales, R.D.
786/2001.

- NBE)CPI)96 sobre "Condiciones de Proteccion contra Incendios en los Edificios".

- Normas Baésicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del
Ministerio de Industria (B.O.E. 13/1/76 y 16/2/76).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden del Ministerio de Obras Publicas (B.O.E. 2 y 3/10/74 y 30/10/74).

- Garantias sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano. Real
Decreto 928/1979 de Presidencia de Gobierno (B.O.E. 30/4/79).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Real Decreto 2413/1973 de 20 de
Septiembre (B.O.E. 242 del 9/10/73) y Real Decreto 2295/1985 (B.O.E. 297 del 12/12/85) y

sucesivas ampliaciones.

- Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Orden
del Ministerio de Industria (B.O.E.27,29 y 31/12/73). Asi como correcciones, ampliaciones
y modificaciones sucesivas posteriores del Ministerio de Industria y Energia.

- Normas Técnicas de construccion y montaje de las instalaciones eléctricas de distribucion.
Resolucién del 11/10/89. Direccion General de Industria, Energia y Minas.

- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- Normas Técnicas reglamentarias MT. Resoluciones de la Direccion General de Trabajo.
Afio 1974 y sucesivo.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construccion.

- Normas Tecnolégicas de la Edificacion NTE.
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CAPITULO 3: CONDICIONES DE INDOLE TECNICAS.

INDICE.

3.0 GENERAL.

3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACION
3.2 HORMIGONES Y MORTEROS

3.3 INSTALACIONES

3.4 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
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3.0 GENERAL.

El conjunto de los diversos trabajos que deben realizarse hasta ultimar la obra objeto
del presente Pliego, en las condiciones requeridas, asi como los materiales y aparatos que en
ellos deben emplearse y que se relacionan y especifican en la adjunta documentacién gréafica y
escrita, junto con los restantes que no figuren en los mismos, pero que sean indispensables
para ultimar la ejecucion del edificio de acuerdo y en armonia con los documentos del
Proyecto redactado, cumplirdn las condiciones establecidas para cada uno de dichos
materiales y trabajos en la primera parte, "Condiciones Generales de Indole Técnica" del
"Pliego General de Condiciones varias de la Edificacion”, compuesto por "El Centro
Experimental de Arquitectura”, aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Ingeniero
Técnicos de Espafia" y adoptado para sus obras por la "Direccion General de Arquitectura”,
asi como las condiciones que establece el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion
General de Arquitectura, de 1960".

Las obras se ajustaran a los planos y a esta Memoria del Pliego de Condiciones,
resolviéndose asi cualquier discrepancia que pudiera existir. Si por cualquier circunstancia
fuese necesario ejecutar alguna variacion en las obras a realizar, se redactara el
correspondiente proyecto reformado, el cual desde el dia de la fecha que se redacte, se
considerara parte integrante del proyecto primitivo, y por tanto sujeto a las mismas
especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto no se le oponga
explicitamente.

* Con independencia de las estipulaciones contenidas en los pliegos generales facultativos y
legales, sera exigible a todo el personal a admitir en la obra, las siguientes condiciones:

A.) SANITARIAS:

No padecer enfermedades infecto contagiosas ni defecto fisico alguno que le

imposibilite para la labor que deba realizar.

B.) PROFESIONALES:

Con excepcion del peonaje no cualificado, todo el personal debera acreditar los
conocimientos Técnicos por las corporaciones sindicales y gremiales para la definicion
de las diversas categorias laborales.

C) ASISTENCIALES:

Estar debidamente asegurados de acuerdo con la legislacién vigente.
La D.F. podra exigir la presentacion de los correspondientes justificantes, tanto de
idoneidad, como de seguros asistenciales y sociales.

* A continuacion se citan una serie de condiciones generales que se exigirdn a todos los

materiales que se utilicen en la obra:

A) HORMIGON: Caracteristicas.

1.) Los hormigones tendran, segun las estructuras, resistencias caracteristicas
superiores a 25 N/mmz2 cuando son para armar. Para hormigones en masa, bastard con 20
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N/mmz2 y para firmes, pretensados y ciertas partes muy especiales, se exigira un minimo de 35
N/mm2.

2.) En todo caso los hormigones se consolidaran por vibracion y los vibradores seran
aprobados previamente por la D.F. Se admite como norma general que los vibradores de
superficie utilizados para la ejecucién de elementos con encofrados por un sola cara, como
losas, se aplicaran corriéndolos de tal modo que la superficie vaya quedando uniformemente
hameda, con una velocidad de 0,8 a 1,5 m por minuto, segun la potencia del vibrador y la
consistencia del hormigon.

3.) En todo caso, el hormigébn cumplira con lo especificado en los articulos
correspondientes de la EHE-98, tanto en sus propiedades como en dosificacion, fabricacion,
transporte, consolidacion, puntos de hormigén y curado del hormigén. Asi como la
comprobacion de la calidad del hormigdén.

4.) La consistencia del hormigén fresco se medira en la obra segun la norma UNE
7.013.

5.) Los hormigones usados para la realizaciéon de la obra a la que se refiere este Pliego

de prescripciones Técnicas, serdn objeto de los ensayos siguientes, si hubiere que realizarlos:

- UNE 7240 (fabricacion de probetas).

- UNE 7242 (resistencia a compresion).

- UNE 7102 y UNE 7103 (consistencia).

- Ensayo brasilefio o ensayo de flexotraccion.

Dichos ensayos se realizaran con la periodicidad que establezca el Ingeniero Técnico.
Se realizaran preceptivamente ensayos de control de resistencia a la compresion, en la propia
obra o encargando a un laboratorio el ensayo de la probeta. Los ensayos de control y las
decisiones que hayan de tomarse de acuerdo con los resultados obtenidos, se llevaran a efecto
de acuerdo con la EHE-98.

B.) MORTEROS:

1.) Las caracteristicas de los morteros se atendran a las especificaciones de los
articulos 3.2.1. (dosificacion), 3.2.2. (resistencia), y 3.2.3. (plasticidad) y 6.2.2. de la NBE-
FL.90.

El tiempo de utilizacién del mortero y el apagado de la cal se llevaran a efecto
respectivamente, como se determine en los arts. 3.4y 6.2.1. de la misma norma.

En todo caso, el Ingeniero Técnico fijara para cada clase de mortero, los plazos maximos y aln
los minimos , si lo juzga necesario, dentro de los cuales habra de verificarse su empleo,
contando siempre a partir del momento en que se agreg6 agua a las mezclas.
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C) AGUA PARA HORMIGON, MORTERO Y PASTA DE CEMENTO:

1.) El agua usada para la fabricacién de los hormigones cumplird las especificaciones
del art. 6 de la EHE-98.

2) El agua para el amasado de morteros y pastas de cementos cumplira las

especificaciones de la norma NBE)FL.90 art. 3.1.4.

D.) ACERO PARA HORMIGONES:
1.) Los aceros utilizados para armar los hormigones cumpliran las especificaciones de

forma (didmetro y seccion) especificadas en el art. 9.1. de EHE-98.

2.) Cuando se utilicen barras corrugadas o mallas electrosoldadas se verificaran las
caracteristicas enunciadas en los arts. 9.2. y 9.4. de la EHE-98.

3.) El diagrama tensién-deformacion, la resistencia de célculo y el diagrama de célculo
tensién-deformacioén del acero, son tres caracteristicas que cumplirdn con las especificaciones
de las arts. 2.7.1y 2.7.3 de la EHE-98.

E.) ARIDOS NATURALES PARA EL HORMIGON Y MORTEROS:
1) Todo arido usado para la fabricacibn de los  hormigones cumplird las

especificaciones de la EHE-98, art.7, referentes a su naturaleza y limitaciones de tamafio en
funcién de las armaduras y espesores de las piezas.

Las caracteristicas de la ARENA utilizada cumpliran el art.7.3 EHE-98.

Las caracteristicas de la GRAVA se especificaran en el art 7.4 EHE-98.
Para estructura, nunca se utilizara arido de tamafio maximo 20 mm. en caso de cimentacién y
soleras podra ser de 35mm.
Cuando el contenido de arcilla, materia organica o particulas blandas sea superior a lo
permitido en dicha norma se ordenara un lavado enérgico de los &ridos, el cual habra de
hacerse en cribas lavadoras, tromel lavador u otros dispositivos previamente aprobados por la
D.F.
No se entendera por lavado el hecho de que se riegue con mangas los mantones de acopio o
el contenido de los camiones a su llegada a la obra.
Las arenas usadas para la fabricacién de morteros, cumpliran las especificaciones de la norma
NBE)FL.90., enlo referente a:
- Forma de las arenas(nunca lajas o aciculares).
- Tamafio maximo de los granos (+1/3 del espesor del tendel y +5mm).
- Granulometria.

- Contenido de materia organica e impurezas.
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F.) CALES:
Las cales que se utilicen para la confeccion de morteros cumpliran lo especificado en la norma
UNE 41067.

G.) LADRILLOS:

Los ladrillos utilizados en las distintas fabricas deberan cumplir las condiciones y caracteristicas
gue se indican en las especificaciones de las normas NBE, correspondientes. Deberan ser
uniformes en sus medidas, no presentar grietas, tener cochura correcta y no tener "caliches".

H.) ENCOFRADOS Y CIMBRAS:
1.) Sera preceptivo lo que se indique en la norma EHE-98.tanto para la disposicion de

encofrados como para el desencofrado y descimbrado.

2.) Al desencofrar debe dejarse el hormigon visto y sin parchear, retocar con morteros,
picar, ni operacion alguna que impida observar el estado de los paramentos.

3.) Si la D.F. comprueba que se han empleado tales recursos, u otros que enmascaren
y dificulten apreciar la calidad del hormigén, ordenara se extraigan testigos de obra.

1) CEMENTOS:

El cemento seréa de la clase especificada en la Documentacion Técnica de la Obra, que habra
sido elegido con el P. de prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de Cementos
R.C. 90. Para el almacenamiento del conglomerante se seguiran las normas marcadas en la
EHE-98.

J.) PERFILES METALICOS:

Verificaran la normativa correspondiente tanto en cuanto a perfiles como a las obras necesarias

para su colocacion en obra (soldaduras, uniones, etc.).

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION.

A) DISPOSICIONES GENERALES.

A lo largo de la construccion las obras se mantendran perfectamente drenadas, siempre

que sea materialmente posible.
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Los depoésitos de tierra que se formen deberan tener forma regular, superficie lisa,
taludes estables y no se situaran de modo que puedan obstaculizar rios, arroyos 0 acequias 0
producir presiones o sobrecargas en edificaciones colindantes. En el caso de que taludes
inestables produzcan desprendimientos, el contratista est4 obligado a eliminar los materiales
desprendidos, volviendo a colocarlos en su estado original si asi lo fuera ordenado.

B.) REPLANTEO

B.1.) Previo:
Consiste en llevar al terreno los datos expresados en la Documentacion Gréfica, fijando las
zonas previstas para la edificacion y las zonas destinadas a otros usos, de forma que se
puedan acometer las labores precisas (explanaciones, vaciados, etc.) que permitan

posteriormente el replanteo definitivo.

B.2.) Definitivo:
Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para llevar al terreno los
datos expresados en la Documentacién Gréfica y Técnica de la Obra a realizar.

Se realizara en una o varias fases, de acuerdo con el Ingeniero Técnico, a la vista de

las circunstancias que concurran en la nivelacién del terreno.

Efectuadas las instalaciones precisas de la obra como casetas, vallas, etc. el
Contratista procedera al replanteo general y nivelacion del terreno con arreglo a los planos de
obra, datos u ordenes que se faciliten por el Ingeniero Técnico) Director, fijandose los perfiles
del terreno que ordene el Ingeniero Técnico como base para medicién de vaciados y
terraplenes. Una vez ejecutados éstos, y cuando el terreno se encuentre en condiciones de
nivelacién adecuadas para replanteo de pozos y zanjas, se realizara el replanteo definitivo.

Se sefialara una linea invariable, que marcara el plano horizontal de referencia para las
obras de movimiento de tierras y apertura de zanjas.

El Contratista esta obligado a suministrar todos los Utiles y elementos, corriendo,
también de su cuenta, el personal necesario para que el Ingeniero Técnico Técnico pueda
comprobar estas operaciones, siendo ademas responsable de cualquier desaparicion o
modificacion de estacas ,sefiales, consecuencia del replanteo, o cualquier tipo de elementos
de referencia(que se situaran y ejecutaran de modo que queden invariables a lo largo de la
marcha de la obra).
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B.3.) Acta de replanteo y comienzo de las obras:
Del resultado final del replanteo se levantard acta que firmaran por triplicado el
Contratista y el Ingeniero Técnico, haciéndose constar en ella, por el Ingeniero Técnico

Director si se puede proceder a la ejecucién de la obra.

C) DESBROZADO O LIMPIEZA DEL TERRENO

Este trabajo consiste en retirar de las zonas previstas para la edificacion, los arboles,
plantas, tocones, malezas, escombros, basuras, o cualquier otro material existente. Para
disminuir el posible deterioro de los arboles que han de conservarse, se procurara que los que
se han de derribar caigan hacia el centro de la zona objeto de la limpieza.

Si para proteger estos arboles u otra vegetacion destinada a permanecer en su sitio es
preciso levantar barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se

ajustaran al que, sobre el particular, ordene el facultativo encargado de las obras.

En los desmontes, todos los tocones y raices de mas de 10 cm. de diametro se
eliminaran hasta una profundidad de 50 cm. por debajo de lo explanado.

En los de relleno sobre terreno natural, no deben quedar tocones ni raices dentro de un

plano situado 15 cm. por debajo del terreno natural.

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento sera fijado por el
Ingeniero Técnico Director.

D)) EXPLANACION-DESMONTE-VACIADO

El Ingeniero Técnico determinard, si lo estimase necesario, la organizacién de estos
trabajos. En su defecto, el Contratista fijara la organizacion que estime mas conveniente de
acuerdo con sus medios, para la ejecucion de estos trabajos, consultando, antes de iniciar la
ejecucién, con el Ingeniero Técnico, quien, por razones de seguridad o conveniencia de

calendario de obra, podra rectificarla.

Si son necesarias obras complementarias, para que los trabajos se realicen en
condiciones de seguridad, y para evitar dafios en las propiedades colindantes aquellas deberan
ser ordenadas por el Ingeniero Técnico Director, si bien en el caso de que por circunstancias
imprevistas se presentase un problema de urgencia, sera el Contratista quien deba tomar

provisionalmente las medidas oportunas a su juicio.
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Todos estos trabajos se ejecutaran ajustandose a las alineaciones, pendientes,
dimensiones y demas informacién contenida en los planos y reflejadas en el terreno por el
replanteo.

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en las propiedades
colindantes como consecuencia del trabajo que estd ejecutando, si no ha seguido
estrictamente las instrucciones recibidas para el caso o si en circunstancias imprevistas no

hubiera actuado inmediatamente.

E.) TERRAPLENES Y RELLENOS.

Los materiales a emplear seran tierras o materiales locales obtenidos de excavaciones,

de obras o de préstamos definidos (estos Ultimos previa autorizacion del Ingeniero Técnico).

En zonas sometidas a grandes cargas o a variaciones de humedad, se emplearan
suelos cuyo hinchamiento medio durante la ejecucion del ensayo sea menor al 2%, y cuya
maxima densidad, obtenida en ensayo normal de compactacion, sea mayor a 1,750 kg/dm3.

Aunque nunca se podran emplear en coronacion (capa superior de 50 cm. de espesor)
de terraplenes, ni rellenos, en zonas que no vayan a ser sometidas a fuertes cargas, ni
grandes variaciones de humedad se podran emplear suelos cuya maxima densidad en ensayo
normal de compactacién sea mayor de 1,45 kg/dm3.(para formacién de cimientos y nucleos de
relleno y terraplenes). Si fuera necesario la ejecucion de terraplenes de pendiente mayor a 45
grados se efectuardn bancadas en la forma que se ordene.

F.) OBRAS DE REFINO.

Una vez terminados los desmontes, o terraplenes, se comprobaran y rectificaran las
alineaciones y rasantes, asi como el ancho de explanaciones, ejecutandose el refino de
taludes en los desmontes y terraplenes, la limpieza y refino en cunetas y explanaciones, en las

coronaciones de desmontes y en el repie de los taludes.

Javier Martinez de Abellanosa Moreno 31



PROYECTO FIN DE CARRERA Instalacién eléctrica en Pargue de Atracciones

G.) EXCAVACION EN ZANJAS Y POZO.

Las zanjas seran replanteadas con todo esmero, empleandose el sistema de camillas
como procedimiento mas exacto y de facil rectificacién durante la marcha de los trabajos.

Una vez verificado el replanteo se notificara el comienzo de cualquier excavacion al

objeto de poder efectuar cualquier medicion.

Cuando apareciera agua en las zanjas que se estan excavando, se utilizaran los
medios y instalaciones auxiliares precisas para agotarlas.

La superficie de cimentacion se limpiara de todo material flojo o suelto y las grietas y
hendiduras se rellenaran adecuadamente.

Tanto el fondo como las paredes laterales tendran la forma y dimensiones exigidas en
los planos, debiendo ser refinadas hasta conseguir una diferencia no menor o mayor de 5 cm.

Cuando, conseguida la profundidad sefialada en los planos, no se obtuviera una
superficie y material adecuado, podra el Ingeniero Técnico Director modificar tal profundidad

para asegurarse una cimentacion satisfactoria.

El Contratista estar obligado a llegar a las profundidades que se estimen necesarias, Si
en todas o en parte de las zanjas 0 pozos no se encontrase el firme al llegar a la cota prevista.

Deberan ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de
las operaciones y la buena ejecucién de los trabajos. Serd de obligacion para el Contratista la
diaria revision de los entibados antes de empezar la jornada de trabajo.

Excepto en lo que no esté expresamente ordenado en las disposiciones legales
vigentes, el Contratista tendra absoluta libertad para emplear todos los procedimientos de
sujecion y seguridad de las obras que estime oportunas, siendo de su absoluta responsabilidad
toda imprudencia y negligencia en este aspecto.

Siendo, asi mismo, de su cuenta la conservacion en perfectas condiciones y la
reparacién, en su caso, de todas las averias, de cualquier tipo, causadas por las obras de
movimiento de tierras, en las conducciones publicas o privadas de agua,
luz, gas, electricidad, etc. que pudieran existir en la zona afectada por las obras.
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J.) OBRAS EN LA VIA PUBLICA.

El contratista darda cumplimiento ademas, de a este Pliego de Condiciones, a todas las
disposiciones relativas a seguridad de las obras, y de la circulacién viaria, higiene y salubridad
publicas.

A este respecto se sefialan como ineludibles:

- Establecer, si las obras se efectian a zanja abierta, los puentes y pasos para peatones y
vehiculos necesarios para asegurar la circulacion.

- Macizado y pavimentacion de todas las zanjas y canales efectuados en las calles.

- Establecimiento de alumbrado y guarderia necesarios para evitar accidentes y robos.

El contratista es responsable de los dafios a personas o propiedades publicas o

privadas que puedan producirse por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, siendo de su
cuenta las reparaciones o indemnizaciones a que pudiera haber lugar.

K.) CIMENTACION.

La cimentacion se realizard mediante zapatas aisladas y vigas riostras.
La excavacion se realizara mediante pala excavadora adecuada con transporte del material
mediante camién.

La Direccién Facultativa comprobara antes de comenzar la excavacion que el replanteo
realizado coincide con el previsto y vigilara que se alcanzan las profundidades correctas en la

misma. Entonces se procedera al hormigonado mediante camion bomba si fuese necesario.

El Director de la Obra, con independencia de lo sefialado en el Proyecto queda
facultado para introducir las modificaciones que juzgue oportunas en funcion de las
caracteristicas particulares que presente el terreno.

EJECUCION
El fondo de la excavacién debera presentar consistencia o compacidad homogénea,

quitandose los lentejones de dureza mayor o bolsadas de dureza menor que la circundante y
compactando la oquedad.
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Una vez ejecutada la capa de hormigén de limpieza se colocaran las armaduras de la

zapata, anclaje en cimentacion del soporte y de las vigas de arriostramiento si las llevase.

La armadura del fondo de las zapatas se distribuira uniformemente en uno y otro
sentido. Las armaduras quedaran fijas entre si, de forma que no experimenten movimientos
durante el vertido y compactacion del hormigén, quedando envueltas sin dejar coqueras,
garantizando su recubrimiento. Las armaduras se colocaran limpias, exentas de Oxido no

adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial.

Se realizara una inspeccion visual de las armaduras, para detectar posibles errores de
armado y para comprobar la limpieza de las barras. Se vigilardn especialmente los

recubrimientos.

Se dispondra un apoyo por cada metro de barra y el primero y Gltimo apoyo a distancia

no mayor a 50 cm. del extremo de la barra.

Los empalmes de las barras se realizan por solapo, colocando una barra sobre otra y
zunchando con alambre en una longitud no menor de la establecida por la Instruccion EHE-98,
donde también se regulan las reparaciones entre los empalmes (art. 41).

Se vigilara la posicién de armaduras durante el hormigonado.

Se suspendera el hormigonado siempre que la temperatura ambiente sea superior a 40°
C. o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender por debajo de 0° C.,
salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

En caso de hormigonar por absoluta necesidad se tomaran las medidas necesarias
durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, para que no se produzcan mermas

permanentes de resistencia, procediendo a realizar ensayos de informacion.

Para el curado se mantendra humedad la superficie del encepado o viga mediante riego
directo que no produzca deslavado, a través de un material que sea capaz de retener la
humedad, tal como sacos, arena, paja, etc. Debera prestarse la maxima atenciéon a que esos
materiales estén exentos de sales solubles, materia organica u otras sustancias que, disueltas y
arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la
superficie del hormigon.
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3.2 HORMIGONES Y MORTEROS.

Comprende este capitulo la ejecucion de hormigones y morteros, asi como las
construcciones, estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de cualquier
clase realizados con ellos, con o sin armaduras, segun su sistema constructivo.

A) MATERIALES.

A.1.) CEMENTO:
Se empleara cemento PA)350 en toda la obra,excepto para el acabado de alicatados que se
empleara el PA)350)B.

Ambos cementos se ajustaran a todo lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepcion de cementos RC-97.

En lo que se refiere a composicion quimica, propiedades fisicas y comportamiento mecanico)
resistente, determinados segun los correspondientes métodos de andlisis y ensayos, pueden

ser solicitados por la Direccidon Técnica en cualquier momento.

El cemento se llevara a la obra envasado de origen y con identificacién y rotulacion segun
obliga el decreto anterior. Se almacenara en local ventilado defendido de la intemperie y de la
humedad del suelo y paredes, desechandose aquellos que presenten hielo visible o se
encuentren saturados de humedad.

El orden de utilizacion sera igual al de recepcion, y si el periodo, de almacenamiento es
superior a un mes, antes de su empleo se comprobara que sus caracteristicas contindan

siendo adecuadas, realizando los ensayos pertinentes.

A.2.) CAL:
Se utilizaran cales aéreas del tipo Il que cumplen la norma UNE 41.066.

La cal viva se debera conservar aislada de la humedad hasta prepararla para su adicién al
mortero, y una vez apagada, se protegera de la evaporacion, desechandose si lleva tiempo
carbonatada la capa superior.

Se pondra especial cuidado en el perfecto apagado de la cal (que se realizara con un resultado
de rendimiento en volumen siempre superior a dos) para evitar las expansiones que puedan

producirse en el mortero debidas a la hidratacién del CaO y MgO.

En obra se conservard la cal a cubierto, convenientemente aislada del suelo y de las corrientes
de aire, no usandose aquella que presente hielo visible o se encuentre saturada de humedad.
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El orden de utilizacion sera el mismo que el de recepcion.

A.3.) YESOS:
Se cumplird en todo momento la orden de 27 de Enero de 1972, referente al Pliego General de
Condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccién. Su
suministro y envase se hard como indica la norma y su almacenamiento se efectuara de la
misma manera que para cales y cementos, quedando prohibido poner el yeso al sol para evitar

su fermentacion.

Se empleara para la ejecucién de tabiqueria Y)12, para guarnecidos Y)20 y para
enlucidos y acabados Y)25)F.

A.4.) AGUA:
En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigones y
mortero, toda agua que sea potable, o esté sancionada como aceptable por la practica.

Cuando no se posean antecedentes, o en caso de duda, el agua deberd pasar con éxito los
ensayos especificados en las normas UNE 7.130, 7.131,7.132, 7.178,7.234, 7.235 y 7.236.

A.5.) ARENA:
Se empleara exclusivamente arena de rio o de mina lavada. Se rechazaran las arenas cuyos
granos no sean redondeados o poliédricos.

En morteros, para la ejecucion de fabrica, el tamafio maximo del arido seré igual o menor a 1/3

del tendel 0 siempre menor de 5mm.

En morteros para enfoscados el tamafio maximo de la arena, dependera del tipo de terminado
que se quiera conseguir, siendo siempre menor de 5mm.

En hormigones la arena a emplear cumplira todo lo prescrito en la EHE-98.

La arena se almacenara en montones para su drenaje y de forma que no pueda mezclarse con

la tierra del suelo.

A.6.) GRAVA:
Se podra emplear gravas del tipo rodado existentes en yacimientos naturales y/o los
procedentes de machaqueo, rechazando las que tengan forma inadecuada, que viene
determinada por un coeficiente de forma (con arreglo al método de ensayo UNE 7.238) inferior
a 0.15.
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La cantidad de sustancias perjudiciales maxima para ser admitida una grava, viene
determinada en la EHE-98.

El tamafio maximo del arido a emplear sera de 20 mm. para la confeccién de hormigones en
zunchos y forjados (H-30) y de 40 mm. para el de cimentacién (H-30).

Para el almacenaje sirven las prescripciones dadas para la arena.

A.7.) ADITIVOS:
Podran emplearse ( si asi conviene a la buena marcha de la obra y siempre previa consulta al
Ingeniero Técnico Director), aditivos anticongelantes, preendurecedores o hidréfugos.
Como norma general, se permitira el uso de aquellos aditivos cuyas caracteristicas vengan
garantizadas por el fabricante.
No obstante y habida cuenta que el comportamiento de los aditivos varia con las mdltiples
condiciones particulares de cada obra, sera imprescindible la realizaciéon de ensayos previos

en todos y cada uno de los casos.

- Aditivos anticongelantes:

Son productos que activan las reacciones quimicas elevando la temperatura de la masa.
Segun el tipo de anticongelante, el limite de uso puede ser de 0 °C, 6 °C y 12 °C segun lo
establezca el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.

El fraguado del cemento, segun la norma UNE)7.203, con la dosis anticongelante, no
comenzara antes de los 30 minutos ni terminara después de las 12 horas, admitiéndose
una desviacion en el comienzo de + 0) 1 horay en el final de )1 hora o 10 horas sobre los
tiempos que para cada tipo de cemento fije la legislacion vigente.

La probeta se conservara durante 48 horas al aire en camara frigorifica a la temperatura
del limite de uso; y después se sumergird en agua a + 20 grados C.

La retraccion del hormigén, segun la norma UNE, se comparara a las 24 horas y a los 28
dias, y no aumentara mas del 10% en cada edad.

La resistencia a compresién del hormigén, segin las normas UNE 7.240 y 7.242, se
comparara a la temperatura de 20 grados C, ensayandose probetas del hormigén con
aditivo a las 24 horas, 7 dias, 10 dias, 28 dias, y 35 dias. La resistencia a la misma edad
en cada una de las tres edades no se reducird en més del 25% y al menos se igualara en
la del hormigon a los 7 dias y 28 dias con la del hormigon con aditivo a los 10 diasy a los

35 dias respectivamente.

Javier Martinez de Abellanosa Moreno 37



PROYECTO FIN DE CARRERA Instalacién eléctrica en Pargue de Atracciones

- Aditivos preendurecedores:

Son productos de composicion, variada que aumentan la resistencia del hormigén en sus

primeras edades, permitiendo reducir los plazos de desencofrado.

El fraguado del cemento, segun la norma UNE 7.203 con la dosis de preendurecedor, no
comenzara en general antes de los 30 minutos ni terminar4 después de las 12 horas,
advirtiéndose en el comienzo un adelanto no superior a 3 horas y un final no superior a 2

horas, sobre los tiempos que la legislacidn vigente fija para cada tipo de cemento.

La retraccion del hormigén, segun la norma UNE, se comparara a las 24 horas y a los 28
dias, y no aumentara en cada edad mas del 20%.

La resistencia a compresion del hormigén, segin las normas UNE 7.240 y 7.242 se
comparara a los 3 dias, 7 dias, 28 dias. A los 3 dias y 7 dias se aumentara no menos del
25% vy alos 28 dias no se reducira.

- Aditivos hidréfugos:

Se usaran para enfoscados o revocos, pavimentos, etc.

La eficacia se medird en ensayo de permeabilidad, segin método semejante al de la
norma UNE 7.033, con probeta de hormigén de 20 cm. de espesor, sometida en plazos
sucesivos de 24 horas a presiones de 0, 5,2, 4, 8, 16, 32 kg/cm2. No habra paso de agua
a la presion indicada en su Documento de ldoneidad Técnica, que en general no sera
inferior a los 16 kg/cm2,

El fraguado del cemento, segin la norma UNE 7.203, con las dosis de hidrofugo no
comenzara, en general, antes de los 30 minutos ni terminara antes de las 12 horas,
advirtiétndose un retraso inferior a 1 hora sobre los tiempos que para cada tipo de

cemento fije la legislacién vigente.

La retraccion del hormigén, segun la norma UNE, se comparara a las 24 horas y a los 20
dias y no aumentara en cada edad.

La resistencia a compresion del hormigén, segin las normas UNE 7.240 y 7.242 se
comparara a las 24 horas, 7 dias y 28 dias, y no se reducira.

A.8.) ACEROS PARA ARMAR:

Las armaduras a emplear, seran de acero corrugado B-400S, llevaran grabada marca de fabrica
y poseera sello CIESID en vigor.
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Los rollos, madejas o mallas, o las armaduras elabora das, se entregaran en obra con un
documento del suministra dor, fbrica o almacenista que especifique el nombre del fabricante,
el tipo de acero y el peso.

El doblado de las barras se realizara con radios interiores, superiores a 5 diametros. No se
admitirdn enderezamientos de barras ya dobladas.

En todo lo referente a su colocacion se cumpliran los articulos referentes de la EHE-98.

Los anclajes se realizaran por prolongacién recta y respetando siempre lo indicado en la EHE-
98.

Los empalmes,donde sean necesarios, se realizardn en zonas alejadas de las de maximo

trabajo de las piezas y se realizaran por solapo, atendiendo a lo indicado en la EHE-98.

B.) HORMIGONES.

B.1.) CARACTERISTICAS Y FABRICACION:
Se empleara en cimentacidon hormigon de resistencia caracteristica fck=30 Mpa con tamafio
maximo del arido de 40 mm. y asiento en el cono de Abrams de 6-9 cm, para vibrado con
vibrador de aguja.

El hormigon de vigas, pilares y forjados sera de fck=30 Mpa con tamafio méximo del arido de 20
mm. y asiento en el cono de Abrams de 3-5 cm., para vibrado con vibrador de agujas.

Los hormigones seran siempre elaborados mecanicamente. Si son suministrados por central,
se utilizaran dentro de los limites de tiempo que especifique la planta suministradora, contando
en el albaran la hora de salida de la central y la llegada a obra. En ningin caso se afiadira agua
al hormigén en la puesta en obra.

Para la recepciéon y ensayos de control se ajustara a lo que especifique la norma para la

fabricacion y suministro del hormigén preparado.

Si por condiciones particulares de la obra, todo o parte del hormigén debiera elaborarse en
obra, La Direccién Facultativa proporcionara al Contratista las dosificaciones adecuadas para
cada tipo de hormigén. En este caso se amasara el hormigon de modo que se consiga la
mezcla intima y homogénea de sus componentes, quedando el arido bien recubierto de pasta
de cemento. Esta operacion se realizara en hormigonera, con el periodo de batido conveniente
segun la clase de componentes y tipo de hormigonera y nunca inferior a 1 minuto.
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Solamente en casos de muy poca importancia el amasado se podra realizar a mano, si

expresamente lo autoriza el Ingeniero Técnico.

B.2.) TRANSPORTE EN OBRA:

Si el hormigdn se fabrica en obra, para su transporte desde el lugar de fabricacién al de
colocacion, se utilizaran procedimientos adecuados para que el hormigén fresco llegue sin
experimentar variaciones sensibles en las caracteristicas que poseia recién armado, es decir,
sin presentar disgregacion, intrusion de cuerpos extrafios, cambio apreciable en el contenido
de agua, etc. Se limpiara perfectamente el material de transporte siempre que vaya a dejar de
utilizarse mas de una hora. Puede emplearse transporte continuo por aire comprimido, en cuyo
caso se tendra en cuenta en la dosificacién, para amoldar sus consistencias a este tipo de
transporte sin variar su resistencia. En cualquier caso, las probetas de control se fabricaran en
el lugar de la puesta en obra y no a la salida de

la hormigonera.

B.3.) COLOCACION Y COMPACTACION DEL HORMIGON:
En el vertido y colocacion de hormigbn en zanjas y encofrados, se adoptaran las debidas
precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

La altura de vertido libre del hormigén no serd mayor de 1.5 m. Si es necesario verterlo desde
mayor altura se adoptaran dispositivos apropiados: entubado, tolvas, etc.

En general, el peligro de disgregacién es mayor cuanto mas grueso es el arido y menos
continua su granulometria, y Ssus consecuencias mayores cuanto menor es la seccion del

elemento a hormigonar.

El hormigon de cimentacién se compactara mediante vibrado con vibrador de aguja. Se
colocard en tongadas de espesor no superior a 20 cm. y se atacara con las barras,
especialmente entre las barras y en los bordes y esquinas para que penetre perfectamente.

El hormigon de forjados y zunchos se compactara con vibrador de penetracion. Las vibraciones
de penetracidon deben sumergirse rapida y profundamente en la masa, mantenerse de 5 a 15
segundos ' retirarse con lentitud y a velocidad constante. Se introducira la punta del vibrador
hasta que penetre algo en la tongada anteriormente compactada, manteniendo el aparato
vertical o ligeramente inclinado. La distancia del vibrador a encofrado no sera menor a 10 cm
para evitar la formacién de coqueras. La distancia entre puntos de inmersion sera la adecuada
para producir en la superficie del hormigén humectacion brillante y en general no excedera de
50 cm, siendo preferible la inmersion en un gran ndmero de puntos, que aumentar el tiempo de
vibrado en puntos, mas distanciados. El vibrador no debe tocar las armaduras ya que el
vibrado de estas, reduce notablemente su adherencia al hormigon.
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C) MORTEROS.

La dosificacion de morteros se realiza generalmente en volumen. No debe de tomarse la
unidad de volumen la palada, porque el volumen que se recoge con ella varia segun el grado
de finura del material medido. Lo mejor es utilizar cubos de volumen apropiado a la cantidad de
mortero que se desee preparar. En la EHE-98 se recomienda utilizar cubos de altura doble que

su diametro.

Conviene utilizar dos cubos, uno para la medicién del cemento y otro para la de arena.

Si se consigue algiin método de compactacion del contenido del cubo (golpeo contra el suelo,
aplastamiento con la pala, etc.) debe ejercerse por igual sobre todos los materiales a dosificar,
y en todas las amasadas sucesivas para evitar diferencia de calidad en el mortero.

Para morteros muy cuidados conviene dosificar en peso; también se dosifican en peso los
aditivos.

El mortero para enfoscados exteriores (que serd de cemento PA-350 y arena de rio en
proporcién 1/3) llevara aditivo impermeabilizante, que aparte de impermeabilizar el mortero
mejora su calidad, pues por ser plastificante, permite una reduccion de la cantidad de agua sin

que ello dé lugar a pérdida de trabajabilidad de la mezcla.

Las Prescripciones Particulares de utilizacién y aplicacion de dicho impermeabilizante seran
las que dictan la propaganda técnica del producto escogiendo por el contratista previa consulta
a la direccion facultativa.

Los morteros a utilizar seran los siguientes:

- Morteros de cemento PA)350 y arena de rio de dosificacion:1/3 para enfoscados interiores
y exteriores, y 1/5 para asiento del solado.

- Morteros bastardos, de cemento PA)350, cal aérea y arena de rio de dosificaciones: 1/1/6
para ejecucion de fabricas de canteria, de ladrillos ceramicos; 1/1/8 para ejecucion de
fabricas de bloques de hormigén y 2/1/10 para recibido de los alicatados.

El amasado de los morteros se efectuar4 mecanicamente.

El amasado mecanico presenta ventajas desde el punto de vista de la homogeneidad de la
masa, asi como de la trabajabilidad, ya que, cuanto mas prolongada en su duracién, se mejora
la plasticidad y la retencién de agua porque se introduce aire en la masa. Por esta Gltima razén
no debe alargarse el mezclado de los morteros aireados porque incrementa el porcentaje de

aire ocluido, y, consiguientemente, disminuye su resistencia.
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En los morteros de cemento y arena, se mezclaran estos dos componentes en seco afiadiendo
posteriormente el agua, y amasandose como minimo un minuto y hasta conseguir su
homogeneidad, se utilizara en las 2 horas siguientes y durante las cuales podra afadirse mas
agua si es necesario, para compensar la pérdida de agua de amasado. Pasando dicho plazo el
mortero restante se desechara.

En los morteros bastardos, por si la arena no estd muy seca y para evitar las variaciones de
volumen que éste trae consigo, conviene preparar al menos con 16 horas de antelacion a su
utilizacion una mezcla 1/3 en volumen de cal viva y arena, con el agua precisa para el
apagado, que da en total un volumen equivalente a 3 partes de arena seca, ya que la pasta de
cal rellena los huecos entre los granos. La razén del tiempo de espera se debe a que la cal
confiere mayor plasticidad al mortero cuanto mejor apagada esta; ademas, un alto contenido
de cal viva podria dar lugar a productos expansivos una vez puesto en obra el mortero, lo cual
se traduciria en una disgregacion de este. Por ello, es buena practica preparar la cal por la
tarde para ser utilizada al dia siguiente, dejandola apagar durante la noche. El mortero de cal
asi obtenido, se mezclara primero con el cemento y parte del agua necesaria hasta alcanzar
una consistencia pastosa y de aspecto uniforme. Luego se afiade la arena (el resto de arena
hasta la cantidad deseada, teniendo en cuenta que ya se ha puesto parte en el mortero de cal);
se sigue amasando y se agrega el resto del agua. El mortero de cal podra usarse durante
tiempo ilimitado si se conserva en las debidas condiciones.

Si se agregan aditivos a los morteros, esto se hara disolviendo previamente el aditivo en el

agua.
Las pastas de yeso solo se emplearan como material de agarre en unidades de obra interiores

y protegidas de la humedad y en ningln caso se afadiran retardadores de fraguado a dichas
pastas.

D) EJECUCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON.

D.1.) PERSONAL DEL CONSTRUCTOR:
El contratista dispondra de personal Técnico (al menos un Aparejador o Ingeniero Técnico) y
obreros con conocimiento y experiencia suficientes en obras con elementos estructurales de
hormigén (al menos un encargado).

Al frente de los trabajos el Contratista tendra un jefe de obra, para dirigir la oficina técnica, que
prepare la Documentacion Grafica y para instruir, regir e inspeccionar el personal Técnico y
obrero que ejecute los trabajos. La permanencia en obra de este jefe de obra y las visitas que
realice a obra, se comunicara a la Direccion Facultativa.
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El encargado tendra la titulacién laboral, y las funciones definidas en la reglamentacion de
trabajo. Estard permanentemente en obra y en caso de vacaciones o enfermedad, se sustituira

por otro facultativo analogo.
D.2.) DOCUMENTOS QUE REALIZARA EL CONSTRUCTOR:
En los planos de obra estaran perfectamente definidas, dimensiones, armaduras y

disposiciones de los elementos estructurales de hormigén.

El Contratista, a partir de estos planos, debera realizar los documentos graficos precisos para
definir el trabajo de cada uno de los oficios que intervienen:

- Hojas de ferrallista: Con las figuras acotadas, la cantidad de cada una de las armaduras y

las instrucciones de armado.

- Esquemas de encofrado: Indicando la clase y cantidad de elementos a emplear y las

disposiciones, contraflechas, etc.
- Directorio de _hormigonado: Con las especificaciones para el hormigonado, la posicion de

las juntas de hormigonado, etc.

D.3.) TOLERANCIAS DE EJECUCION:
La medicién de las dimensiones de los elementos ejecutados en obra y las tolerancias
dimensionales, se ajustaran a lo que se establece en el articulo 2.4.4. del Capitulo 2 del
"Pliego de Condiciones Técnicas" de la Direccién General de Arquitectura de 1960.

D.4.) JUNTAS DE HORMIGONADO:
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los planos, se
situaran en direccion lo mas normal posible a la de las tensiones de compresion, y alli donde
su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin de las zonas en que la armadura
esta sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientada, se destruira
la parte del hormigén que sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya
guedado suelto y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto;
para ello se aconseja utilizar cepillo de alambre (o chorro de arena, o de agua y aire, si el
hormigén se encuentra muy endurecido). Expresamente se prohibe el empleo de productos
corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacién de limpieza se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a
encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigon.
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D.5.) HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO:
Resulta deseable que la superficie mas expuesta del hormigdn no baje de 5 grados C. durante
las 72 horas primeras después del hormigonado.

La temperatura se tomara en obra a las 9 de la mafiana (termdémetro protegido de la lluvia y
orientado al N-NO), quedando terminantemente prohibido hormigonar si se preveen
temperaturas inferiores a 0 grados C. (equivalente a 4 °C. a las 9 de la mafiana) a menos que
se adopten las precauciones para tiempo frio. Estas precauciones consisten en: calentar el
agua de amasado a +40 grados C., proteger las superficies del hormigén con arpilleras o
mantas que retrasen su enfriamiento, prolongar el curado del hormigén y aumentar los plazos
de desencofrado incluso costeros.

Si la temperatura durante la jornada de trabajo llega a 0 grados C. se suspenderan los trabajos,

a menos que se utilice un aditivo anticongelante; si el Aparejador lo autoriza.

D.6.) CURADO DEL HORMIGON:
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn se precisa mantener su
humedad, mediante el curado, cuyo plazo minimo sera de 7 dias. Durante este plazo se
mantendran humedas las superficies del hormigén, regandolas directamente o después de
cubrirlas con un material como arpillera, paja, etc., que mantenga la humedad vy evite la

evaporacion.

Con autorizacién del Ingeniero Técnico, pueden emplearse procedimientos de curado por
recubrimiento con pinturas que evitan la evaporacion, o técnicas especiales de curado al

vapor, etc.

D.7.) FORJADOS:
Proyectados por el Ingeniero Técnico Director, forjados unidireccionales estan formados por
viguetas de celosia, con bovedillas de hormigén, unidas con hormigdén armado. Las armaduras
y dimensiones se ajustaran a las indicadas en la documentacioén grafica.

Las bovedillas se regaran hasta que queden totalmente humedecidas antes del hormigonado.

Para la correcta ubicacién de las armaduras se utilizaran separadores de plastico,
prohibiéndose los metalicos.

Se realizara inspeccion visual de las armaduras antes de hormigonar, para comprobar su

correcta colocacion.
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3.5 INSTALACIONES.

Incluye este capitulo las condiciones que deben satisfacer los materiales y mano de obra
necesaria para la ejecucion y colocacién de los distintos elementos que componen las

instalaciones.

Todas las instalaciones, en el transcurso de su ejecucién en obra, seran objeto de pruebas y
ensayos normalizados por la legislacién vigente, en las fases en que su separacién o
sustitucion no implique costos adicionales; caso de que se produzcan seran por cargo de la
Contrata.

Concluidos los montajes también se realizaran las pruebas necesarias para comprobar su
perfecto funcionamiento. La recepcién definitiva de cada instalacién requerird la entrega de
documentacién y permisos oficiales para su uso, manuales de manejo y mantenimiento y, por
Ultimo, planos en los que figuren los requisitos, los presentara la Contrata.

A) REDES DE EVACUACION.

Se ajustaran a lo prescrito en el punto 5.2 del Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién
General de Arquitectura de 1960.
Se realizara de acuerdo a la legislacién vigente, y conforme a la NTE)ISS.

Constara de los siguientes elementos:

B.1.) Bajantes:

Las que vayan en P.V.C., iran terminadas con copa en uno de sus extremos. Espesor
uniforme y superficie interior lisa, segin norma UNE)53114. La sujecion se realizara mediante
abrazaderas de acero galvanizado con manguito de caucho sintético (1SS)6).

Cualquiera que sea el material empleado, las bajantes tendran seccién suficiente para
una evacuacion rapida y las uniones tendran un sellado que imposibilite la salida de olores o
fluidos. Para P.V.C. se sellaran con colas sintéticas impermeables dejando una holgura en la
copa de 5 mm, los pasos a través del forjado se protegeran con capa de papel de 2 mm. de
espesor; la sujecién se hara a muros de espesor no inferior a 12 cm., mediante abrazaderas,
con un minimo de 2 por tubo, una bajo la copay el resto a intervalos no superiores a 150 cm.

Las bajantes irdn ventiladas. Sus dimensiones y situacién vienen indicadas en la

documentacién grafica.
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B.2.) Red inferior de saneamiento:

A ella acometen las bajantes a través del codo, por medio de arquetas de las que
partiran los colectores secundarios que conectan con el principal que va hasta el pozo o
arqueta general.

B.3.) Arquetas:

Las dimensiones vienen especificadas en la documentacién gréfica. Se realizaran de
muro aparejado de 12 cm. de espesor de ladrillo gafa con juntas de mortero M)40 de espesor
de 1 cm llevaran terminacién de enfoscado con mortero 1:3 y brufiido, con los angulos
redondeados. Se sustentan sobre solera en la que se realizan, posteriormente, las pendientes
necesarias (minimo 1.5%) el hormigén de solera y el de formacién de pendientes sera en masa
y de resistencia caracteristica 250 kg/cm2. De igual resistencia y tipo sera el dado de hormigén
gue rodeard al codo de acometida que une bajante y arqueta.

La tapa de registro se realizara de losa de hormigon de resistencia caracteristica 250
kg/cm2 con una armadura formada por redondos cuyo diametro es de 8 mm. de acero A-42b
en reticula de 10x10 cm. El borde de la tapa va recercado con una L de perfil laminado de
50:50:5 soldado a las armaduras. La tapa serd de 5cm. de espesor y hermética con junta de
goma para evitar el paso de olores y gases.

Las arquetas a pie de bajante, en encuentros, sumideros, etc., interiores al edificio
seran realizadas en la propia losa de cimentacion, con acabados iguales a los anteriores. Asi
mismo, se construirdn arquetas cuando haya cambios de secciones, en los cambios de
direccion se produzca o cuando el ramal exceda de 15 m. de recorrido.

A cada lado de la arqueta acometera un solo colector que formard angulo con la
direccion de desagle.

B.4.) Colectores:

Iran siempre colocados por debajo de la red de distribuciébn de agua fria y con
pendiente igual o mayor del 1,5%.

Se reforzara el colector cuando vaya enterrado a profundidad menor de 75 cm en
zonas ajardinadas 0 120 cm en zonas de transito.

Los rellenos de zanjas de colectores enterrados se realizaran por tongadas de 20 cm
con tierras exentas de aridos mayores a 8 cm apisonados. En los 50 cm. superiores se
alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95%
en el resto del relleno.

El refuerzo del colector consistira en una envolvente de hormigébn en masa de
resistencia caracteristica 200 kg/cm2. La anchura de la zanja sera de 40 cm mayor que el
diametro del colector.

Los colectores enterrados de fibrocemento iran asentados sobre 10 cm de arena de rio
y rodeados de dicho producto a 10 cm por encima. Cuando vayan reforzados, el espesor del
hormigén por encima del tubo, no sera menor de 50 cm.
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B.5.) Acometidas a las bajantes:

Para las pluviales se emplearan calderetas o sumideros, segun los casos.

Las calderetas y salidas verticales de canalones llevaran rejilla metalica que impida el
paso de hojas 0 basuras. Dichas calderetas seran de plancha de plomo de 2 mm. de espesor,
uniforme y lisa.

Los sumideros sifénicos de salida horizontal seran de fundicién de 3 mm. de espesor, y
de laton de 3 mm. los de salida vertical.

Todos ellos deberan disponer de un cuerpo sifénico con cierre hidraulico de altura
minima de 50mm. y seran de espesor uniforme y superficie lisa. Los de salida horizontal,
acoplados, a caldereta pueden servir también como salida vertical ya que el siféon tendra una
altura de 160 mmy la caldereta 200 mm.

Para las aguas fecales, se acometera a las bajantes mediante manguetones de PVC.

Los pasos a través de elementos constructivos se protegeran con contratubos de

fibrocemento, sellando con masilla asfaltica.

B.6.) Acometidas en botes sifonicos:

Los botes sifénicos seran de PVC y tendran un cierre hidraulico, al menos de 50 mm.

En la parte baja del bote acometen (20 mm. como minimo por encima de la base) los
desagles de aparatos (excepto inodoros y vertederos con pendientes que pueden variar, en
los tramos horizontales, entre el 2,5% y el 10%). Estos desagiies seran de PVC y sus pasos a
través del forjado se protegeran con contratubos de fibrocemento, retacados con masilla
asféltica. Se sujetara mediante ganchos colocados cada 70 cm. y en el encuentro del tubo con
paramento se dispondran cubrejuntas de igual diametro.

Por encima de las acometidas de aparatos al bote y creando el cierre de 50 mm. se
practicara la salida del bote que conectara el manguito de PVC, a la derivacién de bajante o
manguetdn (caso de existir inodoros o vertederos).

B.7.) Desagles de aparatos:
Todos los aparatos llevaran, ademas de la valvula de desagiie, de latén cromado o
acero inoxidable, su correspondiente rebosadero. Si no acometen a bote sifénico, deberan

llevar sifén individual.
B.8.) Acometida a la red de alcantarillado:

Se realizard conforme a lo que dictaminen las Ordenanzas y Reglamentos Locales,
siguiendo para su ejecucion las especificaciones de la NTE)ISA.
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C) REPLANTEO:

El constructor ejecutara el replanteo de cada ramal de tuberia con arreglo a los Planos de Obra
del Ingeniero Técnico y a las indicaciones que se hayan podido cursar, y levantard una planta
y perfil longitudinal de replanteo, entregadndolo para su confrontacién y aprobacién. Sin este

requisito no podran comenzar los trabajos.

D)) APARATOS SANITARIOS.

Se ajustaran a lo prescrito en el punto 5.5. del Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién
General de Arquitectura de 1.960.

Su instalacién seguira las prescripciones que al efecto den los fabricantes de los productos.

Las marcas y modelos iran detallados en la Memoria o en la Documentacion Grafica, plano de

Planillas de Fontaneriay Sanitarios.
Las normas de recepcién de los aparatos, asi como de los accesorios y griferia, seran las que

indica el Pliego mencionado arriba, asi como las especificaciones en las NTE- IFF, NTE-IFC y
NTE-ISS.

E.) INSTALACION ELECTRICA.

Se realizara de acuerdo al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tension" (B.O.E.nimero

242)9.10.73.) y sus "Instrucciones Complementarias" asi como los requisitos que pudiera exigir

la Compafiia Suministradora, ademas de las especificaciones particulares que rijan en la zona.
Cumplird las NTE, IEB, IEI, IEP, e IET.

Constara de los siguientes elementos:

E.1.) Caja general de proteccioén:

Para defensa de la red interior del edificio contra sobreintesidades de corriente.

Se fijara sobre pared de resistencia no inferior al tabicdn, en nicho mural de 30 cm. de
profundidad, en el que iran previstos dos orificios para alojar dos tubos de P.V.C. rigido de
120mm de diametro para la entrada de la acometida. La caja ira provista de tapa de material
aislante y autoextinguible, contendra tres cortocircuitos fusibles de cartucho de fusion cerrada,
maniobrables individualmente y un seleccionador de neutro, asi como bornes de entrada y
salida para conexionado. Si la alimentacidon se produce directamente desde un centro de
transformacion, en lugar de fusibles, la caja llevara cuchillas seccionadoras.
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E.2.) Linea repartidora:

Conecta la caja general con contadores. Va constituida por tres conductores de fase,
mMAas neutro y proteccion. Ira bajo tubo y la carga maxima a transportar sera de 150 kw. Si fuera
necesaria mas potencia se emplearan lineas repartidoras prefabricadas.

Si la linea va bajo tubo, éste sera de P.V.C. rigido, asi como las piezas especiales; se
fijara con abrazaderas en el

Interior de una acanaladura y sus radios de curvatura no seran inferiores a 60 cm.

Los conductores de fase y neutro tendran aislamiento para tension nominal de 1000 v.

y el de proteccion para 750 v.

E.3.) Contadores:
Se instalaran en conjuntos prefabricados independientes, para contadores
monofasicos. Desde aqui iremos al cuadro general de distribucién, en canalizacién bajo tubo y

al cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz.

E.5.) Cuadro general de distribucion:

Se instala para proteccién contra contactos indirectos y sobreintensidades; como
dispositivo general de mando de la instalacion interior y para distribucion de cada uno de los
circuitos de la instalacion interior.

Su distancia al pavimento sera de 2m.

Estard constituido por interruptores diferenciales alojados en caja prefabricada
empotrada a nicho mural.

E.6.) Cuadro general de proteccion de lineas y fuerza motriz:

Para proteccién y mando de la instalacion interior de fuerza motriz. Su distancia al
pavimento sera de 1,30m.

Llevaran desconectadores fusibles, uno por cada equipo motriz, sujetos a tablero
aislante que a su vez se fijara sobre el paramento por cuatro puntos mediante esparragos
roscados recibidos en la obra de fabrica.

E.7.) Instalacion interior:

Estard constituida por los circuitos independientes indicados en la Memoria y
Documentacion Gréfica, que irAdn bajo tubo aislante flexible de policluro de vinilo estable hasta
60 grados C. y no propagador de la llama, con grado de proteccion 3 6 5 contra dafos
mecanicos.

Los conductores seran unipolares de cobre recocido, con aislamiento de policluro de
vinilo, tipo "PIREPOL II" de Pirelli o similar, en color azul claro para conductor neutro; negro,
marrén y gris para conductor de fase y bicolor (verde y amarillo) para conductores de
proteccion.

Las lineas de fuerza motriz irAn constituidas por tres conductores de fase agrupados
bajo tubo, de iguales caracteristicas de los anteriormente citados. Estas lineas iran desde el
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cuadro de proteccién de fuerza motriz hasta los correspondientes equipos a alimentar y en su
recorrido los conductores dispondran de un aislamiento capaz de soportar una tension nominal
de 750 v.

Por dltimo, la red de equipotencialidad, que une las tuberias y partes metalicas con la
instalacién interior de puesta a tierra, ir4 bajo tubo aislante flexible de diametro interior de
9mm. siendo el conductor dotado de aislamiento para tension nominal de 500 v. con una

seccion de 2,5 mm2. de cobre recocido.

E.8.) Mecanismos:

Los modelos y marcas quedaran definidos en la Memoria.
Respecto a su situacion y distancia diremos:

a) Las cajas de derivacién distaran del techo 20 cm y las tapas deberan quedar fijas, bien

cuadradas y adosadas al paramento.

b) Las bases de enchufe quedaran a 20 cm del pavimento, excepto en locales himedos, en

los que se encontraran a 110 cm.

¢) Los enchufes de mas potencia, irdn a 70 cm del pavimento.

d) Los interruptores y pulsadores de timbres, iran a 110 cm del pavimento.

e) Los aplique de pared distaran del suelo, al menos, 150 cm. y en los locales himedos de
bafios guardaran las distancias de proteccion que marca el reglamento.

En la alimentacion de zonas comunes, escalera y comunicaciones se intercalara un cuadro de
proteccién que, por lo menos dispondra de interruptores diferenciales de sensibilidad 0,03 A.
con proteccion magnetotérmica (tantos como lineas se organicen) conmutador rotativo,
conectado con el conducto de fase y el retorno de linea general de alumbrado e interruptor
diferencial de proteccion magnetotérmica y 0,03 A de sensibilidad para la linea de alumbrado

auxiliar.
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3.4 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.

Se incluyen en este capitulo las condiciones que deben satisfacer los materiales y la mano de
obra necesarios para la ejecucién y colocacién de las unidades de obra que estan incluidos en
el titulo del mismo.

A) MATERIALES.

Todos los morteros empleados en revestimiento, asi como la ejecucién de éstos, cumpliran lo
especificado en el articulo 1.1.1.2.3.de este Pliego de Condiciones.

Las baldosas de gres, en cuanto a las condiciones generales de los materiales empleados en
su elaboracion, seran de aplicacion los contenidos para este tipo de piezas en el articulo 7.1.4.
del Cap. VIl del Pliego de Condiciones Técnicas de la Direcciébn General de Arquitectura de
1.960.

Los pavimentos de marmol, una vez terminados, deben presentar una superficie uniforme de

color, con un perfecto pulimentado y abrillantado, libre de manchas y sin resaltes.

Los materiales bituminosos deberan cumplir las condiciones materiales y de elaboracion de la
Norma MV)301/1970 sobre impermeabilizacién con materiales bituminosos.

Los azulejos reuniran todas las condiciones del buen baldosin ceramico, debiendo presentar su
soporte una buena porosidad y adherencia, estando limpios de vidriado sus cantos y cara
posterior. Deberé tener facil rotura, y caras planas con un pequefio bisel en sus cuatro lados.
Se emplearan azulejos con vidriado opaco, clasificados en primera clase no debiendo
presentar defecto alguno. Las dimensiones y color de los azulejos a colocar estan definidos en
la memoria de revestimientos.

Los paneles rigidos a emplear en falsos techos llegaran a obra en forma de planchas sobre
superficie dura, lisa, completamente horizontal y de un espesor minimo de 20 mm. El reverso
de las planchas estara formado por reticula de rastreles metalicos y sujeciones igualmente
metalicas.

La piedra artificial constituira tanto en cuanto a los materiales que la constituyen como a su

acabado, las prescripciones indicadas en el apartado 7.1.15 del Pliego de la Direccion General
de Arquitectura 1960.
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B.) EJECUCION DE LOS PAVIMENTOS.

Los pavimentos de baldosa de gres e hidraulicas (exterior) realizardn asentando pieza por
pieza con maceteado individual. Las baldosas se humedeceran antes de colocarlas y se
asentaran sobre la capa de mortero cuidando de que se forme una superficie continua de
asiento. El mortero a emplear sera de cemento PA)350 y arena de rio de 2cm. de espesor y se
vertera sobre una primera capa de 2cm. de espesor de arena de rio con tamafio maximo del

arido 0.5cm. extendida sobre el forjado o solera.

En cuanto a los pavimentos de marmol, seguiran las mismas caracteristicas que los anteriores

en su colocacion, y una vez acabados iran terminados con pulido y acristalado.

El rodapié sera rebajado y debera acometer en toda la longitud con el pavimento.

Se comprobara en obra la ejecucién de la capa base con un control por cada 30 m2 los
espesores de la capa de arena y de la capa de mortero.

Respecto a la colocacién de las baldosas, se comprobara la posicién de éstas con reglas de 2
m no admitiéndose variaciones mayores de 4 mm. y cejas superiores a 2 mm. se observara la
existencia de lechada en todas las juntas. EI acabado pulido del solado se hara con maquina

de disco horizontal. No se pisara durante los cuatro dias siguientes.

Los baldosines ceramicos se humedeceran previamente a su colocacion pudiéndose asentar a
tendel empleando para su asentamiento un tablero de madera de 25x30 cm sobre el que se
maceteara. Se espolvoreara con cemento de mortero fresco antes de colocar las piezas
cuidando que se forme una superficie continua de asiento del solado. Se utilizar4d un mortero
de cemento PA-350 y arena de rio con dosificacién 1:6 con una capa de 2 cm. de espesor. Una
vez colocados los baldosines, se vertera una lechada de cemento con colorante rojo sobre las
juntas, se eliminaran los restos y se limpiara la superficie.

Se comprobara en obra que el espesor de la capa de arena o de mortero es el que aqui se
especifica. Se comprobara que la lechada de cemento esta correctamente aplicada. Se
comprobara la planeidad del pavimento con regla de 2 m no admitiéndose variaciones
superiores a 4 mm. o0 cejas superiores a 2 mm.

C) REVESTIMIENTO DE TECHOS Y PAREDES.

Las tolerancias en los paramentos a revestir seran las siguientes: desplomes de superficie, no
mas de 10 mm. en plantay 30 mm. en todo el edificio; desnivel en techo no mas de 2 mm. en
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1 m. de longitud y 10 mm. en todo el local. No se admitiran salientes de las armaduras, restos
de hormigén o mortero, grietas, nichos y rozas sin recubrir.
C.1.) REVESTIMIENTOS EXTERIORES:
- De enfoscado de mortero de cemento y arena de rio de dosificacién 1:3, maestreado y
fratasado.

C.2.)REVESTIMIENTOS INTERIORES:
- Enlucidos de yeso, salvo en paramentos de cuartos hiimedos que seran alicatados con

azulejo.

Los revestimientos exteriores se iniciaran siempre por la parte superior del edificio y seran
realizados de arriba abajo.

En ambos casos, revestimientos interiores o exteriores, seran condicién previa el estar
recibidos los cercos de huecos, colocadas las bajantes, canalizaciones, etc., que puedan
afectar a la perfecta ejecucion de aquellos asi como sera organizada la evacuacion de aguas
de la cubierta y cualquier otra unidad de obra que pueda influir directamente sobre la
conservacion de revestimiento durante su ejecucion y después de acabado.

Se ejecutara sobre paramentos previamente limpios y humedecidos adecuadamente, dandole
2 cm. de espesor.

En paramentos exteriores se habran dejado las fabricas de ladrilo a junta degollada,
barriéndose y regandose perfectamente antes de proceder a la aplicacion de las capas de
mortero, a fin de que el revestimiento forme clavo y agarre perfectamente a las superficies a

revestir.

Se prohibe el brufiido de la superficie con paleta, para evitar la formaciéon de hojas o de
escamas que puedan desprenderse, tanto los de interiores como los de exteriores se
realizaran maestreados y fratasados.

Durante el periodo de secado de los enfoscados y estucados se procurara ayudar este
fenémeno mediante los procesos necesarios, tales como riego en épocas calurosas, proteccion
contra fuertes soleamientos, heladas, etc.

C.3.) ALICATADOS:
Por lo que se refiere a prescripciones respecto a la ejecucion de alicatados de azulejo en
paramentos verticales de cuartos himedos, se observaran las que se indican a continuacion:
- Los azulejos se sentardn sobre los paramentos verticales limpios de toda clase de

materiales que puedan producir rechace, y de modo que resulten, superficies lisas, sin
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alabeos ni deformaciones y formando las juntas lineas rectas en todos los sentidos, sin
gquebrantos ni desplomes.

- El Constructor se sometera, en el forrado de paramentos con azulejos, a todas las
disposiciones que a este respecto y referentes a despieces, piezas especiales,

coloraciones, dibujos y dimensiones del azulejo, ordene el Ingeniero Técnico Director.

- Los azulejos colocados con los materiales tradicionales de agarre, se embeberan en agua
previamente a su colocacién. Si se empleasen azulejos con soporte o baldosin de arcillas
limpias se asentaran con pastas ricas y poniéndose especial cuidado en su manejo, dada
su fragilidad.

- Podran también, y previa autorizacion del Ingeniero Técnico, sentarse los azulejos con
adhesivos liquidos 0 pastosos de resinas sintéticas.

Lo que respecta a la colocacién de revestimientos de escayola en techos cuando se trate de
planchas: se efectuara colgandola de unos soportes de cafias recibidos al techo con puntas de
escayola; se podra también emplear métodos de sujeccidon de hilos de acero y rastreles

metélicos,en su caso.

E.) PINTURAS.

Tanto las caracteristicas de las pinturas, como los materiales que las componen, asi como todo
lo referente a su admisién en obra, deberd cumplir las condiciones especificadas en el articulo
1.7.4.1. y siguientes del Pliego General de Condiciones de la Direccion General de
Arquitectura de 1.960.

Las brochas de barnizar seran de pelo blanco de Rusia, quedando prohibido el empleo de
brochas que contengan crin o ballenas mezcladas en las cerdas.

La pintura en superficies metalicas, comenzara por la limpieza general y desengrase, acabado
el cual, se procedera a la aplicacién de la imprimacion antioxidante, con un espesor no menor
de 110 micras, que impida el paso del aire y de la humedad hacia la superficie metdlica. Se
seguiran las instrucciones del fabricante. Una vez realizada Ila imprimaciéon y
convenientemente seca, se aplicaran dos manos de acabado de esmalte sintético a brocha con

un rendimiento igual al especificado por el fabricante.

Para las superficies de madera barnizadas al interior, se dara una mano de fondo con barniz
diluido mezclado con productos de conservacion, aplicada brocha o pistola, de manera que
queden impregnados todos los poros. Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se
realizara un lijado fino del soporte aplicAndose a continuacion dos manos de barniz sintético a
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brocha, con un tiempo de secado entre ambas y un rendimiento no menor al especificado por el

fabricante.

Para maderas acabadas con pinturas brillantes se aplicara en primer lugar una imprimaciéon a
brocha o pistola con un tiempo de secado y rendimiento no menores que los indicados por el
fabricante. Se sellaran los nudos mediante goma)laca dada a pincel asegurandose que hayan
penetrado en las oquedades de los mismos. Seguidamente se realizara un emplastecido
esmerado en aquellos puntos en que haya grietas u oquedades, dado a espétula o rasqueta y
afinandolo posteriormente. A continuacién se aplicara una mano de fondo, muy fina, de pintura
al esmalte graso procurando la impregnacion del soporte. Pasado el tiempo de secado, se
aplicard una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un rendimiento y tiempo de
secado no menores a los especificados por el fabricante.

En los paramentos horizontales y verticales interiores, sera condicion indispensable que antes
de aplicar la pintura estén perfectamente secos y limpios, y sin defectos (que se corregiran si
existen, empleando emplastes adecuados).

Para la aplicacion de la pintura plastica, se realizard en primer lugar una mano de imprimacion
selladora, impregnando los poros de la superficie del soporte. A continuacion se procedera a la
aplicacion de una mano de pintura plastica mate mediante rodillo de esponja con un
rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

En paramentos horizontales y verticales exteriores, en primer lugar se procedera a la limpieza
general del soporte, suprimiendo el polvo y la grasa.

La preparacion de la mezcla se realizard en el momento de aplicaciéon procurando que la
cantidad de dicha mezcla sea la prevista para el trabajo.

La pinturas vendran en los envases adecuados para su proteccion y con todas sus

especificaciones: Instrucciones de uso, tiempo de secado, capacidad del envase en KG,
rendimiento tedrico en m2/litro, sello del fabricante y color, etc.

Javier Martinez de Abellanosa Moreno 55



PROYECTO FIN DE CARRERA Instalacién eléctrica en Pargue de Atracciones

CAPITULO 4: CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICAS.
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4.1 BASE FUNDAMENTAL.

Como base fundamental de estas "Condiciones particulares de indole econémica" se
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo al Proyecto y Condiciones
generales y particulares que rijan la construccion del edificio y obra ajena contratada.

4.2 FIANZA.

Se establecen descuentos de diez por ciento (10%) efectuados sobre el importe de cada
certificacién abonada al Contratista. El total de las retenciones constituira la fianza, salvo en el
caso en que la obra se adjudique por subasta, para cuyo caso la fianza se establecera segun el
Pliego general Condiciones Generales de Indole Econdmica.

Si en contrato privado la Propiedad acordara otro tipo de fianza con el Contratista, lo notificara
al Ingeniero Técnico Director.

4.3 EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en
las condiciones contratadas, el Ingeniero Técnico Director, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por la administracién, abonado
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que el importe de la
fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que
no fuesen de recibo.

4.4 DE SU DEVOLUCION EN GENERAL.

La fianza depositada sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de ocho dias,
una vez firmada el acta de la recepcion definitiva de la obra, siempre que el acta de la recepcién
haya acreditado, por medio de certificacion del Distrito Municipal en cuyo término se halle
empleada la obra contratada, que no existe reclamacion alguna contra aquel por los dafios y
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de jornales o materiales, ni por indemnizaciones

derivadas de accidentes ocurridos en trabajo.
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4.5 DE SU DEVOLUCION EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES.

Si el propietario creyera conveniente hacer recepciones parciales, no por ello tendra derecho el
Contratista a que se devuelva la parte proporcional de la fianza cuya cuantia total quedara

sujeta a las condiciones preceptuadas en el articulo 3 precedente.

4.6 PRECIOS.

La composicién de los precios unitarios, precios de contrata, importe de contrata, precios de
ejecucién material o importe de ejecucién material asi como la revision de los precios
contratados, vienen detallados en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion”,
en su Titulo 3,articulos 8,9.10 y14.

4.7 PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Los precios de unidades de obra, asi como los de los materiales o de mano de obra de trabajos
que no figuren entre los contratos, se fijardn contradictoriamente entre el Ingeniero Técnico
Director y el Contratista o su representante expresamente autorizado a estos efectos. El
Contratista los presentara descompuestos, de acuerdo con lo establecido en el articulo y la
aprobacion de estos precios antes de proceder a la ejecucidon de las unidades de obra
correspondientes.

De los precios asi acordados se levantaran actas, que firmaran por triplicado el Ingeniero
Técnico Director, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos
por estos ultimos.

4.8 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS
DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacién

oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios
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fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las
obras.

Tampoco se le admitira reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones que sobre las
obras vengan en la memoria por no ser este documento el que sirva de base a la contrata.

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el presupuesto pueda contener, ya por
variacion de los precios respecto del cuadro correspondiente, ya por errores aritméticos en
cantidades de obra o en su importe, se corregirdn en cualquier época que se observen, pero no
tendran en cuenta a los efectos de la rescisién del contrato sefialados en los documentos
relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de indole facultativa ",sino en el caso de
que el Ingeniero Técnico Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de
cuatro meses contados a partir de la fecha de la adjudicacion.

Las equivocaciones materiales no alteraran la baja proporcional hecha en la contrata respecto
del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijara
siempre por la relacién entre las cifras de dicho presupuesto antes de las correcciones y la
cantidad ofrecida.

4.9 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS.

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios de los la forma de medir las unidades de obra ejecutadas cuando se
hallen en contradiccion con las normas establecidas a estos efectos en el Pliego de
Condiciones Generales.

4,10 ACOPIO DE MATERIALES.

Si el Propietario ordenase por escrito al Contratista el acopio de materiales o aparatos en la
obra a los precios contratados y este asi lo efectuase, los que se hayan acopiado se incluiran
en la certificacion siguiente a su entrada en la obra, abonandose a los precios acordados o a los
que figuran en el contrato su importe se ira deduciendo a medida que vayan empleandose en la
ejecucion de las unidades de obra y certificAndose éstas.

Estos materiales asi acopiados, una vez hayan sido abonados por el Propietario son, como es

natural, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el
Contratista.
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4.11 OBRAS POR ADMINISTRACION.

Cuando las gestiones que se precisen para la realizacion de la obra las llevase directamente el
Propietario, se seguiran las prescripciones del Epigrafe 4,del Titulo 3 del Pliego General de
Condiciones Varias de la Edificacion, ya mencionados repetidamente.

4.12 FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS.

La forma de pago sera la que se acuerda en el documento privado que firmen la Propiedad y el
Contratista.

4.13 ABONO DE UNIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

El Contratista debera percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado
con arreglo y sujecion a los documentos del Proyecto, a la condiciones de la Contrata y a las
Ordenes e instrucciones que por escrito entregue el Ingeniero Técnico Director, siempre dentro
de las cifras a que ascienden los presupuestos aprobados.

Tanto en las certificaciones como en la liquidacion final, las obras seran en todo caso abonadas
a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios
contradictorios fijados en el transcurso de la obra de acuerdo con lo previsto en el presente
"Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica " a estos efectos, asi como respecto a
las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias.

Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirAn de base para su
valoracién los precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones
expresadas anteriormente para los precios de la oferta; al resultado de la valoracion ejecutada
en dicha forma se le aumentara el tanto por ciento necesario para la obtencion del precio de
contrata, y de la cifra obtenida se descontara la que proporcionalmente corresponda a la baja
de subasta o remate.

En ningln caso el numero de unidades que se consigue en el Proyecto o en el presupuesto

podra servir de fundamento para reclamaciones de ninguna especie.

4.14 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que estipule el documento privado o Contrato entre
Propiedad y Contratista, este Gltimo presentara al Ingeniero Técnico Director una relacion
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valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos. Dicha valoracién y medicion se
realizara a origen en todos los casos y teniendo presente lo establecido en el presente Pliego.

Para la realizacion de las mediciones el Contratista avisaran con un tiempo suficiente y en las
fechas previamente establecidas, al Ingeniero Técnico Director, por si este 0 su representante

quisieran presenciarlas.

Una vez elaborada la medicion y valoracion, el Contratista la remitird al Ingeniero Técnico
Director para que éste dé su conformidad o, en caso contrario, hacer las observaciones que
crea oportunas en funcién de las mediciones y datos que previamente ha ido recogiendo en las

sucesivas visitas a obra.

Efectuadas por el Ingeniero Técnico Director las correcciones necesarias, si las hubiere, emitira
su certificacion firmada al Contratista y al Propietario.

El Contratista podra acudir contra resolucién del Ingeniero Técnico Director, ante la Propiedad
en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". Este
paso lo comunicara al Ingeniero Técnico Director justificando por escrito los motivos. Si,
transcurridos diez dias desde su envio (en el caso de que no se haya pactado otro plazo),el
Ingeniero Técnico Director no recibe notificacion alguna, se considerara que el Contratista esta

conforme con los referidos datos y la certificacion sera inapelable.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa del Propietario podra certificarse
hasta un 90% de su importe, a los precios que figudren en los documentos del proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de la contrata.

El Ingeniero Técnico Director no aceptara como certificables ninguna unidad de obra que se
encuentre sin acabar o rematar totalmente. Tampoco aceptara la inclusion, en la certificacion,
de unidades de obra que se ejecuten fuera del orden légico de la obra o de manera que ,al

seguir ésta, pueda sufrir deterioro.

Las certificaciones tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no recepcion de las obras

que comprenden.

4.15 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Ingeniero Técnico Director, emplease
materiales de mas esmerada preparaciéon o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto, o

sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 0 ejecutase con
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o cualquier otra modificacion que sea
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beneficiosa a juicio del Ingeniero Técnico Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que se hubiese construido la obra con
estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

416 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonara integramente al Contratista, salvo en el caso de que en el presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero Técnico
Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucioén, el procedimiento que debe
seguirse para llevar a dicha cuenta, que en realidad serd de administracién, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a
los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe
total con el quince por ciento (15%) en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del

Contratista.

4.17 PARTIDA ALZADA PARA TRABAJOS ORNAMENTALES.

Se abonaréan integras las partidas alzadas que se consiguen en el presupuesto para al coste de
los trabajos de caracter esencialmente ornamental, teniendo entonces el artista o artistas que

hayan de ejecutarlos.

Sera condicidn precisa e inexcusable que el importe de los trabajos no ha de exceder la
cantidad consignada en la partida correspondiente del presupuesto de ejecucion material.

4.18. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS.

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier
indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si
el Ingeniero Técnico Director no los contratase con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales
seran abonados por el propietario por separado de la Contrata. A este efecto, el Ingeniero
Técnico Director designara la persona que deberd comprobar las auxiliares en ellos empleados,
estampado su conformidad al pie de los mismos con ellos se formaran dos relaciones, que
,unidas a los recibos de su abono, serviran de documentos justificativos de las cuentas, en los

cuales firmara el visto bueno el Ingeniero Técnico Director.
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Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con
ellos el diez por ciento (10%) de su importe total, como interés de su dinero adelantado y
remuneracion del trabajo y diligencia que ha tenido que prestar.

4.19 PAGOS.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero
Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

El importe de estos pagos se entregara precisamente al Contratista en cuyo favor se hayan
rematado las obras, 0 a la persona legalmente autorizada por el mismo, nunca ningln otro;
aunque se libren despachos o exhortos por cualquier Tribunal o Autoridad para su retencion,
pues se trata de fondos destinados al pago de operarios y no de intereses particulares del
Contratista. Unicamente el saldo que la liquidacion arroje a favor de este y de la fianza, si no
hubiese sido necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, podra verificarse el
embargo dispuesto por las referidas Autoridades o Tribunales.

4.20 SUSPENSION O RETRASO EN EL RITMO DE LOS TRABAJOS.

En ningln caso podra el Contratista, alegando retraso en los pagos ,suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban
terminarse.

Cuando el Contratista proceda de dicha forma,podra el Propietario rescindir la contrata como
comprendida en el caso 7 del ART. 17 del "Pliego General de Condiciones Legales"

421 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA.

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1.- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Ingeniero Técnico
Director exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los Pliegos Particulares
0 en su defecto en lo Generales en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.
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2.- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio o por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el
Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia previamente acordados.

3.- Si se ha ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al
Contratista.

4.22 VALORACION EN EL CASO DE RESCISION.

En el caso en que se produzca rescision se aplicara el Art. 36, epigrafe 5 del Titulo 3 del "Pliego
General de Condiciones Varias de la Edificacion”

4.23. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO.

La cuantia y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnizacién por retraso no
justificado en el plazo de terminacién de las obras, se convendran expresamente entre la
propiedad y el Contratista, antes de la firma del contrato. En el caso de que no existiera este
convenio previo, la cuantia sera la que indica el "Pliego General de Condiciones Varias de la
Edificacién".

4.24 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRAS.CASOS CONTRARIOS.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Técnico Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los otros materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco
se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso error en las obras en
las unidades del Proyecto, a menos que el Ingeniero Técnico Director ordene, también por

escrito, la aplicacion en las contratas.

En todos los casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucién o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o de aparatos ordenados a emplear y los aumentos que todas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Técnico Director introduzca

innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes en las unidades de obra
contratadas.
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4.25 UNIDADES DE OBRA NO CONFORMES CON EL PROYECTO.

Si el Contratista, por causa justificada a juicio del Ingeniero Técnico Director, propusiera la
ejecucién de algun trabajo que no estuviese conforme exactamente con las condiciones de la
contrata, pero por causas especiales de excepcién se estimase admisible por el Ingeniero
Técnico Director, este resolvera dando conocimiento al Propietario y estableciendo previa y
contradictoriamente con el Contratista la rebaja de precio,en la cuantia correspondiente que
estime justa.

4.26 SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya ,y a medida que ésta se vaya realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccién. En ninglin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha
en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos
del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera
motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, de devolucién de fianzas,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc...,,y una indemnizacion abonada por la
Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran

tasados a estos efectos por el Ingeniero Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijara previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se previene, se entendera que el seguro ha de comprender a

toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los

pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de
obtener de este su previa conformidad o repasos.
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4.27 CONSERVACION DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo
de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupados por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Ingeniero Técnico Director, en representacion del propietario, procedera
a disponer de todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de obras, como en el caso de
rescision del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero
Técnico Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio
corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc...,que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, est4 obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, operando en la forma prevista en el presente "Pliego de

Condiciones Econémicas".

4.28 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendra la obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminaciéon
del Contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior,lo
realizara el Propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza.
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