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TITULO I: DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Acrticulo 1.- Objeto del proyecto.

El objeto al que se refiere el presente pliego de condiciones, planos y restantes
documentos que lo componen, es la instalacion de dos cdmaras frigorificas una para la
conservacion de productos congelados y otra de refrigeracion, ademas de una sala de
elaboracion de productos en un supermercado.

Articulo 2.- Alcance del Pliego

Todas las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones, ademas de
los documentos que configuran el presente proyecto, deberian ser cumplimentados por
las empresas suministradoras, o en su defecto por el contratista, con la maxima
exactitud.

Articulo 3.- Base del Proyecto

Las normas para el presente proyecto que se han tenido en cuenta son las siguientes:

- Reglamento de Actividad Molestas, Insalubres, Nocivas, Peligrosas.

- Norma MV-101-1962 Acciones en la Edificacion

- Normas Basica de la Edificacion NBE-CT-79, sobre condiciones Térmicas de
los edificios.

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas e
Instrucciones Complementarias.

- Reglamentacion Técnica Sanitaria sobre las Condiciones Generales de
Almacenamiento Frigorifico de Alimentos y Productos Alimentarios

- Reglamento de Recipientes a Presién

- Reglamentos Electrotécnicos ( en alta y en baja )

Articulo 4.- Direccion e inspeccion de la instalacion

El control de la ejecucion de la instalacion sera efectuado por la Direccion de
Obra en representacion de la Propiedad, por lo cual tendra libre acceso a todas las partes
de la instalacion en curso del montaje y a los talleres y fabricas donde el instalador esté
realizando trabajos destinados a la instalacion.
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Articulo 5.- Modificacidn del proyecto

La Direccion en representacion de la Propiedad se reserva el derecho de
introducir modificaciones en el Proyecto. La documentacion relativa a estos cambios se
remitira al instalador para que tome las medidas que resulten necesarias con el fin de
evitar errores en los trabajos que podrian producirse al utilizar los documentos anulados.

En el supuesto que las mencionadas modificaciones exijan un presupuesto de los
costes que impliquen, se preparardn y presentaran urgentemente dichos presupuestos,
los cuales deberan ser aprobados por la Direccion de Obra en representacion de la
Propiedad.

Articulo 6.- Ejecucion del objeto del proyecto

Todos los trabajos se realizaran con estricto sometimiento al proyecto que haya
servido de base a la contrata, a las modificaciones del mismo que se hayan aprobado
previamente y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue la Direccion de Obra, siempre que estas encajen dentro de la cifra de lo
presupuestado.

Articulo 7.- Orden y Organizacion de obras e instalaciones

En general, la determinacion del orden en los trabajos sera facultad potestiva de
la contrata, salvo en aquellos casos en que por circunstancia de orden técnico o
facultativo, estime su variacion la Direccion de Obra.

Estas ordenes deberan ser comunicadas por escrito a la contrata y esta debera
cumplirlas fielmente, en caso contrario serd la Gnica responsable.

Acrticulo 8.- Materiales y maquinaria

Todos los materiales habran de ser de la mejor calidad en su clase, salvo que se
especifique alguna marca. La Direccién de Obra fijara libremente la calidad caso de
existir varios tipos de material.

Los distintos elementos de la maquinaria se efectuaran segun los detalles
consignados en la memoria y presupuesto, y en general, deberan responder dentro de los
tipos alli marcados, a las mejores cualidades existentes en el mercado.

Articulo 9.- Materiales y maquinaria no detallada

Los demas materiales y maquinaria que entren en obra y de los que no se han
detallado las condiciones de calidad y ejecucién, deberan ser reconocidos y aceptados
por la direccion facultativa, quedando a su disposicion la facultad de rechazarlos.
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Acrticulo 10.- Construcciones e instalaciones provisionales.

Las construcciones e instalaciones provisionales deberan estar extremadamente
protegidas en todo el tiempo que duren, por medio de elementos que los protejan para
su correcto uso y funcionamiento.

TITULO II: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO I: PLIEGO DE CONDICONES FACULTATIVAS

|.1.- La Direccidn de obra v sus Facultades

Articulo 11.- Ajuste de las Obras

Las obras se ajustaran a los planos, estados de mediciones y cuadros de precios,
resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por el Director de Obra. Si
fuese preciso, a juicio de este, variar el tipo de alguna, redactara el correspondiente
proyecto reformado, el cual se considerara desde el dia de la fecha, parte del proyecto
primitivo y por tanto sujeto a las mismas especificaciones de todos y cada uno de los
documentos de este, en cuanto no se opongan especificamente.

Articulo 12.- Ejecucidn de las obras

Todas las Obras se ejecutaran atendiéndose a las reglas de buena construccion y
a las condiciones del presente Pliego.

Articulo 13.- La Direccion de Obra

El Ingeniero Técnico Industrial asumira la Direccion técnica de la obra a realizar
y serd responsable ante la empresa constructora de cualquier perjuicio derivado del
calculo erréneo de los elementos que consta el Proyecto.

Acrticulo 14.- Jerarquizacion del personal

La Direccion- Técnica, de acuerdo con la empresa contratista, jerarquizara al
personal de que disponga para la ejecucion de las instalaciones con el fin de conseguir
una mejor organizacion y eficaz labor en la ejecucion de las mismas.
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Articulo 15.- Derechos de la Direccion de Obra

El Ingeniero Técnico se reserva el derecho de realizar las pruebas, ensayos e
inspecciones que crea oportuno durante la realizacion y montaje de las obras.

Articulo 16.- Reclamaciones contra las 6rdenes de la Direccién de obra.

Las reclamaciones que el contratista desee hacer contra las rdenes demandadas
por el Director de Obra, s6lo podran presentarse a través del mismo ante la propiedad, si
éstas son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato.

Contra las 6rdenes de indole técnicas o facultativas del Director de Obra, no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad mediante
exposicién razonada dirigida al Director de Obra y con acuse de recibo que sera
necesario para cualquier tipo de reclamacion.

Acrticulo 17.- Sancion por desacato

Por falta de respeto y obediencia a la Direccion de Obra o sus subordinados de
cualquier clase, encargados de la vigilancia de la construccion de los dispositivos, asi
como de su correcta ubicacion y emplazamiento, por manifiesta incapacidad o por actos
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el contratista tendra la
obligacion de despedir a sus dependientes y operarios cuando el Ingeniero Técnico lo
reclame.

Articulo 18.- Casos especiales

La Direccion Técnica de la Obra, en casos especiales de extraordinaria urgencia,
podra acondicionar el trabajo a la intemperie, asi como ordenar su interrupcion en
épocas de grandes calores o vientos fuertes.

Articulo 19.- Controles de la ejecucidn de la obra

La direccion facultativa comprobara que la ejecucién de la obra se realiza de
acuerdo con las especificaciones del proyecto de ejecucion, realizando como minimo los
controles especificados en el Pliego de Condiciones y con la frecuencia establecida en el
mismao.
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Articulo 20.- Ordenes escritas

Todas las 6rdenes escritas que se den por mandos técnicos intermedios, deberan
ser confirmadas por el Director Técnico de las Obras.

Articulo 21.- Modificaciones de las Obras

Siempre que se creyese necesario 0 conveniente introducir una modificacion en
cualquier parte de las obras, por exigirlo asi el mejor estudio que durante la
construccion se haya hecho, el director de las obras procedera a redactar al
correspondiente proyecto reformatorio.

Avrticulo 22.- Replanteos

Ademas de la comprobacion del replanteo general se llevara a cabo por el
Director de Obras, los replanteos parciales que exija el curso de las obras, debiendo
presenciar estas operaciones el contratista o su representante.

Acrticulo 23.- Pruebas y analisis

Con frecuencia y de forma que se estime oportuno, el Director Técnico de Obras
ordenara pruebas y analisis de materiales, cuyos gastos seran por cuenta de la empresa
adjudicataria, la cual estara obligada a dar toda clase de facilidades para las mas rapidas
y mejor realizacién de las mismas.

Articulo 24.- Demolicién de la obra

Las deformaciones y demas imperfecciones no autorizadas, sera motivo
suficiente para ordenar la demolicién total o parcial de la obra, con la consiguiente
reconstruccion si lo estima asi el Director de Obra.

Articulo 25.- Inspeccion de los trabajos

El Director de la Obra procedera a la inspeccion de los trabajos mencionados, y
si los encuentra en estado de recibo, extendera un Acta, haciéndolo constar para pasar a
la recepcién definitiva, o por los motivos de la no aceptacién en su caso.
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1.2 Obligaciones y Derechos del Contratista

Articulo 26.- Programa de montaje del contratista-instalador

El contratista, basandose en las indicaciones del Proyecto, redactara un
programa de montaje, detallando las notas siguientes:

1.- Distribucién de la ejecucion de fases, orden y tiempo de montaje de los
elementos de cada a fase.

2.- Descripcion del equipo que empleara en el montaje de cada fase.
3.- Aperos, cimbras y elementos de sujecion provisional.

4.- Personal preciso para realizar cada fase, con especificacion de su
calificacion.

5.- Elementos de seguridad y proteccién personal
6.- Comprobacion de las nivelaciones, alienaciones y aplomos.

Este programa se presentard al Director de Obra y se requiere su aprobacién
antes de iniciar los trabajos.

Articulo 27.- Estudio de los documentos

Se supone que el contratista ha realizado con cuidad el estudio de los
documentos que componen el presente proyecto, y que por tanto acepta implicitamente
las condiciones del presente pliego de condiciones, asi como los posibles errores que se
hayan podido cometer.

Articulo 28.- Materiales y su inspeccion

El contratista-instalador tiene plena libertad de proveerse de los materiales y
maquinarias en los puntos que le parezcan mas oportunos, siempre que retnan las
condiciones requeridas en el proyecto, que estén perfectamente preparados para el
objeto a que se apliquen y sean empleados en la instalacion de la empresa objeto de
este proyecto.

Se exceptuan los casos en que los pliegos de Condiciones Particulares dispongan
un origen preciso y determinado de dichos materiales y maquinarias.
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No se procedera al empleo de materiales que constituyan las instalaciones
motivo de este proyecto sin previo examen y aprobacion del Ingeniero Técnico, en los
términos que se establece el presente pliego de condiciones.

El contratista debera depositar a tal efecto las muestras y modelos necesarios,
previamente contrasefiados, para efectuar con ello las pruebas y ensayos preceptuados
en el pliego de Condiciones vigente en la obra.

Los gastos ocasionados por dichas pruebas y ensayos correran a cargo del
contratista.

El contratista , trasportara y colocara debidamente agrupados y ordenados y en
un sitio designado a tal efecto, los materiales de desechos que mas adelante seran
Ilevados vertedero corriendo el contratista con todos los gastos.

Cuando los materiales, aparatos y maquinarias no fuesen de la calidad requerida
0 no se ajusten a las especificaciones técnicas 0 no estuviesen perfectamente preparados
para el fin propuesto, el Ingeniero Técnico dara ordenes al contratista para que sean
reemplazados por otros que se ajusten a las condiciones requeridas, a falta de éstos el
Ingeniero Técnico tendré facultades para sustituirlos por otros de mejor calidad, no
teniendo el contratista derecho a indemnizacion alguna.

No obstante, el contratista podra recurrir la orden si la considera injusta, segun el
articulo 16 del presente Pliego de Condiciones.

Articulo 29.- Medios auxiliares

Seran de cuenta y riesgo del contratista todos aquellos accesorios y medios
auxiliares requeridos para la debida marcha y ejecucién de los trabajos. No teniendo la
empresa ningun tipo de responsabilidad por averias o accidentes que se originasen por
falta de dichos medios y accesorios.

Acrticulo 30.- Obligaciones del Contratista-Instalador (1)

Queda obligado el contratista a cumplir lo estipulado en todas las leyes de
caracter oficial, asi como a las demas leyes y disposiciones vigentes que sean de
aplicacion durante la construccion, conforme a la legislacion sobre obras publicas y de
las instalaciones industriales.

El contratista debera atender a cuantas drdenes verbales o escritas le sean
dirigidas por el Ingeniero Técnico, encaminadas a una mejor realizacion de las obras.
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El contratista tiene obligacion de realizar esmeradamente toda la instalacion,
debiendo en caso de duda solicitar la aclaracion pertinente a la Direccidn Técnica.

Queda obligado el contratista a cumplir lo estipulado en los Reglamentos y
legislacion sobre obras publicas e instalaciones industriales.

Articulo 31.- Desperfecto en las propiedades colindantes

Si el contratista causase algun desperfecto en las propiedades colindantes, tendra
que restaurarlas a su causa, dejandolas en el estado que las encontré al comienzo de la
obra.

Articulo 32.- Instalacion mal ejecutada

Si ajuicio del Ingeniero Técnico hubiese alguna parte de la instalacién mal
ejecutada, el contratista tendra la obligacion de demolerla, y volverla a ejecutar cuantas
veces sean necesarias, hasta que merezca la aprobacion , no teniendo derecho por esta
causa a indemnizacion alguna ain cuando las condiciones se hayan notado después de
la recepcion provisional.

Acrticulo 33.- Impuestos y Seguros Sociales

El contratista estara obligado a pagar los impuestos y Seguros Sociales de todo
el personal de obras, estando la Entidad Propietaria totalmente al margen de dicha
cuestion.

Acrticulo 34.- Alteracion del proyecto

El contratista no podré hacer por si mismo alteraciones en ninguna de las partes
del proyecto aprobado sin autorizacidn escrita del Director de Obras, sin cuyo requisito
no le seran abonados los aumentos que pudieran resultar a consecuencia de las
variaciones no autorizadas.

Formalizado el proyecto de variacién mediante la autorizacion del Director de
Obra, y aprobado por la entidad de cuya cuenta corre la obra, se dara conocimiento de él
al contratista, entendiéndose que no se admitiran otras reclamaciones que las que
puedan referirse a la fijacion de precios no previstos en el presupuesto que sirva de base
a la contrata.

El contratista no comenzara los trabajos a los replanteos se refieren, sin previa

autorizacion del Director de Obra.
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Articulo 35.- Retrasos en las obras

Los retrasos que puedan surgir en las obras por causas ajenas a la voluntad del
contratista, deberan ser comunicados y debidamente justificados por escrito al Director
de obra.

Articulo 36.- Obligaciones del contratista-Instalador (1)

En todos aquellos casos en los que no se especifique lo contrario en este Pliego
de Condiciones, sera obligacion del contratista suministrar los aparatos y Utiles
necesarios para efectuar las pruebas de los materiales, siendo de su cuenta los gastos
que originen éstas y los analisis a que crea conveniente someterlos el Director de Obra.

El contratista no podra obstruccionar en caso alguno la actuacion del Director de
Obra en cuanto se relacione con las funciones de vigilancias e inspeccion que tenga a su
cargo. A tal objeto facilitara por cuantos medios estén a su alcance, comprobaciones de
los replanteos parciales de las obras, pruebas y ensayos de los materiales y de
preparacion de reconocimiento del terreno y fabricas ejecutadas, de vigilancia de la
mano de obra, visitas a las fabricas o talleres de que se prevea y no tratara de impedir el
libre acceso a todos los locales o parajes que tengan relacién con la obra que se realiza.

Articulo 37.- Defectos de la obra

Tanto el contratista general como el subcontratista de la especialidad se
comprometen a realizar a sus expensas las reparaciones o sustituciones y repasar todos
aquellos defectos que puedan surgir en el periodo de garantia.

Articulo 38.- Fin de responsabilidad del contratista

Una vez realizada y aceptada la recepcion definitiva, el contratista queda libre de
toda responsabilidad.
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|.3 Control de calidad y ensayos

Articulo 39.-

Todos los materiales empleados en estas obras reuniran las condiciones de
naturaleza requerida para cada uno a juicio del Director de Obra, quién, dentro del
criterio de justicia, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados, demolidos,
dentro de cualquiera de las etapas de la obra o de sus plazos de garantia, de los
productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado,
seguridad o calidad de la obra.

Articulo 40.- Ladrillos

Los ladrillos empleados deberan cumplir las exigencias que se fijan en la norma
M-V. 201-1972, para este tipo de materiales, en cuanto se refiere a calidades,
dimensiones y tolerancias, resistencias, etc., asi como a sus morteros de agarre.

Articulo 41.- Material eléctrico

Los materiales eléctricos deberan cumplir todas las indicaciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

Articulo 42.- Acometida eléctrica

La acometida al cuadro de la sala de maquinas se realizara por cuenta de la
compafiia distribuidora, en el plazo y con la potencia obtenida en los calculos.

Se realizara la acometida a la celda de transformacion con tipo de conductores
normalmente utilizados en la tendida propiedad de la compafiia.

Articulo 43.- Recepcion de materiales

Todos los materiales seran examinados por el Director de Obra al tiempo de su
recepcion, no pudiendo ser empleados sin este requisito.
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Articulo 44.- Material aislante

El material aislante debe recibirse en embalajes que garanticen su transporte sin
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas
principales sefialadas en el articulo anterior.

Asimismo, el fabricante indicara en la documentacion técnica de los productos
las cantidades y tolerancias de los mismos.

Articulo 45.- Datos a aportar por el fabricante

El fabricante dara los valores de las caracteristicas que a continuacion se sefialan
en el Sistema Internacional de Unidades:

- Conductividad térmica

- Densidad aparente

- Permeabilidad al vapor de agua
- Absorcion de agua por volumen

El fabricante indicard ademas otras propiedades que puedan interesar en funcion del
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, como:

- Resistencia a la flexion

- Resistencia a la compresion

- Envejecimiento ante la humedad y el calor
- Deformacién bajo carga ( elasticidad )

- Coeficiente de dilatacion lineal

- Comportamiento frente a parasitos

- Comportamiento frente a agentes quimicos
- Comportamiento frente al fuego

Articulo 46.- Garantia del fabricante

El fabricante garantizara las caracteristicas técnicas basicas sefialadas
anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deban llevar los productos segun el articulo anterior.

El consumidor puede, a costa de él, encargar a un laboratorio que realice ensayos
0 andlisis de comprobacion y extienda el correspondiente certificado de los resultados
obtenidos.
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Articulo 47.- Inspeccion del material aislante

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes del mismo
tipo y proceso de fabricacion, con el mismo espesor en el caso de los que tienen forma
de placa o de manta. La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo en el
contrato, la fijara el consumidor.

Articulo 48.- Realizacion de los ensayos

Las Normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacion
de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso las normas UNE
que la Comisién Técnica de Aislamiento Térmico del IRANOR redacte con
posterioridad a la publicacion de la NBE.

- Ensayos de conductividad térmica
UNE 53-037-76. Materiales Plasticos

Determinacion de la conductividad térmica de los materiales celulares, con el aparato de
placas.

- Ensayos de densidad aparente

UNE 53.144. Materiales plasticos. Espumas flexibles de poliuretano. Determinacion de
la densidad aparente.

UNE 53.215.- Materiales plasticos. Determinacion de la densidad aparente.
- Ensayo de permeabilidad al vapor de agua

UNE 53.312 Materiales plasticos. Materiales celulares rigidos. Permeabilidad al vapor
de agua de materiales aislantes térmicos.

- Ensayo de absorcion de agua por volumen
UNE 53.028 Materiales plésticos. Determinacién de la absorcion de agua
- Otras normas de ensayo para materiales aislantes térmicos.
UNE 53.029. Materiales plasticos. Determinacion de la resistencia quimica
UNE 53.126. Materiales plasticos. Coeficiente de dilatacion lineal.

UNE 53127. Inflamabilidad de las espumas y ldaminas de plastico
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UNE 53.181. Materiales plasticos. Espuma flexibles de poliuretano.
Determinacion de la deformacion remanente.

UNE 53.182 Materiales plasticos. Espumas flexibles de poliuretano.
Determinacion de la resistencia a la compresion.

UNE 53.205. Materiales plasticos. Materiales celulares rigidos.
Determinacion de la resistencia a la compresion.

UNE 53.351-78.- Pléasticos. Espumas rigidas de poliuretano utilizadas como aislante

térmico en habitaculos y en instalaciones isotérmicas y frigorificas. Caracteristicas y
métodos de ensayo.

|.4 Puesta en marcha y pruebas.

Articulo 49.- Puesta en marcha

Una vez terminada la instalacion, el conjunto serd puesto en marcha por un jefa
montador del contratista, que deba adiestrar al personal de la explotacién en el manejo,
maniobra, regulacion, cuidados de los aparatos y comprobacion de su funcionamiento,
en resumen, en todas las operaciones que constituyen normas establecidas por el
contratista.

Articulo 50.- Utilizacién provisional

La utilizacion provisional o de prueba por parte de la propiedad de cualquier
parte de la instalacion o materiales suministrados en virtud del contrato, antes de la
terminacién y aceptacion provisional, no serd interpretada como prueba de aceptacion
de los mismos y se podré realizar aunque dichos elementos no hayan sido todavia
pagados.

Acrticulo 55.- Ensayos de verificacion

Tras un periodo de tiempo suficiente para que la instalacion esté a punto se
procedera a efectuar ensayos a fin de verificar las garantias del contratista. Durante los
ensayos se haran todas las medidas necesarias para determinar con toda precision las
condiciones reales de utilizacion, enumeracion de los elementos exteriores que influyen
en el balance frigorifico, temperaturas de ambiente, pesos de los productos y su
temperatura media de introduccion a la planta, tiempos de funcionamiento y el consumo
a obtener en los ensayos.
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Antes de los ensayos la instalacion tendra que funcionar todo el tiempo que sea
necesario para que la estructura y albafileria de edificio adquiera la temperatura
correspondiente a las condiciones de empleo.

Los ensayos ha de durar el tiempo necesario, afectando a los puntos siguientes:

- Estanqueidad de los diferentes circuitos

- Energia absorbida por los compresores

- Rendimiento térmico de los condensadores, control del consumo de agua.

- Caudal presion y potencia absorbida por los evaporadores

- Temperatura y velocidad del aire a la entrada y salida de los evaporadores

- Ensayo de descarche

- Puesta a régimen de las camaras frigorificas, temperatura y humedad relativa
- Velocidad de refrigeracion en las camaras y en los productos obtenidos.

I.5 Ritmo, plazos y condiciones generales de ejecucion de trabajos.

Articulo 52.- Ritmo de ejecucion de los trabajos

El contratista debera cefiirse al maximo en los plazos consignados en este Pliego
de Condiciones, y en los documentos de este proyecto, para que los trabajos se lleven a
cabo en los tiempos estipulados.

Obligatoriamente y por escrito, el contratista debera dar cuenta al Ingeniero
Técnico del inicio de los trabajos, veinticuatro horas de su comienzo.

Articulo 53.- Plazo de ejecucién

El instalador estard obligado a cumplir tanto los plazos parciales como el plazo
total de acuerdo con el plan de obra establecido con la Direccion de Obra, el
incumplimiento de dichos plazos, por causas imputables al instalador a juicio de la
Direccion de obra, dard lugar a la imposicion de una penalizacién por cada dia natural
de retraso, segun estipule en el contrato.
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Articulo 54.- Recepcidn provisional

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para la
Direccion de Obra, se procedera al acto de recepcion Provisional de la Instalacidn, con
lo que se dara por finalizado el montaje de la instalacion.

La recepcion Provisional se realizara previa solicitud del contratista a la

propiedad y al Director de Obra, extendiéndose el correspondiente Acta, que deberéa ser
firmada por la propiedad, Director y contratista.

Acrticulo 55.- Recepcion definitiva

Transcurrido el plazo contractual de garantia, en ausencias de averias o defectos
de funcionamiento durante el mismo o habiendo éstos sido convenientemente
subsanados, la Recepcion Provisional adquirira el caracter de Recepcion Definitiva.

Se procedera a la Recepcién Definitiva mediante Acta analoga a la que se
redacto para la Recepcion Provisional.

|.6 Responsabilidades y garantia

Articulo 56.- Responsabilidades

La responsabilidad del instalador con relacion a terceros y a la Propiedad, no
sera en nada disminuida por la existencia del proyecto tipo y por las clausulas técnicas
de los Pliegos de Condiciones, asi como el instalador se hara totalmente responsable de
las mediciones.

Articulo 57.- Garantia de materiales y aparatos

Todos los materiales y aparatos suministrados por el instalador seran
garantizados contra todo efecto visible u oculto durante un afio a partir de la fecha de
Recepcidn Provisional.

Durante este periodo deberé el instalador proceder a la sustitucién, sin carga
alguna para la propiedad, de todo aparato o material defectuoso.
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Articulo 58.- Garantia de las instalaciones

Todas las instalaciones realizadas por el instalador deberan ser garantizadas en
conformidad con las mejores reglas de ejecucién y con el Proyecto.

Articulo 59.- Garantia de funcionamiento

La instalacion sera garantizada en buen estado de funcionamiento durante el
periodo de garantia de un afo. Durante este periodo, el instalador tendra que corregir
todos los defectos de funcionamiento.

Articulo 60.- Mantenimiento

La propiedad podra encomendar al instalador el mantenimiento de la instalacién
después de la Recepcion Provisional y en las condiciones que, previamente, se pacten.

CAPITULO I1: PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICAS

Articulo 61.- Principio fundamental

Se establece como principio fundamental que el contratista debe percibir el
importe de todos los trabajos realizados, siempre que estos se hayan realizado de
acuerdo con las instrucciones dadas en el proyecto, asi como a lo indicado en los
Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.

Articulo 62.- Precios unitarios

Para que el contratista tenga derecho a revision de precios, se estipula, en
articulos posteriores y en el caso de que no figurasen entre los documentos del
proyecto, la reaficion de los precios contratados y descompuestos en la forma que en
este articulo se establece.

Sera condicion indispensable que antes de empezar la ejecucién de todas y cada
una de las unidades de obra contratada, reciba por escrito, el Ingeniero Técnico, los
precios Descompuestos de cada una de ellas, que le contratista debera presentarle, asi
como las listas de precios de jornales, materiales, transporte y los porcentajes que se
presentan al final de esta articulo.
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A falta de convenio especial, los precios unitarios se compondran de la siguiente
manera:

a) Materiales: expresando la cantidad de cada unidad de disefio de la instalacion
que se precise de cada una de ellas, asi como el precio unitario respectivo de
origen.

b) Mano de obra: por categorias dentro de cada oficio, expresando el nimero de
horas invertida por cada operario en la ejecucion de cada unidad de instalacion
construida y los jornales correspondientes.

c) Transporte de materiales

d) % de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de los conceptos anteriores
en las unidades de la instalacion que los precisen.

e) % de seguros y cargas sociales vigentes sobre el importe de mano de obra,
especificandose en documento aparte la cuantia de cada concepto de seguro y de
la carga.

f) % de beneficio industrial del contratista, aplicando a la suma total de todos los
apartados.

g) % de los gastos generales, sobre la suma de los conceptos a, b, c, d, e.

La suma de todas las cantidades que importan los siete conceptos anteriormente
expuestos es el precio unitario contratado.

El contratista debera presentar una lista con todos los precios anteriormente citados.

Acrticulo 63.- Precio de ejecucion material

En los casos en que por razones que se estimen oportunas, el concepto de
beneficio industrial del contratista se considerase independiente y aparte de los demas
conceptos que componen el precio de costo por unidad de obra, se entiende por precio
de ejecucion material el resultado de la suma de las partidas que importan los conceptos
a, b, c, d, e, g del articulo precedente.

PEM.=a+b+c+d+e+g

De acuerdo con lo establecido, se entiende por importe de ejecucién material de
un proyecto la suma total de los importes parciales resultantes de aplicar a las
mediciones de cada una ellas al precio de ejecucion material de cada una de dichas
unidades.
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Articulo 64.- Reclamaciones

Si el contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision, reclamar el
aumento de precios fijado en el cuadro correspondiente de presupuesto que sirva de
base para la ejecucion de la obra objeto de este proyecto.

Tampoco se admitira reclamacion de ningun tipo, fundadas en indicaciones que
sobre el objeto de este proyecto se hagan en la memoria por no ser este documento el
que sirve de base a la contrata.

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las cantidades de material
necesarias para la ejecucion de la obra o en su importe, se corregiran en cualquier época
en que se observen, pero deberan tenerse en cuenta a efectos de rescision de contrato
sefialado en capitulos anteriores, en el caso de que el Ingeniero Técnico o el contratista
los hubiese hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de
adjudicacion.

Las equivocaciones no alterarén la baja proporcional hecha en la contrata
respecto al importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues dicha baja
se fijara por la relacién entre las cifras del presupuesto ante las correcciones y la
cantidad ofrecida.

Articulo 65.- Plazos

Las actividades para la realizacion del proyecto deberan comenzar antes de los
primeros quince dias, contados a partir de la firma del contrato. EI cémputo de los
plazos se efectuara a partir de la fecha en que se firmé al Acta de replanteo y comienzo
de las obras, que estaran comprendidos dentro de los quince dias anteriormente citados.

Articulo 66.- Forma de entrega

La forma de entrega se hara de forma mutua entre empresa y contratista, en la
gue manifestara el Ingeniero Técnico su opinion, firmandose en contrato triplicado.

Articulo 67.- Abono

Solamente seran abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones
de este Pliego y ordenadas por el Director de Obra.
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Articulo 68.- Certificacion de las unidades ejecutadas

La contrata presentara relacion de las unidades ejecutadas, acompafiadas de los
planos, para que una vez visados por el Director de Obra, sirvan de base para la
certificacion correspondiente.

Acrticulo 69.- Forma de pago

Salvo que se disponga de otra cosa en el contrato, la Propiedad efectuara pagos
mensuales a cuenta del instalador a medida que avance la instalacion y contra
certificaciones aprobada por la direccién de Obra.

Todo material y el trabajo cuyo pago parcial se haya efectuado, pasaran desde
ese momento a ser propiedad exclusiva de la Propiedad, pero este concepto no supone
ni relevancia al instalador de exclusiva responsabilidad de trabajo y pagando, ni
excepcioén de su obligacién de restaurar algin material dafiado.

En todo caso, debera el instalador justificar debidamente, estar al corriente de
pago de los jornales y salarios, en la cotizacion de las cuotas de Seguro Social y del
mutualismo laboral, por razon de su obrero y empleado.

Articulo 70.- Obras no incluidas en los cuadros de precios

Los precios de las unidades de obra que se ejecuten por orden del director de
Obra y que no estuvieran incluidos en los cuadros de precios, se valoraran
conjuntamente entre este y la contrata, extendiéndose por duplicado el Acta
correspondiente.

La fijacion debera hacerse antes de que se ejecute la obra a la que se ha de
aplicar, pero si, por cualquier causa, hubiera sido ejecutada, el contratista estara
obligado a aceptar el precio que le sefiale la Direccion.

Articulo 71.- Garantias

El contratista debera presentar referencias bancarias, de otras entidades o
personas con el objeto de presentacion de pruebas de que reune todas las garantias
suficientes para el cumplimiento del contrato. Dichas referencias deberan presentarse
antes de la firma del contrato.
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Articulo 72.- El contratista

En ningln caso podra el contratista alegando retraso en los pagos, suspender o
aplazar la ejecucion de las obras a las que se ha comprometido por contrato.

Articulo 73.- El Director de la Obra

El Director de Obra recibira por su trabajo el 2,5 % del total, cobrandose esta
cantidad por Certificaciones parciales mensuales, paralelas a las correspondientes que
ird pagando el cliente, segln se vayan realizando.

Articulo 74.- El autor del proyecto

El autor del proyecto percibira por su trabajo el 2,5 % del total del valor de la
obra, cobrandose esta unidad una vez entregado el proyecto al cliente y habiéndolo
aceptado este; queda asi responsable de todos los dafios que pudieran derivarse de un
mal disefio o calculo de cualquier elemento de que conste la instalacion.

Articulo 75.- Fallos en la construccion

En la ejecucion de la instalacion adjudicada, el contratista no tendra derecho a
indemnizacién por el precio mayor que pudiere costar, ni por erradas maniobras que
cometiera durante la ejecucion.

Articulo 76.- Plazo de terminacidén de la obra

Como constara en el contrato, existe un plazo limite para la terminacion de las
obras, sin que deba sobrepasarse dicho limite, establecido previamente, y aceptado por
el Director de Obras de acuerdo con el contratista.

Articulo 77.- Multas

Para obligar a que se cumpla el limite de tiempo establecido de duracion de las
obras, el duefio podra establecer multas al Director de Obras por dia de retraso, con
cantidades prefijadas en el contrato. A su vez, el director de Obras podra ponerlas al
contratista, acordandolo asi en el contrato a realizar por ambos.
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Articulo 78.- Importe de la indemnizacién

El importe de la indemnizacion que debera abonar el contratista por causa de
retraso no justificado en el plazo de terminacién del proyecto se fijara entre una de las
siguientes:

- Una cantidad fija por dia de retraso

- El abono de un % anual sobre el importe del capital fijado y durante el tiempo
que dure el retraso.

Acrticulo 79.- Retraso del propietario en pagar

Si el propietario no efectuase el pago de lo contratado y ejecutado dentro del
mes siguiente al que corresponde al plazo convenido, el contratista tendra ademas el
derecho a percibir el abono de un % mensual en concepto de interés de demora, durante
el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Acrticulo 80.- Liquidacion

Una vez realizada la recepcion definitiva, se liquidara al contratista la cantidad
que se le adeuda.

CAPITULO I1l: PLIEGO DE CONDICONES LEGALES

Articulo 81.- Adjudicacion de la obra

La adjudicacion de la obra se efectuara por concurso publico, siendo libre la
eleccion de la misma.

Articulo 82.- Informacion para los licitadores

Para la informacidn acerca del proyecto se pondréa a disposicion de los
licitadores que lo soliciten un documento resumen del proyecto, entendiéndose que por
tratarse de un resumen no contempla todos los aspectos del proyecto.
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Articulo 83.- Relacién Propiedad — Director de Obras

El cliente tendra relacion directa con el Director de Obras con el que realizard un
contrato, haciendo constar todo tipo de Condiciones Generales y Econdmicas, asi como
la responsabilidad general que esté tiene ante él de todo lo referido a la ejecucion
material de las obras de que consta el presente Proyecto.

Articulo 84.- Relacién Director de obras - Contratista

El Director de Obras, a su vez, contara con la empresa constructora
(contratista), y ésta quedara asi relacionada con él, y sera responsable ante él mismo de
todo lo que afecta o sea de su incumbencia, en lo relacionado con la ejecucion de las
obras.

Articulo 85.- Posibles contratistas

Pueden ser contratista de los trabajos a realizar los espafioles o extranjeros en
posesion de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las sociedades legalmente
constituidas y reconocidas en Espafia.

Articulo 86.- Documentos del contrato

Todos los documentos del contrato deberan ir sellados y registrados por cuenta
del contratista. Cualquier multa que se derive del incumplimiento de estos requisitos,
sera por cuenta del contratista.

Articulo 87.- Responsabilidad del contratista

El contratista sera responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes
que por inexperiencia o descuido, sobreviniesen en el transcurso de las obras.

Acrticulo 88.- Seguros

El contratista se compromete asegurar con compafiias de ambito nacional el
resarcimiento de los dafios que se produzcan en los trabajos por vicios de materiales y
construccion.
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Acrticulo 89.- Pago de licencias

El pago de todo tipo de licencias, como son la de obra, acometida de
alcantarillado, agua, luz, etc., seran por cuenta del propietario.

Articulo 90.- Causas de rescision de contrato

Se consideran causas suficientes para la rescision de contrato las siguientes:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Muerte o incapacidad del contratista
Quiebra del contratista
Alteracién del contrato debido a las siguientes causas:

1.- Modificaciones del Proyecto, en forma tal que presente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio de la direccion facultativo.

2.-Modificaciones de las unidades de la obra, siempre que representen mas
de un 45 % de ésta.

Suspension de la obra empezada, siempre que sea superior a 3 meses.

No dar comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado en las condiciones del
contrato del proyecto

El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando impliquen
descuido o0 mala fe con perjuicio de los intereses de la obra.

Terminacion del plazo de acabado de la obra sin haberse entregado ésta.

El abandono de la obra sin causa justificada.

Articulo 91.- Mediciones finales

Las mediciones finales que se haran después de terminadas las obras, se
verificaran asimismo con la asistencia del contratista, extendiéndose un Acta de haberse
verificado las mediciones, en la que se hara constar la conformidad del contratista o sus
representantes. En caso de disconformidad expondra, sumariamente y a reserva de
ampliarlas, las razones que a ello les obligan.
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Articulo 92.- Mediciones

Las mediciones, bien sean parciales o totales, se entienden que comprenderan las
unidades de obra completamente terminadas, no teniendo derecho a reclamacion de
ninguna clase por las diferencias que resulten entre las mediciones y las del proyecto.

Articulo 93.- Garantia de las obras

El plazo de garantia sera de un afio, siendo en este periodo por cuenta del
contratista las obras de conservacion y reparacion comprendidas en la contrata.

Articulo 94.- Responsabilidad del contratista

El contratista responde como patrono del cumplimiento de todas las leyes y
disposiciones laborales vigentes, y cuanto figura en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Articulo 95.- Garantia de la maquinaria

El plazo de garantia de la maquinaria serd de un afio. Durante este plazo, el
contratista de la maquinaria se vera obligado a reponer los accesorios o0 a sustituir
aquellos elementos que no respondan a las caracteristicas exigidas en el Proyecto, o
sufriera alteraciones anormales en su funcionamiento.

Articulo 96.- Instrumentos y calidad de los materiales

Tanto la maquinaria, como cualquier tipo de instrumentacién utilizada en su
colocacién y la calidad de los materiales empleados, se adaptaran totalmente a lo
establecido en las Instrucciones Complementarias del Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigorificas.
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TITULO 111: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Articulo 97.- Instalaciones

Los equipos se instalaran de acuerdo con los reglamentos vigentes y con las
recomendaciones de cada fabricante.

Todos los equipos y materiales empleados deberan ser de la mejor calidad y
todos los articulos Standard, de fabricacion normalizada, nuevos y de disefio actual en el
mercado.

Avrticulo 98.- Necesidades de espacio

Todo el equipo debe estar en el espacio asignado y se dejara un espacio
razonable de acceso para su entretenimiento y reparacion. El contratista debe verificar el
espacio requerido para el equipo propuesto y observar las recomendaciones dadas por
los fabricantes a este respecto, asi como las normativas legales al respecto para
almacenamiento de combustible, sala de maquinas, distancia de canalizaciones de techo
etc.

Articulo 99.- Camaras

Las camaras frigorificas estaran construidas por paneles prefabricados con
espuma de poliuretano como material aislante y recubierto por dos chapas de acero de
0,5 0 0,6 mm galvanizadas o lacadas.

Los revestimientos interiores seran lavables y desinfectables y contaran con la
debida proteccion de los aislamientos contra eventuales choques.

Los techos de las camaras seran de facil limpieza y desinfeccion y las luminarias
en ellos instaladas no deberan sobresalir excesivamente, de modo que pudieran
representar un obstaculo en las operaciones de manutencion o para la circulacién del
aire y tendran pantallas de seguridad.

Todas las caAmaras tendran instaladas las barreras sanitarias correspondientes que
por normativa higiénico-sanitaria se deben cumplir para el almacenaje de productos
alimentarios.
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Articulo 100.- Puertas

Las puertas de las camaras seran isotermas, de cierre hermético y
suficientemente ancho y altas para que se realicen a través de ellas sin agobios las

operaciones de manutencion previstas. Contaran con un revestimiento adecuado que las

proteja de los choques y de la corrosion y que sean también facilmente lavables y
desinfectable.

Todas las puertas isotermas llevaran dispositivos de cierre que permitan su
apertura tanto desde fuera como desde dentro.

Articulo 101.- Condensadores

Se suministraran y montaran las unidades compacts de las caracteristicas y
prestaciones indicadas en la memoria de calculo, completos con muebles aislados
grupos motoventiladores, baterias de intercambio, controles y seguridades.

Seréan de la marca BIZERT vy de los modelos resefiados en los documentos de este
Proyectos.

Articulo 102.- Evaporadores

Salvo que se indique otra cosa, estaran formados por los siguientes elementos:
carcasa, filtro, grupo motoventilador, bateria, bandeja de condensacion y aislamiento.

Seran de lamarca CENTAURO vy de los tipos y modelos resefiados en los
documentos de este Proyecto.

- La carcasa sera de chapa fuerte, de aspecto estético e incluira la rejilla de
impulsion de simple o doble deflexion y la rejilla de retorno o abertura
correspondiente. El panel delantero sera de tipo desmontable.

- El filtro de aire sera de fibra de de media pulgada espesor y limpiable, debiendo
ser facilmente accesible para su limpieza. Cuando asi se indique, en los aparatos

horizontales el filtro estard incorporado en una caja metélica de retorno.

- El grupo motoventilador estard formado por ventiladores de rodetes de aluminio
con alabes hacia delante y perfectamente equilibrados, acoplados directamente a
un motor eléctrico de cojinetes perfectamente silenciosos. Este motor seré de 3

velocidades y la maxima no rebasara las 1000 r.p.m. .Cada motor llevara
incorporada una proteccion térmica de sobrecarga con rearme automatico.
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- Las baterias sera construida en tubo de cobre y aletas de aluminio y probadas a
una presion doble de la de uso normal. Llevaran purgadores de aire y valvulas de
corte a laentrada y a la salida. Las pérdidas de carga del “ lado refrigerante “ no
rebasaran en ningun caso los 2 m de c. de a.

- Labandeja de condensacidn sera de chapa galvanizada aislada.

- El evaporador estara perfectamente aislado para evitar condensaciones. El
aislamiento sera de fibra de vidrio con revestimiento de neopreno.

Los niveles acusticos se corresponderan con los datos resefiados por los fabricantes
en sus catalogos, no pudiendo rebasar en ningun caso los niveles resefiados en las
Instrucciones Técnicas para cada uso. Asimismo, en cuanto a pruebas, prestaciones,
materiales y disefio, se deberd cumplir con las I.T.

Articulo 103.- Compresores

Se suministraran y montaran los distintos compresores indicados y de las
caracteristicas y potencia que, asimismo se relacionan.

Seran de lamarca BIZERT , segln los documentos del presente Proyecto.

Las unidades seran completas con cuadro de maniobra y proteccion, resistencias
de cartér y todos los elementos y componentes necesarios para su correcta instalacion.
Llevaran en el colector de aspiracion, valvulas de seguridad.

Articulo 104.- Redes de tuberias

A.- GENERAL.

Los trabajos de instalacion de redes de tuberias, valvuleria, accesorios y
aislamientos, se efectuaran como se desprende de los planos.

El instalador suministrara todas las redes de tuberias necesarias e indicadas en
planos, para realizar un montaje completo y de primera calidad. Las redes estaran
dispuestas de forma gque puedan independizarse zonas, sin afectar al resto de los equipos
para poder efectuar reparaciones, asi como, las conexiones a equipos y aparatos se haran
de de forma que no se pueda transmitir ningin esfuerzo mecanico y que se pueda
conectar o aislar facilmente a la red general.

Las tuberias deberan colocarse paralelas a las lineas del edificio 0 a escuadra con
ellas salvo que se indique otra cosa. Deberan estar separadas de otros materiales y obras
y dejar el espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico debiendo prever una
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distancia minima entre cada tuberia aislada con otra y con los parametros , 80 mm salvo
que la tuberia cercana transporte flujo a temperatura distinta , en cuyo caso la distancia
anterior, si las tuberias no van aisladas, deberan aumentar a 250 mm. Asi mismo, la
distancia minima entre cualquier tuberia y conducciones eléctricas, deberan ser de 300
mm.

La tuberia seré instalada de forma que se permita su libre dilatacion sin causar
desperfectos a otras obras o al equipo que dé servicio, equipandola con suficiente liras,
dilatadores lineales o elementos analogos y con los anclajes deslizantes
correspondientes.

Las tuberias deberan ser cortadas exactamente y en las mismas unidades , tanto
roscadas como soldadas, presentando un corte limpio sin rebabas. En las soldaduras, los
extremos se limpiaran en chaflan para facilitar y dar una mayor robustez al cordén de
soldadura. En las uniones embriadadas se montara una junta flexible de amianto.

Siempre que la tuberia atraviese obra de albafileria o de hormigon, sera provisto
de manguitos pasamuros para permitir el paso de la tuberia sin estar en contacto con la
obra de fabrica. Los espacios libres, entre tuberia y manguito deberan ser rellenados por
materia plastica.

Las tuberias seran probadas a una presion doble de la de trabajo sin ser nunca
inferior a 10 kg/cm? , incluso accesorios y durando la prueba un minimo de 24 horas.
Las lecturas de manémetros al principio y al final de la prueba , una vez hecha la
posible correccion por la temperatura, no tendran diferencias del 5 %.

Tanto en las pruebas finales como en las parciales debera desconectarse todo el
equipo que, por indicacién de su fabricante, no soporte la presion de prueba.

El célculo de las redes de tuberias se efectuara de forma que las pérdidas de
carga en los tramos rectos sean siempre inferiores a 40 mm de c.a. con limitacién de
velocidad de circulacion de fluido de 2 m/s cuando la tuberia discurra por los locales
habilitados y de 3 m/s cuando discurra por galerias o esté empotrada.

B) MATERIALES

Tuberias de Cobre

Los tubos utilizadazos para la realizacion de las tuberias frigorificas seran de
tipo sin soldadura fabricados con cobre practicamente puro, cuya materia prima debe
responder a las siguientes caracteristicas:

o Contenido de cobre puro: 99,90 a 99,92 %
o Contenido en fosforo: 0,007 % minimo a 0,012% méaximo
0 ausencia de 6xido de cobre (perdxido de cobre).
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Todos los tubos se serviran sin defectos de estiramiento y sin imperfecciones
internas o externas.

C.- Identificacién

Las tuberias que conforman el circuito de la instalacion frigorifica estaran
sefialadas por medio de colores convencionales. EI empleo de los colores se hara de la
forma indicada a continuacion:

- Color de fondo.- El color de fondo para los fluidos frigorificos es el ocre
amarillo ( segin norma francesa NF X 08-100, también adoptada en Espafia ).
Se empleara, a todo lo largo de la tuberia 0 en forma de bandas rectangulares
iguales o superiores a seis diametros.

- Color de identificacion .- El color de identificacion para los fluidos frigorigenos
halogenados es el verde oscuro. Se emplearan anillos de longitud igual o
superior a dos diametros.

- Colores indicativos del estado .- Los colores para los fluidos frigorigenos son:

Liquido a alta presion : rojo
Liquido a baja presion : violeta
Gas a alta presion : naranja
Gas a baja presion : azul claro

Se emplearan anillos de longitud igual o inferior a medio didmetro

- Sentido de circulacion del fluido.- El sentido de circulacion del fluido figurara
sobre la tuberia a fin de poder intervenir rapidamente en los grifos o valvulas de
paso, en caso de urgencia. Se pintaran encima del color de fondo una flecha
dirigida en el sentido deseado, en color blanco o negro, a fin de tener la mejor
vision posible en contraste con el color de fondo.

D.- Valvuleria

El instalador suministrara y montara todas aquellas valvulas que indiquen en los
planos o que, por conveniencia de equilibrio, mantenimiento, regulacion o seguridad,
juzgue necesarias la Direccion de Obra.

Todas aquellas valvulas que dispongan de volante o mariposa estaran disefiadas
de forma que puedan maniobrarse a mano sin necesidad de apalancamiento ni de
forzamiento del vastago. Ningun vastago se colocara por debajo del plano horizontal
que pase por el eje de la tuberia. Asi como , todas las valvulas han de ser facilmente
accesibles para su manipulacion y entretenimiento.
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Las valvulas de seguridad y reductores de presidn se instalaran siguiendo las
normativas vigentes y de acuerdo con los documentos del presente Proyecto.

E.- Anclajes y suspensiones

Las tuberias que necesiten de aislamiento, irdn provista de soportes que permitan
la continuidad del aislamiento. Para tal fin, el aislamiento sera de abrazadera y bajo
ningun concepto se podra soldar la tuberia a los soportes.

Todos los tramos de tuberia vertical dispondran al menos de un soporte en cada
losa o forjado que atraviese salvo indicacion contraria. Los soportes empleados seran
del tipo méas apropiado para cada caso a juicio de la Direccion de Obras y
garantizandose en todo momento la no transmision de vibraciones.

Cuando dos 0 més tuberias tengan el mismo recorrido paralelo y estén situadas a
la misma altura, podran tener un soporte comun suficientemente rigido para soportar las
mismas.

F.-Aislamiento

El instalador suministrara y montara el aislamiento térmico adecuado para todas
aquellas tuberias en las que pueda existir una diferencia de temperatura entre fluido
transportado y su ambiente periférico, superior a 5 °C , excepto en las tuberias de
condensacion y recuperacion a no ser que se indique lo contrario en los documentos
pertinentes del presente Proyecto.

Antes de la colocacidon del aislamiento, debera haberse quitado de la superficie
aislada toda materia extrafia, herrumbre, etc. A continuacion se dispondran dos capas de
pintura antioxidante u otra proteccion similar en todos los elementos metalicos que no
estén debidamente protegidos contra la oxidacion, habiéndose probado el circuito a
aislar en presencia de la Direccion de Obra.

El aislamiento se efectuara a base de mantas, filtros, placas, segmentos, coquillas
soportadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, cuidando que haga un
asiento compacto y firme en las piezas aislantes y de que se mantenga uniforme el
espesor.

Cuando el espesor del aislamiento exigido requiera varias capas de éste se
procurara que las juntas longitudinales y transversales de las distintas capas no
coincidan y que cada capa quede firmemente fijada.

El aislamiento ird protegido con los materiales necesarios para que no se
deteriore en el transcurso del tiempo.
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El recubrimiento o proteccion del aislamiento se hara de manera que éste quede
firme y lo haga duradero. Se ejecutara disponiendo amplios solapes para evitar pasos de
humedad al aislamiento y cuidando que no se aplaste.

En las tuberias y equipos situados a la intemperie las juntas verticales y
horizontales se sellaran convenientemente y el terminado sera impermeable e inalterable
a la intemperie recomendandose los revestimientos metélicos sobre base de emulsion
asfaltica o banda bituminosa.

La barrera antivapor, si es necesaria, deber estar situada en la cara exterior del
aislamiento con el fin de garantizar la ausencia de agua condensada en la masa aislante.

Cuando sea necesaria la colocacion de flejes distanciadotes, con objeto de
sujetar el revestimiento y proteccion y conservar un espesor homogéneo del aislamiento,
para evitar paso de calor dentro del aislamiento , se colocaran remachadas, entre los
mencionados distanciadotes y la anilla distanciadota correspondiente plaquitas de
amianto o material similar de espesor adecuado.

Todas las piezas de material aislante , asi como su recubrimiento protector y

demas elementos que entre en este montaje se presentaran sin defectos ni exfoliaciones.

Avrticulo 105.- Proteccion contra sobre presiones

La instalacion debera estar protegida contra sobrepresiones conforme a la
Instruccion Tecnica Complementaria MI-1F 009.

- Prescripciones generales

Toda instalacion frigorifica cuya carga de refrigerante sea igual o mayor a 20 Kg
estara protegida, como minimo, por un elemento de seguridad, conectado a algln
elemento del sector de alta presion.

Todo elemento perteneciente al sector de alta presion excepto las tuberias de
conexion y paso de refrigerante, aislable mediante valvula de seccionamiento y que
contenga refrigerante liquido, cuyo diametro interior sea de 180 mm, sera protegido por
una valvula de seguridad.

- Proteccion de compresores

Todo compresor que funcione a més de 1 kg/cm? y con desplazamiento superior a
1,5 metros ctbicos por minuto (90 m*/ h ) ha de estar protegido por una valvula de
seguridad o disco de rotura , en su descarga antes de cualquier valvula de paso o
maniobra.
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- Proteccion de recipientes a presion

Los recipientes a presion que formen parte de la instalacion frigorifica estaran
protegidos del modo siguiente:

Recipientes con volumen interior igual o inferior a 100 dm?

Estaran protegidos por una valvula por una valvula de seguridad, disco de rotura
o0 algun elemento de ruptura por fusién, siempre que se ajuste para actuar solamente por
elevacion de temperatura producida por causas exteriores al equipo.

- Recipientes con volumen interior comprendido entre 100 dm®y 280 dm?

Estaran protegidos, como minimo, por un disco de rotura o valvula de seguridad

- Recipientes con volumen interior igual o superior a 280 dm?

Se protegeran con dos valvulas de seguridad en paralelo, conectadas a una
valvula de cierre de tres vias, de tal tipo de que no puedan seccionarse las dos
valvulas de seguridad simultaneamente. Podran utilizarse analogamente discos de
rotura.

- Conexiones de las valvulas de sequridad

La toma o conexidn de las valvulas de seguridad se efectuaran siempre en una
parte de elemento protegido que no pueda ser alcanzado por el nivel del liquido
refrigerante.

- Capacidad de Descarga de las valvulas de sequridad

Las valvulas de seguridad instaladas con carécter obligatorio, y sus conexiones,
tendran una capacidad de descarga tal que impidan una sobrepresion de un 10 por
100 sobre la presion de timbre. Esta condicién tendra que ser cumplida por cada una
de las valvulas de seguridad consideradas independientemente.

- Presion de tarado de las valvulas de sequridad. Precintado

Las valvulas de seguridad no estaran taradas a presion superior a la de timbre, ni
a 1,2 veces la estanqueidad.

Las valvulas de seguridad dispondran del reglamentario precinto como garantia
de su correcto tarado. La instalacion de tales precintos podra realizarse por los
fabricantes, instaladores y conservadores reparadores frigorista autorizado. A tal
efecto, éstos deberan disponer de precintos propios, que deberan llevar en el
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Registro Industrial, pudiendo hacer figurar otra marca particular en el reverso del
mismao.

- Instalaciones de valvulas de sequridad

Las valvulas de seguridad y discos de rotura se instalaran sin valvulas de paso o
seccionamiento que puedan impedir su libre funcionamiento en cualquier
circunstancia.

- Limitadores de presion ( preostato de sequridad )

En todos los equipos con mas de 10 kilogramos de carga de refrigerante, que
trabajen por encima de la presion atmosférica, deberan instalarse limitadores de
presion que, en forma automatica, paren el o los compresores.

El limitador de presidn no estara tarado a presion superior al 90 por 100 de la de
valvula de seguridad de alta.

Acrticulo 106.- Pruebas de estanqueidad

Todo elemento de un equipo frigorifico, incluidos los indicadores de nivel de
liquido, que forma parte del circuito de refrigerante debe ser probado, antes de su puesta
en marcha, a una presion igual o superior a la presion de trabajo.

La prueba se efectuara una vez terminada la instalacion en su emplazamiento y
es independiente de las que prescribe el vigente Reglamento de Aparatos a Presion. Se
exceptuan de ella los compresores, absorbedores, generadores, condensadores y
evaporadores que ya hayan sido previamente probados en fabricas, asi como elementos
de seguridad, manémetros y dispositivos de control.

Estas pruebas de estanqueidad se realizaran bajo la responsabilidad del
instalador frigorista autorizado y, en su caso, del técnico competente director de la
instalacion, quienes una vez realizadas satisfactoriamente, extenderan el
correspondiente certificado.
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CAPITULO I1: CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 107.- Obligaciones

Las obligaciones generales del Contratista y del Director de Obras son:

A) Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus ordenes, todas las
disposiciones de seguridad e higiene en el trabajo, que sean directamente
aplicadas en la ejecucion practica de la obra que nos ocupa.

B) Facilitar al personal instrucciones antes de comenzar a desempefiar cualquier
puesto de trabajo, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles

C) Adoptar cuantas fueran necesarias en orden a la més perfecta organizacion y
plena eficacia de la debida prevision de riesgo que pueda afectar a la vida, a
la integridad y salud de los trabajadores de la obra.

D) Proveer de cuanto fuera necesario, tanto para el mantenimiento de la
maquinaria, material y tiles de trabajo, en debidas condiciones de seguridad
para el normal desenvolvimiento de los servicios médicos, en prevencion de
accidentes.

E) Adoptar las medidas oportunas para que el personal a su cargo cumpla con
todas las normas vigentes en la ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
establecidas como obligatorias.

F) Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en los que se advierta peligro
inminente de accidente o de otros siniestros profesionales, cuando no sea
posible el empleo de medios adecuados para evitarlos.

Articulo 108.- Extintores

Como medio preventivo de posibles incendios, se colocaran convenientemente
distribuidos, cierto nimero de extintores de polvo seco. Ver estudio sobre proteccién
contraincendio de los anexos.
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Acrticulo 109.- Medios de proteccion

Para su seguridad personal, el obrero debera disponer de los siguientes medios
de proteccion:

a) Casco de proteccion

b) Ropa adecuada al trabajo a realizar
¢) Calzado protector

d) Guantes apropiados

e) Cinturdn de seguridad

Los operarios recibiran todos estos medios de proteccion gratuitamente.

Articulo 110.- Sanciones

En el ejercicio de su potestad disciplinaria, y conforme al procedimiento
legalmente establecido, el Director de Obras o el de la empresa contratista, podra
sancionar adecuadamente a los que estan a su servicio e infrinjan los preceptos de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y sus disposiciones adicionales. Las sanciones
que podran imponerse seran las siguientes:

a) Por faltas leves.- Amonestacion verbal o por escrito , 0 multa de un dia de
haber.

b) Por faltas graves.- Amonestacion publica, traslado del puesto de trabajo ,
multa de 2 a 6 dias de haber, suspension de empleo u sueldo de 1 a 10 dias,
inhabilitacion por plazo no superior a un afio para el ascenso a la categoria
superior.

c) Por faltas muy graves.- Multas de 7 a 15 dias de haber, suspension de empleo
y sueldo de 2 dias a dos meses, inhabilitacion durante dos afios para el
ascenso de categoria , despido.

Articulo 111.- Sistemas de seguridad en las camaras

En las cAmaras frigorificas se dispondra de un sistema de seguridad y alarma
junto a la puerta, y por su parte interior de dos dispositivos de llamada. Uno de ellos
alimentado de la red eléctrica general, y otro mediante un sistema de acumuladores con
autonomia minima de 8 horas, para prevenir cualquier fallo de corriente.
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Iran convenientemente alumbrado mediante un piloto y de forma tal que impida
la formacion de hielo sobre aquél. Los pilotos permaneceran encendidos mientras estén
cerradas las puertas y funcionando las camaras.

Asi mismo, en la parte interior y junto a las puertas, se dispondra sendas hachas
tipo bombero.

Articulo 112.- Aclaraciones

Para cualquier duda en el presente capitulo de este Pliego de Condiciones,

deberéa consultarse el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas
del Ministerio de Industria y Energia asi como la Ley de Prevencion de Riesgo Labores.
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