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1.-PLIEGO DE CONCIDIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 
PARTE 1ª. - INTRODUCCION Y GENERALIDADES. 

  
 
CAPITULO I.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 
 
I.1 Definición. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo 

P.P.T.P.) constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a 

que se refiere el presente proyecto, y contiene las condiciones técnicas 

normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución y medición 

de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en 

las obras comprendidas en el presente Proyecto. 

 
I.2 Ambito de aplicación. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación 

a las obras definidas en el Proyecto de Urbanización de Sector UE-8, en el término 

municipal de Carrión de los Céspedes, provincia de Sevilla. 

 

 
CAPITULO II.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
II.1 Personal del Contratista. 
 
 El Delegado del Contratista será el Jefe de Obra. 

 

 Será formalmente propuesto al Arq. Director de la Obra, por el Contratista, 

para su aceptación, que podrá ser denegada por el Arq. Director, en un principio y 

en cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello. 

 

 No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Arq. Director 

de la obra. 

 

 El Arq. Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado 

y presente un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, 
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siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del 

Contratista, en tal caso. 

 
II.2 Ordenes al Contratista. 
 
 El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con 

obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Arq. 

Director directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este 

caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, 

según su procedencia, urgencia e importancia. 

 

 Todo ello sin perjuicio de que el Arq. Director pueda comunicar directamente 

con el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su 

Jefe de Obra. 

 

 El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, 

hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de 

que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier 

momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, 

etc. 

 

 El Delegado deberá acompañar al Arq. Director en todas sus visitas de 

inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que 

reciba del Arq. Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar 

dudas), si así lo requiere dicho Director. 

 

 El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

marcha de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

 

 Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas 

o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
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 Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza 

entre el Arq. Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para 

simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber 

comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y 

teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido 

común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si 

surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no 

valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el 

cometido de cada uno. 

 
II.3 "Libro de órdenes". 
 
 Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Arq. Director y permanecerá custodiado 

en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta 

y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Arq. 

Director. 

 

 Se hará constar en él las instrucciones que el Arq. Director estime 

convenientes para el correcto desarrollo de la obra. 

 

 Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación 

de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y 

recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 

 

 También se harán constar en este libro todas aquellas circunstancias y 

detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportuno y, 

entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

 - Condiciones atmosféricas generales. 

 

 - Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. 
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 - Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación 

de los documentos que estos recogen. 

 

 - Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en 

que tajo y cual meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

 

 - Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de obra. 

 

 En el "Libro de órdenes e incidencias" se anotarán todas las órdenes 

formuladas por la Dirección de Obra, que debe cumplir el Contratista.  

 

II.4 Gastos a cargo del Contratista. 
 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las 

obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de 

construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los 

de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o materiales; los 

de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de 

construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y 

servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales 

de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los 

de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y 

consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea 

necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de 

retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, 

pruebas o por dictamen de Arquitecto Director. 

 
 Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los 

ensayos de materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites 

legales establecidos. 
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Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los 

Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en 

marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las 

unidades de obra correspondientes. 

 
 Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los 

derechos que les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación 

de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el 

establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la 

habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, 

cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

 
 También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere 

lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 

debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los 

gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

 

 Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera 

lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios 

públicos a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, 

desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de 

almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones 

requieran la ejecución de las obras. 

 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 

como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las 

obras. 

 

II.5 Penalidad por demora del contratista y procedimientos liquidatorios en caso de 
rescisión del contrato. 
 
 Caso de que el Contratista incurriese en demora por causa imputable al 

mismo, y no cumpliera cualquiera de los plazos señalados en el presente Pliego de 



Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanización 
Carrión de los Céspedes UE – 8 (Sevilla) 

 - 7 - 

Condiciones, será sancionado con una multa. En este caso tendrá facultad la 

propiedad para optar por rescisión del contrato. 

 

II.6 Otras penalidades. 
 
 Estas multas se harán efectivas de la fianza presentada por el Contratista, 

como garantía el cumplimiento de su contrato. 

 

 Así mismo, será objeto de penalidad por multa a propuesta del Director 

Facultativo de la obra las transgresiones a este Pliego de las que se deriven 

prejuicios para el trabajo y que no lleven por tanto consigo, el rehacer lo 

indebidamente ejecutado. 

 
II.7 Reposición de la fianza. 
 
 El Contratista deberá completar la fianza que tenga depositada, siempre que 

se extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que se le hubieran 

impuesto. 

 

Si a los 20 días de haber sido impuesta y haberle requerido para que complete la 

fianza, no lo hubiere hecho, la administración podrá declarar rescindido el contrato, 

en la forma prevista por la Legislación Vigente. 

 
 
 
CAPITULO III.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
 
III.1 Objeto del Proyecto. Consideraciones generales. 
 
 Las obras proyectadas tienen por objeto la Urbanización de una superficie 

aproximada de 65.884,87 m², situadas en el límite del término municipal de San 

Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla. 

 

  Se dotará a la zona objeto de proyecto de red de abastecimiento y riego que 

resolverá el suministro de las diferentes parcelas. 

 
 
 



Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanización 
Carrión de los Céspedes UE – 8 (Sevilla) 

 - 8 - 

III.2 Descripción general. 
 
 

 En el proyecto se definen las obras necesarias para la construcción de red de 

abastecimiento de agua, para lo cual se acometerán los movimientos de tierras 

necesarios. 

 Se realizará el abastecimiento mediante tubería de fundición dúctil, 

acometiendo a la red general en el punto más cercano posible. La red discurrirá 

enterrada bajo acerado. 

 
  
III.3 Características. 
 
 Las características constructivas y geométricas son las definidas en los 

planos del presente Proyecto. 

 

 

 
CAPITULO IV.- INICIACION DE LAS OBRAS. 
 
IV.1 Programa de trabajo. 
 

 En el plazo de una (1) semana, a partir de la notificación de la autorización 

para iniciar las obras, el Contratista presentará el Programa de Trabajo. Incluirá los 

siguientes puntos. 

 

 -Especificación de las clases de obras que integran el Proyecto, con 

expresión del volumen de cada una. 

 

 -Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y 

materiales) con expresión de los rendimientos medios. 

 

 -Estimación, con expresión de fechas, de los plazos parciales de las diversas 

clases de obras. 

 

 -Valoración mensual y acumulada de la obra programada a los precios 

unitarios de adjudicación. 
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 -Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras, 

en un diagrama de volúmen-tiempos o por el sistema PERT.  

 

 El programa de trabajos será sometido a la aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

 

 El plazo de ejecución establecido en el contrato se contará a partir del día 

siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, salvo que en ésta 

se haga la suspensión de la iniciación de las obras. En ningún caso podrá el 

Contratista tardar más de dos semanas en replantear desde la notificación por 

escrito de la orden de comienzo del mismo. 

 

 En el programa que presente el Contratista figurarán los talleres, fábricas y 

almacenes que le surtirán de elementos prefabricados. 

 

 La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas 

veces sea requerido para ello por el Director de las Obras. 

 

 No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. 

 

IV.2 Aportación de equipo. 
 
 El equipo destinado a la obra, deberá estar disponible en la misma con la 

suficiente antelación para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los 

trabajos por este motivo. 

 

 Su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del 

plazo programado. 

 

 El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
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CAPITULO V.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 
V.1 Ensayos. 
 
 El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre 

unidades de obra terminadas, será fijado por el Arq. Director. 

 
 
V.2 Materiales. 
 
 Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo 

ser rechazados en caso contrario por el Arq. Director. Por ello, todos los materiales 

que se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes 

de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y 

eventualmente con el control de la Dirección de Obra. 

 

 El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la 

aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida 

de material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual 

prohibición de dicha procedencia. 

 
 
V.3 Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 
 
 El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de obras e instalaciones. 

 

 El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el 

acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará con la mayor brevedad y 

vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de 

noche.  

 

 Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no 

puedan ser  sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia 

que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 
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V.4 Limpieza final de las obras. 
 
 Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación 

contraria del Arq. Director. 

 

 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. 

 
V.5 Conservación de las obras ejecutadas. 
 
 El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. 

 

 Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un (1) año a partir de la fecha de recepción provisional o el que fije el 

contrato. 

 

 No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el 

plazo de ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este 

concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

 
V.6 Vertederos. 
 
 La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del 

Contratista. 

 

 El Arq. Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a 

su juicio, atentara contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello 

suponga alteración alguna en los precios. 

  

 En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista 

en los terrenos de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así 

como la aprobación oficial de la Agencia del Medio Ambiente. 
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V.7 Yacimientos y préstamos. 
 
 La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios son 

por cuenta del Contratista. 

 

 Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e 

inalterables cualquiera que sean las distancias de transporte resultantes. 

 

 El Arq. Director de las obras podrá prohibir la explotación de un yacimiento o 

préstamo si de ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o 

el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios. 

 

 Se hace extensivo a este apartado las condiciones impuestas al Contratista 

de las Obras para la utilización de vertederos. 

 
V.8 Autocontrol del Contratista y control de la Dirección 
 
 a) El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, 

tolerancias y geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de 

materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a 

la Propiedad, representada por el Arq.Director de la obra o persona delegada por el 

mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para 

su comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante 

su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 

ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio 

de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 

oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está 

obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto 

materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con 

facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a 

esta operación "autocontrol". 

 

 b) Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De 

Control", a diferencia del Autocontrol. El Arq. Director podrá prohibir la ejecución de 
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una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias 

de demora, costes, etc. 

  

 El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta 

un tope del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus 

adicionales si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta 

de la Propiedad la cantidad que lo excediere, en su caso. 

 

 Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

adjudicación del Contrato. 

 

         Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

 
 
 
CAPITULO VI.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 El plazo de ejecución para la realización de las obras será de seis meses, o el 

que proponga el Contratista en su Plan de Trabajo y sea aceptado por la propiedad. 

 
 
 
CAPITULO VII.- RECEPCION PROVISIONAL, PLAZO DE GARANTIA Y 
RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 
 Transcurrido el plazo de ejecución las obras serán recibidas provisionalmente 

mediante acta, si del previo reconocimiento que de ella se hará, resulten construidas 

con arreglo a las condiciones estipuladas y tendrán un plazo de garantía de 12 

meses, durante las cuales será por cuenta del Contratista la conservación de las 

mismas y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de 

las obras.  

 

 Este plazo de garantía contará a partir de la fecha de recepción provisional. 
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 Paralelamente a éste acto el Excmo. Ayuntamiento recepcionará, también 

provisionalmente, los terrenos de cesión al Mismo y que vienen a coincidir con las 

superficies destinadas a zona verde y viario. 

 

 Terminado el plazo de garantía se procederá a un nuevo reconocimiento y si 

del mismo resulta que se encuentra en perfecto estado se procederá a su recepción 

definitiva mediante nueva acta, en caso contrario se aplazará la recepción definitiva, 

hasta que se haya recogido los desperfectos observados, haciendo entonces el acta 

de referencia. Igualmente se personará en éste acto el Excmo. Ayuntamiento. 

 
 
 
CAPITULO VIII.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
 Queda obligado el Contratista a hacer en general todo cuanto fuera necesario 

para la buena marcha de la realización de las obras, aunque no estuvieran 

textualmente expresado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su 

espíritu y recta intención se le ordene por escrito el Director Facultativo de la misma. 

 
VIII.1 Seguros. 
 
 El Contratista estará obligado a realizar un seguro de responsabilidad civil por 

una cantidad nunca menor del 5% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 
VIII.2 Permisos y licencias. 
 
 La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran 

necesarios ante particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas 

férreas, cauces, etc., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones 

provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello 

origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, 

etc..) y por cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de 

vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del Contratista. 

     

VIII.3 Seguridad e Higiene. 
 

 El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las 

normas legalmente establecidas en cuanto a Seguridad e Higiene. 
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 En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio 

de los trabajos de ejecución de las obras, el Contratista queda obligado al 

cumplimiento de los preceptos contenidos en el Código de Trabajo y cuantas 

disposiciones se dicten por las Autoridades sobre este particular. 

 

 El contratista tiene la obligación de cumplir todo lo legislado respecto al 

contrato de trabajo, descanso dominical, fiestas retribuidas y recuperables, semanas 

de vacaciones, subsidio familiar, subsidio de vejez, cuota sindical y en general toda 

la Legislación Social Vigente o que pueda dictarse durante la  ejecución de la obra. 

 
 
VIII.9 Reglas de policía urbana. 
 
 Será obligación del Contratista, respetar las órdenes que la dirección le diera, 

respecto a la marcha de las obras, obedeciendo las que también de ésta, con el 

objeto de causar el menor perjuicio a los vecinos y circulación general de peatones y 

rodados, estableciendo vallas y señales luminosas en las zanjas y calicatas, 

haciéndose responsable el Contratista de los daños y perjuicios que la no colocación 

de las señales citadas pudiera ocasionar. 

 
 
CAPITULO IX.- MEDICION Y ABONO 
 
IX.1 Abono de las obras. 
 
 1) Modo de abonar las obras completas. 

 

 Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de 

las unidades de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos 

que en la medición y abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra 

cosa. 

 

 El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se 

especifique lo contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono 

independiente. 

 



Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanización 
Carrión de los Céspedes UE – 8 (Sevilla) 

 - 16 - 

 2) Modo de abonar las obras incompletas. 

 

  Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las 

unidades compuestas, servirán solo para el conocimiento del costo de estos 

materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio del Arq. Director, pero 

por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 

mezclas, ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final 

compactado en obra. 

 

  Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes 

fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios de las unidades 

compuestas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

distinta a la valoración de dichas unidades, ni que tenga derecho el adjudicatario a 

reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. 

 
Tolerancias. 
 
 En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las 

mediciones de las unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de 

obra que no haya sido autorizado por el Arq. Director no será de abono.  

 
 
 
IX.2 Otros gastos de cuenta del Contratista. 
 
 Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo general 

de las obras y su comprobación y los replanteos parciales de la misma. 

 

 Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así 

como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las 

obras incluso en los casos de rescisión de contrato, cual quiera que sea la causa 

que lo motive. También lo serán los motivados por las medidas de seguridad y 

limpieza.  
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IX.3 Obras defectuosas. 
 

 La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista 

y reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 

 

 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Arq. Director de las obras, podrá 

ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el 

adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja 

económica que el Arq. Director estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte 

por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

IX.4 Precios contradictorios. 
 
 Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una 

nueva unidad de obra, no previstas, se determinará contradictoriamente el nuevo 

precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios 

de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del proyecto. 

 

 La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva 

unidad. El precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la 

propuesta del Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no 

aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de 

obra y la Propiedad podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o 

ejecutarla directamente. 

 
IX.5 Abono de los acopios. 
 
 Los acopios se abonarán de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado del 31 de 

Diciembre de 1.970. Estos acopios podrán ser armaduras, cemento, valvulería, 

elementos prefabricados y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daño o 

modificaciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el 

Contratista adopte las disposiciones necesarias para su debida conservación, no 

pudiendo ya ser retirados dichos acopios más que para ser utilizados en la obra. 
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IX.6 Certificaciones. 
 
 A partir del comienzo de las obras, se extenderán certificaciones mensuales 

por el valor de la obra ejecutada, que se deducirán por aplicación de los criterios de 

medición y valoración anteriormente reseñados. 

 

 Las certificaciones tendrán solo el carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición 

final, no suponiendo tampoco aprobación ni recepción de las obras que se certifican. 

 
 
 
CAPITULO X.- ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
 La Propiedad designará al Arquitecto (o Arquitectos) Director de las Obras 

que, por sí o por aquellos que actúen en su representación, será responsable de la 

inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato, y asumirá la representación de 

la Propiedad frente al Contratista. 

 

 Las funciones del Arquitecto Director de las obras serán las siguientes: 

 

 - Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas. 

 

 - Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de 

Prescripciones deja a su decisión. 

 

 - Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de Planos, Condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 

 - Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes. 
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 - Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la 

ejecución de las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver 

los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las 

mismas. 

 

 - Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 

para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 

obra. 

 

 - Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

 

 - Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Arquitecto Director 

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

CAPITULO XI.-  OFICINAS EN OBRA. 
 
 El Contratista adjudicatario de la obra deberá poner a disposición de la 

Propiedad y de la Dirección Facultativa una infraestructura de Oficinas desde el 

comienzo de las obras hasta su recepción definitiva, ubicadas en las proximidades a 

estas. 

 

 Toda esta dotación de medios, así como su conservación y reposición si 

fuese necesario, serán por cuenta del Contratista de la obra. 
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 PARTE 2ª.- ABASTECIMIENTO  
 
 
CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 
 
 
I.1.- Objeto de este Pliego 
 
 Tiene por objeto este Pliego enumerar todas las condiciones que han de regir 

en el suministro e instalación de todos los elementos que formarán la red de agua, 

incluidos los trabajos de excavación en zanjas y protección, relleno y compactado 

del Proyecto de Urbanización. 

 
I.2.- Obras que comprende 
 
 Quedan incluidas todas las obras relativas a instalación de canalización de 

agua potable, incluidos los trabajos de excavación precisos, y posterior relleno, así 

como los de conexión a otras canalizaciones, ensayos y señalización, tal como 

vienen descritos en la Memoria del presente Proyecto. 

 
I.3.- Coordinación de los trabajos 
 
 Deberá tenerse en cuenta para la ejecución la conveniente coordinación con 

el resto de los trabajos, particularmente en lo referente a excavación. En los cuadros 

de mediciones y presupuestos se han considerado volúmenes de excavación en 

zanja en el supuesto de haber realizado ya los trabajos de explanación por lo que en 

la ejecución habrá de atenerse el Contratista necesariamente a esta condición. 

 
I.4.- Otras obras que hubiera que ejecutar 
 
 A.- En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras no comprendidas en 

este Proyecto, y cuyos proyectos no estuvieren detallados en el actual, se construirá 

con arreglo a los particulares que se formulen durante la ejecución quedando 

sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego. 

 
 B.- Los detalles de obras que no estuvieran suficientemente detallados en 

este Proyecto, se ejecutarán con arreglo a los planos e instrucciones que durante la 

ejecución de las obras proporcione el Arq. Director de las mismas. 
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I.5.- Obras excluidas 
 
 Serán excluidas de la contrata las obras parciales que figurando en el 

Proyecto, puedan ser objeto de modificación por indicación de los Organismos 

Oficiales competentes durante la tramitación del Proyecto hasta su aprobación y aun 

aquellas otras que durante la ejecución se estimen que puedan ser economizadas. 

 
 
I.6.- Plazo de ejecución 
 
 Por las circunstancias especiales de la obra los plazos de ejecución, 

correspondientes a los diferentes Servicios, se fijará directamente entre la 

administración y la empresa Constructora en el momento de redactor el 

correspondiente contrato. 

 
 
 
CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
 
II.1.- Agua, áridos y cementos 
 
 El agua de amasado para hormigoneras, la grava, gravilla y la arena gruesa, 

así como el cemento Portland, cumplirán las condiciones que fija la Instrucción 

vigente para las obras de hormigón armado en el Ministerio de Obras Públicas. 

 
II.2.- Tuberías de fundición dúctil 
 
Especificaciones. 
 
 a) Normativa. 

 

 En general deberán cumplir las especificaciones que se concretan en las 

normas Nacionales e Internacionales siguiente: 

 

 - "Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de agua" del MOPT. 

 

  ADDENDUM DAD1: Ampliación de la norma ISO 2531-86. 

 

“Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. BOE:31-08-74 
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RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

BOE: 30-04-86. 

 

 b) Características mecánicas mínimas. 

 

  Indice de fluidez.......................   <ó=0.3 g/10 min. 

  Resistencia a la tracción..............>ó=19 Mpa. 

  Alargamiento a rotura..................>ó=350% 

  Estanqueidad...............................sin pérdidas durante 1 minuto. 

  Temperatura de trabajo...............<ó= 45 ºC 

 

 

 Estas características serán comprobadas sistemáticamente durante el 

proceso de fabricación, según la especificación de la norma correspondiente. 

 
Características generales. 
 
 Los tubos de fundición dúctil deberán cumplir lo prescrito en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua, en lo 

que respecta a fabricación, espesores, longitudes, tolerancias, etc. 

 
 Los codos, bifurcaciones, manguitos y demás piezas especiales, estarán 

sujetos a las condiciones establecidas para los tubos rectos sobre los que vayan a ir 

montados. 

 
 Las especificaciones siguientes han sido extractadas de la Norma 

Internacional ISO 2.531, relativa a tubos de fundición dúctil para canalizaciones con 

presión y de la norma ISO 4179 relativa al revestimiento interior de los tubos de 

fundición dúctil con mortero de cemento. 

 
a) Diámetro nominal exterior: 

 
  

DN (mm) TOLERANCIA MAX.(mm) 
10 +0,3 
12 +0,3 
16 +0,3 
20 +0,3 
25 +0,3 
32 +0,3 
40 +0,4 
50 +0,5 
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63 +0,6 
75 +0,7 
90 +0,9 
110 +1,0 
125 +1,2 

 
 
 b) Espesor de la pared. 
 
  

ESPESOR NOM. (mm) TOLERANCIA MAX.(mm) 
2,0 +0.4 
2,3 +0.5 
2,4 +0.5 
2,9 +0.5 
3,0 +0.5 
3,5 +0.6 
3,7 +0.6 
3,8 +0.6 
4,2 +0.7 
4,5 +0.7 
4,6 +0.7 
4,8 +0.7 
5,4 +0.8 
5,8 +0.8 
6,2 +0.9 
6,6 +0.9 
6,8 +0.9 
6,9 +0.9 
7,4 +1.0 
7,7 +1,0 
8,2 +1,1 
8,3 +1,1 
8,6 +1,1 
9,5 +1,2 
9,6 +1,2 
10,0 +1,2 
10,7 +1,3 
11,4 +1,4 
11,9 +1,4 
12,1 +1,5 
12,7 +1,5 
13,4 +1,6 
13,6 +1,6 
14,6 +1,7 
14,8 +1,7 
15,3 +1,8 
16,4 +1,9 
16,6 +1,9 
17,2 +2,0 
18,2 +2,1 
18,7 +2,1 
19,1 +2,2 
20,5 +2,3 
21,1 +2,4 
21,4 +2,4 
22,7 +2,5 
23,7 +2,6 
24,1 +3,9 
25,4 +4,1 
26,7 +4,3 
27,2 +4,3 
28,6 +4,5 
29,6 +4,7 
30,6 +4,8 
32,3 +5,1 
33,2 +5,2 
36,4 +5,7 
37,4 +5,9 
40,9 +6,4 
42,0 +6,5 
45,5 +7,1 
47,4 +7,4 
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 La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 

  

 Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 

presenten algún defecto. 

 

 La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 

golpes. 

 

 c) Calidad de tubos. 

 

 Los tubos que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a causa del 

proceso de fabricación y que no dificulten su empleo podrá ser admitidos por la 

Dirección Técnica, si así lo considera. El fabricante puede, bajo su responsabilidad, 

elegir los procedimientos adecuados para corregir las ligeras imperfecciones 

superficiales al respecto. 

 

 f) Pruebas de servicio. 

 

 En los tubos de de fundición dúctil no hay pruebas de servicio específicas en 

el proceso de instalación.  

 

Pruebas de estanqueidad. 

 

 Previamente al relleno de las zanjas se realizarán las pertinentes pruebas de 

estanqueidad que aseguren la inexistencia de fugas en las juntas y tuberías y según 

el PPTG de las Tuberías de Abastecimiento de Agua (MOPT). 

 
Medición y abono. 
  
 Las conducciones para abastecimiento se medirán a efectos de abono, 

directamente sobre la conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener en 

cuenta las longitudes perdidas por solape en las juntas. La longitud de las tuberías 

será la realmente medida sobre el terreno. 
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 El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, la 

preparación del asiento, la ejecución de las juntas incluyendo los materiales 

necesarios para producir la estanqueidad requerida y las pruebas exigidas por este 

Pliego. 

 

 Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados de tubería, si lo 

son de acuerdo con este proyecto y las órdenes del Arq. Director. La medición se 

hará sobre los planos de proyecto.  

 

 Los precios de abono serán: 

 

- Ml. de tubería de fundición dúctil, con p.p. de reducciones, codos, tapones, 

piezas en T, así como todas las piezas especiales necesarias para el trazado 

diseñado, incluso instalación en zanja, � en  mm. y p.p. de protecciones.  

 
II.3.- Morteros y hormigones 
 
 La ejecución de los morteros y hormigones se atendrá a las Normas Vigentes 

del Ministerio de Obras Públicas para obras de hormigón, tanto en las 

características de sus elementos como en las prescripciones para su confección y 

puesta en obra. 

 

 El cemento Portland cumplirá lo previsto en el Pliego de Condiciones para la 

recepción de dicho aglomerante, Vigente en el Ministerio de Obras Públicas. 

 
II.4.- Piezas especiales 
 
 La forma y dimensión de las piezas especiales, serán las que se marcan 

como normales y corrientes en los catálogos de las casas especializadas en su 

construcción y de suficiente garantía a juicio del Director de las obras. 

 

 El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el 

Director de las obras. Cumplirán en lo que sean aplicables, las condiciones que se 

han especificados para las tuberías proyectadas. 
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II.5.- Válvulas 
 
 Las válvulas y llaves de paso deberán ajustarse al modelo que tiene en su 

red el servicio suministrador de agua.  

 

 La parte que sea de fundición debe de ser de metal homogéneo gris, de 

grano fino e igual, libre de burbujas y sin defecto de ninguna clase. Los tornillos y 

tuercas serán de hierro fundido de lo mejor en su clase, las roscas cortadas con 

limpieza, los husillos, tuercas interiores, anillas de las compuertas y asiento de las 

mismas, sobre la caja de bronce, compuesta de 86 partes de cobre, 10 de estaño y 

4 de zinc, perfectamente fundido, libre de poros y burbujas, sin cuerpos extraños de 

ninguna clase, resistirán una presión hidráulica de 20 atmósferas, sin que se 

produzca ninguna fuga de agua ni se observe nada anormal. 

 
II.6.- Válvulas de aire 
 
 El contratista deberá presentar modelos de válvulas de aire de casas 

especializadas dedicadas a estas construcciones y de garantía suficiente a juicio del 

Director de las obras, para que este pueda dar su conformidad al modelo que vaya a 

instalarse. 

 
 

II.7.- Otros materiales 

 

Los demás materiales que entran en las obras serán de la mejor calidad entre 

los de su clase que se fabriquen en armonía con las aplicaciones que haya de 

recibir. Se colocarán también hidrantes para el contra incendios, siguiendo las 

mismas prescripciones que para la instalación de riego, además de las que le son 

propias de la normativa que le afecta. Estos serán soterradas y modelo aceptado 

por Consorcio de Cádiz. 
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II.8.- Relleno de la excavación 

 

No se admitirán para el relleno de la excavación en zanja sobre las tuberías, 

los fangos, raíces, tierras con yesos, ni las tierras que contengan proporción de 

materias orgánicas. 

 

II.9.- Examen de prueba de los materiales 

 

 Será de cuenta del Contratista, la ejecución de cuantas pruebas de 

resistencia e impermeabilidad juzgue necesarias la Dirección Facultativa, en 

garantía del comportamiento de los materiales. 

 Estas Pruebas se realizarán una vez efectuado el montaje. No tendrán 

valor al efecto, por tanto, los certificados de fábrica que el Contratista mostrará. 

 

II.10.- Materiales que no cumplan el pliego 

 

Los materiales que no reúnan las condiciones previstas en los apartados 

anteriores, deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo de 24 

horas en que fueran denunciados por la Dirección Facultativa. 

 
 
CAPITULO III.- DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
III.1.- Replanteo 

 

 A presencia del Contratista, la Dirección Facultativa, efectuará el replanteo de 

las obras, fijando la posición en planta y altura de cuantos puntos sean necesarios, 

dejando en el terreno señales suficientemente estables para que se conserven 

durante la ejecución de las referencias precisas. 

 

 De esta operación se levantará la correspondiente Acta y de no quedar 

prevista otra expresamente, la fecha del replanteo se considerará como la de 

comienzo del plazo de ejecución. 
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III.-2.- Orden de los trabajos 

 

 El orden de los trabajos corresponde por entero al Arquitecto Director de las 

obras. 

 

 El Contratista deberá atender las recomendaciones de la Memoria y cumplirá 

las instrucciones concretas que reciba de la Dirección Facultativa de las obras, que 

podrá modificar aquellas recomendaciones. 

 

III.3.- Excavación en zanjas 

 

 En la ejecución de la excavación en zanja podrá emplear el Contratista 

medios mecánicos o herramientas, según convenga a sus intereses, sin que por ello 

se le haga distinción en los precios, en todo caso, se respetarán las dimensiones 

que fije el Director Facultativo de las obras. No se abonará al Contratista cualquier 

exceso que resulte del incumplimiento de las disposiciones anteriores, así como los 

que por la misma causa resulten en los volúmenes de relleno de zanjas y transporte 

de material sobrante a vertedero. 

 

III.4.- Relleno y apisonado de las zanjas 

 

 Una vez colocadas las tuberías y transcurrido el tiempo que fija la Dirección 

Facultativa de las obras, se procederá al relleno de las zanjas. 

 

 El apisonado será enérgico y se hará cuidadosamente por capas no 

superiores a 30 cms. de espesor, obteniendo densidad Proctor no inferior al 95%. 

 

 Las tierras sobrantes de las excavaciones serán retiradas por el Contratista a 

los vaciaderos que la Dirección indique. 

 

III.5.- Obras auxiliares 

 

Las obras auxiliares y accesorios se ejecutarán siguiendo las prescripciones 

detalladas en este Pliego de Condiciones, cuando por la naturaleza de aquellas 
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sean aplicables los puntos anteriores, en las demás se atendrá el Contratista a la 

prescripción general del apartado III.8. 

 

III.6.- Ejercicios de morteros y hormigones 

 

Solo se utilizarán en obras morteros y hormigones recién hechos. El hormigón se 

apisonará enérgicamente y cuando se suspenda el trabajo sin haber terminado la 

obra, no se reanudará sin haber limpiado perfectamente y regar con lechadas, 

espesa de cemento la superficie que ha de cubrirse con hormigón fresco. 

 

 Salvo existir fuerza mayor que lo impida, el hormigón se fabricará siempre en 

hormigoneras. 

 

III.7.- Prescripción general 

 

 Todas las disposiciones especiales que sin separarse del espíritu del 

proyecto se dicten por la Dirección Facultativa, serán ejecutadas cuando no estén 

expresamente estipuladas en el Pliego de Condiciones. 

 

III.8.- Limpieza de las obras 

 

 Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros 

y materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos 

necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto a juicio del Arquitecto director de 

las Obras. 

 

III.9.- Significación de los ensayos y reconocimientos durante la ejecución de los 

trabajos 

 

 Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante 

la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes 

para la recepción. Por consiguiente la admisión de materiales o piezas en cualquier 

forma que se realice antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o 
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reponer que el Contratista contrae, si las instalaciones resultasen inaceptables 

parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 

 
 
 

 

Carrión de los Céspedes, Diciembre 2007 
 
 
 
 
 

       
 

       Fdo: El técnico. 
 

 


