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CONDICIONES GENERALES
CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCIONES GENERALES

1.1-Objeto
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la

ejecucion de la construccion de nuestra nave industrial para almacén y exposicion de
muebles.

También forma parte del presente pliego, la ejecucion del cerramiento de la parcela,
los accesos (ya sean provisionales o definitivos), asi como la pavimentacion de los

aparcamientos y el ajardinado de la parcela.

1.2-Descripcién general del proyecto

El presente pliego corresponde al disefio de la estructura e instalaciones necesarias
para la ejecucion de una NAVE DE EXPOSICION Y ALMACENAMIENTO DE
MUEBLES.

1.2.1-Emplazamiento

La obra esta situada en el Poligono Industrial EI Cafiamo 11 en el término municipal de

San José de la Rinconada en la provincia de Sevilla.

La citada parcela se encuentra situada en la C/ Evangelista Torricelli s/n por la parte
frontal y con carretera s/nombre por la parte trasera del citado Poligono industrial,
encuadrada en la parte noroeste del término municipal de La Rinconada, teniendo acceso a
través de la A-3105.

La superficie de la Parcela es 2400 m? siendo la planta de la nave a construir de 800

m2, quedando el resto de la superficie destinada para plazas de aparcamiento.

1.2.2-Caracteristicas de la nave

En cuanto a los elementos constructivos se ha optado por una estructura metalica en
portico a dos aguas, cubierta de panel sandwich y cerramientos laterales, frontales y traseros

a base de paneles de hormigdn prefabricado.
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La nave disefiada tienen las siguientes caracteristicas:

1.2.3-Estructura

Nave de 8 poérticos a dos aguas.
Luz de célculo: 20 m.

Altura coronacion de pilares: 7 m.
Altura cumbrera: 8 m.

Distancia entre porticos: 5 m.
Longitud total: 40 m.

La estructura portante de la nave estara constituida a base de perfiles metalicos

laminados en caliente.

Los porticos intermedios seran a base de cercha de celosia constituida por tubo

estructural, apoyada sobre pilares del tipo HEB en los extremos.Los porticos extremos

estaran constituidos por perfiles del tipo HEB para pilares y dinteles.

Para las correas de cubierta, se han proyectado perfiles de acero galvanizado

conformados en frio del tipo IPN y para la cercha se utilizara tubo estructural; para el cordén

exterior sera tubo estructural cuadrado y el interior tubo estructural redondo.

1.2.4- Cimentacion

Se opta por realizar la cimentacion mediante zapatas y vigas riostras. Esta solucion se

realizard mediante excavacion mecanica de zanjas y zunchos. Dicha cimentacién es compatible

con el terreno tanto en tipologia como en capacidad portante.

Se dispondra de una solera que consta de una capa de 20 cm de encachado de piedra, y

de 20 cm de hormigdén HA-25, tal y como aconseja la norma.

1.2.5- Cubierta

La cubierta serd a dos aguas estard formada por panel tipo sdandwich prefabricado de

30 mm de espesor, formado por doble chapa de acero prelacada en color blanco de espesor

0,6 mm, relleno interiormente con espuma de poliuretano.
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Las aguas de lluvia se recogeran mediante unos canalones de chapa galvanizada, que

evacuan a una red subterranea de colectores de PVC que vierten a la acometida general de

saneamiento.

1.2.6- Distribucién en planta

La nave se dividira en dos partes fundamentales; almacenamiento y exposicion de

muebles. La parte de almacenamiento tendra una superficie de 300 m2, se utilizara para la

carga y descarga de muebles, también se realizaran labores de embalaje y reparaciones que

puedan surgir en el mobiliario almacenado y transportado.

La parte de exposicion de muebles tendra una superficie de 500 m2, se utilizara para

exposicion y venta de muebles a los clientes que acudan. La parte de parcela que queda

alrededor de la nave no tendra uso determinado, el Gnico uso que se prevé sera para

aparcamiento de uso exclusivo de los clientes.
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CONDICONES TECNICAS
CAPITULO PRIMERO: PRESCRIPCIONES GENERALES.

El documento por el que, con caracter general, se regira la presente obra, sera el
Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direccion General del Ministerio de la
Vivienda.

Al citado Pliego General deberan atenerse todas las cuestiones que no se traten
particularmente a continuacion. Las obras a efectuar son reflejadas en el estudio de
mediciones y presupuestos adjuntos, con arreglo a los planos y documentos que componen

el presente proyecto.

1.1.-Documentos que integran el proyecto.

- Memoria Descriptiva.
- Planos
- Pliego de Condiciones:
e Técnicas, Generales y Particulares.
e Facultativas
e Econdmicas
e Legales
- Mediciones y Presupuesto.
- Plan de Seguridad y Salud en las Obras
- Célculo de la Estructura.
- Anejos (salubridad, incendios, utilizacion y ahorro energético).

1.2.-Direccion de las obras.

La Direccion de las obras corresponde legalmente al Técnico designado por la
propiedad, siendo éste el Unico competente para interpretar el proyecto y hacer las
aclaraciones que fueran necesarias.

En la oficina de la obra estaran permanentemente a disposicion del Técnico el
reglamento Libro de Visitas y Ordenes, donde se anotaran todas aquellas que se consideren

oportunas para la buena marcha de la obra.
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1.3.-Representacion y Obligaciones del contratista.

El constructor queda sometido al cumplimiento de las prescripciones técnicas
contenidas en este Pliego. Si los trabajos exigiesen su realizacion por personal especializado
o cualificado, la Direccion de Obra podra, en todo momento, solicitar del constructor la
presentacion de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacion del personal.

Es obligacion del constructor comprobar la buena calidad de los materiales, cuando
sea necesario, para la buena construccion y aspecto de las obras, ain cuando no se halle
expresamente estipulado en el Pliego de Condiciones y dentro del limite de posibilidades

que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

1.4.-Sequridad en el trabajo.

El constructor sera responsable de todos los accidentes, dafios, perjuicios y
transgresiones que puedan ocurrir 0 sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la
ejecucion de las obras, debiéndose tener presente cuando se determina en la vigente
Reglamentacion de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La colocacion de andamios, vallas, preparacion de medios auxiliares, serd a cargo
del contratista.

El pago de Licencias de Obras y demas Arbitrios Municipales, sera a cuenta de la

Propiedad.

CAPITULO SEGUNDO: MATERIALES.

2.1.-Condiciones.

Los materiales tendran las caracteristicas que para ellos se especifican en los
apartados siguientes, desechandose los que, a juicio de la Direccion Técnica de la Obra, no
las retnan.

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberdn cumplir las condiciones
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y ser aprobados por
el Director de la obra. Por ello, todos los materiales que se propongan para ser utilizados en

la obra, deben ser examinados y ensayados antes de su aceptacion.
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En consecuencia, el Contratista estara obligado a informar al Director de la obra, de
la procedencia de los materiales que se vayan a utilizar con anticipacion de un mes, como
minimo, respecto al dia de su uso, para que puedan realizarse los ensayos oportunos.

La aceptacion de un material en un momento dado, no sera obstaculo para que pueda
ser rechazado mas adelante si se le encontrara algun defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales necesarios para las obras no incluidos en el presente Pliego de
Condiciones, deberan poseer la calidad adecuada al uso a que estén destinados, debiéndose
presentar muestras, informes y certificados, si se considera necesario, de los respectivos
fabricantes. Si la informacidn y garantias ofrecidas no se consideran suficientes, el Director
de la obra puede ordenar la realizacion de ensayos previos, acudiendo, si €S necesario, a
laboratorios especializados.

Todo material que no redna las condiciones exigidas o haya sido rechazado, sera
retirado de la obra inmediatamente.

2.2.-Agua.

En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas
las aguas sancionadas como aplicables en la practica. Cuando no se posean antecedentes de
su aplicacién, o en caso de duda, deberan analizarse, y salvo justificacion especial de que no
alteren las propiedades exigibles al amasado, deberan rechazarse las que no cumplan las

condiciones que figuran en la norma EHE.

Dichas condiciones son las siguientes:

e Exponente de hidrégeno 5

e Sustancias disueltas max. 15gr/I
e Sulfatos max.1gr/I

e Cloruros max. 6gr/l
e Hidratos de carbono méax.0 gr/l
e Sustancias organicas solubles en éter max. 15gr/Il

Podran utilizarse, sin embargo, agua de mar o salinas andlogas para amasar

hormigones que no tengan armadura alguna.
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2.3.-Avridos.
No seran activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes

exteriores a que estan sometidos en obra.

No deben emplearse:

Avridos procedentes de rocas blandas, porosa ni los que contengan pirita, yeso,
compuestos ferrosos o materia organica, procediéndose, si fuera necesario, a lavarlos y
tamizarlos convenientemente.

Para la determinacion del tamafio del &rido y clasificacion en arenas o gravas, asi
como las condiciones que deben cumplir, se tendran cuenta la EHE. Como aridos para la
fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, y rocas machacadas. Se entiende por "arena™ o "arido fino" a la que pasa por un
tamiz de 5 mm de malla.

Se entiende por "grava" o "arido grueso” a la retenida por dicho tamiz. Se designa
por "arido" o "arido total" el de proporciones adecuadas de arena y grava para fabricar el

hormigon necesario, en el caso particular que se considere.

2.3.1.-Limitacion del tamaio del arido

Al menos el 90% en peso del arido grueso sera de tamafio inferior a la menor de
las dimensiones siguientes:
a) Los 5/6 de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre estas
y el borde de la pieza, si es que dichas aperturas tamizan el vertido de hormigén.
b) 4/3 entre armaduras y el paramento mas proximo.
c) 1/4 de la anchura, espesor o dimensién minima de la pieza que sé hormigona.
d) 1/3 de la armadura de los nervios de los forjados.

e) 1/2 del espesor minimo de la losa superior de los forjados.

La totalidad del arido sera de tamafio inferior al doble del menor de los limites
aplicables en cada caso.

2.3.2.-Prescripciones y ensayos.
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La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los aridos no excedera
de los limites que se indican a continuacion:

Cantidad méaxima en % del peso total de muestra:

Arido fino Arido grueso
Terrones de arcilla 1,00 0.25
Particulas blandas - 5.00
Compuesto de azufre 0.40 0.40

No se utilizarén aridos finos que presenten una proporcion de materia organica, que

al ser ensayadas, produzcan un color mas oscuro que la sustancia patron.

2.3.3.-Almacenamiento.

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos del ambiente y
del terreno, y sin que puedan mezclarse unos con otros.
Deberan adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la

segregacion, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

2.4.-Cemento.

El cemento empleado podra ser cualquiera que cumpla las condiciones de
adecuacion para dicho trabajo, pero en general se usara P-250, o en su defecto P-350,
conocida su adecuacion para este trabajo.

Respecto al almacenamiento y suministro y demas consideraciones, se observara el
contenido de la EHE, siendo siempre un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e

intemperie.

2.5.-Yesos.
El yeso sera puro, estando bien cocido y exento porosas, tamizado y siendo

rechazado si presenta sefiales de hidratacion.
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2.6.-Chapas de cubierta.

Se utilizara panel chapa sandwich, de calidad comercial de 20 cm de espesor. Este
tipo de cubierta lleva aislante incluido, satisface todas nuestras necesidades como ya se

reflejan en los distintos anejos.

2.7.-Hormigones.

En la confeccion de hormigones se tendran en cuenta las especificaciones de la
norma EHE-98 RD 2661/98, siendo su clasificacion la que por medio de diferentes pruebas
experimentales nos dé la resistencia indicada en los planos de la estructura. Durante el
tiempo de fraguado se curara convenientemente mediante regado. Los componentes del

hormigon deberan cumplir las prescripciones citadas anteriormente para cada componente.

Hormigdn de limpieza: HM-20/P/40/11a
Hormigdn en masa: HA-25/P/20/11a.

2.7.1.-Caracteristicas mecanicas.

La resistencia del hormigon a compresion se refiere a la unidad de producto
amasado, y se obtiene a partir de los resultados de ensayos de rotura a compresion en un
namero igual o superior a dos, realizado sobre probetas cilindricas de diametro 15 cmy
altura 30 cm, de 28 dias de edad, fabricadas a partir de la amasada, conservadas con arreglo
a la norma UNE-7240 y rotas a compresion segun el método indicado en la UNE-7241.

2.7.2.-Docilidad del hormigon.

La docilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de

puesta en obra y compactacion, el hormigdn rodee las armaduras sin solucion de continuidad
y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.
La docilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia, que se llevara a

cabo por el procedimiento descrito en la norma UNE-7103.
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Como norma general y salvo justificacion especial, no se utilizaran hormigones de
consistencia fluida, recomendandose los de consistencia plastica compactados por vibrado.

Las distintas consistencias y valores limites se acomodaran a la siguiente tabla
adjunta, representacion del Cono de Abrams:

Las tolerancias del hormigoén seréan las que a continuacién se indican:

Consistencia Asiento en cm
Seco 0-2
Plastica 3-5
Blanda 6-9
Fluida 10-15

2.7.3.-Dosificacion del hormigdn.

Se dosificard con arreglo a los métodos especificados en el proyecto, respetando

siempre las limitaciones siguientes:

a) La cantidad minima de cemento por m3 de hormigén seré de 159 Kg., en caso de

hormigones ligeramente armados, y de 250 Kg. en caso de hormigones armados.

b) Cantidad maxima de cemento por m3 de hormigén sera de 400 Kg. En casos
excepcionales, previa justificacion de la Direccion Técnica, podra pasarse de dicho
limite.

c) Si el hormigon es suministrado por planta homologada, se exigira el ensayo
correspondiente a los hormigones fabricados en el dia de suministro.

2.7.4.-Fabricacion del hormigon.

Para la fabricacion del hormigon, el cemento y aridos, se mediran en peso. Se
recomienda comprobar sistematicamente el contenido de humedad de los aridos,
especialmente el de la arena, para proteger la cantidad de agua vertida en la hormigonera.

Se amasara el hormigon de manera que contenga de forma homogénea los distintos
materiales que lo componen, debiendo quedar el arido bien cubierto de pasta de cemento.
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En general, esta operacion se realizard en hormigoneras y con un periodo de batido, a
velocidad de régimen, no inferior al minuto. Las distintas dosificaciones seran suministradas

por la Direccidn Técnica.

2.7.5.- Puesta en obra del hormigon.

Para el transporte del hormigon se utilizaran procedimientos adecuados para que las
masas lleguen al lugar de su colocacion sin experimentar variaciones en las caracteristicas,
al estar recién amasadas. Especialmente se cuidara que las masas no lleguen a secarse para
no dificultar la puesta en obra y compactacion del hormigon.

En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio
de fraguado.

En el vertido y colocacion de las masas se adoptaran las medidas para evitar la
disgregacion de la mezcla.

No se efectuara el hormigonado en tanto no se tenga la conformidad de la Direccién

Técnica, una vez se hayan colocado las armaduras en posicion definitiva.

2.7.6.-Vibrado.

El vibrado de hormigdn en obra se realizara mediante procedimientos adecuados a la

consistencia de las mezclas, de manera gque se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto

cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion.

El proceso de vibrado puede prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

2.7.7.- Hormigonado en tiempo caluroso.

Si el hormigonado es en tiempo caluroso, se efectuaran las medidas para evitar
evaporacion de agua en el amasado, en particular, durante el tiempo de transporte del
hormigon, y para reducir la temperatura de la masa.

Los materiales y encofrados deberan ser protegidos de una exposicion excesiva al
sol.

Una vez realizada la colocacion del hormigdn se comenzaran los riesgos a las cinco

horas de su colocacion.
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Si la temperatura exterior sobrepasa los 40°C se suspendera el proceso de

hormigonado.

2.7.8.- Curado del hormigon.

El curado podré realizarse manteniendo himedas las superficies de los elementos de
hormigon, mediante riego directo o a través de material adecuado, sin sustancias nocivas y
que sea capaz de retener la humedad.

El curado por aportacion de humedad podré sustituirse por el de cubrimiento de
plasticos o con tratamientos similares que ofrezcan las garantias necesarias para lograr el
grado de humedad requerido en el primer periodo de endurecimiento.

En general, el proceso de curado debe de prolongarse hasta que el hormigon haya

alcanzado como minimo el 70% de su resistencia de proyecto.

2.8.-Aceros.

Los aceros a emplear en las armaduras de hormigon seran del tipo corrugado AEH-
400, teniéndose en cuenta para doblado, solape, atornillado, etc, las condiciones establecidas
en la EHE.

Los aceros empleados en la estructura seran de calidad A-42.b, con las caracteristicas
marcadas en la EA-95, NTE Estructuras de acero en la Edificacion.

Las soldaduras seran continuas y todos los perfiles se pintaran para la proteccion
contra oxidaciones, excepto en las zonas que necesitan soldadura en obra, cumpliendo

siempre la EA-95.

2.8.1.- Marcado de las piezas.

Cada pieza o conjunto de ellas se marcaran para su identificacion en obra, con las
siglas correspondientes.

El marcado se realizara con pinturas o etiquetas. Se prohibe el marcado por
punzonado, o cualquier otro sistema que produzca hendidura en el material, por pequefia que

ésta sea.
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Se permite el punzonado en piezas de acero A37-b cuyo espesor no sea superior a 15
mm, y que no se destinen a estructuras que soporten cargas dinamicas.
Se prohibe el punzonado en piezas de acero A42 y A52. Todos los agujeros se

realizaran con taladro.

2.8.2.-Enderezado.

El enderezado de perfiles y chapas se realizara preferentemente en filo mediante

prensa 0 maquina de rodillos.

Cuando las deformaciones producidas en el soldeo no se puedan corregir en frio, se
autoriza el calentamiento a la llama (no inferior a 700°C ni superior a 950°C). El enfriado se
hara al aire con calma, quedando prohibidos los enfriados artificiales. No se permite el

enderezado con maza.

2.8.3.-Sistemas de soldeo.

En caso de lluvia o fuerte viento, no se admite proceder a la ejecucion de soldaduras,
a menos que se adopten las protecciones adecuadas para juntas a soldar y para soldaduras.

No se soldara a temperaturas inferiores a 10°C

Se emplearan las medidas para el buen estado de los electrodos: portaelectrodos,

armarios y recintos en obra para su conservacion.

2.9.-Canalizaciones de hormigdn.

Todas las canalizaciones se ajustaran a lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del Ministerio de Obras
Publicas.

Los tubos de hormigdn para canalizaciones de la red de alcantarillado, seran
estancos, sin grietas ni roturas, y con la superficie interior lisa, tal y como marca la norma
NTE-ISA. Las zanjas para estas canalizaciones también se dirigira por la anterior norma.

2.10.-Canalizaciones de TUBO PEX para abastecimiento.

Los tubos de polietileno reticulado para el abastecimiento de agua potable deberan
ser téecnicamente puro en una proporcion del 96%. Llevaran impresa la presion de trabajo
(en Kg/cm?) y el diametro exterior (en mm). Todos los tubos, las piezas especiales, asi como

las zanjas y su ejecucién, cumpliran todas las condiciones marcadas en la NTE-IFA.
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2.11.-Canalizaciones de acero galvanizado para abastecimiento.

Los tubos de acero galvanizado destinados al abastecimiento de agua deberan ser de
seccion circular con las superficies interior y exterior lisas. Seran con la superficie interior
protegida contra las incrustaciones y la exterior contra la corrosion. Todos los tubos, las
piezas especiales, asi como las zanjas y su ejecucion, cumpliran todas las condiciones
marcadas en la NTE-IFA.

2.12.-Canalizaciones de PVVC para saneamiento.

Tubos y piezas especiales, para canalizaciones y desagie de aguas pluviales y de
desagies, de cloruro de vinilo rigido, espesor uniforme y superficie interior lisa de segln

UNE-53 114. Las zanjas se ejecutaran conforme a la norma NTE-ISS.

2.13.-Ladrillos huecos.

e Ceramico, exento de caliches.

e Resistencia no inferior a 30 Kg/cmZ.

e Huecos de eje paralelo a la mayor dimension del ladrillo y con volumen total
superior al 33 % del porcentaje total aparente.

e Las condiciones dimensionales cumpliran lo establecido en la norma MV-
201/1972.

2.14.-Paneles prefabricados de hormigon.

Los paneles prefabricados de hormigén para realizar el cerramiento seran
rectangulares de 12 cm de canto, sin presentar deformidades considerables.

2.15.-Pruebas vy analisis.

La Direccion Técnica podra someter los materiales que crea convenientes a las
pruebas, analisis y ensayos que se precisen para verificar su calidad.

Si el resultado de las pruebas no fuese satisfactorio, se podra desechar la partida
entera o el nimero de piezas que no redna las condiciones exigidas.

Todos los gastos de pruebas y ensayos correran a cuenta del constructor.
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CAPITULO CUARTO: MEDICION Y ABONO.

3.1.-Medicion de las obras.

La medicion de obra se realizard de manera conjunta tanto por la parte contratante
como por la contratada. Para el cierre de la facturacion las mediciones de obra facilitadas
por parte de la contrata a la parte contratada, seran en las que se deberan de basar la

ejecucion de dichas unidades de obra.

3.2.-Abono de lo realizado en la obra.

Las facturaciones se realizaran a final de cada mes incluyéndose en esta todas las
unidades obra ejecutadas y aprobadas por la Direccion de obra pertinente, con los precios
establecidos por ambas partes y reflejadas en el contrato de obra a firmar.

Los precios que se establezcan antes del comienzo de la obra serdn los que se
utilizaran para realizar dicha facturacion, no pudiéndose variar estos, salvo que se refleje de
este modo y expresamente en el respectivo contrato de obra.

En caso de Liquidacion de obra por rescision de contrato por incumplir lo dispuesto
en el presente Pliego, por coste indirecto se abonara el cinco por ciento (5%) de la
proporcion de la obra realizada de la unidad correspondiente segin descomposicion del
Cuadro de Precios.

Salvo que se especifique lo contrario, cada unidad de obra incluye el suministro de
todos los materiales necesarios para su realizacion, no siendo por tanto este suministro
objeto de medicidn y abono independiente.

CAPITULO CUARTO: EJECUCION DE LAS OBRAS.

Al empezar las obras, se ejecutard un replanteo general, en presencia del Constructor
y de la Propiedad. Habiendo conformidad con el proyecto y segun el replanteo realizado,
deberan comenzar las obras. Durante el curso de las obras, se ejecutaran todos los replanteos

parciales que se estimen precisos.

Las obras se realizaran de acuerdo con los planos de proyecto y las rasantes que se

determinen de acuerdo con el replanteo.
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La interpretacion técnica del proyecto corresponde a la Direccion Técnica, debiendo
el constructor aceptar las decisiones de la misma.

En obra estard constantemente un encargado para vigilar y hacer cumplir las 6rdenes
verbales o escritas de la Direccion Técnica Facultativa, y lo que en este pliego se especifica.

Si hubiese alguna parte mal ejecutada, se demolera y volveré a ejecutar hasta que

merezca su aprobacién por dicha Direccion.

4.1.-Zanjas y pozos.

Las zanjas y pozos de cimentacion tendran una profundidad a determinar por la
direccion de obra, de acuerdo con los planos y a la vista de realidad del firme del terreno, no
pudiendo ser rellenados los mismos sin autorizacién de dicha Direccion Técnica.

La excavacién de zanjas y pozos se haran por medios manuales 0 mecanicos, con
ancho o diametro no mayor de dos metros, ni profundidad mayor de siete metros.

Para anchos mayores de dos metros consultar la NTE-ADV sobre acondicionamiento
de terreno, desmontes y vaciados.

No se incluyen los terrenos rocosos que precisan de explosivos ni los muy blandos o
expansivos.

Se incluye el relleno total o parcial de la zanja 0 pozo con las propias tierras

excavadas, o material indicado en los planos por la Direccion Técnica.

4.2.-Condiciones técnicas de ejecucion,

El orden y forma de ejecucion, asi como los medios a emplear en cada caso, se
ajustaran a las prescripciones establecidas por la documentacion técnica.

Se solicita de las distintas compafiias, la posicion y solucién a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad
a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico, como puedan ser: tapas y bocas de
riego, farolas, alcantarillado, sumideros, etc.

Se evitara la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes
posible al producirse, asi como se adoptaran soluciones previstas para el saneamiento y

achique de las aguas.

NAVE DE ALMACENAMIENTO AUTOR: ALVARO

Pagina 19 de 61 Y EXPOSICION DE MUEBLES BARRIOS FAYULA.




PLIEGO DE CONDICIONES

En la preparacion del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para cimientos
solo deberd acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder
a su construccion, y se excavaran los ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.

Si al excavar surgiera cualquier imprevisto como terrenos blandos o inundados,
emanaciones de gas, restos de otras construcciones, arqueologia, etc, se suspendera la obra,
al menos en el tajo, y se informara a la Direccion Técnica, quedando esta parada hasta que la
Direccion tome la decisidn oportuna.

Se impedira la acumulacion de aguas superficiales en el fondo de la excavacion, que

pueda perjudicar a los terrenos o fincas colindantes.

4.2.1.-Arquetas.

La construccion de esta arqueta se realizara atendiendo a los siguientes criterios:

e Hormigén en masa de resistencia caracteristica de 20 N/mm?2.

e Enfoscado de mortero. Angulos redondeados.

e Codo de fibrocemento sanitario de didametro interior segin proyecto.

e Losa sustentada en cuatro bordes de hormigdn de resistencia caracteristica 20
N/mm2.

e Armadura formada por redondos de 8mm de didmetro de acero A42b.

e Muro de ladrillo macizo R- 100 Kg/cm?2.

4.2.2.-Hormigonados.

Durante la ejecucidn, se evitara la actuacién cualquier carga estatica o dindmica que
pueda ocasionar dafios en elementos y hormigonados.

Conviene advertir, que la fluencia ejerce efectos importantes sobre las
construcciones sometidas a vinculos retardados, es decir, introducidos después de aplicar

una o parte de las cargas.

4.2.3.- Armaduras.

Las armaduras se cortaran y se doblaran ajustandose a los planos e instrucciones del
proyecto. En general, esta operacion se realizara en frio y a una velocidad moderada,
realizada por medios mecénicos, no admitiéndose ninguna excepcion en el caso de aceros

endurecidos por deformacion en frio o sometidos a tratamientos especiales.
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No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo
cuando esta operacion pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra
correspondiente.

El acero en el momento de su colocacion debe cumplir todo lo referente a las
Normativas vigentes y estar en posesion de los Certificados de Calidad correspondientes.

4.2.4.- Colocacién.

Las armaduras se colocaran limpias, exenta de 6xido no adherente, pintura, grasa, o
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondra de acuerdo indicaciones del proyecto,
sujetas entre si y al encofrado, de manera que puedan experimentar movimientos durante el
vertido y compactacién del hormigdn, para no producir coqueras.

En zunchos y similares vigas de atado, las barras que se doblen deberan ir
convenientemente envueltas por los cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposicion
es simplemente recomendable, cualquiera que sea el elemento del que se trate.

En estas zonas, cuando se doblen simultdneamente muchas barras, resulta
aconsejable aumentar el nimero de estribos o disminuir su separacion.

Los cercos o estribos se sujetaran a las barras principales mediante simple atado con
alambre u otro procedimiento idoneo, prohibiéndose la fijacion mediante puntos de
soldadura.

Si existe el peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohibe el
empleo simultaneo de aceros de caracteristicas mecanicas diferentes. Se podra utilizar, no
obstante, en un mismo elemento, dos tipos diferentes de acero, uno para armadura principal

y otro para estribos.

4.2.5.- Distancias entre barras de armadura.

La disposicion de las armaduras debe ser tal que facilite un correcto hormigonado de
la pieza, de manera que todas las barras queden perfectamente envueltas por el hormigén, y
de tal manera que cada una de las barras quede con su respectivo revestimiento indicado.
Teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores
internos.

Se observaran las siguientes prescripciones:

NAVE DE ALMACENAMIENTO AUTOR: ALVARO

Pagina 21 de 61 Y EXPOSICION DE MUEBLES BARRIOS FAYULA.




PLIEGO DE CONDICIONES

a) La distancia horizontal libre entre dos barras aisladas consecutivas, sera superior al
mayor de los siguientes valores:
i. Dos centimetros,
ii. Diametro de la mayor barra.
b) Como norma general, se podran colocar en contacto dos o tres barras de la armadura

principal, siempre que sean corrugadas.

4.2.6.- Distancia a paramentos.

Cuando se trate de armaduras principales, la distancia entre cualquier punto de la
superficie lateral y el paramento mas proximo de la pieza, sera superior al diametro de dicha
barray a los %/, del tamafio maximo del arido.

Para cualquier clase de armaduras (incluso los estribos), la distancia minima entre
superficie lateral y el parametro mas préximo, no seré inferior a ninguno de entre estos
valores:

-Paramentos revestidos o ambientes protegidos............. 25 mm.

-Intemperie o contacto constante con agua..................... 35 mm.

La distancia libre entre armaduras exteriores y paredes del encofrado no serd mayor
de 5 cm. Se puede despreciar este limite si el riesgo contra incendio es minimo o el

hormigonado se va a realizar con técnicas especiales.

4.2.7.-Materiales de aportacién.

Salvo que los planos del proyecto indiquen lo contrario, se utilizaran los electrodos
relacionados a continuacion:

e Para soldar acero A-42b, electrodos E-432-R.

e Para soldar acero de clase A-52, E-51 3-B.

e Para soldar entre si dos aceros de clases diferentes, se hara con electrodos que
corresponda al inferior.

e Para soldar acero de clase A-42b, si el espesor es mayor o igual de 15 mm, se
soldara el cordon de raiz con electrodo E-513-B, pudiendo utilizar para el resto,
el tipo E-432-B.
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e Los materiales de aportacion a emplear en la relacion de uniones soldadas, deben
ser y estar autorizados por la Direccion de obra.

4.2.8.-Soldadores.

Todos los soldadores, tanto de taller como de obra, debera estar homologado por una
entidad autorizada por el Ministerio de Industria, para los procedimientos que se utilicen,
debiendo obrar en poder de la Direccion de Obra los certificados correspondientes antes de
que los soldadores intervengan en la obra.

Para cada soldador, habrd un namero de identificacion (numero, simbolo o letra), por
el contratista. Esta sefial de identificacion serd marcada con pintura en las soldaduras
realizada por dicho soldador.

En el lugar de marcado de pintura, se llevara un registro por la Direccién de Obra, de
los soldadores empleados en cada junta.

La soldadura realizada por un soldador no homologado podra ser rechazada,

procediéndose a su levantamiento

4.2.9.-Procedimiento de soldeo.

Las soldaduras podran hacerse manual, automatica o semiautomatica. Los
procedimientos de soldeo por arco en atmosfera inerte, soldeo por resistencia o soldeo por
electroescoria, se consideraran aceptables para este tipo de estructura.

Antes de comenzar los trabajos de soldadura en taller u obra, se homologaran los

procedimientos a emplear.

4.2.10.-Ejecucion de las uniones soldadas.

Las soldaduras a tope seran continuas en toda su longitud de la union y de
penetracion completa.

Si en los planos no se especifica el espesor de cordones de soldadura en angulo, éstos
tendran una garganta igual a 0,7 veces el espesor de las piezas a unir.

Los electrodos y otros materiales de union se almacenaran y emplearan en las

condiciones expuestas por los fabricantes.
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La soldadura de dos elementos debe ser continua en los siguientes casos:

o Estructuras sometidas a cargas dindmicas.
o Elementos a la intemperie.

o Elementos en condiciones de 0°C.

. Uniones que requieran ser estancas.

Si dos piezas se unen por cordones de soldadura discontinua, las soldaduras tendran

las siguientes caracteristicas:

o Longitud eficaz minima 40 mm.
o Separacion entre cordones 300 mm
o Espesor minimo de cada cordén  2/3.
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4.3.-Obras de hormigon.

4.3.1.-Ejecucion del mortero de cemento

El mortero estara formado por:

e Cemento en proporcion segun la tabla adjunta.

e Cal segun la documentacidn y la tabla adjunta. En morteros mixtos, se utilizara la cal
aérea y en morteros de cal se utilizara la cal hidraulica.

e Arenaen proporcion segun la tabla adjunta.

e Agua de amasado en proporcion indicada en la tabla para una humedad de la arena
del 3% en peso.

e No se confeccionara mortero cuando la temperatura esté entre 35°C y 40°C.

e EIl mortero se batira hasta que se haya obtenido la mezcla homogénea.

e Los morteros de cemento y mixtos se utilizaran a continuacion de su amasado, los de
cal no se podran utilizar hasta cinco horas después.

e Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiaran los utiles de amasado.

DOSIFICACION DE 1 M3DE CEMENTO EN FUNCION DE LAPROPORCION DE
CEMENTO (C), CAL (K) Y ARENA(A).

C-K-A CEMENTO| CAL ARENA | AGUA
Kg M3 M?* M3 M?
1/-13 440 - 0.975 0.26
) 1/-14 350 - 1.03 0.26
Tipo de 176
Mortero - 250 - 1.10 0.25
-11/3 - 240 1.05 0.27
-11/4 - 290 1.10 0.27
-11/5 - 160 1.14 0.26
1/1/6 220 220 0.98 0.17
1/1/8 185 185 1.05 0.16

*Un m3 de cal en pasta esta formada por 350 Kg. de cal en polvo y 700 | de agua.
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4.3.2.-Ejecucion del enfoscado.

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Para enfoscados interiores debe estar terminada la cubierta.

Para enfoscados exteriores, debe estar terminada la cubierta y la evacuacion de
aguas

Para realizar el enfoscado ha tenido que haber fraguado el mortero u hormigon
del soporte a revestir.

Durante la ejecucion de la obra se amasara exclusivamente la cantidad de
mortero que se vaya a necesitar.

Se humedecera el soporte previamente limpio.

En tiempo de heladas se suspendera ejecucion y se comprobara la parte
enfoscada al reanudar los trabajos.

En tiempo lluvioso se suspenderé la ejecucion cuando el paramento no esté
protegido y se cubrira la superficie con lonas y plasticos.

En tiempo extremadamente secoy caluroso, o en superficies sobrecalentadas
expuestas al sol, se suspendera la ejecucion.

Igualmente se suspendera la ejecucién cuando la superficie esté expuesta a
vientos secos y calidos.

Una vez transcurridas 24 horas en la ejecucion del enfoscado, se mantendra
hameda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de

siete dias.

4.3.3.-Ejecucion del guarnecido de yeso.

a)

b)

c)

d)
e)

Se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin posterior adiccion de
agua.

Antes de comenzar los trabajos, se limpiarad y humedecera la superficie que se
vaya a revestir.

Antes de finalizar un fraguado, se daréa el Gltimo repaso con pasta de yeso pasado
por tamiz de 0,2 mm (UNE-7150).

La superficie sera plana, vertical, y estara exenta de coqueras.

El espesor del tendido sera de 15 mm.

Pagina 26 de 61

NAVE DE ALMACENAMIENTO AUTOR: ALVARO
Y EXPOSICION DE MUEBLES BARRIOS FAYULA.




PLIEGO DE CONDICIONES

f) Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas,
terminando los trabajos de escayola y repasando la pared, tapando los huecos que
pudiera haber.

g) Los muros exteriores deberan ser terminados, incluso revestido exterior si lo
lleva, antes de realizar el tendido de yeso.

h) Se evitaran los golpes o vibraciones que puedan afectar a la pasta.

4.4.-Obligaciones del constructor.

El constructor queda obligado a cumplir todas las 6rdenes del tipo social que estan

en vigor, asi como las que se dicten durante el transcurso de la obra.

Seré responsable ante los tribunales, de los accidentes de trabajo que, por negligencia
0 descuido, sobreviniesen en la construccion de andamios y demas medios auxiliares.

Todo el personal que esté en la empresa estara dado de alta en la Seguridad
Social, estando al corriente de la cotizacion correspondiente.

En la oficina de la obra existira el libro de drdenes que en visitas de inspeccion,
formule el personal técnico, en el que se anotaran las incidencias y resoluciones que se
tomen segun las visitas a la obra.

El cumplimiento de las 6rdenes expresadas en dicho libro son tan obligatorias para el

constructor como las que figuran en este proyecto.

4.5.-Estructura metalica.

Cumpliré las especificaciones contenidas en las normas publicadas por el Ministerio de la
Vivienda, estando el constructor de dicha estructura autorizado por el Ministerio de
Industria, y los soldadores homologados por el laboratorio oficial o privado autorizado.

4.5.1.-Proteccién de la estructura.
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Se aplicaran uno de los siguientes sistemas de proteccion a la estructura metalica, a
juicio del jefe de obra:
ALTERNATIVA "A". - Sistema compuesto de:
e Cepillado mecanico de estructura.
e Dos manos de pintura anticorrosiva.
e Dos manos de esmalte alquidico.
ALTERNATIVA "B".- Sistema compuesto de:
e Chorreado de la estructura al grado Sa 2 1/2 segun SIS055900/167.
e Dos manos de minio clorocaucho.

e Dos manos de esmalte

4.5.2.- Transporte a obra.

Los medios de transporte y lugares de acopio en obra seran los indicados por el jefe
de obra.

Los tornillos y otros elementos de pequefias dimensiones se enviaran a obra
debidamente separados segun longitud y tamafio, separados los tornillos segun calidades.

Si durante el transporte o descarga el material sufriera algun dafio o fuera defectuoso
de taller, el suministrador se vera obligado a reemplazarlo en el tiempo requerido.

En el caso de no ser posible, la rectificacion de los productos defectuosos puede
afectar a la resistividad y estabilidad de la pieza en cuestion, la pieza serd retirada y marcada

para ser enviada al suministrador.

4.5.3.- Obligaciones del montador en obra.

El montador de la estructura estéa obligado a:

a) El montaje de la estructura o estructuras objeto del contrato se hara en los
términos especificados con la Direccion de Obra.

b) Mantener durante el periodo de montaje y obra un técnico responsable con
capacidad de decision, en el ambito de los trabajos realizados, estar en
cualquier momento dispuesto a la solicitud del jefe de obra.

c) Elaborar un programa de montaje acomodandose a los ritmos y plazos

expresados en el contrato.
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d) Homologar a los soldadores de obra.

e) Verificar la estructura en taller y garantizar su anclaje en obra.

f) Presentar al jefe de obra los tipos de material de aportacién a utilizar en
uniones soldadas, para su aprobacion.

g) Permitir el control de calidad en la obra por personal inspector de Direccién
de Obra.

h) Si se establece en contrato la responsabilidad de la descarga de los
materiales, reemplazar los defectuosos o los que han recibido algin golpe o
desperfecto durante la descarga.

i) Lacomprobacion del replanteo y nivel de las placas de anclaje. Para ello,
antes de hormigonar, se debera dar el visto bueno a dicho replanteo, de no ser

asi, se harian todas las correcciones necesarias por errores de replanteo.

4.5.4.- Control de calidad del constructor y montador.

Tanto el constructor como el montador estan obligados a cumplir lo referente a los

materiales, soldeo, etc, referidos en este Pliego de Condiciones a realizar su propio control

de calidad mediante ensayos no destructivos, de acuerdo con las siguientes indicaciones.

Se radiografiaran el 8% de los empalmes a tope en la estructura principal y el 12%
en estructura secundaria.

En estructuras solicitadas con cargas estéaticas, seran admisibles las uniones soldadas
con clasificacion 3, si asi lo admite el jefe de obra.

En estructuras solicitadas con cardas con cargas dinamicas, la clasificacion de las
uniones serd 1 6 2.

Todos los gastos derivados de los ensayos correran a cuenta del constructor.
Ademas de poder utilizar sistemas de control como los antes mencionados, se podran
otros como ultrasonidos, liquidos penetrantes o particulas magnéticas cuando se
estime conveniente.

Durante el curso de la fabricacion en taller y montaje de la estructura obra, los
encargados Para la ejecucion del control de calidad, se seguiran, principalmente las

indicaciones descritas en la norma UNE-14044-73.
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e Los resultados del control que se realicen, se recogeran en informes periodicos,
elaborados por el inspector.

e El inspector realizara las comprobaciones que estime necesarias para asegurar la
calidad de la construccion, en la forma que considere méas oportuna, empleando
ademas de medios visuales, aquellos sistemas de ensayo mas adecuados segun su
juicio.

e Elinspector de la direccién elaborara un programa de control a realizar por €l, a lo

largo de la obra.

4.5.5 Ejecucion de cubiertas

La ejecucion de cubiertas de chapa tendra en cuenta las siguientes prescripciones:

El acopio horizontal de placas se hara sobre durmientes y hasta una altura maxima de 1
m. lastrando las placas para evitar su vuelo por la accion del viento. En vertical se podran
acopiar apoyandolas, con una inclinacién de 10:1 y no superando una longitud de acopio de 2
m.

Para la correcta situacion de los accesorios en cada placa y pieza, se seguiran las
instrucciones de montaje que para cada perfil sefiale el fabricante de estas.

Para realizar los taladros de las placas se utilizaran medios mecanicos. El diametro
del taladro serd como maximo 2 mm mayor que el diametro de accesorio para la fijacion, y

siempre estaran situados en la parte alta de las ondulaciones o nervaduras.

4.6.-Condiciones de sequridad en el trabajo.

Las maquinas a emplear en obra mantendran la distancia de seguridad a las lineas de
conduccién eléctrica.

Se acotard la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o
maquina realice un movimiento imprevisto, lo anunciara con una sefial acustica.

Cuando la maquina realice el movimiento de marcha atras, y el conductor carezca de
visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo.

Al suprimir una sefial de trafico, se comprobara que el resto de la sefializacion esté

acorde con la modificacion realizada.
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El ancho minimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehiculos y
maquinas sera de 4.5 m ensanchandose en las curvas, y su pendiente no serd mayor del 8%.
En cualquier caso se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos a utilizar.

Se solicitara de las distintas compafiias la posicién y soluciéon a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la explanacion, asi como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de energia eléctrica.

Se impediran la acumulacién de aguas superficiales.

El relleno de los muros se realizard cuando tenga la resistencia necesaria y no antes
de 21 dias si es de hormigon.

Después de las lluvias no se extenderd una nueva tongada hasta que la ultima no se
haya secado, 0 afiadiendo una nueva tongada mas seca, y que de forma que la humedad final
sea la adecuada.

En caso de tener que humedecer una tongada se hara de forma uniforme y sin
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de replanteo cuando la temperatura ambiente descienda de los

2°C.

Las raices mayores de 10 cm se eliminaran hasta una profundidad no inferior a 50
cm.

Si se utilizan rodillos vibrantes para compactar, deberan darse al final unas pasadas
sin vibracion

Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran adecuadamente protegidos
de ambientes polvorientos y perjudiciales.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacion de
estratos, emanaciones de gas, arqueologia, etc, se parara la obra, al menos en ese tajo, y se
comunicaré a la Direccion Técnica.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presentara un problema de urgencia,
el constructor tomara las medidas oportunas, a juicio del mismo, comunicara a la Direccion
Técnica.

Se procurara evitar el tréfico de vehiculos y maquinas sobre tongadas.

No se acumulara terreno de excavacion ni otros materiales, junto a los bordes de

coronacion de taludes, salvo si la Direccion Técnica asi lo estima.
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Al finalizar la jornada, no deben quedar pafios excavados, y se habran suprimido los
bloques sueltos que puedan desprende.

Los itinerarios de evacuacién de operarios en caso de emergencia deberan ser
conocidos por los mismos en todo momento.

Se cumpliran, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo asi como el cumplimiento de las

Ordenanzas Municipales a saber:

e El solar estara rodeado de una valla de altura no menor de 2 m. Las vallas se situaran
a una distancia del vaciado de 1,50 m. Si estas vallas dificultan el paso, se dispondra
a lo largo de la zanja luces rojas, distanciadas no méas de 10 my en las esquinas.

e Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base,
abatiéndolos.

e Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
operario, provisto de: picos, palas, barras, cufias, puntales, bridas y material para
socorrer a posibles operarios que puedan accidentarse.

e Lamaquinaria a utilizar mantendra la distancia a las lineas de conduccion eléctrica.

e En instalaciones de energia eléctrica, la llegada de los conductores de acometida, se
dispondrd de un interruptor diferencial segun el Reglamento Electrénico de Baja
Tension, y se consultara la NTE-IEP, referente a puesta a tierra en instalaciones de
electricidad.

e Los vehiculos de carga, antes de salir a vias publicas, contaran con un tramo
horizontal del terreno, consistente, en una longitud no menor de vez y media la
separacion entre ejes, y como minimo, de 6 m.

e Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran talud lateral
y tendran el grado de inclinacién referido por la documentacion técnica.

e En zonas con riesgo de caida mayor de 2 m el operario estard protegido con cinturon
de seguridad anclado a un punto fijo, o se dispondra de andamios o barandillas
provisionales.

e EIl conjunto de trabajo estara bien iluminado mientras se realicen los distintos

trabajos.
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e No se trabajara al mismo tiempo en la parte inferior de otro tajo.

e Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se revisara el estado de las
entibaciones, reforzandolas si fuese necesario. Se comprobara también la ausencia de
asientos diferenciales o de grietas.

e Se extremaran las precauciones después de un periodo de interrupcion; se
extremardn asi mismo después de alteraciones climatoldgicas como lluvias o
heladas.

e Hasta 3 m de altura podran utilizarse andamios.

e Por encima de los 3 m de altura se utilizardn borriquetas armadas de bastidores
moviles arriostrados.

e Se suspenderan los trabajos si el viento es superior a 50 Km/h, en este caso se
retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

e No se trabajara en las proximidades de lineas eléctricas que transponen alta tension.

e Se tendré especial cuidado en el asiento de base de escaleras dispuestas para el
acceso a cubierta, no debiendo empalmarse unas con otras.

e Las chapas y paneles seran manejados al menos por dos hombres.
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CONDICIONES FACULTATIVAS
CAPITULO PRIMERO: PRESCRIPCIONES GENERALES.

1.1.- Delimitacion general de funciones técnicas.

1.1.1.- El Ingeniero Director:

Corresponde al Ingeniero Director:

a) Comprobar la adecuacion de la cimentacion proyectada a las caracteristicas

reales del suelo.
b) Redactar los complementarios o rectificados del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a
fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion.

d) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que , en su caso,

concurran a la direccidn con funcion propia en aspectos parciales de su especialidad.

e)  Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al

promotor en el acto de la recepcion.

f)  Preparar la documentacién final de la obra y expedir y suscribir en unién del

Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma.

1.1.2.- El Ingeniero Técnico.

Corresponde al Ingeniero Técnico:
a) Redactar el documento de estudios y analisis del proyecto.

b)  Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la

normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

c) Redactar cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los
riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el plan de seguridad e higiene para

la aplicacion del mismo.

NAVE DE ALMACENAMIENTO AUTOR: ALVARO

Pagina 34 de 61 Y EXPOSICION DE MUEBLES BARRIOS FAYULA.




PLIEGO DE CONDICIONES

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,

suscribiéndolo en union del Ingeniero y del Constructor.

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

f)  Ordenar y dirigir la ejecucion del material con arreglo al proyecto, a las

normas técnicas y a las normas de buena construccion.

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y
demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
control, asi como efectuar las deméas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informara puntualmente el constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que correspondan dando

cuenta al Ingeniero.

h)  Realizar las mediciones de obra ejecutadas y dar conformidad, segun las

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

i) Suscribir, en union del ingeniero, el certificado final de la obra.

1.1.3.- El Constructor.

Corresponde al constructor:

a)  Organizar trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de

obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el plan de seguridad e higiene de la obra en
aplicacion del estudio correspondiente y disponer en todo caso de la ejecucion de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa

vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c)  Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra.
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d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar

las intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados
gue no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de

aplicacion.

f)  Custodiar el libro de ordenes y seguimiento de la obra y dar el enterado a las

anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelacion suficiente, los materiales

precisos para el cumplimiento de su cometido.

h)  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion
final.

i) Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

J)  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y dafios a terceros durante la

obra.

CAPITULO SEGUNDO: OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERAL DEL
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.

2.1- Verificacién de los documentos del proyecto.

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la
documentacidn aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra

contratada o, en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

2.2.- Plan de sequridad e higiene.

El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion contenido, en su caso, el
Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el plan de Seguridad e Higiene de la obra a la

aprobacién del Ingeniero Técnico de la direccion facultativa.
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2.3.- Oficina en la obra.

El constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de ejecucion completo, incluidos los complementarios que en su

caso redacte el Ingeniero.
- La licencia de obras.
- El libro de Ordenes y Asistencias.
- El Plan de Seguridad e Higiene.
- El libro de incidencias.
- El Reglamento y Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentacion de los seguros necesarios.

Dispondra ademas el Constructor de una oficina para la Direccion Facultativa,
convenientemente adicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier

hora de la jornada.

2.4.-Presencia del constructor en la obra.

El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados, estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Ingeniero o al Ingeniero Técnico en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la

comprobacion de mediciones y liquidaciones.

2.5.-Trabajos no estipulados.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspectos de las obras, ain cuando no se halle expresamente determinado en

los documentos del proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion,
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lo disponga el ingeniero dentro de los limites de posibilidades, que los presupuestos

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el pliego de Condiciones, se entendera que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variacion que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en més del 20% y del total en méas
de un 10%.

2.6.-Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las ordenes o instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al constructor estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma al
enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del
ingeniero técnico como del ingeniero. Cualquier reclamacion que en contra de las
disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quien lo hubiere dictado, el cual dara al constructor el

correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El constructor podréa requerir del ingeniero o del ingeniero técnico, segln sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisan para la correcta

interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

2.7. Reclamaciones contra las 6rdenes de la direccion facultativa.

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las drdenes o instrucciones
dimanadas de la direccidn facultativa, s6lo podra presentarlas, a través del ingeniero, ante la
propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
pliegos de condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del
ingeniero o del ingeniero técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el contratista
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
ingeniero, el cual podra limitar su contestacion al acuse del recibo, que en todo caso sera

obligatorio para este tipo de reclamaciones.
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2.8. Recusacion por el contratista del personal nombrado por el ingeniero.

El constructor no podra recusar a los ingenieros, aparejadores o personal
encargado, por esto de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen otro facultativo para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea
perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado
procedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los

trabajos.

CAPITULO TERCERO: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS
TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

3.1.Caminos y accesos.

El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o

vallado de ésta. El ingeniero técnico podra exigir su modificacion o mejora.

3.2. Replanteo.

El constructor iniciara las obras con el replanteo de la misma en el terreno,
sefialando las referencias principales que mantendra como base de anteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en su oferta. El
constructor sometera el replanteo a la aprobacion del ingeniero técnico y una vez éste haya
dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobado
por el ingeniero, siendo responsabilidad del constructor la omision de este tramite.

3.3. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos.

El constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de
condiciones, apartado de disposiciones particulares, desarrollandolas en la forma necesaria
para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el contrato. Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta al

ingeniero técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.
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3.4. Orden de ejecucidn de los trabajos.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por
el ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El constructor esta
obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccidn de las obras
disponga para apeos , apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

3.5. Prorroga por causa de fuerza mayor.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas
en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de
la contrata, previo informe favorable del ingeniero. Para ello el constructor expondra, en
escrito dirigido al ingeniero, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y
el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la

prérroga que dicha causa solicita.

3.6. Responsabilidades de la direccidn facultativa en el retraso de la obra.

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de la obra
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la direccién facultativa,
a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se hubiesen

proporcionado.

3.7. Condiciones generales de la ejecucién de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el ingeniero o el ingeniero
técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo

especificado en los apartados anteriores.

3.8. Obras ocultas.
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De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose, uno al ingeniero,
otro al aparejador y el tercero al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados se consideraran documentos indispensables e

irrecusables para efectuar las mediciones.

3.9. Trabajos defectuosos.

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en las “Condiciones generales y particulares de indole técnica” del pliego de condiciones y
realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado

también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable
de la ejecucidn de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente ejecucion o por la deficiente calidad
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le libre de responsabilidad el
control que compete al Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan

extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizando éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva
de la obra, podra disponer gue las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decision y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion

ante el ingeniero de la obra, quien resolvera.

3.10. Vicios ocultos.

Si el Ingeniero técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier

tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
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para reconocer los trabajos que sean defectuosos, dando cuenta de las circunstancias al
ingeniero. Los gastos que se ocasionan seran de cuenta del constructor, siempre que los

vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

3.11. Procedencia de los materiales.

El constructor tiene libertad de proveerse los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular

de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera
presentar al Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia

e idoneidad de cada uno de ellos.

3.12. Materiales no utilizables.

El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra. Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi se
establezca en el pliego de condiciones, en el apartado de disposiciones particulares vigente
en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando
asi lo ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa

tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

CAPITULO CUARTO: RECEPCION DE LAS OBRAS.

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el ingeniero a la propiedad la

proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha del acto de recepcion provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la propiedad, del constructor, del ingeniero

y del ingeniero técnico. Se convocara también a los restantes técnicos. Se convocara
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también a los restante técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con
funcidn propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicando un detenido
reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes
y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente los Técnicos de la Direccidn
Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las obras no
se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fi de proceder a la
recepcion provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse

resuelto el contrato co pérdida de la fianza.

4.1. Documentacién final de la obra.

El Ingeniero y Director, facilitard a la propiedad la documentacion final de las

obras con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente.

4.2. Medicidn definitiva de los trabajos v liquidacion provisional de la obra.

Recibidas provisionalmente las obras se procederd inmediatamente por el
Ingeniero Técnico a su medicion definitiva con precisa asistencia del constructor o de su

representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el

Ingeniero por su firma, servira para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la

cantidad retenida en concepto de fianza.

4.3. Plazo de garantia.

El plazo de garantia deberéa estipularse en el presente Pliego de Condiciones, en el
apartado de disposiciones particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve

meses.

4.4. Conservacion de las obras recibidas provisionalmente.
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Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las

recepciones provisional y definitiva correran al cargo del Contratista. Si el edificio fuese

ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia limpieza y reparaciones

causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o

por defecto en las reparaciones, seran a cargo del contratista.
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CONDICONES LEGALES
CAPITULO PRIMERO: EL CONTRATO.

De los diversos tipos de contrato, se opta por el contrato por unidades de obra, que
mide, valora, juzga y abona las obras dividiendo el coste total en las correspondientes
unidades de obra.

1.1.Formalizacién del contrato.

Los contratos se formalizardn mediante documento privado, en general, que podra
elevarse a escritura pablica a peticion de cualquiera de las partes y de acuerdo con las

disposiciones vigentes.

El contratista, antes de formalizar la escritura, habra firmado también el pie del
“Pliego de Condiciones” que regira la obra en los planos, cuadro de precios y en el

presupuesto general.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del

documento en el que se consigue la contrata.

1.2.Causas de la rescision del contrato.

Se consideraran causas suficientes para la rescision de un contrato las que a

continuacién se sefialan:
- Muerte o incapacidad del contratista.
- Quiebra del contratista.

En los casos anteriores si los herederos del contratista o sindicos ofrecieran llevar a cavo
las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este ultimo caso tengan aquellos derechos a

indemnizacién alguna.
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También seran causas justificadas para la rescision del contrato:
- Las alteraciones del mismo por las causas:

a) Las modificaciones del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre
que la variacién del presupuesto de ejecucion, como consecuencia de las citadas
modificaciones, represente aproximadamente el 25%, como minimo del importe de

aquel.

b) La modificacion de unidades de obra, siempre que estas representen variaciones, mas
0 menos, del 40% como minimo de algunas de las unidades del proyecto que hayan

sido modificadas.

- Lasuspension de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la
contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada en el plazo de tres meses e partir de la

adjudicacion. En tal caso la devolucion de la fianza serd automatica.

- Lasuspension de la obra comenzada siempre que el plazo de suspension haya excedido

de un afo.

- El'incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando indique descuido y mala fe,
con perjuicio de los intereses de la obra.

- Laterminacion del plazo de la obra sin causa justificada.

- Lamala fe en la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO SEGUNDO: ARBITRAJE OBLIGATORIO.

Ambas parte se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de
amigables componedores, designado uno de ellos por el propietario, otro por la contrata y un
Ingeniero por el colegio oficial correspondiente. Ademas uno de estos componedores sera
obligatoriamente el director de obra.

CAPITULO TERCERO: JURISDICCION COMPETENTE
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En caso de no llegar a acuerdo por el anterior procedimiento, ambas partes quedan
obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones que puedan surgir como derivados
de su contrato a las autoridades y tribunales ordinarios, con arreglo a la legislacion vigente,
renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion

donde estuviese enclavada la obra.

CAPITULO CUARTO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el presente proyecto. La

memoria no tendra la consideracion de documento de proyecto.

Como consecuencia de ello vendra obligado a la demolicién y reconstruccion de
todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa, el que el director de obra haya
examinado y reconocido la construccion durante la obra, ni el que hayan sido abonadas las

liquidaciones parciales.

CAPITULO QUINTO: POLICIA DE OBRA
Seré de cargo y cuenta del contratista el vallado y policia del solar, cuidando de la
conservacion de sus lineas de lindero y vigilando que los poseedores de las fincas contiguas,

si las hubiese, no realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.

Todo lo referente a este punto serad puesto inmediatamente en conocimiento del

director de obra.

El contratista es responsable de toda falta relativa a la policia urbana y a las érdenes

municipales vigentes a este respecto en la localidad en que este emplazada la edificacion.
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CAPITULO SEXTO: ACCIDENTES DE TRABAJO

En el caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los
trabajos para la ejecucion de la obra, el contratista se atendra a lo dispuesto a este respecto
en la legislacion vigente, siendo en todo caso, unico responsable de su cumplimiento y sin
que por ningun concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades de

cualquier tipo.

El contratista esta obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones
vigentes preceptlan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no

solo en los andamios, sino en todos los lugares de la obra.

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir lo legislado sobra
la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, seré el contratista el Gnico responsable, o sus
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados estan incluidos

todos los gastos necesarios para complementar debidamente dichas disposiciones legales.

CAPITULO SEPTIMO: DANOS A TERCEROS

El contratista sera responsable de todos los accidentes que por inexperiencia y/o
descuido sobrevinieran tanto en la edificacion en la que se efectian las obras como en las
contiguas. Serd, por tanto, de su cuenta el abono de las correspondientes indemnizaciones,
cuando hubiera lugar a ello, de todos los dafios y perjuicios que se hubiesen causado

durante la ejecucion de las obras.

El contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre

la materia, debiendo exigir, cuando ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.
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CAPITULO OCTAVO: PAGOS A ARBITRARIOS.

El pago de impuestos y arbitrios, municipales o de otra especie, tanto los referidos a
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono habra de hacerse durante el tiempo de la ejecucién de la
obra, como aquellos debidos a conceptos inherentes a los trabajos que se realizan, corren a
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule
lo contrario. No obstante al contratista le sera reintegrado el importe de todos aquellos

conceptos que el director de obra considere justo hacerlo.

CAPITULO NOVENO: ANUNCIOS Y CARTELES
Sin previa autorizacion del propietario no podra ponerse en las obras, ni en sus vallas
mas inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policia

local.

Se exceptla de esta medida el cartel anunciador facultativo de la obra que sera

colocado a peticion del director de obra y correra a cuenta del contratista.

CAPITULO DECIMO: COPIAS DE DOCUMENTOS

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los planos, presupuestos,

pliego de condiciones, y también de los demas documentos del proyecto.

El Ingeniero Técnico, si el contratista lo solicita, autoriza estas copias con su firma,

una vez las haya confrontado.
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CONDICIONES ECONOMICAS
CAPITULO PRIMERO: PRINCIPIO GENERAL.

Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y en su caso, los técnicos pueden exigirse

reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de

pago.

CAPITULO SEGUNDO: FIANZAS.

El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos

segun se estipule:

a) Deposito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3% vy el

10% del precio total de contrata.
b) Mediante retencidn en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién .

2.1.Fianza provisional.

En el caso e que la obra se adjudique por subasta publica, el deposito provisional
para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia serd de
ordinario y salvo estipulacion distinta, de un tres por ciento ( 3 por 100) como minimo, del

total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la
misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta la fianza
definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el 10 por ciento ( 10%) de la
cantidad por la que se haga la adjudicacion de la obra, fianza que puede constituirse en
cualquiera de las formas especificadas en apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida con

anterioridad, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le
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comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago

o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la
adjudicacion, y el adjudicatario perdera el deposito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.

2.2.Ejecucion de trabajos con cargo a fianzas.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representacion del
propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio a las acciones de
las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no

fuese recibido.

2.3.Devolucién en general.

La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera de treinta
dia una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir
que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la

ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

2.4.Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales.

Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero — Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.
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CAPITULO TERCERO: PRECIOS

3.1.Composicién de los precios unitarios.

El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar

los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente

en la unidad de obra.

b) Los materiales, o los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la

unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y

proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad

de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y

equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros etc., las del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos

estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran factores generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de

administracion legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
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costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica este

porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de

las anteriores partidas.

Precio de ejecucion material:

Se denominaré precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los

anteriores conceptos a excepcion del beneficio industrial.

Precio de Contrata:

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos

generales y el beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

3.2.Precios contradictorios.

Se producira precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en lagunas de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El contratista estara obligado
a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre
el Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que
determina el Pliego de condiciones. Si subsistiese la diferencia se acudira en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso més frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubieren se

rectificaran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
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3.3.Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas.

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecucion de las obras ( con referencia a facultativas ).

3.4.Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios.

En ningln caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de
la aplicacion de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estaré a

lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones particulares.

3.5.Revision de los precios contratados.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios
en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento del importe total del
presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuara la correspondiente revisién, percibiendo el contratista la diferencia
en mas que resulte por la variacion del IPC superior al tres por ciento. No habra revision de
precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la

oferta.
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CAPITULO CUARTO: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

4.1.Formas varias de abonos de las obras.

Segun la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo que el pliego
particular de condiciones econdmicas se preceptue otra cosa, el abono de efectuara asi:

1° Tipo fijo tanto alzado total. Se abonaré la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la bajada efectuada por el

adjudicatario.

2° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas. Previa
mediacion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a
los documentos que constituyen el proyecto, los que serviran de base para la medicion y

valoracion de las diversas unidades.

3° Tanto variable por unidad de obra, segtn las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las ordenes del ingeniero

director. Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el

presente “Pliego General de Condiciones econémicas” determinan.

5° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

4.2 Relaciones valoradas v certificaciones.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de
Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formard el contratista una relacion valorada
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion de que habra
practicado el Ingeniero Técnico. Lo ejecutado por el contratista en las condiciones

preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion general, clbica,
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superficial, lineal, ponderal, o numeral correspondiente a cada unidad de la obra los precios
sefialados en el presupuesto para cada uno de ellas. Al contratista, que podra presenciar las
mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitara por el Ingeniero Técnico
los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al
objeto de que, dentro del plazo de diez dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota,
pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en

caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez dias siguientes a su recibo, el Ingeniero Director aceptara o
rechazara las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir al propietario contra la resolucion del
Ingeniero Director en la forma prevenida. Tomando como base la relacion valorada indicada

en el parrafo anterior, expedira el ingeniero director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se
haya preestablecido. EI material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito
del propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los precios

que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a
que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco

dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las realizaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que
la valoracion se refiere. En caso de que el Ingeniero Director lo exigiera, las certificaciones

se extenderan al origen.

4.3.Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.

Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones en el apartado de indole
econdémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se
efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se

expresan:
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Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partidas alzadas, se abonaran previa medicion y aplicacion al precio

establecido.

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares

contratados.

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonara integramente al contratista, salvo el caso de que el presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el
Ingeniero Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije

en concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista.

4.4.Pagos.

Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos, y

su importe, correspondera precisamente | de las certificaciones de obra conformadas por el

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

4.5.Abono de trabajos ejecutados durante plazo de garantia.

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran

ejecutado trabajos de cualesquiera, para su abono se precedera asi:

1° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo y el Ingeniero
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Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los plazos

que figuren en el presupuesto.

2° Si se han ejecutado trabajos precisos para la preparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el
Propietario, se valoraran y abonaran a los precios acordados del daa, previamente acordados.

3° Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al

contratista.

CAPITULO QUINTO: INDEMNIZACIONES MUTUAS.

5.1.Importe de la indemnizacion por retraso no justificado en el plazo de terminacion de las

obras.

La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir
del dia de terminacion fijado en el calendario de obra. Las sumas resultantes se descontaran

y retendran con cargo a la fianza.

5.2.Demora de los pagos.

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendré ademas el derecho de
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento anual, en concepto de interés de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.
Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendra derecho el contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la
resolucion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre
que estos reunan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria

para terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la
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fecha de dicha solicitud a invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de

presupuestos correspondientes al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

CAPITULO SEXTO: VARIOS.

6.1.Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso de que el Ingeniero Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la

ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas. Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de

las unidades de obra contratadas.

6.2.Sequros de obra.

El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada
momento con el valor que tenga por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por
la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que esta
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningun caso, salvo

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el propietario podra
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disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el
contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc.; y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios
causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero s6lo en
proporcidn equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la compafia
abonada por la compafiia aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el

siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.

En las obras de reforma O reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio
que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se preve, se entendera que el seguro a de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las
condiciones que figuren en la Pdliza o Polizas de Seguros, lo pondré el contratista, antes de
contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su propia

conformidad o reparos.

6.3.Conservacion de la obra.

Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de las obras
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
propietario antes de la recepcidn definitiva, el Ingeniero director en representacion del
propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion abonandose todo ello por
cuenta de la contrata. Al abonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las
obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y

limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion
del edificio corra a cargo del contratista, no debera haber en él mas herramientas, utiles,
materiales, muebles etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el
contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado.
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6.4.Uso por el contratista de edificios o bienes del propietario.

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y

previa autorizacion del propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes

al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la

terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacidn por esta reposicion ni por las mejoras

hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo

realizara el Propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza.
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