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INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN BLOQUE DE 10 VIVIENDAS

Presupuesto y Mediciones
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
E12RC040     Capítulo ud INSTALACIÓN SOLAR TERMICA BLOQUE 10 VIV. 1 11.662,99 11.662,99

Sistema completo de energía solar térmica para la 

producción de ACS para un edificio de 10 viviendas de 2 

dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60% 

de una demanda de 855 litros /día a 60º C en zona IV 

(centro) según CTE-HE-4).  La configuración de la 

instalación es de tipo forzado. Se compone de 7 

captadores de 2,1 m2, organizados en 1 baterías, un 

interacumulador vertical de 1000 l. como "tampón" 

situado en la cubierta transitable. El circuito primario es 

de cobre de 22 mm. con una distancia de 17 m. entre 

interacumulador y captador. La energía de apoyo es de 

gas butano, mediante calentador modulante 

termostático.

E12RIBB200   Partida ud BATERÍA 7 PANELES PLANOS 2,3m2 SELECTIVOS 1,00 4.162,93 4.162,93

Batería de 7 paneles solares planos de aluminio con 

dimensiones (2100 x 1100 x 90) mm y 39 kg. de peso 

cada uno. Superficie total 16,1 m2 y superficie útil de 

captación 14 m2. Colector de cobre revestido con una 

capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión 

máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta 

inclinada mediante una estructura de soporte de acero 

galvanizado con elementos de conexión incluyendo 

racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso 

transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de 

funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

O01A090      Mano de obra h. Cuadrilla A 7,000 30,38 212,66

O01A030      Mano de obra h. Oficial primera 1,000 12,32 12,32

O01A050      Mano de obra h. Ayudante 1,000 12,12 12,12

O01A070      Mano de obra h. Peón ordinario 0,500 11,88 5,94

O01A090 7,000 30,38 212,66

P20SBA060    Material ud Tapón 3/4" 2,000 1,32 2,64

P20SBE070    Material ud Est. paralelo tejado 7 captadores 2,1m2 1,000 627,50 627,50

P20SBA050    Material ud Vaina latón 100mm sonda temperatura 1,000 3,80 3,80

P20SBA090    Material ud Racor loco 3/4" - 22mm 2,000 0,85 1,70

P20SBA080    Material ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,000 1,44 1,44

P20SP040     Material ud Válvula seg. alt. temp. 3/4" 6kg 1,000 12,58 12,58

P20SBA040    Material ud Cruz latón 3/4" 1,000 10,71 10,71

P20TV025     Material ud Válvula de esfera 3/4" 2,000 5,90 11,80

P20SCI010    Material ud Purgador automático energía solar 7,000 23,30 163,10

P20SBB020    Material ud Panel solar 2,1m2 selectivo 7,000 445,00 3.115,00

E12RIBB200 1,00 4.162,93 4.162,93

E12RICX060   Partida ud CIR. PRIMARIO 7 CAPT. 1,00 2.721,94 2.721,94



Circuito primario completo para un sistema de energía 

solar forzado con 7 captadores de 14 m2 de superficie 

total organizados en 1 baterías, con una distancia de 17 

m entre el captadores y acumulador. Incluye tuberías 

de cobre aisladas, bomba circuladora, vaso de 

expansión solar y fluido caloportador, totalmente 

instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

E12CAXRI070  Partida ud BOMBA WILO SERIE TOP-S 10 m.c.a. 1,000 1.307,44 1.307,44

Circulador para instalación de calefacción por agua 

caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, 

para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 

m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, 

cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado 

eléctrico e instalado.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 3,000 14,12 42,36

O01B180      Mano de obra h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 3,000 13,93 41,79

P20WI090     Material ud Bomba WILO SERIE TOP-S 10 m.c.a. 1,000 939,00 939,00

P20TV220     Material ud Válv.comp. bronce. 3/4" 2,000 65,65 131,30

P20TV180     Material ud Válv.ret.PN10/16  3/4" 1,000 59,59 59,59

P15GA010     Material m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 10,000 0,15 1,50

P15GD010     Material m. Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23 10,000 1,17 11,70

P20TV290     Material ud Antivibrador DN-32/PN-10 2,000 40,10 80,20

E12CAXRI070 1,000 1.307,44 1.307,44

E12RICE030   Partida m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm. 34,000 10,38 352,92

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro 

nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con 

uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un 

mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de 

cobre y prueba de estanqueidad, instalada y 

funcionando, según normativa vigente CTE-HE-4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,220 14,12 3,11

P17CD050     Material m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 1,000 3,15 3,15

P17CW040     Material ud Codo cobre de 22 mm. s/s 0,240 0,77 0,18

P20SCE010    Material kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,008 492,86 3,94

E12RICE030 34,000 10,38 352,92

E12RIF150    Partida m. COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO 34,000 19,58 665,72

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de 

calefacción o climatización realizado con coquilla 

flexible de espuma elastomérica autoadhesiva 

resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con 

camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. 

Diámetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso 

colocación con adhesivo en uniones y medios 

auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

O01B195      Mano de obra h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 0,225 13,05 2,94

P07CE150     Material l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,63 0,23

P20SCF150    Material m. Coq. 22x30 alt. temp. revestido aluminio 1,050 15,63 16,41

E12RIF150 34,000 19,58 665,72

E12RICH050   Partida ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 5 l. 1,000 42,82 42,82



Suministro y colocación de vaso de expansión de 5 l, 

temperatura máxima 130º C, presión máxima 8 bar, 

incluso apoyo pared, totalmente instalada y 

funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 14,12 7,06

P20SCH050    Material ud Vaso expansión energía solar 5 l. 1,000 29,50 29,50

P20SCH130    Material ud Soporte pared vaso expansión 1,000 6,26 6,26

E12RICH050 1,000 42,82 42,82

E12RIL080    Partida l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 50,860 6,44 327,54

Suministro y llenado con fluido caloportador de base 

propilenglicol con una proporción suficiente para 

garantizar protección contra heladas a la temperatura 

mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, 

totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01B195      Mano de obra h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 0,040 13,05 0,52

P20SL030     Material l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 1,020 5,80 5,92

E12RIL080 50,860 6,44 327,54

E12RIE110    Partida ud VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR 1,000 25,50 25,50

Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada 

a 6 Bar, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para 

temperaturas hasta 120º C; colocada mediante unión 

roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-

HE-4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 14,12 7,06

P17XS020     Material ud Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 1,000 7,32 7,32

E12FVR020    Partida ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm. 3,000 6,06 18,18

Suministro y colocación de válvula de retención, de 

3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada 

mediante unión roscada o soldada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,200 14,12 2,82

P17XR020     Material ud Válv.retención latón roscar 3/4" 1,000 3,24 3,24

E12FVR020 3,000 6,06 18,18

E12RIE110 1,000 25,50 25,50

E12RICX060 1,00 2.721,94 2.721,94

E12RID080    Partida ud SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 10 VIV. 1,00 2.628,88 2.628,88

Circuito de distribución  de ACS solar para edificio de 10 

viviendas . Incluye sistema de tuberías de cobre 

aislados con coquilla de espuma elastomérica, , vaso de 

expansión, , válvulas mezcladoras, llaves de corte, etc. 

Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01A090      Mano de obra h. Cuadrilla A 25,000 30,38 759,50

O01A030      Mano de obra h. Oficial primera 1,000 12,32 12,32

O01A050      Mano de obra h. Ayudante 1,000 12,12 12,12

O01A070      Mano de obra h. Peón ordinario 0,500 11,88 5,94

O01A090 25,000 30,38 759,50

E09AKE250    Partida m. COQ.ELAST. D=22 e=19 mm 65,170 6,78 441,85



Aislamiento térmico para tuberías de acero para 

calefacción realizado con coquilla flexible de espuma 

elastomérica de diámetro interior (28") y 19 mm. de 

espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y 

medios auxiliares.

P07CE150     Material l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,63 0,23

O01A050      Mano de obra h. Ayudante 0,250 12,12 3,03

P07CE310     Material m. Coq. elastomér. D=28; e=19 1,050 3,35 3,52

E09AKE250 65,170 6,78 441,85

E12RIE020    Partida ud VÁLV. MEZCLADORA 3/4" 10,000 79,04 790,40

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo 

asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para 

temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para 

determinación de caudal; colocada mediante unión 

roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-

HE-4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,750 14,12 10,59

P20SE020     Material ud Válv. mezcladora 3/4" DN22 1,000 64,03 64,03

P20SBA070    Material ud Machón 3/4" 2,000 1,36 2,72

P20SBA090    Material ud Racor loco 3/4" - 22mm 2,000 0,85 1,70

E12RIE020 10,000 79,04 790,40

E12FVF020    Partida ud LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm. 12,000 5,88 70,56

Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 

3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de 

PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o 

pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  

Según DB-HS 4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,200 14,12 2,82

P17XE030     Material ud Válvula esfera latón niquel.3/4" 1,000 3,06 3,06

E12FVF020 12,000 5,88 70,56

E12FTC040    Partida m. TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. 92,880 6,10 566,57

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro 

nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y 

caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de 

tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,150 14,12 2,12

P17CD050     Material m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 1,000 3,15 3,15

P17CW040     Material ud Codo cobre de 22 mm. s/s 0,170 0,77 0,13

P17CW120     Material ud Te cobre de 22 mm. s/s 0,090 1,12 0,10

P17CW200     Material ud Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,100 0,28 0,03

P17WC020     Material m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 1,000 0,57 0,57

E12FTC040 92,880 6,10 566,57

E12RID080 1,00 2.628,88 2.628,88

E12FSIA060   Partida ud ACUM.INTERC. HERA-IEC 1,00 1.723,56 1.723,56



Depósito interacumulador de A.C.S. de 1000 l. de 

capacidad, en acero galvanizado para una presión de 

trabajo de hasta 8 bar y 95ºC, red de tuberías de acero 

negro soldado, válvula de retención, totalmente 

instalado.

O01B170      Mano de obra h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 2,000 14,12 28,24

P20AM080     Material ud Acum.interc. Hera-iec 1,000 1.685,00 1.685,00

P20TC020     Material m. Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 2,000 2,06 4,12

P20TV020     Material ud Válvula de esfera 3/4" 2,000 3,10 6,20

E12FSIA060 1,00 1.723,56 1.723,56

E12RIR040    Partida ud CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS 1,00 425,68 425,68

Centralita solar de regulación con display LCD que 

muestra temperatura de captadores y acumulador, con 

dispositivo antihielo. Programable con 9 programas 

predefinidos para distintas configuraciones de 

instalación. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de 

relé. Incluyendo 3 sondas de temperatura, p.p. de 

instalación eléctrica hasta batería de captadores y 

acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. 

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-

DB-HE-4.

O01A090      Mano de obra h. Cuadrilla A 6,000 30,38 182,28

O01A030      Mano de obra h. Oficial primera 1,000 12,32 12,32

O01A050      Mano de obra h. Ayudante 1,000 12,12 12,12

O01A070      Mano de obra h. Peón ordinario 0,500 11,88 5,94

O01A090 6,000 30,38 182,28

P20SR040     Material ud Centralita solar 4 ent. 2 salidas 1,000 223,60 223,60

P15GA010     Material m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 15,000 0,15 2,25

P15GD010     Material m. Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23 15,000 1,17 17,55

E12RIR040 1,00 425,68 425,68

E12RC040 1 11.662,99 11.662,99

PROYFINCARRER 1 11.662,99 11.662,99



RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN BLOQUE DE 10 VIVIENDAS             
CAPITULO RESUMEN EUROS %

E12RC040 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA BLOQUE 10 VIV. ........................................................................................... 11.670,05 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.670,05
13,00 % Gastos generales .......................... 1.517,11

7,00 % Beneficio industrial ........................ 816,90

SUMA DE G.G. y B.I. 2.334,01

18,00 % I.V.A. ...................................................................... 2.520,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16.524,79

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16.524,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

CABEZA LA VACA, a 4 de junio de 2011.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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