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INSTALACION SOLAR TERMICA EN BLOQUE DE 10 VIVIENDAS
Presupuesto y Mediciones

Codigo Nat Ud Resumen CanPres  PrPres ImpPres
E12RC040 Capitulo ud INSTALACION SOLAR TERMICA BLOQUE 10 VIV. 1 11.662,99 11.662,99

Sistema completo de energia solar térmica para la

produccion de ACS para un edificio de 10 viviendas de 2

dormitorios cada uno (se considera que se cubrird 60%

de una demanda de 855 litros /dia a 602 C en zona IV

(centro) seglin CTE-HE-4). La configuracion de la

instalacion es de tipo forzado. Se compone de 7

captadores de 2,1 m2, organizados en 1 baterias, un

interacumulador vertical de 1000 I. como "tampdn"

situado en la cubierta transitable. El circuito primario es

de cobre de 22 mm. con una distancia de 17 m. entre

interacumulador y captador. La energia de apoyo es de

gas butano, mediante calentador modulante

termostatico.
E12RIBB200 Partida ud BATERIA 7 PANELES PLANOS 2,3m2 SELECTIVOS 1,00 4.162,93 4.162,93

Bateria de 7 paneles solares planos de aluminio con

dimensiones (2100 x 1100 x 90) mm y 39 kg. de peso

cada uno. Superficie total 16,1 m2 y superficie Gtil de

captacién 14 m2. Colector de cobre revestido con una

capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presion

maxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta

inclinada mediante una estructura de soporte de acero

galvanizado con elementos de conexidn incluyendo

racores, valvulas de corte, purgador, etc. Incluso

transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
001A090 Mano de obra  h. Cuadrilla A 7,000 30,38 212,66
001A030 Mano deobra  h. Oficial primera 1,000 12,32 12,32
0O01A050 Mano deobra  h. Ayudante 1,000 12,12 12,12
001A070 Mano de obra  h. Pedn ordinario 0,500 11,88 5,94

001A090 7,000 30,38 212,66
P20SBA060 Material ud  Tapon 3/4" 2,000 1,32 2,64
P20SBEO70 Material ud Est. paralelo tejado 7 captadores 2,1m2 1,000 627,50 627,50
P20SBA050 Material ud  Vaina latén 100mm sonda temperatura 1,000 3,80 3,80
P20SBA090 Material ud Racor loco 3/4" - 22mm 2,000 0,85 1,70
P20SBA0S0 Material ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,000 1,44 1,44
P20SP040 Material ud  Vdlvula seg. alt. temp. 3/4" 6kg 1,000 12,58 12,58
P20SBA040 Material ud  Cruzlatén 3/4" 1,000 10,71 10,71
P20TV025 Material ud  Vélvula de esfera 3/4" 2,000 5,90 11,80
P20SCI010 Material ud Purgador automético energia solar 7,000 23,30 163,10
P20SBB020 Material ud Panel solar 2,1m2 selectivo 7,000 445,00 3.115,00

E12RIBB200 1,00 4.162,93 4.162,93
E12RICX060 Partida ud CIR. PRIMARIO 7 CAPT. 1,00 2.721,94 2.721,94



Circuito primario completo para un sistema de energia
solar forzado con 7 captadores de 14 m2 de superficie
total organizados en 1 baterias, con una distancia de 17
m entre el captadores y acumulador. Incluye tuberias
de cobre aisladas, bomba circuladora, vaso de
expansion solar y fluido caloportador, totalmente
instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

E12CAXRIO70 Partida ud BOMBA WILO SERIE TOP-S 10 m.c.a. 1,000 1.307,44 1.307,44

Circulador para instalacién de calefaccion por agua

caliente hasta 10 bar y 1202C mediante bomba gemela,

para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5

m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido,

cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado

eléctrico e instalado.
001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 3,000 14,12 42,36
001B180 Mano de obra  h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 3,000 13,93 41,79
P20WI090 Material ud Bomba WILO SERIE TOP-S 10 m.c.a. 1,000 939,00 939,00
P20TV220 Material ud  Vélv.comp. bronce. 3/4" 2,000 65,65 131,30
P20TV180 Material ud  Vélv.ret.PN10/16 3/4" 1,000 59,59 59,59
P15GA010 Material Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 10,000 0,15 1,50
P15GD010 Material Tubo PVC rig. para der.ind. D=23 10,000 1,17 11,70
P20TV290 Material ud  Antivibrador DN-32/PN-10 2,000 40,10 80,20

E12CAXRI070 1,000 1.307,44 1.307,44
E12RICE030 Partida m.  TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm. 34,000 10,38 352,92

Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm de diametro

nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con

uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un

minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de

cobre y prueba de estanqueidad, instalada 'y

funcionando, segiin normativa vigente CTE-HE-4.
001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,220 14,12 3,11
P17CD050 Material m.  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 1,000 3,15 3,15
P17CW040 Material ud Codo cobre de 22 mm. s/s 0,240 0,77 0,18
P20SCEO010 Material kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 0,008 492,86 3,94

E12RICE030 34,000 10,38 352,92
E12RIF150 Partida m. COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO 34,000 19,58 665,72

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de

calefaccion o climatizacién realizado con coquilla

flexible de espuma elastomérica autoadhesiva

resistente a temperaturas hasta 1502 C, revestida con

camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA.

Diametro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso

colocacién con adhesivo en uniones y medios

auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
001B195 Mano de obra  h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 0,225 13,05 2,94
PO7CE150 Material . Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,63 0,23
P20SCF150 Material m.  Coq. 22x30 alt. temp. revestido aluminio 1,050 15,63 16,41

E12RIF150 34,000 19,58 665,72
E12RICHO50 Partida ud  VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 5 I. 1,000 42,82 42,82



Suministro y colocacidn de vaso de expansién de 51,
temperatura maxima 1302 C, presién maxima 8 bar,
incluso apoyo pared, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,500 14,12 7,06
P20SCHO50 Material ud  Vaso expansion energia solar 5 I. 1,000 29,50 29,50
P20SCH130 Material ud  Soporte pared vaso expansion 1,000 6,26 6,26

E12RICHO50 1,000 42,82 42,82
E12RILO80 Partida FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 50,860 6,44 327,54

Suministro y llenado con fluido caloportador de base

propilenglicol con una proporcién suficiente para

garantizar proteccion contra heladas a la temperatura

minima histérica -52 en el lugar de la instalacidn,

totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
001B195 Mano de obra  h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 0,040 13,05 0,52
P20SL0O30 Material I Fluido Caloportador 40% propilenglicol 1,020 5,80 5,92

E12RILO8O 50,860 6,44 327,54
E12RIE110 Partida ud VALVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR 1,000 25,50 25,50

Suministro y colocacidn de vélvula de seguridad tarada

a 6 Bar, de 3/4" de diametro, de latén fundido, para

temperaturas hasta 1202 C; colocada mediante union

roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-

HE-4.
001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,500 14,12 7,06
P17XS020 Material ud  Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 1,000 7,32 7,32
E12FVR020 Partida ud  VALVULA RETENCION DE 3/4" 20 mm. 3,000 6,06 18,18

Suministro y colocacidn de vélvula de retencion, de

3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén fundido; colocada

mediante union roscada o soldada, totalmente

equipada, instalada y funcionando. Segun DB-HS 4.
001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,200 14,12 2,82
P17XR020 Material ud  Vélv.retencidn latén roscar 3/4" 1,000 3,24 3,24

E12FVR020 3,000 6,06 18,18

E12RIE110 1,000 25,50 25,50

E12RICX060 1,00 2.721,94 2.721,94
E12RID080 Partida ud SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 10 VIV. 1,00 2.628,88 2.628,88

Circuito de distribucion de ACS solar para edificio de 10

viviendas . Incluye sistema de tuberias de cobre

aislados con coquilla de espuma elastomérica, , vaso de

expansion, , valvulas mezcladoras, llaves de corte, etc.

Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
001A090 Mano deobra  h. Cuadrilla A 25,000 30,38 759,50
0O01A030 Mano deobra  h. Oficial primera 1,000 12,32 12,32
001A050 Mano de obra  h. Ayudante 1,000 12,12 12,12
001A070 Mano de obra  h. Pedn ordinario 0,500 11,88 5,94

001A090 25,000 30,38 759,50
EO9AKE250 Partida m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm 65,170 6,78 441,85



Aislamiento térmico para tuberias de acero para
calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diametro interior (28") y 19 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares.

PO7CE150 Material I Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,63 0,23
001A050 Mano de obra  h. Ayudante 0,250 12,12 3,03
PO7CE310 Material m.  Coq. elastomér. D=28; e=19 1,050 3,35 3,52

EO9AKE250 65,170 6,78 441,85
E12RIE020 Partida ud  VALV. MEZCLADORA 3/4" 10,000 79,04 790,40

Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo

asiento, de 3/4" de didametro, de latén fundido, para

temperaturas hasta 1502 C, con tomas de presién para

determinacion de caudal; colocada mediante unién

roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-

HE-4.
001B170 Mano de obra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,750 14,12 10,59
P20SE020 Material ud Valv. mezcladora 3/4" DN22 1,000 64,03 64,03
P20SBA070 Material ud  Machon 3/4" 2,000 1,36 2,72
P20SBA090 Material ud Racor loco 3/4" - 22mm 2,000 0,85 1,70

E12RIE020 10,000 79,04 790,40
E12FVF020 Partida ud LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm. 12,000 5,88 70,56

Suministro y colocacidn de llave de corte por esfera, de

3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén niquelado o de

PVC, colocada mediante unién roscada, soldada o

pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

Segln DB-HS 4.
001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,200 14,12 2,82
P17XE030 Material ud  Vdlvula esfera latén niquel.3/4" 1,000 3,06 3,06

E12FVF020 12,000 5,88 70,56
E12FTC040 Partida m.  TUBERIA DE COBRE DE 22 mm. 92,830 6,10 566,57

Tuberia de cobre rigido, de 22 mm. de diametro

nominal, en instalaciones interiores, para agua friay

caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,

totalmente instalada y funcionando, en ramales de

longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de

tubo corrugado de PVC. Segun DB-HS 4.
001B170 Mano de obra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 0,150 14,12 2,12
P17CD050 Material m.  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 1,000 3,15 3,15
P17CW040 Material ud Codo cobre de 22 mm. s/s 0,170 0,77 0,13
P17CW120 Material ud Tecobrede 22 mm.s/s 0,090 1,12 0,10
P17CW200 Material ud Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,100 0,28 0,03
P17WC020 Material m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 1,000 0,57 0,57

E12FTC040 92,880 6,10 566,57

E12RID080 1,00 2.628,88 2.628,88
E12FSIA060 Partida ud ACUM.INTERC. HERA-IEC 1,00 1.723,56 1.723,56



Depdsito interacumulador de A.C.S. de 1000 I. de
capacidad, en acero galvanizado para una presion de
trabajo de hasta 8 bar y 959C, red de tuberias de acero
negro soldado, valvula de retencidn, totalmente
instalado.

001B170 Mano deobra  h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 2,000 14,12 28,24
P20AMO080 Material ud  Acum.interc. Hera-iec 1,000 1.685,00 1.685,00
P20TC020 Material m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 2,000 2,06 4,12
P20TV020 Material ud  Vélvula de esfera 3/4" 2,000 3,10 6,20

E12FSIA060 1,00 1.723,56 1.723,56
E12RIR040 Partida ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS 1,00 425,68 425,68

Centralita solar de regulacién con display LCD que

muestra temperatura de captadores y acumulador, con

dispositivo antihielo. Programable con 9 programas

predefinidos para distintas configuraciones de

instalacion. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de

relé. Incluyendo 3 sondas de temperatura, p.p. de

instalacion eléctrica hasta bateria de captadores y

acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p.

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-

DB-HE-4.
001A090 Mano de obra  h. Cuadrilla A 6,000 30,38 182,28
001A030 Mano de obra  h. Oficial primera 1,000 12,32 12,32
001A050 Mano deobra  h. Ayudante 1,000 12,12 12,12
001A070 Mano deobra  h. Pedn ordinario 0,500 11,88 5,94

001A090 6,000 30,38 182,28
P20SR040 Material ud  Centralita solar 4 ent. 2 salidas 1,000 223,60 223,60
P15GA010 Material m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 15,000 0,15 2,25
P15GD010 Material m.  Tubo PVCrig. para der.ind. D=23 15,000 1,17 17,55

E12RIR040 1,00 425,68 425,68

E12RC040 1 11.662,99 11.662,99

PROYFINCARRER 1 11.662,99 11.662,99



RESUMEN DE PRESUPUESTO

INSTALACION SOLAR TERMICA EN BLOQUE DE 10 VIVIENDAS

CAPITULO RESUMEN EUROS %
E12RC040 INSTALACION SOLAR TERMICA BLOQUE 10 VIV. ...ouviiviiiiiiiiiiieiceisee e 11.670,05 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 11.670,05
13,00 % Gastos generales.............ceeveruene 1.517,11
7,00 % Beneficio industrial ........................ 816,90
SUMA DE G.G.yB.I. 2.334,01
18,00 % LV.A. Lot 2.520,73
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16.524,79
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16.524,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTI-

MOS

El promotor

CABEZA LA VACA, a 4 de junio de 2011.

La direccién facultativa




