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Disposicion general:

1. Objeto del pliego:

El presente Pliego definira las obras, fijara las caracteristicas exigibles a los
materiales, los detalles de ejecucion, medicién y abono de las unidades de obra, asi
como el modo de llevar a cabo el control de calidad en la ejecucion de las obras del

proyecto.

Servira de base para la realizacion del contrato de obra entre el Promotor y el

Contratista.

2. Documentos del proyecto:

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
Memoria descriptiva
Memoria de Calculos
Planos
Pliego de Condiciones

Presupuesto

3. Normativa a tener en cuenta:

Toda la normativa a tener en cuenta en este pliego correspondera con la misma
normativa que se hace referencia en la memoria de este mismo proyecto y en pliego

de condiciones particulares.

4. Descripcion de caracter general

El presente proyecto comprende las obras necesarias para la construccién de

una nave destinada para la produccién de Carbdn Activo en Sevilla.

La descripcidn de las obras se encuentra suficientemente descrita y detallada
en los documentos del proyecto que junto con la relacién de planos que se adjuntan

con este proyecto, se obtiene toda la informacién necesaria.
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Pliego de condiciones generales:

1. Objeto de la contrata

Comprende todos los trabajos, suministros y servicios para la completa
construccion de las obras e instalaciones resefiadas en la Memoria, Planos, Mediciones

y otras especificaciones, ejecutdndose con entera sujecién a los mismos.

2. Omisiones del proyecto:

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente
Pliego de Condiciones y la documentacidn complementaria, presentan la prestaciéon de
un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecucién de una obra,

que pretenden beneficiarse de esta colaboracidn sin ningun tipo de perijuicio.

Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erréneas de los detalles
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o
intencidn expuesto en el Proyecto, o que, por uso o costumbre, deban ser realizados,
no solo no eximen al Contratista de la obligacidon de ejecutar estos detalles de obra
omitidos o errdneamente descritos, sino que deberdn ser ejecutados completa y

correctamente, siendo retribuido econdmicamente por dichos trabajos

3. Personal de la contrata:

El Contratista entregard a la Direccidn de las Obras, para su aprobacion, con la
periodicidad que esta determine, la relacidn o relaciones de todo el personal que haya
de trabajar en el lugar de las obras. Si los plazos parciales correspondientes a
determinados equipos o instalaciones de la obra no se cumplieran y la Direccién de las
Obras considerase posible acelerar el ritmo de estas mediante la contratacién de una
cantidad mayor de personal, el Contratista vendra obligado a contratar este personal

para recuperar en lo posible el retraso sobre los plazos originales.

El Contratista estard obligado a velar porque el personal que tenga empleado
guarde una conducta correcta durante su permanencia en la obra, y acate cualquier

indicacion que a este respecto le ordene, singularmente, la Direccién de Obra.
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4. Obligaciones generales del contratista

Organizar los trabajos de construccidn para cumplir con los plazos previstos, de
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y

disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo
en la que incluird el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD

1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia
de Prevencion de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacién
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustdandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del
equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo vy, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de

seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso

contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccidn Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo,
ejecutando las obras con sujecion al Proyecto de Ejecucién que deberd haber
examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto
Director de Obra y del Director de la Ejecucién Material de la Obra, a fin de alcanzar la

calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta

construccion, que tiene la obligacién de conocer y poner en practica, asi como de las
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leyes generales de los materiales, aun cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefados en su totalidad en la documentacién de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la

obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la
obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones
gue la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean
compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar
interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacidon y finalizacién de la obra dentro

de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para
gue efectue las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia,
diligentemente y sin interrupcidn, programandolas de manera coordinada con el

Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucidn Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las
obras, que deberan transcurrir sin dilacidon y con adecuado orden y concierto, asi como
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectlen, y ordenando la

modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcidn facultativa del Director de la Ejecucién de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias,
documentaciéon minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccidn Facultativa la informacién que
necesite para cumplir adecuadamente su cometido. Dotar de material, maquinaria y
utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar

adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
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caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que

componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad,
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras,

traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion

Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi

como la de recepcion final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la

elaboracion de la documentacion final de obra ejecutada.

5. Libro de érdenes

El contratista tendrd en la obra el Libro de Ordenes y Asistencia para los
Técnicos Directores de la obra consignen cuantas ordenes crean oportunas y las

observaciones sobre las que deba quedar constancia.
6. Subcontratos:

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista dard
todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean
encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que
haya lugar por la utilizacion de los medios auxiliares o los suministros de energia u
otros conceptos. En caso de litigio, todos ellos se ajustardan a lo que resuelva la

Direccién Facultativa.

7. Direccion Facultativa:

En correspondencia con la L.O.E., la Direccién Facultativa estd compuesta por la
Direccién de Obra y la Direccién de Ejecucidn de la Obra. A la Direccidn Facultativa se

integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la
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obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misién a facultativo

distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la
obra, dirigiendo el proceso de construccion en funcion de las atribuciones

profesionales de cada técnico participante.
8. Contratacion:

Sera documento contractual en primer lugar el Contrato de obras, el cual se
formalizara mediante documento publico o privado a peticién de las partes. Formara
también parte de la documentacién contractual el presente Proyecto, el cual contiene

los siguientes documentos:
Planos.
Prevalecerd en lo que a dimensiones se refiera.
Memoria descriptiva
Memoria de Calculos
Pliego de Condiciones
0 General.
0 Particular.

El Documento Pliego de condiciones particulares definira las obras en
cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Este prevalecera en lo
gue se refiera a caracteristicas fisicas y técnicas de los materiales a

utilizar, asi como la ejecucion, medicidn y valoracién de las obras.
Presupuesto.

Expresara la valoracién de cada unidad de obra

9. Causas de rescision de contrato:

Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:
La muerte o incapacitacion del Contratista.

La quiebra del Contratista.
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Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

0 La modificacion del proyecto en forma tal que represente
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra
y, en cualquier caso, siempre que la variacién del Presupuesto de
Ejecucion Material, como consecuencia de estas modificaciones,

represente una desviacion mayor del 20%.

0 Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen
variaciones en mas o en menos del 40% del proyecto original, o mas

de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensién haya
excedido de un afio y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al
Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicacion. En este caso, la devolucion de la fianza

sera automatica.

Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el

contrato.

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
El vencimiento del plazo de ejecucidn de la obra.
El abandono de la obra sin causas justificadas.

La mala fe en la ejecucidn de la obra.

10. Plazo de ejecuciéon de las obras:

Las obras se iniciaran y finalizaran en los plazos previstos contractualmente. Se
entenderda como inicio de ejecucion de las obras la firma de acta de comprobacién de
replanteo por el contratista y se entendera final de la obra el trabajo de limpieza final
de la obra, asi como las correcciones de los defectos observados en la recepcién

provisional.
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11. Forma de ejecutar las obras:

Las obras se construirdan con estricta sujecion al Proyecto de Construccidn
aprobado y en todo aquello que no especifique el citado Proyecto se estard a la
interpretacion del Director de Obra, sin que el Contratista pueda reclamar contra esta
interpretacidn ni solicitar indemnizaciéon econdmica alguna cuando esa interpretacién
haya sido necesaria por la indefinicion del Proyecto de Construccion. En concreto, el
Director de Obra seleccionard las caracteristicas de los materiales y las marcas y tipos
de los equipos que no hayan sido especificados en el Proyecto de Construccidn, segln
su mejor criterio, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién econdémica alguna

aungue considere lesiva a sus intereses la seleccidon hecha por el Director de Obra.

El Director de Obra determinara el horario y lugar en que el Contratista puede
entregar a la Direccion de Obra para su examen y aprobacién los Documentos de

Detalle. El mecanismo de aprobacidn sera el siguiente:

El Contratista recibira una copia de los documentos de Detalle entregados,
firmada por persona autorizada de la Direccion de Obras, en que conste la

fecha de entrega de los Documentos.

Si en el plazo de diez dias habiles a partir del siguiente a la entrega no
recibe el Contratista respuesta alguna sobre los Documentos de Detalle

presentados, se consideraran aprobados.

La Direccion de Obra podra prorrogar el plazo de respuesta comunicandolo
por escrito al Contratista dentro del plazo habilitado para contestar, en los
casos en que el plazo de diez dias no sea suficiente a juicio del Director de

Obra.

En el plazo de respuesta habilitado, el Director de Obra podra devolver los

Documentos de Detalle.
0 Aprobados.
0 Aprobados con modificaciones.

0 Para modificacién y nueva presentacion.
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Si el Contratista no estd de acuerdo con alguna

modificacion deberd manifestarlo por escrito a la Direcciéon de la Obra en el
plazo de 5 dias habiles a partir de la recepcion del documento
correspondiente y la Direccion de Obra debera estudiar la discrepancia con
el Contratista a la mayor brevedad posible. La decision final de la direccién
de Obra serd ejecutiva, sin perjuicio de que el Contratista ejerza sus

derechos en la forma que estime oportuna.

El Contratista podra proponer, siempre por escrito, a la Direccidn de las
Obras la sustitucion de una unidad de obra por otra que relna mejores
condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacién o
calidad que los contratados, la ejecucidon con mayores dimensiones de
cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de

analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director de las Obras estimase conveniente, aln cuando no necesaria,
la mejora propuesta, podrd autorizarla por escrito, pero el Contratista no
tendra derecho a indemnizacion de ninguna clase, sino sélo al abono de lo
gue corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo

contratado.

12. Procedencia de Materiales, Aparatos y Equipos.

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos
de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto
en aquellos casos en los se preceptle una procedencia y caracteristicas especificas en

el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el
Contratista debera presentar al Director de Ejecucidén de la Obra una lista completa de
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e

idoneidad de cada uno de ellos.
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13. Facilidades para la Inspeccion:

A peticion del Director de Obra, el Contratista presentara las muestras de los
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelacion prevista en el calendario de

obra.

14. Materiales, Aparatos y Equipos defectuosos.

La Direcciéon de las Obras podra desechar todos aquellos materiales o
elementos que no satisfagan las condiciones impuestas en los Pliegos de Condiciones

del Proyecto para cada uno de ellos en particular.

El Contratista se atendrd en todo caso a lo que por escrito le ordene la
Direccion de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones establecidas en los

Pliegos de Condiciones del Proyecto.

La Direccién de las Obras podra sefalar al Contratista un plazo breve para que
retire los materiales o elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta

orden, procedera a retirarlos por cuenta y cargo del Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de
instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se
recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista

prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

15. Ensayos:

Podra exigirse que los materiales sean ensayados con arreglo a las instrucciones
de ensayo en vigor. En general podran realizarse en la misma obra pero, en caso de
duda a juicio de la Direccién de Obra, se realizaran los ensayos en los Laboratorios
homologado de total confianza, y los resultados obtenidos en estos seran los

definitivos.

La Direccién de Obra podra, por si o por delegacidn, elegir los materiales que

han de ensayarse, asi como presenciar su preparacion y ensayo.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos que intervengan en la ejecucion de las obras correrdn a cargo y cuenta del

Contratista.
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16. Anomalias:

El Contratista debera comunicar, inmediatamente y por escrito, a la Direccién
Facultativa cualquier variacion de las condiciones fisicas de la obra, con respecto a las
previstas o cualquier circunstancia desconocida o anormal que surgiera durante el

transcurso de los trabajos.

17. Acopios:
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos

de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la
exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y

conservacion.

18. Precios unitarios:

El Contratista entregard, antes de iniciar la obra, la descomposicidon en precios
unitarios de todas las partidas que figuran en el estado de Mediciones. En los precios
unitarios se consideran incluidos los costos de materiales y mano de obra, gastos
generales, administracion, medios auxiliares y cualquier otro tipo de gasto incluidos los

fiscales y laborales.

El incumplimiento de este articulo serd unicamente imputable al Contratista, y
faculta a la Direccién Facultativa para realizar la descomposicién en precios unitarios

en cualquier momento de la obra.

19. Precios contradictorios.

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del
Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Director
de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo
qgue determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince dias habiles desde

gue se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se
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acudird, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente

en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirdn siempre a los precios unitarios de
la fecha del contrato de obra. Nunca se tomara para la valoracion de los
correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucién de la unidad de obra

en cuestion.

Si por cualquier circunstancia en el momento de hacer las mediciones no
estuviese aun determinado el precio de la obra ejecutada, el Contratista viene

obligado a aceptar el que senale la Direccién Facultativa.

20. Medicién de las unidades de obra:

La medicion de las distintas unidades de obra se realizard de acuerdo con los

criterios de medicion fijados en Proyecto.

En caso de disconformidad o duda, la interpretaciéon de estos criterios

corresponde exclusivamente a la Direccion Facultativa.

En los casos de unidades de obra donde tal criterio no venga especificado en
proyecto, éste se fijard antes de ejecutar las correspondientes unidades. Una vez
empezada la ejecucion, el Contratista viene obligado a aceptar el criterio que la

Direccion Facultativa crea oportuno.

21. Certificaciones:

Salvo pacto contractual en contra, dentro de la primera semana de cada mes, el
Contratista establecera relacién valorada de las obras ejecutadas en el mes anterior,
que presentard a la Direccion Facultativa para su revisidon, que podra dar su
conformidad o reparos en el plazo de 15 dias. De sefalarse reparos a la Certificacidon
del mes siguiente aquellos en los que se llegue a conformidad, no cabiendo

reclamacion alguna para el resto hasta la liquidacion definitiva.
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22. Caracter de los pagos:

Estos pagos tendrdn el caracter de “a cuenta’ y no suponen necesariamente
aceptacion de materiales, trabajos o servicios que no estén de acuerdo con lo previsto

en los documentos de contratacion.

23. Puesta a punto:

Los trabajos de puesta a punto comprenderan todas las operaciones necesarias
para el correcto funcionamiento de las instalaciones, asi como el adecuado
mantenimiento y limpieza, la consolidacion de la jardineria con reposicion de las
perdidas y las reparaciones o reposiciones de equipos que la conservacién de la

instalacion genere.

El Contratista serd responsable durante estos trabajos de la reparaciéon o
reposicidn de todos los desperfectos, averias, cambios y mejoras que sean necesarias
para la adecuada operacién de la instalacién y para asegurar su entrega en perfectas
condiciones a la finalizacion de los mismos, corriendo los gastos que de ello se

deduzcan a su cuenta.

24. Conservacion de las obras y plazo de garantia:

El Contratista esta obligado a conservar la obra contratada durante todo el

tiempo que dure su ejecucion, hasta la recepcién definitiva.

El plazo de garantia sera de un afio a partir de la fecha de recepcidn provisional.

25. Liguidacion econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la dltima certificacién, se procederd al
otorgamiento del Acta de Liquidacién Econdmica de las obras, que deberdn firmar el

Promotor y el Contratista.

En este acto se dard por terminada la obra y se entregaran, en su caso, las
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones

contratadas.

Dicha Acta de Liquidacién Econdmica servira de Acta de Recepcidn Provisional

de las obras, para lo cual serd conformada por el Promotor, el Contratista, el Director
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de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra, quedando desde dicho

momento la conservacion y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepcién de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun

se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.

26. Liguidacion final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidacion de la obra debera hacerse de
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Direccidon de Obra. Si la liquidacion
se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, ésta sdlo mediard, en caso de

desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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Plieqgo de condiciones particulares:

1. Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unid ad de obra.

Medidas para asequrar la compatibilidad entre los diferentes productos,

elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra

Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades
o incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que

componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

Caracteristicas técnicas

En este apartado se describe la unidad de obra, detallando los elementos que la
componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a

los criterios que marca la propia normativa.

Normas de aplicacion

Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

Criterio de medicion en proyecto

Indica cdémo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del

proyecto, medicidon que luego sera comprobada en obra.

Proceso de ejecucion

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucidon de cada una de las unidades de
obra, el Director de Ejecucion de la Obra, habra recepcionado los materiales y los
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacién

pertinente por el técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra,
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de

calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

Se subdivide en tres subapartados, que reflejan los tres momentos en los que

se deben realizar las comprobaciones:
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e Condiciones Previas

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecuciéon de cada unidad de obra, se realizardn una serie de
comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas
previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
Ademas, en algunos casos, serd necesario la presentacion al Director de
Ejecucion de la Obra, de una serie de documentos por parte del

Contratista, para poder éste iniciar la obras.
* Ensayosy pruebas

En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los
ensayos o pruebas de servicio a efectuar para la aceptacién final de la

unidad de obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director
de Ejecucién de |la Obra, dard las 6rdenes oportunas de reparacion, o en

su caso, de demolicidn.
¢ Condiciones de terminacién

Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe
finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para que no
interfiera negativamente en el proceso de ejecucidn del resto de

unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.

Garantias de calidad

En algunas unidades de obra sera obligatorio presentar al Director de Ejecucién
de Obra, por parte del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad

de la unidad de obra.

2. Albaiileria

Se mediran y abonaran por su volumen o superficies con arreglo a la indicacion
de unidad de obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cubico o metro

cuadrado.
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Las fabricas de ladrillo en muros, asi como los muretes de

tabicdn o ladrillo doble o sencillo, se mediran descontando los huecos.

Se abonaran las fabricas de ladrillo por su volumen real, contando con los

espesores correspondientes al marco de ladrillo empleado.

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad
correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente la clase de fabrica correspondiente, segin

las prescripciones de este Pliego.

No seran de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los
correspondientes a los planos y érdenes de la Direccidon de la obra, bien sea por
verificar mal la excavacidn, por error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la

Direccién de la obra.
a. Puertas

Se mediran y abonaran por la superficie del hueco en m2, esto es por la
superficie vista por fuera. En el precio quedan incluidos los materiales,
fabricacion en taller, transporte, tanto de las puertas, , mano de obra,

operaciones y medio

3. Instalaciones Sanitarias, Fontaneria y Saneamien _ to.

FONTANERIA:
a. Acometida

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua
potable de 1.5 m de longitud, que une la red general de distribucién de agua potable
de la empresa suministradora con la instalacién general del edificio, continua en todo

su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables.
NORMATIVA DE APLICACION:

e CTE. DB HS Salubridad.
e Normas de la compafiia suministradora.
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PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones Previas:

0 Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el
de Proyecto.

0 Setendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida
con otras instalaciones.

Fases de ejecucion

0 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Rotura del pavimento con compresor.

Eliminacidn de las tierras sueltas del fondo de la excavacién.
Vertido y compactado del hormigén en formacién de solera.
Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente
humedecidos,

colocados con mortero de cemento.

Enfoscado y bruiiido con mortero del fondo y de las paredes
interiores de la arqueta.

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Colocacion de la tuberia.

Montaje de la llave de corte.

Ejecucion del relleno envolvente.

Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Pruebas de servicio.

O O O O

o O

O OO0 O0OO0OO0o0Oo

b. Contador:

Se dispondra en lugar accesible. Sera homologado por la Delegacion de

Industria. Ird roscado o embribado.

NORMATIVA DE APLICACION:

e CTE. DB HS Salubridad.
* Normas de la compaiia suministradora.

PROCESO DE EJECUCION:

Condiciones previas:
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0 Su situacion se corresponde con la de Proyecto;

el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares,

y sus dimensiones son correctas.
Fases de ejecucion:

O Replanteo.
0 Colocacidn y fijacion de accesorios y piezas especiales.
0 Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

0 Estanqueidad.
O Registro del consumo de agua del abonado.

c. Tuberia alimentacion al depdsito de BIE.

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno alta densidad.

NORMATIVA DE APLICACION:

e CTE. DB HS Salubridad.
* Normas de la compafia suministradora.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden
0 con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su
instalacion.

Fases de ejecucion:

Replanteo y trazado.
Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacion de la tuberia.
Ejecucion del relleno envolvente.
Proteccion del conjunto frente a golpes y mal uso.
0 Pruebas de servicio.
Condiciones de terminacion:

O O OO O0Oo

O Resistencia mecanica y estanqueidad.
d. Instalacidn interior:

Instalacidn interior, formada por:
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- Tuberia de cobre estirado rigido con pared de un milimetro

de espesor.
- Tuberia de PVC flexible

Incluso codos, manguitos, demas accesorios y p.p. de tubo corrugado.

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albaiiileria.

NORMATIVA DE APLICACION:
e CTE. DB HS Salubridad.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.
Fases de ejecucion:

Replanteo del recorrido de la tuberia.
Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.
Colocacion de la proteccidn de las tuberias.
Pruebas de servicio.
0 Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion:

o O OO

Las conducciones dispondran de tapones de cierre,
0 colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de
los aparatos sanitarios y la griferia.

SANEAMIENTO:

a. Arquetas.

Formacidn de arqueta registrable realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5, enfoscada y brufiida en su

interior.

NORMATIVA DE APLICACION:

e Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn
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e Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Comprobacidén de que la ubicacién corresponde con la de
0 Proyecto.
Fases de ejecucion:

Replanteo de la arqueta.

Excavacion con medios mecanicos.

Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera.

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente

humedecidos, colocados con mortero.

Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

Relleno de hormigdn para formacion de pendientes y colocacién

del codo de PVC en el dado de hormigén.

0 Enfoscado y bruiiido con mortero, redondeando los angulos del
fondo y de las paredes interiores de la arqueta.

0 Realizacidn del cierre hermético y colocacién de la tapa y los
accesorios.

0 Relleno del trasdés.

0 Proteccidn de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en
especial durante el relleno y compactacién.

0 Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de escombros a

vertedero.

o O OO

o O

Condiciones de terminacion:
0 Estanqueidad.
b. Colectores:

Suministro y montaje de tuberia de PVC sanitaria serie B enterrada, union por
adhesivo, color gris, colocada sobre cama de arena, con una pendiente minima del 1%

para pluviales y del 2% para residuales.

NORMATIVA DE APLICACION:

* Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

PROCESO DE EJECUCION:

Condiciones previas:
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o

El terreno del interior de la zanja, ademas de
libre de agua, deberd estar limpio de residuos, tierras sueltas.

Fases de ejecucion:

O O 00O O0OO0Oo

o O

o

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Excavacion con medios mecanicos.

Eliminacidn de las tierras sueltas del fondo de la excavacién.
Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Descenso y colocacién de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalacion empezando por el extremo de
cabecera.

Limpieza de la zona a encolar, encolado y encaje de piezas.
Ejecucidn del relleno envolvente.

Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

0]

La red permanecerd cerrada hasta su puesta en servicio, no
presentard problemas en la circulacion y tendra una evacuacién
rapida.

c¢. Canalones:

d. Bajantes:

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacién de aguas

pluviales, formada por tubo de PVC. Totalmente montada, conexionada y probada por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

NORMATIVA DE APLICACION:

e Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

PROCESO DE EJECUCION:

Condiciones previas:

0]
0]

(0]
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O atravesar.
Fases de ejecucion:

Replanteo y trazado del conducto.

Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas.

Fijacion de las abrazaderas.

Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.
Resolucién de las uniones entre piezas.

Proteccion del conjunto frente a golpes y mal uso.

O O 00O O0Oo

Condiciones de terminacion:
0 Estanqueidad.
0 Libre desplazamiento respecto a los movimientos de la
estructura.

e. Pruebas:

1. _De presion interior:

A medida que avance el montaje de la tuberia se procederda a pruebas parciales

de presion interna por tramos de la longitud fijada por la Direccion de Obra.

Se empezard por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba,
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran
cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya
comprobado de que no existe aire en la conduccion. A ser posible se dara entrada al
agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsién del aire por la parte alta. Si
esto no fuera posible, el llenado se harda aun mas lentamente para evitar que quede
aire en la tuberia. En el punto mas alto se colocara un grifo de purga para expulsion del
aire y para comprobar que todo el interior del tramo, objeto de la prueba, se

encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este
ultimo caso deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para
poder regular el aumento de presién. Se colocara en el punto mas bajo de la tuberia
gue se va a ensayar y estard provista de dos mandémetros, de los cuales cada uno de
ellos serd proporcionado por la Direccidn de obra o previamente comprobados por la

misma.
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Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se
cerraran convenientemente con piezas especiales que se apuntalaran para evitar
deslizamiento de las mismas o fugas de agua, y que deben ser facilmente
desmontables para continuar el montaje de la tuberia. Se comprobard
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se
encuentren abiertas. Los cambios de direccidn, piezas especiales, etc., deberan estar

anclados y sus fabricas con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanjas de las tuberias sera la que establezca la
Normativa Técnico General para cada tipo de tuberia. La presion se hara subir
lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por

centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presidon, se preparara treinta minutos, y se considerara
satisfactoria cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso
superior al establecido en cada caso. Cuando el descenso del mandmetro sea superior,
se corregirdn los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua,
cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final se consiga que el descenso

de presién no sobrepase la magnitud indicada.

Las tuberias previamente a la prueba de presion se tendran llenas de agua, al

menos durante veinticuatro horas.

En casos muy especiales en los que la escasez de agua y otras causas hagan
dificil el llenado de la tuberia durante el montaje, el Contratista podrd proponer
razonablemente, la utilizacion de otro sistema especial que permita probar las juntas

con idéntica seguridad.

La Direccion de obra podrd rechazar el sistema de prueba propuesto si

considera que no ofrece suficiente garantia.

2. De estanqueidad:

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presidn

interior deberd realizarse la de estanqueidad.
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La presion se define como la cantidad de agua que debe
suministrarse al tramo de tuberia en prueba mediante un bombin tarado, de forma
gue se mantenga la presion de prueba de estanqueidad después de haber llenado la

tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

El Contratista no cerrard las zanjas hasta que el Ingeniero Técnico Industrial
director de la obra de su conformidad, no sélo con respecto a las pruebas de
estanqueidad y carga, sino con la forma y disposicién de cada uno de los anclajes

necesarios en la red.

En el relleno de las zanjas se procedera a la compactacién indicada en los

Planos y en el articulo correspondiente del presente Pliego.

2. Instalaciones de Energia solar Térmica,

Suministro e instalacién de captador solar térmico para abastecimiento de ACS.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora

para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACION:
e CTE. DB HE 4 Contribuciéon minima de agua caliente sanitaria.
PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Se comprobara que su situacion se corresponde con la de
Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente
terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de
trabajos efectuados con anterioridad.

0 Sesuspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h.

Fases de ejecucion:

Replanteo del conjunto.

Colocacion de la estructura soporte.

Colocacion y fijacion de los paneles sobre la estructura soporte.
Colocacion del sistema de acumulacién solar.

Conexionado con la red de conduccién de agua.

Llenado del circuito.

Puesta en marcha.

Condiciones de terminacion:

O OO0 O0OO0OO0O0o0Oo
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0 Se protegerd frente a golpes y salpicaduras. Se
mantendran taponados los captadores hasta su puesta en
funcionamiento

Condiciones de terminacion:

0 Estanqueidad de la red de canalizacién hasta la red de fontaneria
0 Limpieza de la placa solar para su perfecto funcionamiento.

3. Instalaciones Contra incendio

NORMATIVA DE APLICACION:
* CTE. RSCIEI- Reglamento Seguridad Contra Incendio en
Establecimientos Industriales.

e RIPCI- Reglamento de Instalaciones Contra Incendio.

a. Pulsadores de alarma y sirena

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:

0 Replanteo de la canalizacion de los elementos que componen la
instalacion.

Tendido y fijacion del tubo protector del cableado.

Montaje del cableado.

Montaje y conexionado de detectores, pulsadores, etc.
Montaje Sirena segln zona indicada en planos.

Pruebas de servicio.

Proteccién de los elementos frente a golpes y mal uso.

O OO0 O O0Oo

Condiciones de terminacion:
0 \Visibilidad total.

Se instalara una fuente de alimentacion suplementaria para alimentacidon de

estos elementos, asi como la luminaria de emergencia.

b. BIEs

NORMATIVA DE APLICACION:
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e CTE. RSCIEI- Reglamento Seguridad Contra Incendio en
Establecimientos Industriales.
e RIPCI- Reglamento de Instalaciones Contra Incendio.

PROCESO DE EJECUCION:

e Condiciones previas: Su situacion se corresponde con la de Proyecto vy la
zona de ubicacion esta completamente terminada.

Fases de ejecucion:
0 Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias.
0 Colocacién de la BIE.
0 Conexion a la red de distribucion de agua.
0 Prueba de servicio.
Condiciones de terminacion:
0 Accesibilidad y sefializacion adecuadas.

Se tendrd en cuenta también:

1. Grupo de Presion

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra
incendios, formado por: dos bombas principales centrifugas de un
escalon y de una entrada. Encargada de suministrar la presiéon
necesaria a las BIES. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio

PROCESO DE EJECUCION:

= Replanteo del recorrido de las tuberias y accesorios.
= Colocacion y fijacidn de tuberias y accesorios.
= Pruebas de servicio.

2. Red de distribucion de agua:

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para
abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada
por tuberia de acero galvanizado estirado sin soldadura, unién
roscada, sin calorifuga, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de
incendios. Totalmente montada, conexionada y probada por la
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empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio

PROCESO DE EJECUCION:

= Replanteo del recorrido de las tuberias y accesorios.
= Raspado y limpieza de oxidos.

= Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte.

= Colocacion y fijacidn de tuberias y accesorios.

= Pruebas de servicio

c. Extintores de incendio:

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente

antibrasa, y colocacion de extintor portatil de nieve carbdnica CO2 con manguera y

trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACION:

* CTE. RSCIEI- Reglamento Seguridad Contra Incendio en
Establecimientos Industriales.

e RIPCI- Reglamento de Instalaciones Contra Incendio.

* Norma UNE-23110.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Su situacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacion esta completamente terminada.
Fases de ejecucion:

Replanteo de la situacion.

Colocacion y fijacidn del soporte.

Colocacion del extintor.

Colocacion de la sefializacidén necesaria.
Proteccion del conjunto frente a golpes y mal uso.

o O 0O OO

Condiciones de terminacion:

O Visibilidad total.

0 Llevard incorporado su correspondiente placa identificativa.

d. Senalizacion:
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Suministro y colocacién de placa de sefalizacién de equipos
contra incendios, de polietileno fotoluminiscente y placa de sefializacién de medios de

evacuacion, de polietileno fotoluminiscente. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION:
e CTE. RSCIEI- Reglamento Seguridad Contra Incendio en
Establecimientos Industriales.

e CTE. DB Sl Seguridad en caso de incendio.
* UNE 23033.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Susituacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacion esta completamente terminada.

Fases de ejecucion:
0 Replanteo de la situacion.
0 Colocacidn y fijacion al paramento mediante elementos de
anclaje.
0 Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion:

0 Adecuada visibilidad.

e. Alumbrado de emergencia:

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia instalada superficialmente
en pared modelo con autonomia de 1 h, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios,

elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION:
e CTE. RSCIEI- Reglamento Seguridad Contra Incendio en
Establecimientos Industriales.
* REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e CTE. DB SU Seguridad de utilizacién.
PROCESO DE EJECUCION:

Condiciones previas:
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0 Susituacidn se corresponde con la de Proyecto
y la zona de ubicacion esta completamente terminada.

Fases de ejecucion:

Replanteo.

Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocacion.

Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Pruebas de servicio.

O O O 0O

Condiciones de terminacion:

0 Adecuada visibilidad.

4. Instalaciones de Alumbrado

Suministro e instalacién de luminaria suspendida o empotrada segun zona de
instalacion. Sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material y conexionado.

Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACION:

» CTE. DB HE. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacidn.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:
0 Su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Fases de ejecucion:
Replanteo.
Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje.

Colocacion.
Comprobacidn de su funcionamiento.

o O O O

Condiciones de terminacion:

0 Adecuado nivel de iluminacion y uniformidad del mismo. Segun
calculos del Proyecto.
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5. Instalaciones de Fuerza

a. Cuadros de mando y proteccion:

Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccion compuesto por

armario metdlico de empotrar, para alojar los elementos especificados en esquema

unifilar. Totalmente cableado, conexionado y senalizado.

NORMATIVA DE APLICACION:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales
e individuales de mando y proteccidn. Interruptor de control de
potencia.

PROCESO DE EJECUCION:

Condiciones previas:

0 Susituacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacion esta completamente terminada.

Fases de ejecucion:

Colocacién del los armarios.
Montaje do los componentes.
Conexionado de cables.
Pruebas de servicio.

o O O O

Condiciones de terminacion:

b.

O Registros accesibles desde zonas comunitarias.

Instalacion cableado

Suministro e instalacion de circuitos eléctricos de cableado.

NORMATIVA DE APLICACION:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

ITC-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.

ITC-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion
ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.

ITC-BT-22. Instalaciones interiores o receptoras. Proteccién contra
sobreintensidades.
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e ITC-BT-23. |Instalaciones interiores o receptoras.
Proteccidn contra sobretensiones.

e ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptoras. Proteccién contra los
contactos directos e indirectos.

PROCESO DE EJECUCION:
Condiciones previas:

0 Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con
los de

0 Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.

0 Separaciones minimas de las conducciones con otras
instalaciones.

Fases de ejecucion:

Replanteo y trazado de canalizaciones.
Colocacion de las cajas.

Montaje de los componentes.
Colocacion y fijacion de los tubos.
Tendido de cables.

Conexionado de cables.
Colocacion de mecanismos.
Pruebas de servicio.

O OO0 O0OO0OO0OO0Oo

Condiciones de terminacion:

0 Adecuada fijacién al paramento soporte de tubos y
mecanismos.

c. Puesta a tierra:

Suministro de una red de puesta a tierra que se conectara, con los enchufes
eléctricos que disponga de conexion a tierra, con la red de equipotencialidad y con las
estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes. Incluso punto de separacion
picacable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobacién y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio

NORMATIVA DE APLICACION:
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e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

PROCESO DE EJECUCION:

Condiciones previas:

(0]

Su situacion se corresponde con la de Proyecto.

Fases de ejecucion:

o O O oo

Replanteo y trazado de instalacidn.
Colocacion de las piezas.

Montaje de los componentes.

Colocacion y fijacién de los componentes.
Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

o
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Adecuada fijacidn a la estructura soporte deinstalacion.
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