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CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL INGENIERO DIRECTOR:

ARTICULO 1: corresponde al ingeniero director:

Comentar la adecuacidn de la cimentacion proyectada a las caracteristicas
reales del suelo.

Redactar los complementos o rectificaciones del terreno que se precisen.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a
fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la
correcta solucion ingenieril.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso,
concurran a la direccién con funcién propia en aspectos parciales de su
especialidad.

Aprobar las especificaciones de obra, la liquidacion final, y asesorar al
promotor en el acto de la recepcion.

Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién
del Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma.

EL INGENIERO TECNICO:

ARTICULO 2. Corresponde al Ingeniero Técnico:

Redactar el documento de estudio y analisis del proyecto con arreglo a lo
visto en el epigrafe 1.4 del R.D. 314/1979, el 19 de Enero.

Planificar a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico de las
obras.
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Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unidn del Ingeniero y del Constructor.

Ordenar y dirigir la ejecucion del material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas
construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA

OBRA

ARTICULO 3. Corresponde al coordinador de seguridad y salud:

Aprobar antes del comienzo de la obra el Plan de Seguridad y Salud
redactado por el constructor.

Tomas de decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas,
subcontratistas y autonomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de accion preventiva.

Contratar los sistemas provisionales, los sistemas de seguridad y salud y la
aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR

ARTICULO 4. Corresponde al constructor:

e Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra
que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

e Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud
de la obra en aplicacidon del estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su
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cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.

e Suscribir con el ingeniero y el Ingeniero Técnico el acta de replanteo de
la obra.

e Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obray
coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores
auténomos.

e Asegurar laidoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obray
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Ingeniero
Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

e Llevar a cabo la ejecucion industrial de las obras de acuerdo con el
proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de
la buena construccion.

e C(Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado
a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

e Facilitar al ingeniero técnico, con antelacién suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

e Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de
liquidacion final.

e Suscribir con el Promotor el acta de recepcion de la obra.

e Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros
durante la obra.

EL PROMOTOR, COORDINADOR DE GREMIOS

ARTICULO 5. Cuando el promotor, en lugar de encomendar la ejecucién de
las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o
trabajadores auténomos para la realizacién de determinados trabajos de la obra,
asumira las funciones definitivas para el constructor en el articulo 6.
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EPIGRAFE 2: OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DE
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PORYECTO

ARTICULO 6. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestara
que la documentacion aportada le resulta suficiente para la compresion total de la
obra contratada, o en su caso contrario, solicitara por escrito las aclaraciones
pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA

ARTICULO 7. El Constructor habilitara en la obra una oficina. En dicha oficina
estaria siempre con el Contratista a disposicién de la Direccién Facultativa:

e El proyecto de ejecucion

e LaLicencia de obras

e ElLibro de Ordenes y Asistencias

e ElPlan de Seguridad e Higiene

e El Libre de incidencias

e El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo
e Ladocumentacion de los seguros mencionados en el articulo 6.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién Facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

ARTICULO 8. EL Constructor esta obligado a comunicar al promotor y ala
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Direccidn Facultativa, la persona designada como delegado suyo de obra, que
tendra el caracter de jefe de obra de la misma, con dedicacion plenay con
facultades para adoptar en todo momento las decisiones que competen a la
contrata.

Las funciones del constructor se especifican en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigue en el pliego
de “condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del contratista sera
un facultativo de grado superior o grado medio, segin los casos.

El incumplimiento de esta obligacidn o, en general, la falta de cualificacion
suficiente por parte del personal segiin la naturaleza de los trabajos, facultara al
ingeniero para ordenar la paralizacidn de las obras sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

ARTICULO 9. El constructor, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al
Ingeniero o Ingeniero Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y
liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

ARTICULO 10. Es una obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, lo
disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obray tipo de ejecucién.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del
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promotor, toda variacién que suponga un incremento de precios de alguna unidad
de obra en mas del 20% o en mas de un 10% del presupuesto total.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS
DEL PROYECTO

ARTICULO 11. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos
de los Pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran al Constructor, pudiendo este
solicitar que se le comuniquen por escrito, detalles necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por estos
crea oportuno hacer el Constructor, habra que dirigirla, dentro del plazo de tres
dias, a quien se la hubiese dictado, el cual dara al Constructor un recibo si este lo
solicitase.

ARTICULO 12. El constructor podra requerir del Ingeniero o Ingeniero
Técnico, segun los requerimientos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que
se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

ARTICULO 13. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las
ordenes o instrucciones de la Direccidon Facultativa, solo podra presentarlas, ante
el promotor, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones
estipulada en los Pliegos de Condiciones correspondiente. Contra disposiciones de
orden técnico del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, no se admitira reclamacién
alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicion razonada dirigida al Ingeniero, el cual podra limitar su
contestacion al acuse del recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

ALBERTO CERETO RAMIREZ
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RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL
INGENIERO

ARTICULO 14. El constructor no podra recusar Ingenieros o personal
encargado por estos de la vigilancia de la obra, ni pedir que por parte del promotor
se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de estos procedera de acuerdo con
lo estipulado en el articulo presente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DE PERSONAL

ARTICULO 15. El Ingeniero, en supuesto de desobediencia a sus
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte
de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacién.

ARTICULO 16. El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién de su caso, a lo estipulado en
el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general
de la obra.

EPIGRAFE 3: PRESCRIPICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

ARTICULO 17. El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra
y el cerramiento o vallado de ésta.

El Coordinador de Seguridad y Salud podra exigir su modificacién o mejora.
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REPLANTEO

ARTICULO 18. El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como
base de anteriores replanteos iniciales.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Ingeniero Técnico
y una vez esto haya dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un
plano que debera ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del
Constructor la omision de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 19. El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado
en el Contrato suscrito con el promotor, desarrollandolas en la forma necesaria
para que dentro de los periodos parciales en aquellos sefialados queden ejecutados
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucidn total se lleve a efecto
dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencion alguna al respecto en el contrato de la obra, se estara
al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo
contemplara, las obras deberan comenzarse un mes antes de que venza el plazo
previsto en las normativas urbanisticas de aplicacidn.

Obligatoriamente y, por escrito, debera el Contratista dar cuenta al
Ingeniero, al Ingeniero Técnico y al Coordinador se Seguridad y Salud del comienzo
de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 21. De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el
Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion
de los trabajos que se le sean encomendados a todos los demas Contratistas que

ALBERTO CERETO RAMIREZ
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intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que
haya lugar entre Contratistas por utilizaciéon de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién
Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

ARTICULO 22. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose
segun las instrucciones dadas por el ingeniero en tanto se formula o se tramita el
proyecto reformado.

El Constructor sera obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direccion de las obras disponga para apuntalamientos, derribos, recalzos
o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le sera consignado en su presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

ARTICULO 23. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad
del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
ingeniero. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Ingeniero, la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por
dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA

ALBERTO CERETO RAMIREZ

14



PROYECTO FIN DE CARRERA

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO

PLIEGO DE CONDICIONES

OB

ARTICULO 24. El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de no haber
cumplido los Planos u ordenes de direccion Facultativa, a excepcion del caso en
que habiéndolo solicitado por escrito no se la hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 25. Todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar
ocultos a la terminacién del edificio, el Constructor levantara planos precisos para
que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, entregandose uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico y el tercero al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

ARTICULO 27. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las
condiciones exigidas en el proyecto, y realizara todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Para ello, y hasta que tengan lugar la recepcion sin reservas del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que han contratado y de las faltas y
defectos que estos puedan existir por la mala ejecucion o por la deficiente calidad
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control al Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre
se entendera extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya
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sea en el curso de la ejecucidn de los trabajos o finalizados estos, y antes de
verificarse la recepcidn definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo
ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la decision y se negase a la
demolicion y reconstruccidon ordenadas, se planteara la cuestion ante el Ingeniero
de la Obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

ARTICULO 28. Si el Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer
en la existencia de vicios ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenara
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién de la obra, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero.

Los gastos que se ocasionan seran en cuenta del Constructor, siempre que
los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo del Promotor.

MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

ARTICULO 29. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y
aparatos de todas las clases en los puntos que parezca conveniente, excepto en los
casos en los que el proyecto preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor
debera presentar al Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

REPRESENTACION DE MUESTRAS

ARTICULO 30. A peticién del ingeniero, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de
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la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

ARTICULO 31. El Constructor, a su costa, transportaray colocara,
agrupandolos de una manera ordenada y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de esta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Proyecto.

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran cuando asi
lo ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor se
justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de
transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

ARTICULO 32. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos
no fuesen de calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero a
instancias del Ingeniero Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince dias de recibir el Constructor orden de que se retire los
materiales que no estén en condiciones, podra hacerlo el Promotor cargando los
gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fuera de calidad
inferior a la preceptuada pero no defectuosos, a aceptables a juicio del Ingeniero,
se recibiran pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

ARTICULO 33. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obra, seran de
cuenta del Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

ARTICULO 34. Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

ARTICULO 35. En la ejecucién de los trabajos que entran en la construccién
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a
lo dispuesto en el Pliego de General de la Ingenieria, o en su defecto, en lo
dispuesto en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién (NTE), cuando éstas sean
aplicables.

EPIGRAFE 4: RECEPCIONES DE EDIFICACIONES Y OBRAS AJENAS

RECEPCIONES PROVISIONALES
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ARTICULO 36. Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el
Ingeniero al Promotor, la proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha
para el acto de recepcion provisional.

Este se realizaré con la intervencién del Promotor, del constructor, del
Ingeniero e Ingeniero Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que,
en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantara un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en
el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato
con la perdida de la fianza o de la retencion practicada por el promotor.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

ARTICULO 37. El Ingeniero Director facilitara al Promotor la documentacién
final de las obras con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion
vigente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA
OBRA.

ARTICULO 38. Recibida la documentacioén, se procedera inmediatamente
por el Ingeniero Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del
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Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por
triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servira para el abono de la
propiedad de saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o
recepcion.

PLAZ0O DE GARANTIA

ARTICULO 39. El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato
suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso no podra ser
inferior a un afio.

Si durante el primer afio el Constructor no llevase a cabo las obras de conservacion
o reparacion a que viniese obligado, estas se llevaran a cabo con cargo a la fianza o
alaretencion.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

ARTICULO 40. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del
Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la
guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obras o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

ARTICULO 41. En el caso de resolucién de contrato, el Contratista estara
obligado a retirar, en el plazo que se describe en el Contrato entre el Constructor y
el Promotor, o de no existir plazo en el que establezca el Ingeniero Director, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los contratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
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empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran con los tramites
establecidos en el articulo 35.

Para obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto
Director, se efectuara una sola y definitiva recepcién.

CAPITULO 2: CONDICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1. PRINCIPIO GENERAL

ARTICULO 42. Todos los que intervienen en el proceso de construccién
tienen el derecho a recibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacidn con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

ARTICULO 43. El Promotor, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas para el cumplimiento puntual de
sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2. FIANZAS Y GARANTIAS

ARTICULO 44. El Contratista garantizara la correcta ejecucién de los
trabajos de la forma prevista en el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL

ARTICULO 45. En el caso en que la obra se adjudique por subasta publica, el
depésito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la
misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio
para la misma, debera depositar la fianza en el punto y plazos fijados en el anuncio
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de la subasta.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula
la adjudicacion y el adjudicatario perdera el depoésito provisional que hubiese
hecho para tomar parte de la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

ARTICULO 46. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero-Director,
en nombre y representacién del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero o,
podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la
fianza o garantia, sin perjuicio a las acciones que tenga derecho el promotor, en el
caso que el importe de la fianza o garantia no bastara para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuese de recibo.

DEVOLUCION EN GENERAL

ARTICULO 47. La fianza o garantia sera devuelta al Contratista en un plazo
que no excedera de 30 dias una vez transcurrido el afio de garantia. El Promotor
podra exigir que el contratista le acredite la liquidacién y el finiquito de sus deudas
causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos.

DEVOLUCION DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

ARTICULO 48. Si el Promotor, con ayuda del ingeniero Director, accediera a
hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la
parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.
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EPIGRAFE 3. PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

ARTICULO 49. El coste de los precios de las distintas unidades de obra es el
resultado de sumar los costes indirectos, los indirectos, los generales y el beneficio
industrial.

Se consideraran costes indirectos:

* Lamano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucién de la unidad de la obra.

* Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que pueden ser
integrados en la unidad de que se trate y que sean necesarios para su
ejecucion.

* Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y
proteccion de accidentes y enfermedades provisionales.

* Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tendran lugar por el
accionamiento o funcionamiento de maquinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecucion de la unidad de obra.

» Los gastos de amortizacién y conservaciéon de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos, los gastos de instalacion de oficina a pie de
obra, comunicaciones, edificaciéon de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorio, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos se
manifestaran en un porcentaje de los constes directos.

Se consideran gastos generales, los gastos generales de la empresa, los gastos
financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracidn, legalmente establecidas.
Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes indirectos y directos.

El beneficio industrial del contratista sera el pactado en el contrato entre el
Promotor y el constructor.
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El precio de contrata es la suma de costes directos, indirectos, Gastos Generales
y Beneficio industrial.

El IVA no es integra en el precio pero gira sobre esta suma.

IMPORTE DE CONTRATA

ARTICULO 50. Se entiende por Precio de contrata el que se importa en el
coste total de la unidad de obra. El beneficio industrial del contratista se fijara en el
contrato entre el Contratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

ARTICULO 51. Se produciran precios contradictorios solo cuando el
Promotor por medio del Ingeniero decida introducir unidades nuevas o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar algin
imprevisto.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Ingeniero y el Contratista antes de empezar la ejecucion de los trabajos. Si subsiste
la diferencia se acudira en primer lugar, al concepto méas analogo en el cuadro de
precios del Proyecto, y, en segundo lugar, al banco de precios de usos mas
frecuentes en la localidad.

Los contradictorios se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

ARTICULO 52. En ningtin caso podra alegar el contratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma de medir
las unidades de obras ejecutadas. Se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego
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Particular de Condiciones Técnicas y, en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares, y en su defecto, a lo visto en las Normas Tecnolégicas de la
Edificacidn.

REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

ARTICULO 53. Contratidndose las obras a tanto alzado, no se admitira la
revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montaje superior
al 3% del importe total del presupuesto del contrato.

Caso de producirse variaciones al alza superiores a este porcentaje, se
efectuara la correspondiente revision de acuerdo con lo previsto en el contrato,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 3%.

No habra revisidn de precios de las unidades que puedan quedar fuera de
los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

ARTICULO 54. El Contratista esta obligado a efectuar los acopios de
materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor, son de la
exclusiva de éste; el Contratista sera el responsable de su guarda y conservacion,
siempre que asi se hubiese convenido en el contrato.

EPIGRAFE 4. OBRAS POR ADMINISTRACION
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ADMINISTRACION

ARTICULO 55. Se denominan obras por administracién aquellas en las que
las gestiones que se precisan para su construccion las lleva directamente el
propietario, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediaciéon de un
constructor. En tal caso, el propietario actia como coordinador de gremios,
aplicando lo expuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones
Particulares.

Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

= (QObras por administracion directa
* Obras por administracién delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

ARTICULO 56. Se denomina “Obra por administracién directa” aquellas en
las que el Promotor lleva las gestiones precisas para la ejecucion de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma
interviniendo en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por el puedan realizarlas; en estas obras el Constructor o el encargado
de su realizacién, en un mero dependiente del propietario, ya sea empleado suyo o
como auténomo contratado por el, que es quien retine en si, por tanto, la doble
personalidad del Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

ARTICULO 57. Se entiende por “obra por administracién delegada o
indirecta” la que convienen un propietario y un Constructor, para que éste y por
cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son, por tanto, caracteristicas particulares de las Obras por Administracion
delegada o indirecta:

ALBERTO CERETO RAMIREZ

26



PROYECTO FIN DE CARRERA

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO

PLIEGO DE CONDICIONES

Por parte del Promotor, la obligacién de abonar directamente o por
meditacion del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacién de
los trabajos convenidos, reservandose el Promotor la facultad de poder
ordenar, bien por si mismo o por medio del Ingeniero Director en su
representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los
materiales y aparatos de los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que sea preciso para regular la realizacion de los trabajos
convenidos.

Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los
trabajos, aportando los conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
realizacion de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto
porciento prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

ARTICULO 58. Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por
administracién delegada o indirecta, regirdn las normas que a tales fines se
establezcan en la “Condiciones Particulares de indole econémica” vigentes en la
obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las presentara el Constructor al
Promotor, en relacion valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes, todos ellos conformados por el

Ingeniero Técnico.

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el deposito o el empleo de dichos
materiales de obra.

Las nominas de los jornales abonados, ajustada a lo establecido en la
legislacién vigente, especificando el numero de horas trabajadas en la obra
por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafnado de dichas
noéminas una relaciéon numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipos, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de

ALBERTO CERETO RAMIREZ 27



PROYECTO FIN DE CARRERA

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO

PLIEGO DE CONDICIONES

tiempo a que correspondan las nominas que se presentan.

» Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o
de retirada de escombros.

» Losrecibos de licencias, impuestos t demas cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.

Ala suma de todos estos gastos inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestion haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta del convenio especial,
el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor,
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos de administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

ARTICULO 59. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas
de la Administracion Delegada los realizara el Promotor mensualmente segun las
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente el Ingeniero Técnico redactara con igual periodicidad,
la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo del presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

ARTICULO 60. No obstante, las facultades que en estos trabajos por
Administracién delegada se observa el promotor para la adquisicién de materiales
y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera
presentar al Promotor, o en su representacion el Ingeniero Director, los precios y
las muestras de materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
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autorizacién antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS

ARTICULO 61. Si de las partes mensuales de la obra ejecutada que
preceptivamente debe presentar el Constructor al Ingeniero Director, éste
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en alguna de las
unidades de obra ejecutada, fuesen unidades de obra iguales o similares, se le
notificara por escrito al Constructor, con el fin de que este haga las gestiones
precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el ingeniero
Director. Si hecha esa notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para
resarcirse de la diferencia rebajando su importe indicado en el articulo 59b, que
los conceptos antes indicados corresponderia abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarse. En caso de no
llegar a ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de manos de obra,
se sometera el caso de arbitraje.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR

ARTICULO 62. En los trabajos de “obra por administracién delegada”, el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran tener
los trabajos o unidades por el ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios
que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas que pudieran
sobrevenir por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales
y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud a lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

ALBERTO CERETO RAMIREZ

29



PROYECTO FIN DE CARRERA

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO

PLIEGO DE CONDICIONES

EPIGRAFE 5: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS Y ABONOS DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 63. Segtin la modalidad elegida para la contratacién de las obras y
salvo que el contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor se preceptuie en
otra cosa, el abono de los trabajos quedara asi:

* Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como
base de la adjudicacién disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.

* Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el numero de unidades
ejecutadas. Previa medicion y aplicando el total de las diversas unidades de
obras ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada
una de ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos efectuados y ultimados con arreglo y sujecion a los documentos
que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicién y
valoracion de las diversas unidades.

» Tanto variable por unidad de obra, segtin las condiciones en que se realice y
los materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las
ordenes del Ingeniero Director. Se abonara al Contratista en idéntica
condiciones del caso anterior.

» Por lista de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el
Contrato suscrito entre Contratista y Constructor determina.

» Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinada por el
contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

ARTICULO 64. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato
suscrito entre en Contratista y el Promotor, firmara el Contratista una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segtn la
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medicion que haya practicado el Ingeniero Técnico.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones prestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo en cuenta
lo establecido en el presente “Pliego de Condiciones Econémicas” respecto a
mejoras o situaciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacidn se le facilitaran por el Arquitecto Técnico los datos
correspondientes de la relacion valorada, acompafiados de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de 10 dias a partir de la fecha del recibo de
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones u observaciones
que considere oportunas. Dentro de los diez dias siguientes a su recibo, el
Ingeniero Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el propietario contra la resoluciéon del Ingeniero Director en la
forma referida en los “Pliegos de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como bases la relacion valorada indicada en el parrafo anterior,
expedira el Ingeniero Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la
fianza o retencion como garantia de correcta ejecucidon que se haya
prestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del
Promotor, podra certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los
precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlo del tanto
porciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Promotor, dentro del mes siguiente al
periodo que se refieren, y tendra el caracter del documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion total, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni
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recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoracion se refiere. En caso de que el Ingeniero Director lo
exigiera las certificaciones se extenderan al origen.

MEMORIAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

ARTICULO 65. Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Ingeniero
Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor
tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con
otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en esta y, sin pedirsela,
cualquier otra modificacidon que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director,
no tendra derecho, sin embargo, mas que el abono de lo que pudiera
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion
a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

ARTICULO 66. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre
Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los
que a continuacidn se expresan:

= Si existen precios contratados para unidades de obras disponibles, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y
aplicacion del precio establecido.

= Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

* Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares,
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la partida alzada se abonara integramente al Contratista, salvo en el caso
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de partida debe
justificarse, en cuyo caso el Ingeniero Director indicara al contratista y con
anterioridad a su ejecucidn, el procedimiento que debe seguirse para llevar
dicha cuenta, que en realidad sera de administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado
o0, en su defecto, a lo que con anterioridad de la ejecucidon convenga a las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares en conceptos de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DEL AGOTAMIENTO, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS.

ARTICULO 67. Cuando fuese previsto efectuar agotamientos, ensayos,
inyecciones y otra serie de trabajos de cualquier indole especial y ordinaria, que
por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no contratasen a
una tercera persona, tendra el contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por
el propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente los gastos estos al Contratista se le
abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del total que, en su caso, se
especifique en el contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor.

PAGOS

ARTICULO 68. Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero Director, en virtud de las
cuales se verifican aquellos.
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ABONOS DE TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

ARTICULO 69. Efectuada la revision provisional y si durante el plazo de
garantia se hubiera ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera

asi:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto y, sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Ingeniero Director exigiera su realizacion durante el plazo de
garantia, seran abonados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre el
Contratista y el Promotor, o, en su defecto en los generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que se rijan en la época de
realizacion; en caso contrario, se le aplicaran estos dltimos.

Si se han presentado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante
dicho plazo, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente
acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados
por la deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada
se abonara por ellos al contratista.

EPIGRAFE 6: INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICATIVO EN EL

PLAZ0 DE TERMINACION DE LAS OBRAS

ARTICULO 70. La indemnizacién por retraso en la terminacién se

establecera en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o por
cantidad fija, que debera indicarse en el Contrato suscrito entre el Contratista y
el Promotor, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de la obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza o a
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la retencion.

DEMORA DE LOS PAGOS

ARTICULO 71. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas,
dentro del mes siguiente al que hubiese comprendido, el Contratista tendra el
derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el
Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo
del retraso, y sobre el importe de la mencionada certificacion. Si aun
transcurrieran dos meses del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendra derecho el contratista a la resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que estos perciban las condiciones
prestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién
de la obra contratada o adjudicada.

No obstante, a lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de
resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra
o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente
al plazo de ejecucién que tenga sefialada en el Contrato.

EPIGRAFE 7: VARIOS

MEJORA Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

ARTICULO 72. No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que
el Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecucion de los trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de materiales y
aparatos descritos en el Contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en
las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliacién de
las contratadas.
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En todos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecucidon o empleo, convenga por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos a utilizar y
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.

Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director
introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

UNDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

ARTICULO 74. El Contratista estara obligado asegurar la obra contratada
durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la
cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tenga por
contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Promotor, para que con cargo de ella se abone la obra que se construya, y a
medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al
contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho
en documento publico, el Promotor podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de la construccién de la parte siniestrada; la infraccion
de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el contratista
pueda resolver el contrato, con devolucion de la fianza, abono completo de
gastos, materiales, acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe
de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el
ingeniero Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de
edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o p6lizas
de seguros, los podra el Contratista antes de contratarlos, en conocimiento del
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Promotor.

CONSERVACION DE LA OBRA

ARTICULO 75. Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la
conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso en el que el
edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Ingeniero Director, en
representacion del Propietario, podra disponer de todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuera apropiado para su
buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las
obras como en el caso de resoluciéon del contrato, esta obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo en el que el Ingeniero Director fije, salvo que
existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional y en el caso de que la conservacion del
edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas
utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia 'y
limpieza y para los trabajos que fuese necesario ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar
y reparar la obra, durante el plazo de garantia, procedimiento en la forma
prevista en el presente “Pliego de Condiciones Econémicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE BENEFICION O BIENES DEL CONTRUCTOR

ARTICULO 76. Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el
contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Promotor, edificios o
haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del
contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras
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hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto
en el parrafo anterior, lo realizara el Promotor a costa de aquel y con cargo a la
fianza o retencion.

CAPITULO 3: CONDICIONES TECNICAS GENERALES

EPIGRAFE 1: CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Calidad de los materiales. Todos los materiales a emplear en la
presente obre serdn de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos en la construccion.

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente
a los edificios, en funcién de uso previsto, llevaran el marcado de la CE, de
conformidad con la directiva 89/106/CEE de productor de construccion,
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 del 29 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 1329/1995 del 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u
otras directivas Europeas que se les sea de aplicacion.

ARTICULO 2. Pruebas y ensayos de materiales. Todos los materiales a los
que este capitulo se refiere podran ser sometidos a andlisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que sean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado
por la Direccién General de obras, bien entendido que sera rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas para la buena practica de la construccién.

ARTICULO 3. Materiales no consignados en proyecto. Los materiales no
consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccién Facultativa no
teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.
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ARTICULO 4. Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos
incluidos en este Proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de construccion, de acuerdo con las condiciones exigidas en el
articulo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el
codigo técnico de la edificacion.

EPIGRAFE 2: CONDICIONES QUE HAN DE CUPLIR LOS
MATERIALES. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA.

ARTICULO 5. Instalacién de baja tensién:

1. Especificaciones: instalacion de la red de distribucion eléctrica para
tensiones entre 230/400 v, desde el punto final de la acometida de la
compaiiia suministradora en el cuadro o caja general de proteccion
hasta los puntos de utilizacion en el edificio.

2. Delos componentes:

* Productos constituyentes: genéricamente la instalacién contara con:

e Acometida

e C(Caja general de proteccién (CGP)

e Linearepartidora

e Conductores unipolares en el interior de los tubos de PVC, montaje
superficial o enterrado.

e Interruptor seleccionador general

e (Cuadro general de distribucion

e Interruptores diferenciales

e Interruptor magnetotérmico general automatico de corte
omnipolar

e Interruptor de control de potencia

e (ircuitos
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e Puntos de luz y tomas de corriente

e Regletas de la instalacién como cajas de derivacidn, interruptores,
conmutadores, bases de enchufes, pulsadores, zumbadores, etc.

e Grupo electréogeno y/o SAI

Control y aceptacion: segun las indicaciones iniciales en el pliego sobre el
control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer
ensayos para la recepcion de los productos, segin su utilizacion, estos
podran ser los que se indican, ademas de la documentacién de suministro
en todos los casos.

e Conductores y mecanismos:

Identificacion, segin instrucciones del proyecto
Distintivo de calidad: marca de calidad AENOR homologada por el
Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos.

e Aparatos y pequefios material eléctrico para instalaciones de baja
tension.

Distintivo de Calidad. Marca AENOR homologada por el ministerio de
Fomento.

e C(Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para
electrobobinas.

e Distintivo de Calidad. Marca AENOR homologada por el Ministerio
de Fomento.

El resto de los componentes de la instalacion debera recibirse en obra conforme a:
la documentacion del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la Direccion Facultativa durante el transcurso de
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las obras.

El soporte: el soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde
la instalacion podra ser vista o enterrada.

En el caso de instalacion vista, este se fijara con tacos y tornillos a paredes y
techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos,
canaletas o bandejas.

3. Dela ejecucién del elemento

Preparacion: se comprobara que todos los elementos de baja tensidn,
coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinira en
presencia de la Direccion Facultativa. Se marcara por instalador autorizado
y en presencia de la Direccion Facultativa los diversos componentes de la
instalacién, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,
etc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacion
minima de 30 cm. con toda la instalacion de fontaneria.

Se comprobara la situacion de la acometida, ejecutada segun el R.E.B.T.y
normas particulares de la empresa suministradora.

Fases de ejecucion: se colocara la caja general de proteccién en lugar de
permanente acceso y proxima a la red de distribucién o centro de
transformacion. La caja de la misma debera estar homologada por UNESA y
disponer de dos orificios que alojaran los conductos (metalicos corregidos
contra la corrosion, fibrocemento o PVC rigido, autoextinguible de grado 7
de resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general.
Dichos conductos tendran un diametro de 150 mm y se colocaran
inclinados hacia la via publica.

La caja de proteccién quedara empotrada y fijada solamente al pardmetro
por un minimo de cuatro puntos, las dimensiones de la hornacina superaran
alas delacajaen 15 cm en todo su perimetro y su profundidad sera de 30
cm como minimo.

Se colocara un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta
la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones
provisionales en caso de averia, suministros eventuales, etc.
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Las puertas seran de tal forma que impidan la introduccion de objetos,
colocandose a una altura minima de 20 m sobre el suelo, y con hojay
marcos metalicos protegidos contra la corrosion. Dispondra de cerradura
normalizada por la empresa suministradora y se podra revestir de
cualquier material. Se ejecutara la linea repartidora hasta el recinto de
contadores, discurriendo por lugares en comun de conductores aislados en
el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con una
cubierta metalica en montaje superficial, instalado en tubo cuya seccién
permita aumentar el 100% de las de los tubos instalados inicialmente. La
unién de los tubos serd enroscada o embutida. Cuando tenga una longitud
excesiva se dispondran los registros adecuados. Se precedera a la
instalacion de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guias)
impregnada de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que
se realizaran a través de canaladuras empotradas o adosadas, o bien,
directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones
horizontales, disponiéndose los tubos como maximo en dos filas
superpuestas, manteniendo distancia entre los ejes de tubos como minimo
de 5 cm. En cada planta se dispondra un registro y cada tres una placa
cortafuego. Los tubos por lo que se tienden los conductores se sujetaran
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los
mismos se ejecutaran mediante manquitos de 10 mm de longitud.
Se colocara el cuadro general de distribucién e interruptores de potencia ya
sea en superficie fijada por 4 puntos como minimo o empotrada.
Se realizara la conexién de los conductores a las regletas, mecanismos y
equipos.
» Acabados: Las rozas acabaran recubiertas de mortero o yeso, y enrasadas
con el resto a la pared.
» Control y aceptacién: Controles durante la ejecucidon: puntos de observacion.
e (Caja general de proteccion: unidad y frecuencia de inspeccién: cada
elemento.
Conexidn de los conductores: tubos de acometida.
e Lineasrepartidoras: unidad y frecuencia de inspeccién: cada
elemento.
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= Tipo de tubo. Diametro y fijacién en trayectos horizontales.
Seccion de los conductores.
* Dimensidn de patinillo para lineas repartidoras. Registro,
dimensiones.
= Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en
patinillos de lineas repartidoras.
e Tubo de alimentacidn y grupo de presion: unidad y frecuencia de
inspeccion: cada elemento.
» Tubo de igual didmetro que el de la acometida, a ser posible.
e (Cuadro general de proteccion: unidad y frecuencia de inspeccion, una
por instalacion.
» Situacién, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de
conductores.
e (Cajas de derivacidon: unidad y frecuencia de inspeccion, una por
instalacion.
» Numero, tipo y situacién. Dimensiones segliin nimero y didmetro
de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
e Mecanismos: unidad y frecuencia de reinspeccion, una por inspeccion.
» Numero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacidn al paramento.

PRUEBAS DE SERVICIO: resistencia al aislamiento: unidad y frecuencia de
inspeccién: una por instalacion.

e De conductores entre fases (trifasica o bifasica), entre fases y neutro y
entre fases y tierra.
» Conservacion hasta la recepcion de las obras: se preservaran todos los
componentes de la instalacidn del contacto con materiales agresivos y
humedad.

4. Criterios de medicién: los conductores se mediran y valoraran por
metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, todo ello
completamente montado, incluyendo tubo de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivacién y ayudas de albafiileria cuando
existan.

El resto de elementos de la instalacion, como caja general de proteccion,
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modulo de contador, mecanismos, etc.

Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Po unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

5. Mantenimiento

» Uso: el papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y
sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalia
encontrada.

e Limpieza superficial con trapos secos de los mecanismos interiores,
tapas y cajas.

»= (Conservacion:

e (aja general de proteccion: cada dos afios, o después de producirse
un incidente en la instalacion, se comprobara mediante inspeccion
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de
proteccion, el estado frente a la corrosion de la puerta del nicho y la
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metdlico de
la misma.

Cada 5 afios se comprobara los dispositivos de proteccién contra
circuitos, contactos directos o indirectos, asi como sus intensidades
nominales en funcidn a la seccion de los conductores que protegen.
Linea repartidora: cada dos afios, o después de producirse algiin
incidente en la instalacidn, se comprobara mediante inspeccién
visual los bornes de abroche de la linea repartidora en el CGP.

e Cuadro general de distribucién: cada afio se comprobara el
funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y a cada dos
se le realizara por personal especializado una revision general,
comprobando el estado del cuadro, los mecanismos y conexiones.

= Reparacion: siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los
efectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondran las piezas
que lo precisen.
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ARTICULO 6: instalacién de puesta a tierra

1. Especificaciones: instalacién que comprende toda una ligazén metalica
directa sin fusible y ligacién alguna, de seccidn suficiente, entre
determinados elementos o partes de una instalacion y un electrodo, o
grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que
los conjuntos de instalaciones, edificios y superficie préxima del terreno
coexistan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo,
permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de
origen atmosférico.

2. Delos constituyentes:

* Productos constituyentes:

e Toma de tierra: electrodo, de metales inalterables a la humedad y a
la acciéon quimica del terreno, tal como el cobre, el hacer
galvanizado o sin galvanizar con proteccion catddica y fundicién de
hierro. Los conductores seran de cobre rigido desnudo, de acero
galvanizado u otro metal con alto punto de fusion.

e Arquetas de conexion.

e Linea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC
rigido o flexible.

e Derivaciones de la linea principal de tierra, aislado el conductor con
tubos de PVC rigido o flexible.

e Conductor de proteccion.

» Control y aceptacion: segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el
control y la aceptacion de los componentes, el control que podra realizarse
sobre estos, se expone a continuacidn. Cuando proceda hacer ensayos para
la recepcién de productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se
indican, ademas de la comprobacién de la documentacion de suministros en
todos los casos.

e Identificacidn, seguin las especificaciones de proyecto.

e Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el

ministerio para materiales y equipos eléctricos.
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El resto de componentes de la instalacién deberan recibirse en obra
conforme a la documentacion del fabricante, la normativa si la
hubiese, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la
direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.
= Elsoporte: el soporte de la instalacidn de puesta a tierra de un edificio sera
por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de la zanjas de
cimentacion a una profundidad no menor de 80 cm o bien, el terreno
propiamente dicho donde se clavaran picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalacion sobre nivel de rasante, lineas
principales de tierra y conducciones de proteccidén, seran los paramentos
verticales u horizontales totalmente acabados o a falta del revestimiento,
sobre los que se colocaran los conductores en montaje superficial o
empotrados, o empotrados, aislado con tubos de PVC rigido o flexible
respectivamente.

* Compatibilidad: los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con
el terreno deberan ser inalterables a la humedad y a la accién quimica del
mismo.

Para un buen contacto eléctrico entre los conductores, tanto con las partes
metalicas y masas que se quieren poner a tierra como con el electrodo,
dicho contacto debe disponerse limpio y de tal forma que no sea facil que la
accién del tiempo destruya por efectos electroquimicos las conexiones
efectuadas. Asi se protegeran los conductores con envolventes y/o pastas si
fuesen convenientes.

3. Dela ejecucién del elemento

» Preparacion: se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de
la instalacién coincide con el proyecto, principalmente la situacién de la
instalacion coincide con el proyecto, principalmente la situacion de las
principales bajadas a tierra, de las instalaciones y masas metdlicas y en caso
contrario se redefinira por la direccion facultativa, se procedera al marcada
por el instalador autorizado de todos los componentes de la instalacion en
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presencia de esta.

Durante la ejecucion de la obra se realizara una puesta a tierra provisional
que estara formada por un cable conductor que unira las maquinas y masas
metalicas que no dispongan de doble aislamiento de electrodos de picas.

* Fases de ejecucion: al iniciarse las obras de cimentacién del edificio se
pondra en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm el
cable conductor, formando un anillo cerrado exterior al perimetro del
edificio, al que se conectara los electrodos, hasta conseguir un valor minimo
de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas, unira todas las conexiones de puesta
a tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores iran
conectados por ambos extremos al anillo y la separacidn entre dos de estos
conductores no sera inferior a 4 m.

Para la ejecucidén de los electrodos, en el caso que se trate de elementos
longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizaran excavaciones
para alojar las arquetas de conexidn, se preparara la pica montando la
punta de penetracion y la cabeza protectora, se introducira el primer tramo
manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la
verticalidad de la plomada, paralelamente se golpeara con una maza,
enterrado el primer tramo de pica, se quitara la cabeza protectora y se
enrosca el segundo tramo, mientras se enrosca se le vuelve a golpear a la
cabeza protectora; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medira la
resistencia a tierra. A continuacién, se debe soldar o fijar el collar de
proteccion y una vez acabado el pozo de inspeccion se realizara la conexion
del conductor de tierra con la pica.

Se ejecutaran las arquetas registrables en cuyo interior alojaran los puntos
de puesta a tierra al que se suelda en un extremo la linea de enlace con
tierra y en el otro la linea principal de tierra mediante soldadura. La puesta
a tierra se ejecutara sobre apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutara empotrada o en montaje superficial, aisladas
con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto
empotrado aislado con PVC flexible, sus recorridos seran lo mas cortos
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posibles y sin cambios bruscos de direccion y las conexiones de los
conductores de tierra seran realizadas mediante dispositivos, con tornillos
de aprieto y otros elementos de presion o con soldadura de alto punto de
fusion.

» Acabados: para garantizar una continua y correcta conexion los contactos
dispuestos limpios y sin humedad se protegeran con envolventes o tapas.
Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de
la pared.

* Control y aceptacion: controles durante la ejecucion: puntos de
observacion.

e Lineas de enlace con tierra. Unidad y frecuencia de inspeccion.
Cada elemento.
» Conexiones.
e Punto de puesta a tierra: unidad y frecuencia de inspeccién. Cada
elemento.
» Conexiones.
e Linea principal de tierra. Unidad y frecuencia de inspeccion: cada
elemento.
» Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacidn. Seccién de
conductor. Conexion.
e Picas de puesta a tierra, en su caso: unidad y frecuencia de
inspeccion:
» Numero y separacion. Conexiones.
e Arqueta de conexidn: unidad y frecuencia de inspeccion: cada
elemento.
e Laconexion de la conduccidén enterrada, registrable. Ejecucion y
disposicion.

Pruebas de servicio: resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los
siguientes controles. Unidad y frecuencia de inspeccion: una por instalaciéon.

e Lalinea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin
utilizar otras conducciones no previstas para tal fin.

e Comprobacion de que la tension de contacto es inferior a 24v en locales
himedos y 50v en locales secos, en cualquier masa del edificio.
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e Comprobacion de que la resistencia es menor a 10 ohmios.

4. Criterios de medicién: los conductores de las lineas principales o

derivaciones de la puesta a tierra se mediran y valoraran por metro
lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivacion, ayudas de albahileria y conexiones.

El conductor de puesta a tierra se medira y valorara por metro lineal,
incluso excavacién y relleno.

El resto de componentes de la instalacién, como picas, placas, arquetas,
se mediran y valoraran por unidad, incluso ayudas y conexiones.

5. Mantenimiento

» Uso: al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y
cuando lo demande la medida de la resistividad del terreno, el
humedecimiento periddico de la red bajo la supervision de personal
cualificado.

= Conservacion: en la puesta a tierra de la instalacion provisional cada 3 dias
realizara una inspeccion visual del estado de la instalacion.

Una vez al afio se realizara la medida de la resistencia de tierra por personal
cualificado, en los meses de verano coincidiendo con la época mas seca,
garantizando que el resto del afio la medicion sea mayor.

Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisaran estas cada 5
afios con la inspeccion visual. En el mismo plazo se revisaran las
corrosiones de todas las partes visibles de la red.

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento de la instalacién interior que
entre cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser
inferior a 250000 ohmios.

* Reparacion: todas las operaciones sobre el sistema, de reparaciéon y
reposicion, sera realizadas por personal especializado, que es aquel con el
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titulo de instalador electricista autorizado, y que pertenece a la empresa
con la preceptiva autorizacién administrativa.

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos
encontrados y, en el cado que sea contrario, se repondran las piezas que lo
precisen.

ARTICULO 7: instalacién de refrigeracién

1. Especificaciones: instalaciones de refrigeracion, que son equipos de
acondicionamiento del amoniaco, modifican sus caracteristicas
(temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la

finalidad de conseguir el confort deseado en el interior de los depositos.

2. Delos componentes:
* Productos constituyentes: en general un sistema de refrigeracion se puede
dividir en:

Compresor
Evaporador
Condensador
Sistema de expansion
» Separador de liquidos
= Elsoporte: el soporte serdn los parametros horizontales y verticales, donde
la instalacion estara en montaje superficial.

YV V V V

Los elementos de fijacion de las tuberias se fijaran a elementos de
cimentacion, con una separacion maxima entre ellos de 2,00 m.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural y obras de albaiileria se
hara a través de pasamuros segiin RITE-ITE 05.2.4.

* Compatibilidad: no se utilizaran los conductos metalicos de la instalacion
como tomas de tierra.
Se interpondra entre los elementos de fijacion y las tuberias un anillo
elastico y en ningtin caso se soldara al tubo.
Para la fijacién de los tubos, se evitara la utilizacién conjunta de acero con
mortero de cal, no muy recomendado, y de acero con yeso, incompatible.
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Se evitara utilizar materiales diferentes para una misma instalacidn, y si se
hace se aislaran eléctricamente de manera que no se produzca corrosion,
pares galvanicos (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado
con cobre).
En las instalaciones mixtas acero/cobre galvanizado, se procurara que el
acero vaya primero en el sentido de circulacién del agua evitando la
precipitacion de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de
cementacion, disolviendo el acero y perforando el tubo.

3. Dela ejecucion del elemento

* Preparacion: el instalador de refrigeracion coordinara sus trabajos con la
empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales
como electricidad, etc., que puedan afectar a su instalacidn y al montaje final
del equipo.

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacion
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinira por la direccién
facultativa, procediéndose al marcado por instalador autorizado de todos
los componentes en presencia de esta.

Se replanteara el recorrido de las tuberias, coordinandoles con el resto de
instalaciones que puedan tener cruces, paralelismo o encuentros.

Al marcar los tendido de la instalacién, se tendra en cuenta la separacién
minima de 25 cm entre las tuberias de la instalacion y tuberias vecinas. Y la
distancia a cualquier conducto eléctrico sera como minimo de 30 cm
debiendo pasar por debajo de este ultimo.

= Fases de ejecucion:

o Tuberias

*= Deagua. Las tuberias estaran instaladas de forma que su
aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en lineas paralelas o
a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con
tres ejes perpendiculares entre si. Las tuberias horizontales, en
general, deberan estar colocadas los mas préximas al techo o al
suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el
aislamiento térmico. La accesibilidad sera tal que pueda
manipularse o sustituirse una tuberia sin tener que demostrar
el resto.
El paso por elementos estructurales se hara con pasamuros y el
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espacio que puede se llenara con material elastico.

Los dispositivos de sujecion estaran situados de tal manera que
aseguren la estabilidad y alineacion de la tuberia.

Los soportes se fijaran con tacos y tornillos. Entre la
abrazadera del soporte y el tubo se interpondra un anillo
elastico. No se soldara el soporte al tubo.

Todas las uniones, cambios de direccidn y salidas de ramales se
haran dnicamente mediante accesorios soldados, si fuese
preciso aplicar un elemento roscado, no se roscara al tubo, se
utilizara el correspondiente enlace de cono elastico de
comprension.

La bomba se apoyara sobre bancada con elementos
antivibratorios, y la tuberia en la que va instalada dispondra de
acoplamientos elasticos para no transmitir ningun tipo de
vibracidon ni esfuerzo radial o axial a la bomba.

Las tuberias de entrada y salida de agua, quedaran bien sujetas
a la enfriadora y su union con el circuito hidraulico se realizara
con acoplamientos elasticos.

» Pararefrigerantes. Las tuberias de conexion para liquido y
aspiracién de refrigerante, se instalaran en obra, utilizando
mangquitos para su union. Las tuberias seran cortadas exactamente
con las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocaran en
su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. Estaran
colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin
deterioro para si mismas ni cualquier otro elemento de la
instalacion.

Todos los cambios de direccién y uniones se realizaran con
accesorios con soldadora incorporada. Todo paso de tubos
formados por forjados y tabiques llevaran una camisa de tubo de
plastico o metalico que le permita la libre dilatacidn.

Las lineas de aspiracidn de refrigerante se aislaran por medio de
coquillas preformadas de caucho esponjoso tipo Armaflex o
equivalente, de 13 mm de espesor, con objeto de evitar
condensaciones y el recalentamiento del refrigerante

» Equipos de refrigeracion: el agua condensada se canalizara hacia la
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red de evacuacion.
Se fijara s6lidamente el soporte por los puntos previstos, con
juntas elasticas, al objeto de evitar la transmision de vibraciones a
la estructura del edificio. La distancia entre los accesos de aire y
los parametros de obra sera mayor o igual a 1m.
Una vez colocados los tubos, conductos, equipos, etc., se procedera
a la interconexidn de los mismos, tanto frigorifica como
eléctricamente y al montaje de los elementos de regulacion,
control y accesorios.

= Acabados: una vez terminada la ejecucidn, las redes de tuberias
deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de
servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro
elemento extrafo. Posteriormente se hara pasar una soluciéon
acuosa con producto detergente y dispersantes organicos
compatibles con los materiales empleados en el circuito.
Posteriormente se enjuagara con agua procedente del dispositivo
de alimentacidn.
Una vez fijada la estanqueidad de los circuitos, se dotara al sistema
de cargas completas de gas refrigerante.

= Control y aceptacion: controles durante la ejecucién: puntos de
observacion.

La instalacion se rechazara en caso de:

o Cambio de situacion, tipo o parametros del equipo, accesibilidad o
emplazamiento de cualquier componente de la instalacién de
refrigeracion. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las
indicaciones de la direccidn facultativa.

o Variaciones en didmetros y modo de sujecion de las tuberias y
conductos. Equipos desnivelados.

o Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el
Reglamento en materia frigorifica.

Las conexiones eléctricas o de fontaneria defectuosas.
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibracién de los
equipos frigorificos, o aislamiento en la linea de gas.
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o El aislamiento y barrera de vapor de las tuberias sean diferentes de
las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre
soportes superiores a las indicadas en la tabla 16.1.

o Prueba hidrostatica de redes de tuberias (ITE 06.4.1 del TITE).
Unidad y frecuencia de inspeccion: una por instalacion.

o Unavez lleno el circuito de agua. Purgado y aislado el vado de
expansion, la bomba y la valvula de seguridad, se sometera antes de
instalar los radiadores, a una presién de vez y media la de su
servicio, siendo siempre como minimo de 6 bares, y se comprobara
la aparicion de fugas.

o Serealizaran pruebas de circulacién de agua, poniendo las bombas
en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo
presiones y, finalmente, se realizara la comprobaciéon de la
estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.

o Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE). Unidad y
frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

» Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas
las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben
instalarse en el curso de montaje, de tal manera que sirvan, al
mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales
extranos.

o Pruebas de libre dilatacion: (ITE 06.4.3 del RITE). Unidad y

frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

» Lasinstalaciones equipadas con calderas, se elevaran a la
temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo
anulado previamente la actuacion de los aparatos de regulacion
automatica.

* Durante el enfriamiento de la instalacion y al finalizar el mismo,
se comprobara que no han tenido ligar deformaciones
apreciables en ningin elemento o tramo de tuberia y que el
sistema de expansion ha funcionado correctamente.

o Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE). Unidad y
frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

» Se medira la temperatura, debiendo ser igual a la estipulada en
la documentacion técnica del proyecto, con una variacion
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admitida de + 22C.

* EltermOmetro para medir la temperatura se colocara a una
altura del suelo de 1,5 m y estara como minimo 10 minutos
antes de su lectura.

» Lalectura se hara entre tres y cuatro horas después del
encendido de la instalacion.

* Enloslocales donde da el sol se hara dos horas después de que
deje de dar.

* Cuando haya equipo de regulacion, este se desconectara.

» Se comprobara simultdaneamente el funcionamiento de las llaves
y accesorios de la instalacion.

o Conservacidn hasta la recepcidn de las obras: se preservaran todos los
componentes de la instalacién de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad.

4. Medicién y abono: las tuberias y conductos se mediran y valoraran por
metro lineal de iguales caracteristicas, incluso codos, reducciones, piezas
especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.

El resto de componentes de la instalacién, se mediran y valoraran por
unidad. Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios
y conexiones para su correcto funcionamiento.

5. Mantenimiento: para mantener las caracteristicas funcionales de las
instalaciones y su seguridad, y conseguir la maxima eficiencia de sus
equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo que se incluyen en ITE 08.1.

Se obliga a realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones con
potencia instalada mayor de 100 kw la cual debera ser realizada por el
titular de la instalacion mediante la contratacién de empresas
mantenedoras o mantenedores debidamente autorizados.
Dos veces al afo, preferiblemente antes de la temporada de utilizacién, el
usuario podra comprobar los siguientes puntos, asi como realizar las
operaciones siguientes en la instalacién.

e Limpieza de filtros y reposicién cuando sea necesario.

e Inspeccién visual de las conexiones en las lineas de refrigerante y
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suministro eléctrico. Deteccién de posibles fugas, y revision de la
presion del amoniaco.

e Verificacion de los termostatos ambiente (arranque y parada).

e Vigilancia del consumo eléctrico.

e Limpieza de los conductos y difusores de aire.

e Limpieza de los circuitos de evacuacion de condensados y punto de
vertido.

Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalaciéon
protegida.

Para el caso tratado de potencia menores de 100 kw, cada afio se realizara el
mantenimiento fe todos los componentes de la instalacién por personal cualificado
siguiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del producto.

Cuando se efecttie la revision completa de la instalacion, se repararan todas
aquellas tuberias, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento
deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles
modificaciones que se realicen sefialadas en los planos de la propiedad.

ARTICULO 8. Instalacién de saneamiento

1. Especificaciones: canalizacion para evacuacion de aguas pluviales y
residuales desde la respectiva acometida hasta la red general de
saneamiento o hasta la estacién depuradora cuando esta sea necesaria.
El sistema de canalizacion podra ser unitario que evacua todo tipo de aguas
por un mismo conducto, o separativo que utiliza dos conductos
independientes, uno para aguas pluviales, de riego y del subsuelo, y otro
para las residuales.

2. Delos componentes

*  Productos constituyentes:
e Conductores de P.V.C.
e Uniones y accesorios para conductos.

e Arquetas, pozos de registro o resalto, sumideros, aliviaderos y
camara de descarga.
= Control y aceptacion: segin las indicaciones iniciales del pliego sobre
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el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra
llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando
proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segtin su
utilizacidn, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacion de suministros en todos los casos.

Tubos de P.V.C.
e Identificacion. Tipos. Marcado. Diametros.
e Ensayos (segin normas UNE).
e Con caracter general: identificacion y aspecto. Medidas y
tolerancias.
e Lotes: 200 tubos o fraccion, por tipo o diametro.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la
documentacion del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccidn facultativa durante la ejecucion de las
obras.

» Elsoporte: el soporte de los tubos de la red de alcantarillado seran
zanjas (con sus camas de apoyo para tuberias) de profundidad y
anchura variable, segin disposiciones vigentes.

Una vez realizada la excavacion se precedera a la colocacién del
material de apoyo de la conduccioén, las camas, con la pendiente
adecuada, y con material, ya sea capa de arena de rio, rellano granular o
solera de hormig6n en masa, segun el tipo de tubos a emplear.

» Compatibilidad: el terreno del interior de la zanja debera estar limpio de
residuos y vegetacion ademas de libre de agua.

Para la unién de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se
tendra en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de union,
asi:

e Paratuberia de PVC no se admitiran las uniones fabricadas
mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las
uniones entre tubos eran de enchufe o cordon con junta de
goma, o pegado mediante adhesivos.
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3. Dela ejecucioén al elemento
» Preparacién: primeramente se procedera a una localizaciéon de las

canalizaciones existentes y al replanteo del trazado de la canalizacién a
realizar, y de los niveles de la misma.
Las zanjas podran abrirse manual o mecanicamente, y se precedera a la
colocacion de material de apoyo dela conduccién con la conveniente
pendiente adecuada. Si al excavar quedasen al descubierto piedras,
rocas, se excavara por debajo de la rasante y se rellenara de areno.
Manteniendo las mismas libres de agua.

Al marcar los tendidos de la instalacion de alcantarillado, se tendran en
cuenta las separaciones minimas de los conductos con otras
instalaciones (medidas entre generatrices interiores de ambas
conducciones), y siendo estas en horizontal y en vertical
respectivamente:

e Abastecimiento: 60 y 50 cm.

e Gas:50y50cm.

e Electricidad-alta: 30 y 30 cm.

e Electricidad-baja: 20y 20 cm.

e Telefonia: 30 cm en horizontal.

= Fases de ejecucion: una vez realizada la zanja y su cama de apoyo de la

conduccion, se procedera a la conlocacion de los conductos,
manipulandose de forma que ni sufran golpes de importancia, ni se
arrastren, y una vez colocados se comprobara que su interior este
limpio y exento de objetos.
Se calzaran y acodalaran los tubos con material de relleno para impedir
su movimiento, procediendo a su atornillado.
Si se tuviera que reajustar algin tubo se levantara el rellano y se
colocara.
Nunca los tramos instalados seran horizontales ni contra pendiente, y
durante la ejecucion se mantendran las tuberias libres de agua, para lo
cual se montaran los conductos en sentido ascendente, para aseguran
en desagiie en los puntos bajos. Los pasos de conductos a través de
elementos estructurales serdn no rigidos, con holguras para permitir el
sellado.
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Una vez colocadas las uniones, anclajes y las piezas especiales se
procedera al relleno total de la zanja con tierra apisonada, en casos
normales, y con hormigén, hasta una cota minima de 50 cm desde la
parte mas alta de la directriz superior del conducto, y el resto hasta
completar el relleno de la zanja con arena de rio o tierra en tongadas de
20 cm apisonadas para el cado de conducciones reforzadas.
La instalacion se completara mediante arquetas de registro (con o sin
resalto) en los cambios direccionales y en los tramos largos, y
sumideros para recogida de lluvia y riego.
= Acabados: la red serd estanca al servicio, no presentara dificultades en
la circulacion y tendra evacuacién rapida.
Terminadas las obras se procedera a la conexion de los desaglies y a la
puesta a punto de la red, revisando cada tramo y arqueta aguas arriba
realizando la prueba de estanqueidad.
» Conducciones enterradas: unidad y frecuencia de inspeccion:
cada ramal.
=  Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos.
Uniones. Pendientes. Compatibilidad del material de
relleno.
= Tubosy accesorios. Material, dimensiones y didmetro
segln especificaciones. Conexion de tubos y arquetas.
sellado. anclajes.
= Estanqueidad de juntas y que sean rigidas para no restar
resistencia a la conduccidn.

» Pozos de registro y arquetas: unidad y frecuencia de inspeccion:
cada ramal
» Disposicién, material y dimensiones segin
especificaciones. Tapa de registro.
» Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

» Sumideros: unidad y frecuencia de inspeccién: cada ramal.
= Replanteo. N2 de unidades. Tipo.
* (Colocacién. Impermeabilizacidn, solapes.
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» (Cierre hidraulico. Conexidn. Rejilla.

Pruebas de servicio: prueba de estanqueidad: unidad y frecuencia de inspeccién:
una por instalacion.

» (Cada tramo y cada arqueta aguas arriba, para conducciones
enterradas.

» Conservacion hasta la recepcién de las obras. Se revisara que estén cerradas
todas las conexiones de Iso desagiies que vayan a conectarse a la red de
alcantarillado y se taparan las arquetas para evitar caidas de personas,
materiales u objetos.

La red de alcantarillado debera esta limpia para su servicio.

4. Criterios de medicién: las canalizaciones me mediran por metro lineal,
incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente

terminado.
Todos los demas elementos se mediran y valoraran por unidades ejecutadas
y totalmente terminadas.

5. Mantenimiento
» Uso: se debera vigilar que las arquetas y los sumideros
sinfénicos se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.
No se verteran a la red de basuras aguas de las siguientes
caracteristicas:
» PH menor que 6 y mayor que 9.
Temperatura superior a 40°C.
Contenido de detergentes no biodegradables.
Contenido de aceites minerales, organicos y pesados.
Conteniendo colorantes permanentes y sustancias
toxicas.

VV VY

A\

Conteniendo una concentracién de sulfatos superiores a
0.20 gr/L
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= Conservacion: los pozos y aliviaderos se limpiaran una vez al
afio, mientras que los sumideros una cada tres meses.
Las arquetas y sumideros se limpiaran antes de la temporada de

lluvia.

= Reparacion: debe comprobarse periddicamente que no existe
ningun tipo de fuga (detectada por la apariciéon de manchas o
malos olores) para ello, se reconoceran cada seis meses todos
los elementos de la instalacion, reparandose en caso de rotura o

falta.

ARTICULO 9. Instalacién contra incendios.

1.

Instalacion de proteccidn contra incendios destinada a proteger a sus
ocupantes frente a los riesgos originados por este, para prevenir su
iniciacion o los dafios en los edificios o establecimientos préoximos a aquel
en que se declare y facilitar la intervencién de bomberos y de los equipos de
rescate, teniendo en cuenta su seguridad.

Se aplica a proyectos y obras de nueva construccién o de reforma de
edificios o establecimientos, o de cambio de uso.

De los componentes
* Productos constituyentes:

>

Fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberias
para alimentacion y las bocas de incendio equipadas
(BIR) necesarias.

Instalacion de deteccion y alarma (activada la alarma
automaticamente mediante detectores y/o manualmente
mediante pulsadores.

Instalacion de rociadores automaticos de agua.
(canalizacién de toma a la red general independiente de
la de contra incendios de la BIES).

La instalacion contara con depésito acumulador del que
se abasteceran un grupo motobomba y otro de presion.
La alimentacion eléctrica sera mediante dos fuentes: la
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principal, la red general del complejo y la secundaria un
grupo electrogeno.

* Control y aceptacion: se realizara para todos los componentes de
la instalacion segun las indicaciones iniciales del pliego sobre
control y aceptacion.

Todos los componentes de la instalacion debera recibirse en
obra conforme a: la documentacién del fabricante, normativa si
la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de
la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

Los productos para seguridad contra incendios estaran
homologados por el Ministerio de Fomento con marca AENOR.

= Elsoporte: el soporte de las instalaciones de proteccién contra
incendios seran los paramentos verticales u horizontales, asi
como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo
recomendaciones de los Pliegos de Condiciones apartados EIFF y
EIEB segun se trate de instalacion de fontaneria o eléctrica.

El resto de componentes especificos de la instalacion de
proteccion contra incendios, como extintores, BIE, rociadores,
iran sujetos en la superficie o empotrados segun el disefio y
cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a
posicion segin CPI-96. Dichos soportes deberan tener la
suficiente resistencia mecanica para ademas de soportar el peso
de ellos, soporten las acciones de su manejo durante su
funcionamiento.

* Compatibilidades: en el caso de utilizarse en un mismo local
extintores de tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

3. Dela ejecucion del elemento
» Preparacion: se comprobara que la situacion, el espacio y los
recorridos de la instalacion coinciden con el proyecto, y en caso
contrario se redefinira por la direccién facultativa, se procedera
al marcado por instalador autorizado de todos los componentes
de la instalacién en presencia de esta.
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Durante el replanteo se tendra en cuenta una separaciéon minima
entre tuberias vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30
cm.

Quedaran terminados los cajeados y pastuos para la fijacién y el
paso de los diferentes elementos de una instalacion.

Las superficies donde se trabaje estaran limpias y niveladas.
Para las canalizaciones se limpiaran las roscas y el interior de
estas.

» Fases de ejecucion: se tendra en cuenta las siguientes
recomendaciones:

» Se procedera a la colocacion de los conductores eléctricos, con
ayuda de pasahilos para hacer facil su paso, impregnados con
sustancias por el interior.

» Para las canalizaciones, el montaje podra ser superficial o
empotrado, en el caso de canalizaciones superficiales, las
tuberias se fijaran con tacos o tornillos a las paredes con una
separacion maximo entre ellos recomendada de 2,00m, entre el
soporte y el tubo se interpondra anillo elastico. Si la canalizacién
es empotrada esta ira recibida al paramento horizontal o vertical
mediante grapas, interponiendo elastico entre ellas y el tubo,
tapando las rozas con yeso o mortero.

» El paso a través de elementos estructurales sera por pasatubos,
con holguras rellenas de material elastico, y dentro de ellos no se
alojara ningun accesorio.

» Todas las uniones, cambios de direccion, etc., seran roscados
asegurando la estanqueidad, empleando teflon.

» Las reducciones de seccién de los tubos seran excéntricas
enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.

» Cuando se interrumpa el montaje se taparan los extremos.

> Una vez realizada la instalacion eléctrica se realizara la conexion,
se procederd a la conexién con los diferentes mecanismos,
equipos y aparatos de la instalacién, y con sus equipos de
regulacion y control.
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= Control y aceptacion: controles durante la ejecucién: puntos de
observacion: se tendra en cuenta los puntos de observacion
establecidos en los pliegos EIFF y EIEB, segtin sea el tipo de
instalacién de proteccion contra incendios.
= Extintores, rociadores y detectores: unidad y frecuencia de
inspeccién: todos los extintores y cada 10 rociadores o
detectores.
» La colocacidn, situacion y tipo.
* Toma de alimentacién: unidad y frecuencia de inspeccion: uno
por cada toma.
» Union de la tuberia con la conexion siamesa.
= Bocas de incendio: unidad y frecuencia de inspeccién: uno por
cada boca.
» Dimensiones.
» Enrase de la tapa con el pavimento.
» Uniones con la tuberia.
» Equipo de manguera: unidad y frecuencia de inspeccién: uno
por equipo.

= Pruebas de servicio

= Sistemas de bocas de incendio equipadas
» Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica, segin
Real Decreto 1942/1993.
» [nstalacién de rociadores.
» Unidad y frecuencia de inspeccion: 100% de conductos
y accesorios.
» Pruebas de estanqueidad.

= Conservacién hasta la recepcion de las obras. Se protegeran del contacto
con materiales agresivos, humedad, impactos y suciedad, asi como de
impactos. Ademas se protegeran convenientemente todas las roscas de la
instalacion.
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4. Criterios de medicion: la medicion y valoracién de todos los elementos
especificos de las instalaciones de proteccion contra incendios, como
detectores, centrales de alarma, equipos de mangueras, bocas, se realizara
por unidad, completamente recibido y/o terminado en casa caso.

El resto de los elementos auxiliares para completar dicha instalacion, se
mediran y valoraran siguiendo las recomendaciones establecidas en los
Pliegos correspondientes.

5. Mantenimiento.

= Uso: toda modificacidn en la instalacion o en sus condiciones de uso
(cambio de uso del edificio, ampliacidn, etc.) se debera realizar un estudio
por un especialista, y tener en cuenta las caracteristicas entregadas en la
compra de los aparatos.
= Conservacion: segun el Real Decreto 1942/1993, y la orden del 16 de Abril
de 1998 sobre el mismo, se establece el programa minimo de mantenimiento,
diferenciando:

e Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora

autorizada, o bien, por el personal usuario o titular de la instalacion:
= Bocas de incendio equipadas.

Cada tres meses:

» Comprobacién de accesibilidad y sefializacién.
Inspeccion de los componentes.
Lectura de manometro y presion de servicio.

VvV V VY

Limpieza y engrase de cierres y bisagras de puertas del armario.
Cada afio:

» Ensayo de manguera

» Comprobacién de funcionamiento de boquilla, de la estanqueidad de los
racores y mangueras y estado de las juntas, y de la indicacién del
manometro.
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Cada 5 afios:

> Lamanguera debe ser sometida a una presion de prueba de 15 kg/cm?.

= Sistemas automaticos y manual de deteccién y alarma:
Cada 3 meses:

» Comprobacién de funcionamiento con cada fuente de suministro.
Sustitucion de pilotos, fusibles defectuosos, y mantenimiento de
acumuladores.

Cada ano:

» Comprobacion y limpieza de central, accesorios, uniones roscadas o
soldadas y relés.

» Regulacidon de tensiones e intensidades.

» Verificacidn de equipos de transmisidn de alarma y de la instalacién con la
fuente de suministro eléctrico.

= Sistemas fijos de extincién: rociadores.
Cada 3 meses:

» Comprobacién de boquillas libres de obstaculos, del buen estado de los
componentes, del estado de carga y de los circuitos de sefializacion.
» Limpieza general de todos los componentes.

Cada ano:

» Comprobacion de los componentes, en especial de disparo y alarma, de la
cargay de su estado.
» Prueba de instalacién en las condiciones de su recepcidn.
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. Sistema de abastecimiento de agua contraincendios.

Cada 3 meses:

» Verificacidn de la inspeccion de todos los elementos y su accesibilidad.
» Comprobacion del funcionamiento y manual de la instalacidn.

» Mantenimientos de acumuladores, limpieza de bones.

» Verificacidn de niveles (combustible, agua,etc.).

Cada 6 meses:

» Accionamiento y engrase de valvulas, verificacion y ajuste de prensaestopas
y de la velocidad de motores con diferentes cargas y comprobacion de
alimentacion eléctrica de lineas y proteccion. Operaciones a realizar por
personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o
por el personal de la empresa mantenedora autorizada.

Cada ano:

» Mantenimiento de motores, bombas, limpieza de filtros y elementos de
retencion.
» Prueba de estado de cargas de baterias y electrolito.

» Prueba de su recepcién segtin curvas de abastecimiento de agua y su
energia.

= Reparacion: siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos
encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

ARTICULO 10. Aislamiento térmico.

1. Especificaciones: materiales que por sus propiedades sirven para impedir o
retardar la propagacion del calor.
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Para ello, se pueden utilizar diferentes elementos rigidos, semirrigidos o
flexibles, granulares, pulverulentos, o pastosos. Asi que pueden distinguir
las coquillas (aislamiento de conductos), las planchas rigidas o

semirrigidas, las mantas flexibles y los rellenos.

2. Delos componentes

Productos constituyentes:

Elemento para aislamiento. Los materiales para el aislamiento se
pueden diferenciar por su forma de presentacion. A estos efectos
nuestros, se va a considerar los aislantes rigidos.

Fijacion. Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el
aislamiento seran segun aconseje el fabricante. Para ello se podra
utilizar un material de agarre o sujeciones.

Control y aceptacion, segtn las indicaciones del pliego sobre el control y la

aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre

estos se expone a continuacion, estos podran ser los que se indican, ademas de
la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los casos.

e Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los

espesores.
Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad
deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de
los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en la norma basica
NBE-CT-79, por lo que podra realizarse su recepcion sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes
del mismo tipo y proceso de fabricacion, con el mismo espesor en el
caso de los que tengan forma de placa o manta.

¢ Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes
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del mismo tipo y proceso de fabricacién, con el mismo espesor en el
caso de los que tengan forma de placa o manta.

e Las fibras minerales llevaran SELLO INCE Y ASTM-C-167 indicando
sus caracteristicas dimensionales y su densidad aparente.

= Elsoporte: estaran terminados los paramentos de aplicacion. El soporte
debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes, y oquedades.

= Compatibilidad: las espumas rigidas en contacto con la accién prolongada de
algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la estructura del
material expandido.

3.De la ejecucién del elemento.

» Preparacion: se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para
la manipulacién y colocacion de los materiales.
Los materiales deberan llegar a la obra, embalados y protegidos.

CAPITULO 4: CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES

EPIGRAFE 1: ANEXO 1. LIMITACION DE LA DEMANDA
ENERGETICA

CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES
Seran como minimo las especificadas en el calculo de los parametros limite de

transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como anexo la
memoria del presente proyecto.

Los productos de construcciéon que componen la envolvente térmica del
edificio se ajustaran a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del DB-HE 1.

CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS
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En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los
productos recibidos:
» Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del
proyecto.
* Disponen de la documentacion exigida.
» Estan caracterizados por propiedades exigidas.
* Han sido ensayados cuando asi se establezcan en el pliego de
condiciones a lo que determine el director de la ejecucién de la
obra con el visto bueno del director de la obra.

En control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte I del CTE.

CONSTRUCCION Y EJECUCION

Debera ejecutarse con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas
de buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la
parte [ del CTE.

CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El control de la ejecucion, se realizara conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de
la parte I del CTE y de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y
modificaciones autorizadas por el director de la obra y las instrucciones del
director de la ejecucion de la obra.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte I del CTE.

EPIGRAFE 2: ANEXO 2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion de edificaciones, se clasifican a los
efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma
UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a

70

ALBERTO CERETO RAMIREZ



PROYECTO FIN DE CARRERA

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO

PLIEGO DE CONDICIONES

su grado de combustibilidad: A1, A2,B,C,D,EYF.

La clasificacidn, segun las caracteristicas de reaccion al fuego o de resistencia al
fuego, de los productos de construccion que aun no ostente el mercado CE o los
elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios, para ello deben
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados
deberan tener una antigliedad menor que 5 afios, cuando se refieran a reaccion al
fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o
acabados superficiales, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante
los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento
ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la
ignifugacidn.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el
exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si
dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

Los materiales cuya combustion o pirolisis produzca la emisién de gases
potencialmente toxicos, se utilizaran en la forma y cantidad que reduzca su efecto
nocivo en caso de incendio.

CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican
de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en las
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clases siguientes:

= R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.

= Re(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las
llamas y gases calientes.

= Rei(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento
térmico.

La escala de tiempo normalizada es 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se
verificara los ensayos descritos en las siguientes Normas:

e UNE-EN1363 (partes 1y 2): ensayos de resistencia al fuego.

o UNE-EN1364 (partes 1 a 5): ensayos de resistencia al fuego de elementos no
portantes.

e UNE-EN1365 (partes 1 a 6): ensayos de resistencia al fuego con elementos
portantes.

e UNE-EN1366 (partes 1 a 10): ensayos de resistencia al fuego de instalaciones
de servicio.

e UNE-EN13381 (partes 1 a 7): ensayos para determinar la contribucién a la
resistencia al fuego de elementos estructurales.

e UNE-EN14135: determinacion de la capacidad de proteccion contra el fuego.

e UNE-prEN15080 (partes 2, 8,12, 14, 17,19): extension de la aplicaciéon de los
resultados de los ensayos de resistencia al fuego.

e UNE-prEN15254 (partes 1 a 6): extension de la aplicacion de los resultados
de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la
documentacion técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia
ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo que se

ALBERTO CERETO RAMIREZ

72



PROYECTO FIN DE CARRERA

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO

PLIEGO DE CONDICIONES

basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberan llevarse a cabo en laboratorios
oficialmente homologados para este fin por la Administracidn del Estado.

INSTALACIONES

- Instalaciones propias de la edificacién:

Las instalaciones deberan cumplir en lo que se les afecte, las especificaciones
determinadas en la Seccion SI 1 (puntos 2, 3y 4) del DB-SI.

- Instalaciones de proteccion contra incendios:

La dotacion y sefializacion de las instalaciones de proteccién contra incendios se
ajustara a lo especificado en la seccién SI 4 y a las normas del Anejo SI G
relacionadas con la aplicacion del DC-SI.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como de sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir
lo establecido en el “Reglamento de instalaciones de Proteccidn contra incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién
especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18
del citado reglamente.

- Extintores moviles:

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se
ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del
Ministerio de Industria y Energia, asi como las siguientes normas:

e UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; parte 1: designacion,
duracién de funcionamiento. Ensayo de eficacia. Hogares tipo.
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e UNE 23-110/80: extintores portatiles de incendio; parte 2: estanqueidad.
Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.

e UNE 23-110/82: extintores portatiles de incendio; parte 3: constitucion.
Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente exterior:

e Extintores de agua.

e Extintores de espuma.

e Extintores de polvo.

e Extintores de anhidrido carbdnico.

Extintores de hidrocarburos halogenados.

Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles que consistan en
polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las
siguientes normas UNE:

e UNE 23-601/79: polvos quimicos extintores: generalidades: UNE 23-602/81:
polvo extintor: caracteristicas fisicas y métodos de ensayos.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: carburos halogenados.
Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacién, segin
UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a
20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio de
transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego
establecidas en la Norma UNE 23-010/76 “clases de fuego”.

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se
tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Los extintores se situaran donde existe mayor probabilidad de originarse un
incendio, préximos a la salida de los locales y siempre en lugares de facil
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visibilidad y acceso.

e Su ubicacion debera seiialarse, conforme a lo establecido en la norma UNE
23-033-81. “proteccion y luchas contra incendios. Sefializacion.”

¢ Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados o paramentos
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como
maximo a 1,7m del suelo.

¢ Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o
atmosféricos deberan estar protegidos.

Condiciones de mantenimiento y uso

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberan conservarse en
buen estado.

En particular, los extintores moéviles, deberan someterse a las operaciones de
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segtin lo que estipule el
reglamento de instalacidn contra Incendios R.D. 1942 /1993- B.0.E.14.12.93.
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