PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

INTRODUCCION

Segun figura en el Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado
mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definira las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
bésicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al
menos, la siguiente informacion contenida en el Pliego de Condiciones:

. Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de
calidad y el control de recepcion que deba realizarse. Esta informacion se
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los
materiales, del presente Pliego de Condiciones.

. Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con
indicacion de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones y
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente
a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del
presente Pliego de Condiciones.

. Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso,
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta
informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de
Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1.- Disposiciones de caracter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacién que se establece
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir
de base para la realizacion del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra,
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra
ofrece la documentacion necesaria para la realizacion del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentacién del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de
prelacion atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles
interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

. El presente Pliego de Condiciones
. La documentacién grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las
gréficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectonico

El Proyecto Arquitecténico es el conjunto de documentos que definen y determinan
las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el articulo
2 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion. En él se justificar4 técnicamente las
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa
técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se
mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacion, sin que se produzca una
duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los
distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

. Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya
suministrando la Direccion de Obra como interpretacion, complemento o precision.

. El Libro de Ordenes y Asistencias.

. El Programa de Control de Calidad de Edificacién y su Libro de Control.
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. El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en
las obras.

. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

. Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacién urbanistica

La obra a construir se ajustara a todas las limitaciones del proyecto aprobado por
los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas,
emplazamiento y ocupacion del solar, asi como a todas las condiciones de reforma del
proyecto que pueda exigir la Administracion para ajustarlo a las Ordenanzas, a las
Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra
elevarse a escritura publica a peticién de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

. La comunicacion de la adjudicacion.

. La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya
exigido).

. La clausula en la que se exprese, de forma categorica, que el Contratista se

obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones,
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la
realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacion del contrato de obra, dara también su
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios
y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del
documento en que se consigne el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes,
ambas quedan obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones derivadas de su
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislacion
vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la
jurisdiccién donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicién y reconstruccion de todas las
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el
hecho de que la Direccién Facultativa haya examinado y reconocido la construccién
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
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1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion y demas legislacion vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden
sobre la planificacion de la seguridad y salud en el trabajo de la construccién,
conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecucion de la obra, del
Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Dafos y perjuicios a terceros

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectien las obras como en las
colindantes o contiguas. Seré por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafios y perjuicios que
puedan ocasionarse 0 causarse en las operaciones de la ejecuciéon de las obras.

Asimismo, sera responsable de los dafos y perjuicios directos o indirectos que se
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en
sus alrededores, incluso los que se produzcan por omision o negligencia del personal a
Su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que
intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucion de los trabajos una
poliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de “Todo riesgo al derribo y la
construccion”, suscrita por una compafia aseguradora con la suficiente solvencia para la
cobertura de los trabajos contratados. Dicha poéliza sera aportada y ratificada por el
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de
Recepcion Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus
vallas mas inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y
los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos
integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista
por retraso en el plazo de terminacion o en plazos parciales, como consecuencia de
deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigiedades, objetos de arte o
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista debera emplear, para
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

JUNIO 2008 -4 - JOSE VELAZQUEZ MORENO



PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

El Promotor abonara al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la
Direccion Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

. La muerte o incapacitacion del Contratista.

. La quiebra del Contratista.

. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones

fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que
la variacion del Presupuesto de Ejecucion Material, como consecuencia de estas
modificaciones, represente una desviacion mayor del 20%.

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen
variaciones en mas o en menos del 40% del proyecto original, 0 mas de un 50% de
unidades de obra del proyecto reformado.

. La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension
haya excedido de un afo y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista
no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la
adjudicacién. En este caso, la devolucién de la fianza sera automatica.

. Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el
contrato.

. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido
0 mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

. El vencimiento del plazo de ejecucién de la obra.

. El abandono de la obra sin causas justificadas.

. La mala fe en la ejecucion de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego
de Condiciones y la documentacion complementaria, presentan la prestacion de un
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecucién de una obra,
basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de
esta colaboracién sin ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentacion
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA
FE de las partes, que las subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada
CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materia  les y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras,
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones de los
edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos Yy vallados

El Contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra, pudiendo exigir el
Director de Ejecucion de la Obra su modificacién o mejora.
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1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciara “in situ” el replanteo de las obras, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de posteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta econémica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacion del Director de Ejecucion de la
Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparara el Acta de Inicio y Replanteo
de la Obra acompafiada de un plano de replanteo definitivo, que debera ser aprobado
por el Director de Obra. Sera responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omision
de este tramite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucién de  los trabajos

El Contratista dard comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo
contrato, desarrollandose de manera adecuada para que dentro de los periodos
parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que la ejecucion total se lleve a
cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Sera obligacion del Contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de
antelacion.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacion del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se
estime conveniente su variacion por parte de la Direccion Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista dara todas
las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados
a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecucion de la obra.
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdémicas a que haya lugar por la
utilizacién de los medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccion
Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacion del proyecto por causas imprev  istas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier
incidencia, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones de la
Direccion Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales,
cuanto la Direccién de Ejecucion de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalces o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modifica  ciones del proyecto

El Contratista podra requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucion de la
Obra, segun sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones
gue se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de la obra proyectada.
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Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, 6rdenes e instrucciones
correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e instrucciones que reciba
tanto del Director de Ejecucion de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las
disposiciones tomadas por la Direccion Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de
tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dara el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista,
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para su
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista
expondra, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecucion o la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la direccién facultati  va en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le
hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en el proyecto, y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con
lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Contratista es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que puedan existir por su mala ejecucion, no siendo un eximente el que la Direccion
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de
gue estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que
siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de
Ejecucion de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reunen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o una vez finalizados
con anterioridad a la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado
a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la
sustitucion, demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el
Director de Obra, quien mediara para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la
construccion, durante la ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos
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prescritos después de la terminacion de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras
responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecucién de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara, cuando
estime oportuno, realizar antes de la recepcion definitiva los ensayos, destructivos o no,
qgue considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolera, y reconstruird posteriormente a su cargo, todas las
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo
eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del
Ejecucion de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y eq uipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en
aguellos casos en los se preceptle una procedencia y caracteristicas especificas en el
proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el
Contratista debera presentar al Director de Ejecucion de la Obra una lista completa de
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticion del Director de Obra, el Contratista presentara las muestras de los
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelacion prevista en el calendario de
obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuos o0s

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen
de la calidad y caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la
preparacion en €l exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o
demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del
Director de Ejecucién de la Obra, dara la orden al Contratista de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad
a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibiran con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por
otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
gue intervengan en la ejecucion de las obras correran a cargo y cuenta del Contratista.
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del Contratista,
0 que no ofrezca las suficientes garantias, podra comenzarse nuevamente o realizarse
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista
y con la penalizacidén correspondiente, asi como todas las obras complementarias a que
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director
de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucién de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para
los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del proyecto, el Contratista se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
normas y practicas de la buena construccion.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edifici  0s y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la
obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse
con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el
Contratista, haciendo constar:

. Las partes que intervienen.

. La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

. El coste final de la ejecucion material de la obra.

. La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando,

en su caso, éstas de manera obijetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

. Las garantias que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus
responsabilidades.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra 'y
el Director de la Ejecucién de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no
esta terminada o que no se adecula a las condiciones contractuales.

JUNIO 2008 -9- JOSE VELAZQUEZ MORENO



PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se
fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de
obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La
recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado
por escrito.

El cobmputo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la
L.O.E., y se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o
cuando se entienda ésta tdcitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de
Ejecucion de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de
convenir el acto de la Recepcién Provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Contratista, del Director
de Obra y del Director de Ejecucion de la Obra. Se convocara también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcidn propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el correspondiente
Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar
expresamente en el Acta y se daran al Contratista las oportunas instrucciones para
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la
obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la
pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucion de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieren intervenido en la obra, redactara la documentacion final de las obras, que se
facilitara al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislacion
vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4y 5, del
apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicion definitiva y liquidacion provisi ~ onal de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director
de Ejecucion de la Obra a su medicién definitiva, con precisa asistencia del Contratista o
de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada
por el Director de Obra con su firma, servira para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
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1.1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso,
nunca debera ser inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provi  sionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia,
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correran a cargo de la Propiedad y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo del
Contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha
cesara la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedaran sélo subsistentes todas
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccion.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el
Director de Obra indicara al Contratista los plazos y formas en que deberan realizarse
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato
con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata hay a sido rescindida

En caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos
que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los
tramites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran
definitivamente segun lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de
Obra, se efectuara una sola y definitiva recepcion.
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1.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS

1.2.1.- Definicién y atribuciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacioén de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que
intervienen en el proceso de la edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo
dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato
gue origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion
guedan recogidas en el capitulo Il “Agentes de la edificacion”, considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacion para si o0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo
cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos
los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras analogas que
asumen la gestién econdmica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de
contratos de las Administraciones publicas actien como promotores, se regirdn por la
legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la
misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y
urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen,
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada
proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las
mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO
RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL
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CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de
la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinacion del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcion
técnica de dirigir la Ejecucion Material de la Obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucidén una vez redactado
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecucién de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de contr ol de calidad de la
edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para
prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y
de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas,
importadores o vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su
incorporacion permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en
proceso de ejecucion.
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1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Le y 38/99 (L.O.E.)

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud seg Un R.D. 1627/97

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra
en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- La Direccidon Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccién Facultativa esta compuesta por la
Direccion de Obra y la Direccion de Ejecucion de la Obra. A la Direccion Facultativa se
integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los
anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la
obra, dirigiendo el proceso de construccion en funcion de las atribuciones profesionales
de cada técnico participante.

1.2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los
miembros que componen la Direccion Facultativa. La intensidad y nimero de visitas
dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en
funcién de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial
requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra.
Deberan adaptarse al proceso logico de construccion, pudiendo los agentes ser o0 no
coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las
contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15y 16, del capitulo lll de la L.O.E. y
demas legislacion aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en

7z

él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del
proyecto, asi como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y
al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para
llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitacion profesional
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la
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construccion de edificios, la urbanizacion que procediera en su entorno inmediato, la
realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada
proteccion de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la
legislacién vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas
al efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento
de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural
en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas individuales en régimen
de autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Basico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la
fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construccion.

El Promotor no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya
redactado su Plan de Seguridad y, ademas, éste haya sido aprobado por el Coordinador
en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion de la obra, dejando constancia
expresa en el Acta de Aprobacién realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo
constar los datos de la obra, redactandolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo Il
del RD 1627/97. Copia del mismo debera exponerse en la obra de forma visible,
actualizandolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas,
haciendo constar la aceptacion de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y
que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer
mencion expresa a reservas para la recepcion, deberadn mencionarse de manera
detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar
subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio
gue contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demas documentaciéon de
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones
competentes.

1.2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecién a la normativa
urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la documentacién necesaria para tramitar
tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico- como para
ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la
cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de
maguinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
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reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacion y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo
contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros
técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion
con los proyectos parciales exigibles por la legislacién o la normativa vigente y que sea
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona
fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto vy,
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la
legislacidn vigente en los que es legalmente competente para su redaccion, excepto
declinacién expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la
compensacion economica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por €l redactado, en soporte papel
o informético.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita
como de los calculos de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad
del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de
las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y
disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la
que incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97
de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevencion de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo
de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
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puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes,
tanto del Proyecto de Ejecucion como de los proyectos complementarios, asi como del
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensién
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes

Facilitar la labor de la Direccidén Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo,
ejecutando las obras con sujecion al Proyecto de Ejecucion que debera haber
examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto
Director de Obra y del Director de la Ejecucién Material de la Obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta
construccion, que tiene la obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las
leyes generales de los materiales o lex artis, ain cuando éstos criterios no estuvieran
especificamente resefiados en su totalidad en la documentacion de proyecto. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la
obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean
compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar
interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la obra dentro de
los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que
efectle las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente
y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o
Aparejador, Director de Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las
obras, que deberan transcurrir sin dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectlen, y ordenando la
modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de
material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacion minima
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo
recabar de la Direccion Facultativa la informacién que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan
en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar
con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.
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Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad,
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion
Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi
como la de recepcion final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la
elaboracién de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de
Ordenacion de la Edificacion y que, en funcion de su naturaleza, alcanzan periodos de 1
afo (dafos por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3 afios (dafios por
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la
habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacion o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su
interpretacion técnica, econdmica y estética a los agentes intervinientes en el proceso
constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al
Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que
se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la
redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la
adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno; el célculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucion de
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y compaosicion de
huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucion de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas
gue pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las
interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para
asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del proyecto, asi como impartir las
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la
correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones
y ordenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra,
asi como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervision de la
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documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas
previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que,
por razones técnicas o normativas, conllevan una variacion de lo construido con respecto
al proyecto basico y de ejecucion y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion
gréafica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas.
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan
obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los
documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificacidn, incluidos
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor debera entregar una copia
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra,
expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccion mediata,
denominada alta direccion en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de
los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta direccidén se considerard como
falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al Contratista y/o
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econémicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo
13 de la LOE y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y
obligaciones que se sefalan a continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacién
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la
ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precisién a las determinaciones
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o
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rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la
memoria y de los planos del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra,
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal
y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos
suministrados, exigiendo la presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de
los mismos.

Verificar la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacion y
estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus especificaciones concretas de
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y
forjados sefalados por la Instruccion del Hormigén vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones parciales y
totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su
correcta y completa trabazén y, en general, a lo que atafie a la ejecuciéon material de la
totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los
materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir
eficazmente la debida supervision de la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde
el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las érdenes precisas de
ejecucion al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que
considerara oportuno resefiar para la correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente
efectuadas y la adecuacion de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de
evacuacion y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la
especificaciones del proyecto de ejecuciéon como de los proyectos parciales, coordinando
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera
hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta
inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
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Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado
y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas
actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones,
comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos,
proponiéndole la realizacién de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo
de nexo de unién entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de
ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la
cimentacion, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagues de pluviales y demas aspectos sefalados en la normativa de
Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su
conformidad a la correcta ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacion
positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico,
Director de la Ejecucion de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de
gue, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de contr ol de calidad de la
edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Autbnomas con
competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los
productos suministrados, asi como las garantias de calidad correspondientes, para su
inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion
mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la
documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean 0 no propietarios, la utilizacion adecuada de
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentacion final de obra: Libro del Edif icio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez
finalizada la obra, el proyecto con la incorporacién, en su caso, de las modificaciones
debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el Director de Obra para la
formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentaciéon a que hacen referencia los apartados anteriores, que
constituira el Libro del Edificio , sera entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion
mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la
documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean 0 no propietarios, la utilizacion adecuada de
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.3.- DISPOSICIONES ECONOMICAS

1.3.1.- Definicién

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econdémicas para el abono
y recepcion de la obra. Tienen un caracter subsidiario respecto al contrato de obra,
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva
el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista,
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realizacién de la obra por
administracion. A la Direccidon Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecucion de la
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Obra) se le facilitard una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos
pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes
y de dificil cuantificacion, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que
pudieran surgir entre las partes, asi como garantizar que la Direccion Facultativa pueda,
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente
que se especifiquen y determinen con claridad, como minimo, los siguientes puntos:

. Documentos a aportar por el Contratista.

. Condiciones de ocupacion del solar e inicio de las obras.

. Determinacion de los gastos de enganches y consumos.

. Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.
. Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

. Presupuesto del Contratista.

. Revision de precios (en su caso).

. Forma de pago: Certificaciones.

. Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
. Plazos de ejecucion: Planning.

. Retraso de la obra: Penalizaciones.

. Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

. Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econdmicas es complemento del contrato de
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara
a la Direccion Facultativa, que pondra a disposicion de las partes el presente Pliego de
Condiciones Economicas que podra ser usado como base para la redaccion del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccién, definidos en la
Ley 38/1999 de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las
garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

El Contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en
el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fian  za

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representacion
del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
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1.3.4.2.- Devolucion de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al Contratista en un plazo establecido en el
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El
Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros y
subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucion de la fianza en el caso de efe  ctuarse recepciones
parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracién del presupuesto es anticipar el coste del
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra,
componente menor gue se contrata y certifica por separado, y basandonos en esos
precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra,
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de
la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes
costes:

. Costes directos: calculados como suma de los productos “precio basico x
cantidad” de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecucion
de la unidad de obra.

. Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes
directos que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra y que son de dificil
cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obra.

. Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan
los costes de los factores necesarios para la ejecuciéon de la obra que no se
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion a la composicion de los precios, el vigente Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre) establece que la composicion y el célculo de los precios de las distintas
unidades de obra se base en la determinacion de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios
realizados.

Considera costes directos:

. La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.
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. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan
integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.
. Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

. Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptard, en cada caso, el autor del
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas
las especificaciones necesarias para su correcta ejecucion, se encuentran en el apartado
de ‘Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.’, junto a la descripcion
del proceso de ejecuciéon de la unidad de obra.

Si en la descripcidn del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase
alguna operacién necesaria para su correcta ejecucion, se entiende que esta incluida en
el precio de la unidad de obra, por lo que no supondra cargo adicional o aumento de
precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecucién de las unidades de obra:

. El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones.

. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de
obra.

. Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

. Montaje, comprobacion y puesta a punto.

. Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

. Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se
especifican en cada una de las unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de
obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma
de los productos del numero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.
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1.3.5.4.- Precios contradictorios

Sodlo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del
Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Director de
Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y en el plazo que
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince dias habiles desde que
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la
fecha del contrato de obra. Nunca se tomara para la valoracién de los correspondientes
precios contradictorios la fecha de la ejecucion de la unidad de obra en cuestion.

1.3.5.5.- Reclamacion de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la
reclamacién u observaciéon oportuna, no podra bajo ningin pretexto de error u omisiéon
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto
gue sirva de base para la ejecucién de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplica r los precios

En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto
de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas.
Se estara a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medicidn en obra recogido
en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que
no se aplicard revision de precios.

Solo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado
explicitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administracion

Se denominan “Obras por administracion” aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por
un representante suyo o por mediacion de un Contratista.

Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

. Obras por administracion directa.
. Obras por administracion delegada o indirecta.
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Segun la modalidad de contratacion, en el contrato de obra se regulara:

. Su liquidacion.

. El abono al Contratista de las cuentas de administracion delegada.

. Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

. Responsabilidades del Contratista en la contratacion por administracion en

general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracion y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista)
que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por la propiedad en los plazos previamente establecidos
en el contrato de obra, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones
de la obra conformadas por el Director de Ejecucion de la Obra, en virtud de las cuales
se verifican aquéllos.

El Director de Ejecucion de la Obra realizara, en la forma y condiciones que
establezca el criterio de medicion en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a
la Ejecucion por unidad de obra, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante
el periodo de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realizacion de tales
mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar al
Director de Ejecucion de la Obra con la suficiente antelacion, a fin de que éste pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista,
gueda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste
altimo formulara una relacién valorada de las obras ejecutadas durante las fechas
previstas, segun la medicion practicada por el Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los
excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que
sean imputables al Contratista, no seran objeto de certificacion alguna.

Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y
su importe correspondera al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccion
Facultativa. Tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidacion Final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptacion, la aprobacién, ni la recepcion de
las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que
la valoracion se refiere. Si la Direccion Facultativa lo exigiera, las certificaciones se
extenderan a origen.
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1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorizacion del Director de Obra, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el
proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese asignado mayor precio,
0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio de la Direccion Facultativa, no tendra derecho mas que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la
proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con part  ida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa
justificacion por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicara al
Contratista, con anterioridad a su ejecucioén, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratad 0s

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por la
Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el p  lazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el
Director de obra exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, seran valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revision de precios.

. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por
el Promotor, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados
por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por
ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnizacion por retraso del plazo de te  rminacién de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su
finalizacion con relacion al plazo de ejecucion previsto, el Promotor podra imponer al
Contratista, con cargo a la ultima certificacion, las penalizaciones establecidas en el
contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promoto  r
Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
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1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su
finalizacion con relacion al plazo de ejecucion previsto, el Promotor podra imponer al
Contratista, con cargo a la ultima certificacion, las penalizaciones establecidas en el
contrato de obra, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de
la obra.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valoraran.
1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
gue dure su ejecucién, hasta la recepcion definitiva.

1.3.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista esta obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucion, hasta la recepcion definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bien  es del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la
ejecucion de las obras sin el consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras,
como por resolucién del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo
del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se
retendra en concepto de garantia. Este valor no debera ser nunca menor del cinco por
cien (5%) y respondera de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan
ocasionarle al Promotor.

Esta retencion en concepto de garantia quedara en poder del Promotor durante el
tiempo designado como PERIODO DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencion, “en
metélico” o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retencién.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representacion del
Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
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La fianza retenida en concepto de garantia sera devuelta al Contratista en el plazo
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. El
promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus
deudas atribuibles a la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros o
subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucion: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecuciéon y entregas, tanto
totales como parciales. Ademas, sera conveniente adjuntar al respectivo contrato un
Planning de la ejecucién de la obra donde figuren de forma gréafica y detallada la
duracion de las distintas partidas de obra que deberan conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidacién econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la Ultima certificacion, se procedera al
otorgamiento del Acta de Liquidacién Econdmica de las obras, que deberan firmar el
Promotor y el Contratista. En este acto se dara por terminada la obra y se entregaran, en
Su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de
acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidaciéon Econdmica servira de Acta de Recepcion Provisional de
las obras, para lo cual serd conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de
Obra y el Director de Ejecucion de la Obra, quedando desde dicho momento la
conservacion y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun se
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacion final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidacion de la obra deberé hacerse de
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Direccion de Obra. Si la liquidacion
se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, ésta s6lo mediara, en caso de
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucion de la Obra, para
el control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la
obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se
especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto.
Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego.
Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion
de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera
segun el articulo 7.2. del CTE:

. El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2.

. El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion del
Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca
para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacion,
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el
Director de Ejecucion de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su
aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucién de la Obra antes de su
empleo en obra, sin cuya aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder
a su colocacion. Asi mismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio
del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello
ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no
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extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la
recepcion definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricado
para su incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil
gue tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

. Resistencia mecéanica y estabilidad.

. Seguridad en caso de incendio.

. Higiene, salud y medio ambiente.

. Seguridad de utilizacién.

. Proteccion contra el ruido.

. Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias
DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

. Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por
la correspondiente Decision de la Comision Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que
entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en
caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992
por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construccion 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una
informacion complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

. En el producto propiamente dicho.

. En una etiqueta adherida al mismo.

. En su envase o embalaje.

. En la documentacién comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una
dimension vertical no inferior a 5 mm.
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Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se
determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre
las que se incluyen:

. el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

. el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

. la direccion del fabricante

. el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

. las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el
producto

. el niamero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

. el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los
numeros de todas ellas

. la designacién del producto, su uso previsto y su designacién normalizada

. informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto

atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un
formato, tipo de letra, color o composicion especial, debiendo cumplir Unicamente las
caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Ejemplo de marcado CE:

Simbolo
0123 N° de organismo
Empresa Nombre del fabricante
Direccion registrada Direccion del fabricante
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Fabrica Nombre de la fabrica
ARo Dos ultimas cifras del aino
0123-CPD-0456 Ne° del certificado de
EN 197-1 Norma armonizada
CEM1425R Designacion normalizada
Limite de cloruros (%)
Limite de pérdida por calcinacion de Informacién adicional
cenizas (%)

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas
presente las letras NPD (no perfomance determined) que significan prestacion sin definir o
uso final no definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado
miembro no tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no
desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.2.1.- Imprimadores bituminosos

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

[ | Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.
2.1.2.1.2.- Recepcion y control

u Inspecciones:

. Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:

. La identificacion del fabricante o marca comercial.

. La designacion con arreglo a la norma correspondiente.

. Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.

. El sello de calidad, en su caso.

[ | Ensayos:

" La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la normativa vigente.
2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipula  cion

[ | El almacenamiento se realizara en envases cerrados herméticamente,
protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiacion solar directa.

[ | El tiempo maximo de almacenamiento es de 6 meses.

u No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda

devolvérseles su condicion primitiva por agitacion moderada.
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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[ | Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura
ambiente inferior a 5C.

[ | La superficie a imprimar debe estar libre de particulas extrafias, restos no
adheridos, polvo y grasa.

[ | Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de
los tipo B y D, para su aplicacion como imprimacion de superficies, deben disolverse en
agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos Ay C.

Las pinturas de imprimacion de tipo | solo pueden aplicarse cuando la
impermeabilizacidn se realiza con productos asfalticos; las de tipo 1l solamente deben
utilizarse cuando la impermeabilizacidn se realiza con productos de alquitran de hulla.

2.1.3.- Instalaciones

2.1.3.1.- Tubos de acero negro para calefaccién

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

u Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus
caracteristicas.

2.1.3.1.2.- Recepcion y control

[ | Inspecciones:

" Este material debe estar marcado periédicamente a lo largo de una generatriz,
de forma indeleble, con:

. La marca del fabricante.

. Los caracteres correspondientes a la designacién normalizada.

[ | Ensayos:

" La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la normativa vigente.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipula  cion

[ ] El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la
humedad. Se colocaran paralelos y en posicion horizontal sobre superficies planas.
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2.2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR U NIDAD DE OBRA.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA
UNIDAD DE OBRA.

Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o
incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada
los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de
ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMAS DE APLICACION.
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto,
medicién que luego serd comprobada en obra.

PROCESO DE EJECUCION.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el
Director de Ejecucion de la Obra, habra recepcionado los materiales y los certificados
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el
técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra,
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad
previsto para cada elemento constructivo en particular.

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se
deben realizar las comprobaciones del proceso de ejecucion y verificar el cumplimiento de
unos parametros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes
normas, para poder decidir la adecuacion del elemento a la caracteristica mencionada, y asi
conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.

CONDICIONES PREVIAS.

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecucion de cada
unidad de obra, se realizaran una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades
de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
Ademas, en algunos casos, sera necesario la presentacion al Director de Ejecucion de la
Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las
obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspeccion, sélo se dara por aceptada la unidad
de obra en caso de no estar programado ningln ensayo o prueba de servicio.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO.
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En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o
pruebas de servicio a efectuar para la aceptacion final de la unidad de obra. Se procedera a
su realizacién, a cargo del Contratista, y se comprobara si sus resultados estan de acuerdo
con la normativa. En caso afirmativo, se procedera a la aceptacion final de la unidad de
obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecucion
de la Obra, dara las 6rdenes oportunas de reparacién, o en su caso, de demolicion.
Subsanada la deficiencia, se procedera de nuevo, hasta la aceptacion final de la unidad de
obra.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada
unidad de obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de
ejecucion del resto de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de
obra, el Contratista retirard los medios auxiliares y procederd a la limpieza del elemento
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos
originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o
centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran
béasicas.

GARANTIAS DE CALIDAD.

En algunas unidades de obra sera obligatorio presentar al Director de Ejecucion de
Obra, por parte del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la
unidad de obra.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados
todos los controles de calidad y obtenida la aceptacion final por parte del Director de
Ejecucion de la Obra.

La medicion del numero de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se
realizara de acuerdo con las normas que establece este capitulo, tendra lugar en presencia
y con intervencion del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el
Director de Ejecucion de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto.
Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion
y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades
circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por
dafos a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de los permisos
necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicién de servidumbres y
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servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como
por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o
similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa.
Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucién de la obra a sus
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los
diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidn se referird al estado de las tierras
una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la
gue resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcion de las
caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno
una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de
gue las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES.

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigon hubiera quedado con
mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de
gue las secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de
gue las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS.

Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos
estructurales metalicos los pesos nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren
en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS).
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Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de sus
superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una
superficie mayor de X mz2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios
distintos, que apoyen o0 empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafos,
cada una de las unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de
la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccion
de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que
para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES.

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos
verticales de fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya
superficie sea mayor de X m2, Lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no
hubiera huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos,
pero se sumarda a la medicion la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del
interior del hueco.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin
dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual
fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacién que abarquen
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las unidades de obra se medira
su altura desde el forjado y, en compensaciéon, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES.

Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante,
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m2. Los
paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de
superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara unicamente el
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerard incluida la ejecucién de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados
no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.
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2.2.1.- Instalacion de Proteccién Contra Incendio

2.2.1.1.- Unidad de obra I0D010a: Sistema de detecc i6ny alarma formado por
central de deteccién automatica de incendios para 2 zonas de deteccion, 6 detectores
idnicos de humos, 22 detectores Opticos de humos, 5 pulsadores de alarma, 2 pilotos
indicadores, 2 sirenas interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de sistema de deteccion de incendios formado por central de
deteccidén automatica de incendios con una capacidad maxima de 2 zonas de deteccién, 6
detectores idnicos de humos, 22 detectores Opticos de humos, 5 pulsadores de alarma con
sefalizacion luminosa tipo rearmable y tapa de plastico basculante, 2 pilotos indicadores de
accion con led para situacion sobre las puertas, 2 sirenas interiores con sefial optica 'y
acustica. Incluso tubos de proteccion, tendido de cables en su interior y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado,
sin incluir ayudas de albafileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y
gue hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la canalizacion eléctrica y elementos que componen la instalacion.
Tendido y fijacion del tubo protector del cableado.

Montaje del cableado.

Montaje y conexionado de detectores, pulsadores, etc.

Pruebas de servicio.

Proteccion de los elementos frente a golpes y mal uso.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Visibilidad total.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
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2.2.1.2.- Unidad de obra IOD010: Sistema de detecci 6ny alarma formado por
central de deteccion automatica de incendios para 2 zonas de deteccion, 6 detectores
i6nicos de humos, 23 detectores Opticos de humos, 6 pulsadores de alarma, 3 pilotos
indicadores, 2 sirenas interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de sistema de deteccion de incendios formado por central de
deteccidén automatica de incendios con una capacidad maxima de 2 zonas de deteccién, 6
detectores idnicos de humos, 23 detectores Opticos de humos, 6 pulsadores de alarma con
sefalizacion luminosa tipo rearmable y tapa de plastico basculante, 3 pilotos indicadores de
accion con led para situacion sobre las puertas, 2 sirenas interiores con sefal optica 'y
acustica. Incluso tubos de proteccion, tendido de cables en su interior y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado,
sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra IOD010a

2.2.1.3.- Unidad de obra IOA010: Luminaria de emerg encia estanca, con tubo
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 2401  Umenes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalaciéon de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal
fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lumenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I,
IP 65, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albafileria.

NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

= REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

= CTE. DB SU Seguridad de utilizacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo.
Fijaciébn en paramento mediante elementos de anclaje.
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Colocacion.

Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada visibilidad.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.1.4.- Unidad de obra IOA020: Luminaria de emerg encia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lumenes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 45 limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase Il, IP 42, con baterias de
Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albafiileria.

NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

= REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
= CTE. DB SU Seguridad de utilizacion.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.

Como la unidad de obra IOA010

2.2.1.5.- Unidad de obra 10S010: Sefalizacién de eq uipos contra incendios, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de placa de sefalizacion de equipos contra incendios, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS
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Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo.

Colocacion y fijacién al paramento mediante elementos de anclaje.
Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada visibilidad.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.1.6.- Unidad de obra 10B021: Grupo de presion d e agua contra incendios,
formado por: una bomba principal centrifuga acciona da por motor asincrono de 2
polos de 11 kW; una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 1,85 kW,
depdsito hidroneumatico de 20 |, bancada metalica, cuadro eléctrico; y colector de
impulsion, con caudalimetro para grupo contra incen dios de tipo rotametro de lectura
directa.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra incendios, formado por:
una bomba principal centrifuga de un escalén y de una entrada, cuerpo de impulsion de
fundicion GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo,
aspiracion axial y boca de impulsion radial hacia arriba, rodete radial de fundicion GG25,
cerrado, compensacion hidraulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con
rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecéanico
segun DIN 24960, eje y camisa de eje de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor
asincrono de 2 polos de 11 kW, aislamiento clase F, proteccion IP 55, para alimentacién
trifasica a 400/690 V; una bomba auxiliar jockey con cuerpo de bomba de acero inoxidable
AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiracion e impulsién y contrabridas
de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecanico, accionada
por motor eléctrico de 1,85 kW; depdsito hidroneumético de 20 I; bancada metélica; valvulas
de corte, antirretorno y de aislamiento; mandmetros; presostatos; cuadro eléctrico de fuerza
y control para la operacion totalmente automatica del grupo, segan UNE 23500; soporte
metalico para cuadro eléctrico; colector de impulsion; montado, conexionado y probado en
fabrica, con caudalimetro para grupo contra incendios de tipo rotAmetro de lectura directa,
precision del 4%, cuerpo de acero al carbono, flotador y varilla guia de acero inoxidable AISI
316. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios
y pruebas hidraulicas.

NORMATIVA DE APLICACION.
Instalacién: UNE 23500. Sistemas de abastecimento d e agua contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo del recorrido de las tuberias y accesorios.
Colocacion y fijacion de tuberias y accesorios.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada regulacion de la presion.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.1.7.- Unidad de obra I0B022a: Red aérea de dist ribucidén de agua para
abastecimiento de los equipos de extincion de incen dios, formada por tuberia de
acero negro con soldadura, de 1 %2 DN 32 mm de diam  etro, unién roscada.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de
los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura
longitudinal, de 1 %" DN 32 mm de didmetro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincion de incendios.
Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, y
pruebas hidraulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Instalacién: UNE 23500. Sistemas de abastecimento d e agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
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CONDICIONES PREVIAS

Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y
gue hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo del recorrido de las tuberias y accesorios.
Colocacion y fijacion de tuberias y accesorios.
Pruebas de servicio

CONDICIONES DE TERMINACION.

Resistencia mecéanica y estanqueidad.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.1.8.- Unidad de obra I0B022b: Red aérea de dist ribucion de agua para
abastecimiento de los equipos de extincion de incen dios, formada por tuberia de
acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de didmet  ro, unidn roscada.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de
los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura
longitudinal, de 2" DN 50 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde
la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincion de incendios. Incluso
p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, y pruebas
hidraulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Instalacién: UNE 23500. Sistemas de abastecimento d e agua contra incendios.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra IOB022a

2.2.1.9.- Unidad de obra I0B022: Red aérea de distr ibucion de agua para
abastecimiento de los equipos de extincion de incen dios, formada por tuberia de
acero negro con soldadura, de 2 %2 DN 63 mm de diam  etro, unién roscada.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de
los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura
longitudinal, de 2 2" DN 63 mm de diametro, unidn roscada, sin calorifugar, que arranca
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincion de incendios.
Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, y
pruebas hidraulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
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NORMATIVA DE APLICACION.
Instalacién: UNE 23500. Sistemas de abastecimento d e agua contra incendios.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra IOB022a

2.2.1.10.- Unidad de obra I0B030: Boca de incendio  equipada (BIE) de 25 mm (1”)
de superficie, compuesta de: armario de chapa blanc  a, acabado con pintura epoxi y
puerta con ventana; devanadera metalica giratoria f  ija; manguera semirrigida de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos y valvula de cie  rre, colocada en paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de
superficie, compuesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi y puerta con ventana de metacrilato; devanadera metélica
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentacion axial; manguera semirrigida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverizacion y chorro compacto) construida en
plastico ABS y valvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1”), de laton, con manometro 0-16
bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijacién. Totalmente
montada, instalada, conexionada y comprobada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Instalacion: Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias.

Colocacion de la BIE.

Conexion a la red de distribucién de agua.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Accesibilidad y sefializacién adecuadas.
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COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.1.11.- Unidad de obra I0X010: Extintor portatii  de polvo quimico ABC
polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 212-113B-C, con 6 kg de
agente extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presién incorporada, de eficacia 2123-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manometro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la situacion del extintor.

Colocacion y fijacion del soporte.

Colocacion del extintor.

Proteccion del conjunto frente a golpes y mal uso.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Visibilidad total.
Llevara incorporado su correspondiente placa identificativa.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
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2.2.2.- Instalacion de Climatizacion y Ventilacion

2.2.2.1.- Unidad de obra ICV010: Bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo
YCSA/H-150TP “YORK?”, potencia frigorifica nominal d e 145 kW (temperatura de
entrada del aire: 35T; temperatura de salidadela gua: 7C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 150 kW (temperatura  de entrada del aire: 7<C,;
temperatura de salida del agua: 45T, salto térmico  : 5C), con grupo hidraulico (vaso
de expansion de 35 |, presiébn nominal disponible de 200 kPa) y depdsito de inercia de
179 |, para instalacion en exterior, con refrigeran  te R-4102.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-
150TP “YORK?”, potencia frigorifica nominal de 145 kW (temperatura de entrada del aire:
35T ; temperatura de salida del agua: 7<C, salto té rmico: 5C), potencia calorifica nominal
de 150 kW (temperatura de entrada del aire: 7C; te mperatura de salida del agua: 45T,
salto térmico: 5C), con grupo hidraulico (vaso de expansion de 35 |, presién nominal
disponible de 200 kPa) y depdsito de inercia de 179 |, caudal de agua nominal de 24,94
m?3/h, caudal de aire nominal de 48000 m3/h y potencia sonora de 88 dBA; con presostato
diferencial de caudal, filtro, mandmetros, valvula de seguridad y purgador automatico de
aire, para instalacion en exterior, con refrigerante R-4102. Incluso, termometros, p/p de
conexiones hidraulicas, a las redes de saneamiento y eléctrica, medios y material de
montaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

Se cumpliran las especificaciones del fabricante relativas a la manipulacion y
colocacion.

FASES DE EJECUCION.

Colocacion y fijacion de la unidad.

Nivelacion de los elementos.

Conexionado con las redes de conduccion de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza y proteccion de las unidades.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada fijacion al paramento soporte, evitandose ruidos y vibraciones, y correcta
conexion a las redes.
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COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.2.- Unidad de obra ICS005: Punto de llenado f ormado por 2 m de de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia e |éctrica, de %2 DN 20 mm de
diametro para climatizacion, colocada superficialme nte, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de punto de llenado de red de distribucién de agua para
sistema de climatizacion formado por 2 m de tubo de acero negro con soldadura longitudinal
por resistencia eléctrica, de %" DN 20 mm de didmetro, colocada superficialmente, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albanileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y
gue hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la tuberia.

Marcado de los soportes.

Colocacion de pasamuros.

Anclaje de los soportes.

Colocacion y fijacion de tuberias.
Pruebas de servicio.

Colocacion del aislamiento.
Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Resistencia mecéanica y estanqueidad.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.
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Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.3.- Unidad de obra ICS010a: Tuberia de distri bucidon de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 3/8” DN 10 mm de diametro, colocada superficialm  ente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espum a elastomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3/8” DN 10 mm de didametro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.4.- Unidad de obra ICS010b: Tuberia de distri bucién de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de %2 DN 15 mm de diametro, colocada superficialmen te en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma el  astomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 2" DN 15 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.5.- Unidad de obra ICS010c: Tuberia de distri  bucidon de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de %2 DN 20 mm de diametro, colocada superficialmen te en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma el  astomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de %’ DN 20 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
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funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.6.- Unidad de obra ICS010d: Tuberia de distri bucion de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon gitudinal por resistencia eléctrica,
de 1” DN 25 mm de diametro, colocada superficialmen  te en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma el  astomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua fria y caliente de
climatizacion, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 1” DN 25 mm de didmetro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.7.- Unidad de obra ICS010e: Tuberia de distri bucion de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon gitudinal por resistencia eléctrica,
de 1 %2 DN 32 mm de didmetro, colocada superficialm ente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espum a elastomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua fria y caliente de
climatizacion, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 1 ¥4 DN 32 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albaiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005
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2.2.2.8.- Unidad de obra ICS010f: Tuberia de distri bucién de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 1 %2 DN 40 mm de didmetro, colocada superficialm ente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espum a elastomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 1 ¥2” DN 40 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.9.- Unidad de obra ICS010g: Tuberia de distri bucién de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 2" DN 50 mm de diametro, colocada superficialmen  te en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma el  astomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 2” DN 50 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.10.- Unidad de obra ICS010h: Tuberia de distr ibucién de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 2 ¥ DN 63 mm de didmetro, colocada superficialm ente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espum a elastomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 2 ¥2” DN 63 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.
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EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.11.- Unidad de obra ICS010i: Tuberia de distr ibucion de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 3" DN 80 mm de diametro, colocada superficialmen  te en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma el  astomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3" DN 80 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.12.- Unidad de obra ICS010j: Tuberia de distr ibucion de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 4” DN 100 mm de diametro, colocada superficialme  nte en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espum a elastomérica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua fria y caliente de
climatizacién, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 4” DN 100 mm de diametro, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.13.- Unidad de obra ICS010k: Tuberia de distr ibucién de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 2 %2 DN 63 mm de didmetro, colocada superficialm ente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsion asfaltica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
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Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua fria y caliente de
climatizacion, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 2 ¥2" DN 63 mm de diametro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsion asfaltica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.14.- Unidad de obra ICS010: Tuberia de distri bucidon de agua fria y caliente
de climatizacién, de acero negro, con soldadura lon  gitudinal por resistencia eléctrica,
de 4” DN 100 mm de diametro, colocada superficialme  nte en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua fria y caliente de
climatizacion, formada por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 4” DN 100 mm de didmetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsion asfaltica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS005

2.2.2.15.- Unidad de obra ICS015a: Punto de vaciado formado por 2 m de de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia e léctrica, de 1” DN 25 mm de
diametro para climatizacion, colocada superficialme nte.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de punto de vaciado de red de distribucion de agua para
sistema de climatizacion formado por 2 m de tubo de acero negro con soldadura longitudinal
por resistencia eléctrica, de 1” DN 25 mm de diametro, colocada superficialmente y valvula
de corte. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado,
sin incluir ayudas de albaiileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y
gue hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la tuberia.

Marcado de los soportes.

Colocacion de pasamuros.

Anclaje de los soportes.

Colocacion y fijacion de tuberias.

Pruebas de servicio.

Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Resistencia mecéanica y estanqueidad.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.16.- Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado formado por 2 m de de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia e léctrica, de 1 %2 DN 40 mm de
didmetro para climatizacion, colocada superficialme nte.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de punto de vaciado de red de distribucion de agua para
sistema de climatizacion formado por 2 m de tubo de acero negro con soldadura longitudinal
por resistencia eléctrica, de 1 ¥2” DN 40 mm de diametro, colocada superficialmente y
valvula de corte. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS015a

2.2.2.17.- Unidad de obra ICS030a: Colector formado  por tuberia de acero negro
estirado sin soldadura, de 4” DN 100 mm de didmetro  , de 1 m, con 1 conexion de
entrada y 3 conexiones de salida, con plancha flexi  ble de espuma elastomérica, de 50
mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 4” DN 100 mm de didmetro, de 1 m de longitud, con 1 conexion de
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entrada y 3 conexiones de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro,
termOmetros, mermas, anclajes, soportes de tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.

CONDICIONES PREVIAS

Su situacion se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la tuberia.

Marcado de los soportes.

Colocacion de pasamuros.

Anclaje de los soportes.

Colocacion y fijacion del colector.

Conexionado de bocas.

Colocacion del aislamiento.

Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada conexion a la red.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.18.- Unidad de obra ICS030: Colector formado  por tuberia de acero negro
estirado sin soldadura, de 4” DN 100 mm de didmetro  , de 1 m, con 3 conexiones de
entrada y 1 conexion de salida, con plancha flexibl e de espuma elastomérica, de 50
mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 4” DN 100 mm de diametro, de 1 m de longitud, con 3 conexiones
de entrada y 1 conexién de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a
la difusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro,
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termOmetros, mermas, anclajes, soportes de tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS030a

2.2.2.19.- Unidad de obra ICS080: Purgador autométi co de aire con boya y rosca
de %2 de diametro, cuerpo y tapa de laton.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de purgador automatico de aire con boya y rosca de 2" de
didmetro, cuerpo y tapa de latdn, para una presiéon maxima de trabajo de 6 bar y una
temperatura maxima de 110C; incluso elementos de m ontaje y demas accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.

CONDICIONES PREVIAS

Su situacion se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION.

Replanteo.

Conexionado.

Pruebas de servicio.

Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada conexion a la red.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.20.- Unidad de obra ICF010a: Fancoil horizont al, modelo RFHP 34 “YORK”,
sistema de dos tubos, potencia frigorifica total no minal de 11,15 kW (temperatura de
entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 16,74 kW (temperatur  a de entrada del aire: 20C,;
temperatura de entrada del agua: 50C), con valvula “HIDROFIVE”, con regulacién y
control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
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Suministro y colocacion de fancoil horizontal, modelo RFHP 34 “YORK?”, sistema de
dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 11,15 kW (temperatura de entrada del aire:
19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto t érmico: 5C), potencia calorifica nominal
de 16,74 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; temperatura de entrada del agua:
50C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,918 m3h, caudal de aire nominal de
2351 md/h y potencia sonora nominal de 69 dBA, con valvula de tres vias con bypass (4
vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador STP71HDF; incluso conexiones;
con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado por: controlador de fancoll
(FCC), configurado como esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir
ayudas de albaiiileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

Se cumplirdn las especificaciones del fabricante relativas a la manipulacién y
colocacion.

FASES DE EJECUCION.

Montaje de las unidades.

Ubicacion de las unidades en obra.

Replanteo de los soportes.

Montaje de los soportes.

Situacion y fijacion de las unidades.

Conexionado con las redes de conduccion de agua, salubridad y eléctrica.
Pruebas de servicio.

Limpieza y proteccién de las unidades.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada fijacién al paramento soporte, evitandose ruidos y vibraciones, y correcta
conexion a las redes.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.21.- Unidad de obra ICF010b: Fancoil de alta  presién, modelo RFAP 36
“YORK”, sistema de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 19,7 kW
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(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7C, salto
térmico: 5C), potencia calorifica nominal de 23,5 kW (temperatura de entrada del aire:
20FC; temperatura de entrada del agua: 50C), conv  alvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de fancoil de alta presion, modelo RFAP 36 “YORK?”, sistema
de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 19,7 kW (temperatura de entrada del aire:
19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto t érmico: 5C), potencia calorifica nominal
de 23,5 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50C),
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 3,39 m3/h, caudal de aire nominal de 3000
m3/h, presion de aire nominal de 155,7 Pa y potencia sonora nominal de 69 dBA, con valvula
de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador
STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como esclavo. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.22.- Unidad de obra ICF010c: Fancoil de alta  presion, modelo RFAP 43
“YORK?”, sistema de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 18,5 kW
(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto
térmico: 5C), potencia calorifica nominal de 28 kW (temperatura de entrada del aire:
20C; temperatura de entrada del agua: 50C), conv  alvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE".

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de fancoil de alta presion, modelo RFAP 43 “YORK”, sistema
de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 18,5 kW (temperatura de entrada del aire:
19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto t érmico: 5C), potencia calorifica nominal
de 28 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; te mperatura de entrada del agua: 50C),
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 3,18 m?/h, caudal de aire nominal de 5300
m3/h, presion de aire nominal de 117,5 Pa y potencia sonora nominal de 73 dBA, con valvula
de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador
STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como esclavo. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.23.- Unidad de obra ICF010d: Fancoil horizont al, modelo RFP 130 “YORK?”,
sistema de dos tubos, potencia frigorifica total no minal de 2,5 kW (temperatura de
entrada del aire: 19T, temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 3,49 kW (temperatura  de entrada del aire: 20C,;

JUNIO 2008 -59 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

temperatura de entrada del agua: 50C), con valvula “HIDROFIVE”, con regulacién y
control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de fancoil horizontal, modelo RFP 130 “YORK?”, sistema de dos
tubos, potencia frigorifica total nominal de 2,5 kW (temperatura de entrada del aire: 19C;
temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico : 5C), potencia calorifica nominal de
3,49 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; tem peratura de entrada del agua: 50C), de
3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,43 m3h, caudal de aire nominal de 510 m3/hy
potencia sonora nominal de 59 dBA, con valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo
VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion
y control centralizado “HIDROFIVE” formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado
como esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.24.- Unidad de obra ICF010e: Fancoil horizont al, modelo RFP 140 “YORK”,
sistema de dos tubos, potencia frigorifica total no minal de 2,75 kW (temperatura de
entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 3,72 kW (temperatura de entrada del aire: 20C;
temperatura de entrada del agua: 50C), con valvula “HIDROFIVE”, con regulacién y
control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de fancoil horizontal, modelo RFP 140 “YORK?”, sistema de dos
tubos, potencia frigorifica total nominal de 2,75 kW (temperatura de entrada del aire: 19C,;
temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico : 5C), potencia calorifica nominal de
3,72 KW (temperatura de entrada del aire: 20C; tem peratura de entrada del agua: 50C), de
3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,473 m?h, caudal de aire nominal de 484 m3/hy
potencia sonora nominal de 59 dBA, con valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo
VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion
y control centralizado “HIDROFIVE” formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado
como esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.25.- Unidad de obra ICF010f: Fancoil horizont al, modelo RFP 230 “YORK”,
sistema de dos tubos, potencia frigorifica total no minal de 4,17 kW (temperatura de
entrada del aire: 19T, temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 5,63 kW (temperatura  de entrada del aire: 20C,;
temperatura de entrada del agua: 50C), con valvula “HIDROFIVE”, con regulacién y
control centralizado “HIDROFIVE”.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de fancoil horizontal, modelo RFP 230 “YORK?”, sistema de dos
tubos, potencia frigorifica total nominal de 4,17 kW (temperatura de entrada del aire: 19C;
temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico : 5C), potencia calorifica nominal de
5,63 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; tem peratura de entrada del agua: 50C), de
3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,717 m3/h, caudal de aire nominal de 850 m3/h'y
potencia sonora nominal de 56,3 dBA, con valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo
VMP47.15-2,5 “HIDROFIVE”, con actuador STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion
y control centralizado “HIDROFIVE” formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado
como esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albaiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.26.- Unidad de obra ICF010: Fancoil horizonta |, modelo RFP 430 “YORK”,
sistema de dos tubos, potencia frigorifica total no minal de 8,82 kW (temperatura de
entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 12,58 kW (temperatur  a de entrada del aire: 20TC;
temperatura de entrada del agua: 50C), con valvula “HIDROFIVE”, con regulacién y
control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de fancoil horizontal, modelo RFP 430 “YORK?”, sistema de dos
tubos, potencia frigorifica total nominal de 8,82 kW (temperatura de entrada del aire: 19C,;
temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico : 5C), potencia calorifica nominal de
12,58 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; te mperatura de entrada del agua: 50C),
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,517 m3h, caudal de aire nominal de 1885
m3/h y potencia sonora nominal de 65 dBA, con valvula de tres vias, modelo VXP47.20-4
“HIDROFIVE”, con actuador STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control
centralizado “HIDROFIVE” formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como
esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.27.- Unidad de obra ICF040: Fancoil vertical, modelo RFT 130 MV “YORK?”,
sistema de dos tubos, potencia frigorifica total no minal de 1,4 kW (temperatura de
entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico: 5C),
potencia calorifica nominal de 2,08 kW (temperatura de entrada del aire: 20C;
temperatura de entrada del agua: 50C), con valvula “HIDROFIVE”, con regulacién y
control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de fancoil vertical, modelo RFT 130 MV “YORK”, sistema de
dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 1,4 kW (temperatura de entrada del aire:
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19C,; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto t érmico: 5C), potencia calorifica nominal
de 2,08 kW (temperatura de entrada del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50C),
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,241 m3h, caudal de aire nominal de 300
m3/h y potencia sonora nominal de 48 dBA, con valvula de tres vias con bypass (4 vias),
modelo VMP47.10-0,63 “HIDROFIVE”, con actuador STP71HDF; incluso conexiones; con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado por: controlador de fancoil (FCC),
configurado como maestro; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.28.- Unidad de obra ICF0O50a: Fancoil de casse tte, modelo DWK 231-2T
“YORK?”, sistema de dos tubos, de 575x575x300 mm, po  tencia frigorifica total nominal
de 2,35 kW (temperatura de entrada del aire: 19C;  temperatura de entrada del agua:
7T, salto térmico: 5TC), potencia calorifica nomin al de 3,1 kW (temperatura de entrada
del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50  <C), con valvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de fancoil de cassette, modelo DWK 231-2T “YORK?”, sistema
de dos tubos, de 575x575x300 mm, potencia frigorifica total nominal de 2,35 kW
(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico:
5%C), potencia calorifica nominal de 3,1 kW (temper atura de entrada del aire: 20C;
temperatura de entrada del agua: 50C), de 3 veloci dades, caudal de agua nominal de 0,404
m?3/h, caudal de aire nominal de 700 m3h y potencia sonora nominal de 47,8 dBA, con
valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador
STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como esclavo. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.29.- Unidad de obra ICF050b: Fancoil de casse tte, modelo DWK 231-2T
“YORK?”, sistema de dos tubos, de 575x575x300 mm, po  tencia frigorifica total nominal
de 2,35 kW (temperatura de entrada del aire: 19C;  temperatura de entrada del agua:
7T, salto térmico: 5C), potencia calorifica nomin al de 3,1 kW (temperatura de entrada
del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50 <), con valvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE".

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de fancoil de cassette, modelo DWK 231-2T “YORK”, sistema
de dos tubos, de 575x575x300 mm, potencia frigorifica total nominal de 2,35 kW
(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico:
5%C), potencia calorifica nominal de 3,1 kW (temper atura de entrada del aire: 20C,;
temperatura de entrada del agua: 50C), de 3 veloci dades, caudal de agua nominal de 0,404
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m?3/h, caudal de aire nominal de 700 m3h y potencia sonora nominal de 47,8 dBA, con
valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador
STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; termostato de ambiente (RU)
multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.30.- Unidad de obra ICF050c: Fancoil de casse tte, modelo DWK 431-2T
“YORK?”, sistema de dos tubos, de 575x575x300 mm, po  tencia frigorifica total nominal
de 3,95 kW (temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua:
7T, salto térmico: 5TC), potencia calorifica nomin al de 4,9 kW (temperatura de entrada
del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50  <C), con valvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de fancoil de cassette, modelo DWK 431-2T “YORK?”, sistema
de dos tubos, de 575x575x300 mm, potencia frigorifica total nominal de 3,95 kW
(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico:
5%C), potencia calorifica nominal de 4,9 kW (temper atura de entrada del aire: 20C;
temperatura de entrada del agua: 50C), de 3 veloci dades, caudal de agua nominal de 0,679
m?3/h, caudal de aire nominal de 840 m3h y potencia sonora nominal de 51,6 dBA, con
valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador
STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como esclavo. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.31.- Unidad de obra ICF050d: Fancoil de casse tte, modelo DWK 431-2T
“YORK?”, sistema de dos tubos, de 575x575x300 mm, po tencia frigorifica total nominal
de 3,95 kW (temperatura de entrada del aire: 19C;  temperatura de entrada del agua:
7T, salto térmico: 5C), potencia calorifica nomin al de 4,9 kW (temperatura de entrada
del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50  <C), con valvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de fancoil de cassette, modelo DWK 431-2T “YORK”, sistema
de dos tubos, de 575x575x300 mm, potencia frigorifica total nominal de 3,95 kW
(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico:
5%C), potencia calorifica nominal de 4,9 kW (temper atura de entrada del aire: 20C,;
temperatura de entrada del agua: 50C), de 3 veloci dades, caudal de agua nominal de 0,679
m3/h, caudal de aire nominal de 840 m3/h y potencia sonora nominal de 51,6 dBA, con
valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.10-1,6 “HIDROFIVE”, con actuador
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STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; termostato de ambiente (RU)
multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.32.- Unidad de obra ICF050: Fancoil de casset te, modelo DWK 631-2T
“YORK?”, sistema de dos tubos, de 575x575x300 mm, po  tencia frigorifica total nominal
de 5,45 kW (temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua:
7T, salto térmico: 5TC), potencia calorifica nomin al de 6,2 kW (temperatura de entrada
del aire: 20C; temperatura de entrada del agua: 50  <C), con valvula “HIDROFIVE”, con
regulacion y control centralizado “HIDROFIVE”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de fancoil de cassette, modelo DWK 631-2T “YORK?”, sistema
de dos tubos, de 575x575x300 mm, potencia frigorifica total nominal de 5,45 kW
(temperatura de entrada del aire: 19C; temperatura de entrada del agua: 7<C, salto térmico:
5%C), potencia calorifica nominal de 6,2 kW (temper atura de entrada del aire: 20C;
temperatura de entrada del agua: 50C), de 3 veloci dades, caudal de agua nominal de 0,937
m?3/h, caudal de aire nominal de 895 m3/h y potencia sonora nominal de 55,6 dBA, con
valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP47.15-2,5 “HIDROFIVE”, con actuador
STP71HDF; incluso conexiones; con regulacion y control centralizado “HIDROFIVE” formado
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como esclavo. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICF010a

2.2.2.33.- Unidad de obra ICR010: Ventilador centri  fugo de baja presion para
conductos rectangulares.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de ventilador centrifugo de baja presion para conductos
rectangulares, caudal maximo de 1090 m3/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y
nivel de presion sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
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Se cumplirdn las especificaciones del fabricante relativas a la manipulacién y
colocacion.

FASES DE EJECUCION.

Montaje de las unidades en los conductos.
Colocacion de accesorios.

Pruebas de servicio.

Limpieza y proteccién de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Adecuada fijacion.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.34.- Unidad de obra ICR021: Conductos de pane | rigido de alta densidad de
lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por su s dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidr io + kraft y la interior con un velo de
vidrio, de 25 mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para climatizacion,
constituida por conductos de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN
13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de
fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, para la
formacion de conductos autoportantes para la distribucién de aire en climatizacion,
resistencia térmica 0,75 (m2K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albaiileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Superficie proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y
gue hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo del recorrido de los conductos.
Coordinacion con el resto de instalaciones.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
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Colocacion y fijaciéon de conductos.

Colocacion de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Estanqueidad de los conductos y embocaduras.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.35.- Unidad de obra ICR030a: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.

CONDICIONES PREVIAS

Su situacién se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION.

Colocacion y fijacion de la rejilla.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada fijacion.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
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2.2.2.36.- Unidad de obra ICR030b: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.37.- Unidad de obra ICR030c: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.38.- Unidad de obra ICR030d: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidon, accionables desde
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la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.39.- Unidad de obra ICR030e: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.40.- Unidad de obra ICR030f: Rejilla de impul  sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.41.- Unidad de obra ICR030g: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de

JUNIO 2008 - 68 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.42.- Unidad de obra ICR030h: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.43.- Unidad de obra ICR030i: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidon, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero

JUNIO 2008 - 69 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.44.- Unidad de obra ICR030j: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidon, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.45.- Unidad de obra ICR030k: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.46.- Unidad de obra ICR030I: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.47.- Unidad de obra ICR0O30m: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.48.- Unidad de obra ICR030n: Rejilla de impul  sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.
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EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.1.49.- Unidad de obra ICR0300: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.1.50.- Unidad de obra ICR030p: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.1.51.- Unidad de obra ICR030q: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
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Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.1.52.- Unidad de obra ICR030r: Rejilla de impul  sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidon, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.1.53.- Unidad de obra ICR030s: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-
DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
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Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.54.- Unidad de obra ICR030t: Rejilla de impul  sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x225 mm, AT-DG/225x225/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, AT-
DG/225x225/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.55.- Unidad de obra ICR030u: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-
DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX?”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.56.- Unidad de obra ICR030v: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-
DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
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en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.57.- Unidad de obra ICR030w: Rejilla de impul sion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-
DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.58.- Unidad de obra ICR030x: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-
DG/325x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidon, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a
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2.2.2.59.- Unidad de obra ICR030y: Rejilla de impul sién, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
225x225 mm, AT-DG/225x225/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, AT-
DG/225x225/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacién. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.60.- Unidad de obra ICR030: Rejilla de impuls ion, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9010, con lamas horizontalesr  egulables individualmente, de
525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX” , montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-
DG/525x125/A1/A11/PO/RAL 9010 “TROX”, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde
la parte frontal, fijacibn mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.61.- Unidad de obra ICR050a: Rejilla, provist a de lamas fijas a 45° de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 300x100 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 300x100 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO. ) ]
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Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.62.- Unidad de obra ICR050b: Rejilla, provist a de lamas fijas a 45° de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 300x100 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 300x100 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.63.- Unidad de obra ICR050c: Rejilla, provist a de lamas fijas a 45° de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 300x100 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 300x100 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.64.- Unidad de obra ICR050d: Rejilla, provist a de lamas fijas a 45°, de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 300x150 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 300x150 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.65.- Unidad de obra ICR050e: Rejilla, provist a de lamas fijas a 45° de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 500x100 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
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Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 500x100 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.66.- Unidad de obra ICRO50f: Rejilla, provist a de lamas fijas a 45°, de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 500x150 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 500x150 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.67.- Unidad de obra ICR050: Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de
aluminio lacado color blanco RAL 9010, de 600x150 m m, montada en conducto
rectangular no metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45 de aluminio lacado color
blanco RAL 9010, de 600x150 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albaiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030a

2.2.2.68.- Unidad de obra ICR070a: Reja de intemper ie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de perfiles dea  luminio, de 400x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metalica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albanileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
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Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.

CONDICIONES PREVIAS

Su situacién se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION.

Colocacion del marco de montaje.

Colocacion y fijacion de la reja.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Adecuada fijacion.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.69.- Unidad de obra ICR070b: Reja de intemper ie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de perfiles dea  luminio, de 400x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metalica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR070a

2.2.2.70.- Unidad de obra ICR070c: Reja de intemper ie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de perfiles dea  luminio, de 400x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metalica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR070a

JUNIO 2008 - 79— JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO DE INSTALACIONESVARIAS
PARA UN HOTEL DE SEISPLANTAS

2.2.2.71.- Unidad de obra ICR070d: Reja de intemper ie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de perfiles dea  luminio, de 500x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 500x330 mm, tela metalica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR070a

2.2.2.72.- Unidad de obra ICR070e: Reja de intemper ie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de perfiles dea  luminio, de 600x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 600x330 mm, tela metalica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR070a

2.2.2.73.- Unidad de obra ICR070: Reja de intemperi e para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de perfiles dea  luminio, de 700x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 700x330 mm, tela metalica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albanileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR070a

2.2.2.74.- Unidad de obra ICX010a: Control centrali zado de la instalacién de
climatizacion “YORK”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Control centralizado de la instalacion de climatizacién formado por los siguientes
elementos: controlador de planta (BC), “HIDROFIVE”, con capacidad de gestionar hasta 60
fancoils via bus de comunicaciones configurable para 2 tubos sélo frio o sélo calor, 2 tubos
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frio y calor con o sin apoyo de resistencias eléctricas y 4 tubos; interfaz hombre-maquina
(HMI), ACX84.910 “HIDROFIVE”", para visualizacion y configuracion, con pantalla LCD
iluminada, con 8 lineas de texto en multilenguaje (incluido castellano); adaptador de
enfriadora (relé + bornas), “HIDROFIVE”; transformador para controlador de planta,
“HIDROFIVE”; sonda de temperatura exterior para controlador de planta, “HIDROFIVE”; caja
de PVC para controlador de planta, de 380x300x120 mm, “HIDROFIVE”; tarjeta de
comunicacion OPC, “HIDROFIVE”, para integracion en BMS / Telegestion: comunicacion
bidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP via ethernet, cable de bus de
comunicaciones de 1 par, de 1 mmz2 de seccion, trenzado de 5 vueltas por metro. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.
CONDICIONES PREVIAS

Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

Se cumplirdn las especificaciones del fabricante relativas a la manipulacién y
colocacion.

FASES DE EJECUCION.

Montaje de los elementos.

Pruebas de servicio.

Limpieza y proteccion de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Resistencia mecéanica de las canalizaciones y conveniente identificacion de sus
circuitos y elementos.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO
Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.2.75.- Unidad de obra ICX010b: Control centrali zado de la instalacion de
climatizacion “YORK”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Control centralizado de la instalacion de climatizacién formado por los siguientes
elementos: controlador de planta (BC), “HIDROFIVE”, con capacidad de gestionar hasta 60
fancoils via bus de comunicaciones configurable para 2 tubos sélo frio o sélo calor, 2 tubos
frio y calor con o sin apoyo de resistencias eléctricas y 4 tubos; interfaz hombre-maquina
(HMI), ACX84.910 “HIDROFIVE”, para visualizacion y configuracion, con pantalla LCD
iluminada, con 8 lineas de texto en multilenguaje (incluido castellano); adaptador de
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enfriadora (relé + bornas), “HIDROFIVE”; transformador para controlador de planta,
“HIDROFIVE"; sonda de temperatura exterior para controlador de planta, “HIDROFIVE”; caja
de PVC para controlador de planta, de 380x300x120 mm, “HIDROFIVE”; tarjeta de
comunicacion OPC, “HIDROFIVE”, para integracion en BMS / Telegestién: comunicacion
bidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP via ethernet, cable de bus de
comunicaciones de 1 par, de 1 mmz2 de seccion, trenzado de 5 vueltas por metro. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICX010a

2.2.2.76.- Unidad de obra ICX010c: Control centrali zado de la instalacién de
climatizacion “YORK”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Control centralizado de la instalacion de climatizacién formado por los siguientes
elementos: controlador de planta (BC), “HIDROFIVE”, con capacidad de gestionar hasta 60
fancoils via bus de comunicaciones configurable para 2 tubos sélo frio o sélo calor, 2 tubos
frio y calor con o sin apoyo de resistencias eléctricas y 4 tubos; interfaz hombre-maquina
(HMI), ACX84.910 “HIDROFIVE”, para visualizacion y configuracion, con pantalla LCD
iluminada, con 8 lineas de texto en multilenguaje (incluido castellano); adaptador de
enfriadora (relé + bornas), “HIDROFIVE”; transformador para controlador de planta,
“HIDROFIVE"; sonda de temperatura exterior para controlador de planta, “HIDROFIVE”; caja
de PVC para controlador de planta, de 380x300x120 mm, “HIDROFIVE”; tarjeta de
comunicacion OPC, “HIDROFIVE”, para integracion en BMS / Telegestién: comunicacion
bidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP via ethernet, cable de bus de
comunicaciones de 1 par, de 1 mmz2 de seccion, trenzado de 5 vueltas por metro. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICX010a

2.2.2.77.- Unidad de obra ICX010: Control centraliz ado de la instalacion de
climatizacion “YORK”.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Control centralizado de la instalacion de climatizacién formado por los siguientes
elementos: controlador de planta (BC), “HIDROFIVE”, con capacidad de gestionar hasta 60
fancoils via bus de comunicaciones configurable para 2 tubos sélo frio o sélo calor, 2 tubos
frio y calor con o sin apoyo de resistencias eléctricas y 4 tubos; interfaz hombre-maquina
(HMI), ACX84.910 “HIDROFIVE”, para visualizacion y configuracion, con pantalla LCD
iluminada, con 8 lineas de texto en multilenguaje (incluido castellano); adaptador de
enfriadora (relé + bornas), “HIDROFIVE”; transformador para controlador de planta,
“HIDROFIVE"; sonda de temperatura exterior para controlador de planta, “HIDROFIVE”; caja
de PVC para controlador de planta, de 380x300x120 mm, “HIDROFIVE”; alimentador de
bus, ACX95.320/ALG “HIDROFIVE"; tarjeta de comunicacion OPC, “HIDROFIVE”, para
integracion en BMS / Telegestion: comunicacion bidireccional, OPC/Web server protocolo
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TPC/IP via ethernet, cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm2 de seccidn,
trenzado de 5 vueltas por metro. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir

ayudas de albaiiileria.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra ICX010a

2.3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en
Su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente
terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
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