Presupuesto parcial n® 1

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
1.1.- .- OBRA CIVIL
1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.11 M3 DESBROCE DEL SOLAR EJECUTADO A MAQUINA, IN CLUSO CARGA EN CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 35,00 0,25 210,00
210,00 210,00
Total M3 ...... 210,00 2,04 428,40
1.1.1.2 M3 RELLENO DE ALBERO EN RAMA, EXTENDIDO, REGA DO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR
NORMAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 35,00 0,25 210,00
210,00 210,00
Total M3 ...... 210,00 5,52 1.159,20
1.1.1.3 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN POZOS Y ZANJAS, E JECUTADO A MAQUINA, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas 4 1,85 1,85 1,26 17,25
4 1,50 3,20 1,26 24,19
2 1,50 2,50 1,26 9,45
4 2,40 2,40 1,26 29,03
8 2,00 1,00 1,26 20,16
8 1,50 1,00 1,26 15,12
Vigas 4 4,15 1,50 1,26 31,37
6 5,00 0,40 0,66 7,92
2 4,30 0,40 0,66 2,27
3 4,60 0,40 0,66 3,64
4 2,74 0,40 0,66 2,89
4 3,06 0,40 0,66 3,23
8 1,75 0,40 0,66 3,70
170,22 170,22
Total M3 ...... 170,22 11,70 1.991,57
Total subcapitulo 1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 3.5 79,17
1.1.2.- CIMENTACION
1.1.21 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/16/ll B, COLOCADO EN POZO DE CIMENTACION.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas 4 1,85 1,85 0,10 1,37
4 1,50 3,20 0,10 1,92
2 1,50 2,50 0,10 0,75
4 2,40 2,40 0,10 2,30
8 2,00 1,00 0,10 1,60
8 1,50 1,50 0,10 1,80
Vigas 4 4,15 0,40 0,10 0,66
6 5,00 0,40 0,10 1,20
2 4,30 0,40 0,10 0,34
3 4,60 0,40 0,10 0,55
4 2,74 0,40 0,10 0,44
4 3,06 0,40 0,10 0,49
8 1,75 0,40 0,10 0,56
13,98 13,98
Total M3 ...... : 13,98 50,02 699,28
1122 M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/16/Il B, COLOC ADO EN ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTOS,
INCLUSO VIBRADO Y CURADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas 4 1,85 1,85 1,00 13,69
4 1,50 3,20 1,00 19,20
2 1,50 2,50 1,00 7,50
4 2,40 2,40 1,00 23,04
8 2,00 1,00 1,00 16,00
(Continva...)

PROYECTO DE EJECUCION DE NAVE INDUSTRIAL EN P | "LA MORERA" UTRERA (SEVILLA)

Pagina 1



Presupuesto parcial n® 1
N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.1.2.2 M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/16/Il B, COLOC ADO EN ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIE... (Continuacién...)

8 1,50 1,50 1,00 18,00
Vigas 4 4,15 0,40 0,40 2,66
6 5,00 0,40 0,40 4,80
2 4,30 0,40 0,40 1,38
3 4,60 0,40 0,40 2,21
4 2,74 0,40 0,40 1,75
4 3,06 0,40 0,40 1,96
8 1,75 0,40 0,40 2,24
114,43 114,43
Total M3 ...... 114,43 54,87 6.278,77

1.1.23 Kg HIERRO ALTA ADHERENCIA B-500-S, PREPARACIO N Y MONTAJE POR MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA.
(CUANTIAS A JUSTIFICAR).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas D16 4 107,40 1,58 678,77
D16 2 82,60 1,58 261,02
D16 4 81,00 1,58 511,92
D16 4 127,40 1,58 805,17
D16 8 102,00 1,58 1.289,28
Vigas D6 4 63,21 0,22 55,62
D6 6 76,16 0,22 100,53
D6 4 41,23 0,22 36,28
D6 4 46,61 0,22 41,02
D6 2 65,50 0,22 28,82
D6 3 70,22 0,22 46,35
D6 8 11,60 0,22 20,42
D16 4 31,61 1,58 199,78
D16 6 36,08 1,58 342,04
D16 4 20,87 1,58 131,90
D16 4 23,30 1,58 147,26
D16 2 32,75 1,58 103,49
D16 3 35,11 1,58 166,42
D12 8 4,42 0,89 31,47
D20 8 14,85 2,47 293,44

5.291,00 5.291,00
Total Kg ...... 5.291,00 1,15 6.084,65

1124 Ud PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS MEDIDAS S/PLAN OS, COLOCADAS Y NIVELADAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Placa 450x450x20 (4 4 142,58 570,32
pernos)
Placa 450x450x20 (8 4 163,32 653,28
pernos)
Placa 400x400x15 2 95,82 191,64
Placa 370x560x15 8 122,33 978,64
Placa 300x450x20 4 84,21 336,84
2.730,72 2.730,72
Total Ud ...... 2.730,72 1,00 2.730,72
Total subcapitulo 1.1.2.- CIMENTACION: 15.793,42

1.1.3.- ESTRUCTURA METALICA

1131 Kg HIERRO EN PERFILES LAMINADOS NORMALES A42b , PREPARACION, MONTAJE Y
SOLDADURA, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , PESOS S/ NORMAS
MV-102, INCLUSO IMPRIMACION DE POLIVALENTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Soportes HEB-200 6 10,16 62,83 3.830,12
HEB-220 4 9,00 71,50 2.574,00
IPE-360 8 10,16 57,10 4.641,09
IPE-300 4 8,44 42,20 1.424,67
UPN-220 4 10,16 29,40 1.194,82
Pérticos IPE-300 10 5,75 42,20 2.426,50
IPE-300 10 5,81 42,20 2.451,82
Correas ZF-250x4.0 40 6,62 13,09 3.466,23
ZF-250x3.0 60 7,00 10,60 4.452,00
#120X100x4 2 34,62 12,87 891,12
(Continda...)
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1.1.3.1 Kg HIERRO EN PERFILES LAMINADOS NORMALES A42b , PREPARACION, MONTAJE Y SO... (Continuacion...)

Chapa 4 0,20 0,22  7.850,00 1.381,60
Cruz S. A. D16 8 10,63 1,58 134,36
Cruz S. A. D16 16 9,02 1,58 228,03
+ 5% Despunte 1 29.097,36 0,05 1.454,87
30.551,23 30.551,23
Total Kg ......: 30.551,23 1,52 46.437,87
1132 Kg PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METALICA MONTADA, DOS MANOS, ESMALTE SINTETICO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Igual Partida 1.1.3.1 1 26.591,16 26.591,16
26.591,16 26.591,16
Total Kg ......: 26.591,16 0,17 4.520,50
Total subcapitulo 1.1.3.- ESTRUCTURA METALICA: 50.95 8,37
1.1.4.- CUBIERTA
1141 M2 CUBIERTA DE PANEL SANDWICH DE POLIURETANO DE 40 KG. DENSIDAD Y CHAPA LACADA
A AMBAS CARAS DE 05 MM. DE ESPESOR, COLOCADA POR M ANO DE OBRA
ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 31,00 5,74 355,88
2 31,00 5,76 357,12
713,00 713,00
Total M2 ......: 713,00 20,29 14.466,77
1.14.2 Ml LUCERNARIO DE POLICARBONATO COMPACTO TOTA LMENTE REMATADADO EN SU
ENCUENTRO CON LOS PANELES SANDWICH, COLOCADA POR MA NO DE OBRA
ESPECIALIZDA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 5,74 45,92
2 4,00 5,76 46,08
92,00 92,00
Total MI ......: 92,00 32,07 2.950,44
1143 Ml CANALON DE CHAPA GALVANIZADA LACADAO EXTER IOR DE 850 MM. DE DESARROLLO Y
0,8 MM. DE ESPESOR, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPEC IALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 35,00 105,00
105,00 105,00
Total MI ......: 105,00 19,90 2.089,50
1144 Ml REMATE DE CUMBRERA DE CHAPA GALVANIZADA LA CADO EXTERIOR DE 500 MM. DE
DESARROLLO Y 0,8 MM. DE ESPESOR, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 35,00 70,00
70,00 70,00
Total MI ......: 70,00 8,94 625,80
1.1.45 Ml REMATE PIE DE PLANCHA GALVANIZADA, DE 500 MM. DE DESSARROLLO Y 0,6 MM. DE
ESPESOR, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,20 24,80
4 6,00 24,00
48,80 48,80
Total MI ......: 48,80 7,46 364,05
1.14.6 Ml REMATE CORONACION DE FACHADA GALVANIZADA L ACADO EXTERIOR DE 500 MM. DE
DESARROLLO Y 0,6 MM. DE ESPESOR, COLOR GRIS METALIZ ADO, COLOCADO POR MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 35,00 70,00
2 24,00 48,00
118,00 118,00
Total MI ......: 118,00 10,83 1.277,94
1.1.4.7 M2 CONTRAFORRO DE CHAPA MINIONDA DE 0,5 MM. D E ESPESOR, COLOCADA POR MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 35,00 1,50 1,00 105,00
2 24,00 1,50 0,50 36,00
141,00 141,00
Total M2 ...... 141,00 12,04 1.697,64
1.1.4.8 M2 REDES DE SEGURIDAD, COLOCADA POR MANO DE O BRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Igual Partida 1.4.1 1 713,00 713,00
713,00 713,00
Total M2 ...... 713,00 1,29 919,77
1.1.4.9 Ml BAJANTE DE PVC DE g 110 MM., COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8,00 48,00
48,00 48,00
Total MI ......: 48,00 16,41 787,68
Total subcapitulo 1.1.4.- CUBIERTA: 25.179,59
1.1.5.- CERRAMIENTOS Y FORJADOS
1.151 M2 CERRAMIENTO DE FACHADA MEDIANTE PLACAS DE HORMIGON MACIZAS DE 16 CM. DE
ESPESOR, CON TERMINACION EXTERIOR HORMIGON VISTO EN SU COLOR, COLOCADO
POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Laterales 2 35,00 10,00 700,00
Fachadas 2 24,00 10,00 480,00
Division 1 35,00 8,00 280,00
A deducir huecos -2 5,00 4,50 -45,00
-2 1,30 2,50 -6,50
-2 2,50 0,90 -4,50
-4 2,30 1,00 -9,20
1.394,80 1.394,80
Total M2 ......: 1.394,80 20,52 28.621,30
Total subcapitulo 1.1.5.- CERRAMIENTOS Y FORJADOS: 2 8.621,30
1.1.6.- PAVIMENTOS
1.16.1 M2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO DE ESPESOR 23 CM.,
HA-25/P/30/ll TERMINACION FRATASADO Y PULIDO CON AD ICION DE CUARZO/CEMENTO,
EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 35,00 840,00
840,00 840,00
Total M2 ......: 840,00 13,13 11.029,20
Total subcapitulo 1.1.6.- PAVIMENTOS: 11.029,20
1.1.7.- CERRAJERIA Y CARPINTERIA
1.1.71 M2 CARPINTERIA METALICA EN PUERTA BASCULANTE FORMADA POR ESTRUCTURA DE
PERFILES TUBULARES, REVESTIDA DE CHAPA PEGASO, INCL USO HERRAJES DE COLGAR
Y SEGURIDAD, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZAD A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 4,50 45,00
45,00 45,00
Total M2 ......: 45,00 95,15 4.281,75
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1.1.7.2 Ud CARPINTERIA METALICA EN PUERTA DE ENTRADA, FORMADA POR ESTRUCTURA DE
PERFILES TUBULARES, REVESTIDA DE CHAPA LISA POR AMB AS CARAS, INCLUSO
HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, COLOCADA POR MANO D E OBRA ESPECIALIZADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 408,75 817,50

1.1.7.3 M2 CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS DE PASO T IPO SERIE CONSTRUCCION, COLOCADA
POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total M2 ...... 6,00 269,79 1.618,74

11.7.4 M2 CARPINTERIA METALICA EN VENTANA DE ALUMINI O CON VIDRIO DE SEGURIDAD ARMADO,
COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,30 1,00 9,20
9,20 9,20
Total M2 ......: 9,20 79,22 728,82
Total subcapitulo 1.1.7.- CERRAJERIA Y CARPINTERIA: 7.446,81
Total subcapitulo 1.1.- .- OBRA CIVIL: 142.607,86
1.2.- .- CONTROL DE CALIDAD
1.2.1 Ud Control de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 1.426,08 1.426,08
Total subcapitulo 1.2.- .- CONTROL DE CALIDAD: 1.426 ,08
Total presupuesto parcial n®1 : 144.033,94
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PROYECTO DE EJECUCION NAVE INDUSTRIAL EN ELP.I. “LA MORERA”.

UTRERA (SEVILLA)

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

OBRA CIVIL oooiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 142.607,86 €

CONTROL DE CALIDAD..........cceeeiiiiiiiiie 1.426,08 €
Importe Ejecucién Material ............. 1483021 €
15% Beneficio Industrial y G.G ....... 21.60%5€
SUMA L. 165.639,03 €
TOTAL PRESUPUESTO.................. 165.639,03 €

Asciende el presente Proyecto a la expresada edntié CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRES CENNIOS.

Sevilla, Septiembre de 2008

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Diego Diaz Jorge



