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PLIEGO   DE   CONDICIONES  DE  EDIFICACION

El presente Pliego de Condiciones se divide en los siguientes capítulos:

1.- CONDICIONES GENERALES.

2.- CONDICIONES FACULTATIVAS.

3.- CONDICIONES TECNICAS.

          DISPOSICION FINAL.

CAPITULO PRIMERO.- CONDICIONES GENERALES

Artículo 1

El  presente  Proyecto  tiene  por  objeto  la  realización  de  las  obras  que  se  detallan  a

continuación y se representan en los planos adjuntos, sujetándose su ejecución a lo dispuesto en

las condiciones del presente pliego y a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa para

resolver de la manera más conveniente aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse.

Artículo 2

Las obras comprenden las referidas en planos y Memoria del Proyecto.

Artículo 3

Los documentos que componen el presente Proyecto son los siguientes:

- Memoria y Anexos.

- Planos (de Proyecto y de Obra).

- Pliego de Condiciones.

- Presupuestos.

Tendrán la misma consideración que la documentación del Proyecto:

- El  Pliego  de Condiciones de la Edificación en todo lo que no se oponga a lo que a

continuación se dicta.

- Las ordenes de obra dadas por la Dirección Facultativa.

- Las Normas de obligado cumplimiento incluidas en el Proyecto.

Artículo 4
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Toda especificación que figure en los documentos del Proyecto así como todo trabajo que se

describa en los planos o en las mediciones, será de obligado cumplimiento para el Contratista si la

Dirección facultativa no  dispone expresamente lo contrario.

Artículo 5

Toda omisión  en la  documentación  del  Proyecto,  y  toda contradicción  entre  esta  y  las

condiciones reales de la obra, será consultada a la Dirección Facultativa.

Artículo 6

El  Contratista  deberá  confrontar  toda  la  documentación  que  se  le  facilite  e  informar

prontamente de cualquier contradicción u omisión que advirtiese en la misma. En ningún caso el

Contratista resolverá por sí mismo estas omisiones o contradicciones sino que deberá someterlo al

criterio de la Dirección Facultativa de la obra. Será responsabilidad del Contratista cualquier obra

realizada sin estas condiciones.

Artículo 7

El Contratista deberá comunicar, inmediatamente y por escrito, a la Dirección Facultativa,

cualquier variación de las condiciones físicas de la obra con respecto a las previstas o cualquier

circunstancia desconocida o anormal que surgiera durante el transcurso de los trabajos. En ningún

caso el Contratista resolverá por sí mismo estas  contradicciones sino que deberá someterlo al

criterio de la Dirección Facultativa de la obra. Será responsabilidad del Contratista cualquier obra

realizada sin estas condiciones.

Artículo 8

El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa de cualquier omisión en las

mediciones o cualquier contradicción entre estas y los planos del Proyecto. Será responsabilidad del

Contratista cualquier obra realizada sin estas condiciones.

Artículo 9

En  ningún  caso  efectuará  el  Contratista  consultas  de  índole  técnico  o  facultativo

directamente a la propiedad o a sus representantes sino a la Dirección Facultativa.

Artículo 10
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Serán por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los Análisis y Ensayos que se

efectúen a los materiales de la obra para comprobar su idoneidad. 

Artículo 11

Hasta la recepción definitiva, el Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución

de las obras que ha contratado y de las faltas que en ellas puedan existir sin que sirva de disculpa ni

le de derecho alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado o reconocido durante la

construcción dichas obras o los materiales empleados ni aún el hecho de haber sido valorados en

certificaciones parciales.

Artículo 12

El Contratista no podrá alegar en ningún momento que los errores que pudieran existir en la

obra son debidos a la actuación en su replanteo de personal dependiente de la Dirección, puesto

que todos los  replanteos  han debido ser  realizados,  o al  menos comprobado por  su personal

técnico.

Artículo 13

En el caso de producirse alguna avería, accidente o hundimiento, el Contratista no podrá

faltar de vigilancia de la Dirección o del personal a sus ordenes,  para justificar los defectos de

ejecución, de cualquier clase que sean, que hayan originado aquellos, puesto que la función de la

Dirección Facultativa se limita a la emisión de directrices para la ejecución de las obras, sin que le

quepa responsabilidad alguna por falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el caso de que

dicha falta de cumplimiento sea aparente, correspondiendo  la responsabilidad en todo caso y por

entero al Contratista.

Artículo 14

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, encofrados, cimbras y demás medios

auxiliares de la construcción no cabiendo por tanto responsabilidad alguna a la Dirección de Obra

por cualquier  accidente o avería que pueda ocurrir  en la obra por insuficiente o defectos en la

disposición de dichos medios auxiliares.

Artículo 15

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien

sean  estatales,  provinciales  o  municipales,  relacionadas  con  la  ejecución  de  las  obras,  sean

laborales de policía, ordenanzas o de cualquier índole.
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Artículo 16

Si  el  Contratista  causase algún desperfecto en las fincas  colindantes,  deberá  repararlo,

dejándolas en el mismo estado en que las encontró al dar comienzo la edificación.

Artículo 17

De los Criterios de Medición y Valoración.

La forma de medir y valorar en obra las distintas partidas que contiene el proyecto, asi como

cualquier  otra  que  pudiera  surgir  en  el  transcurso  de  las  mismas,  atenderán  a  los  criterios

establecidos  en  cada  momento  por  la  Fundación  Codificadora  y  Banco  de  Precios  de  la

Construcción en sus publicaciones vigentes a la fecha de ejecución del Proyecto. Asimismo las

mediciones sobre obra se referirán siempre a lo realmente ejecutado, de donde se tomarán las

cotas que correspondan y, sin que sirva de base en ningún caso los errores, excesos, omisiones o

criterios equivocados que pudieran presentar los Documentos de Mediciones del Proyecto
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CAPITULO SEGUNDO.- CONDICIONES FACULTATIVAS

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

Artículo 1

Los trabajos a realizar son los descritos en el Proyecto que se completan con los planos y

ordenes de obras.

El Contratista aportará todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, maquinaria y

organización, así como las construcciones provisionales, necesarios para la correcta ejecución de

los mismos.

Artículo 2

El Contratista situará en la obra un técnico competente o persona de su confianza  como

Jefe de la misma autorizado por este para actuar en su nombre y que habrá de contar con la

aprobación de la Dirección Facultativa; la Dirección Facultativa podrá retirar dicha aprobación en el

transcurso de las obras si lo considera oportuno.

Artículo 3

La dirección de la obra estará a cargo de los Técnicos  Directores de la misma.

Por ello, cualquier relación de índole técnica entre el Contratista y la propiedad tendrá lugar a través

de los Técnicos Directores de la obra, quien en este campo representará a la Administración, de

acuerdo con la legislación vigente.

El  Contratista  está  obligado  a  acatar  esta  autoridad  y  efectuar  las  reparaciones,

modificaciones y, en su caso, demoliciones de aquellas obras que no sean correctas.

Artículo 4

La Dirección de la obra, cuya misión es la de interpretar el Proyecto y velar por su correcta

ejecución, tendrá la facultad de detener la obra, si, a su juicio , es necesaria alguna modificación,

aún alterando el precio de adjudicación de la obra, para conservar las condiciones de seguridad y

funcionalidad de la obra, hasta que la Administración decida sobre tales extremos conforme a la

legislación vigente.
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Artículo 5

La Dirección de la obra se comprometerá a proporcionar al Contratista todos los planos,

documentos, cálculos o indicaciones que completen el Proyecto y sean necesarios para la correcta y

completa ejecución de la obra.

Artículo 6

El  Ingeniero  Técnico  efectuará  los  replanteos  y  mediciones,  en  colaboración  con  el

Constructor.

Artículo 7

Debiendo el Contratista consultar a la Dirección Facultativa en todos los casos de duda y

conocer las técnicas para el desarrollo de los trabajos que le han sido encomendados, será el único

responsable de los vicios de construcción, si no se demuestra lo contrario.

Artículo 8

El Contratista consultará con la suficiente antelación las dudas u omisiones, con el fin de que

la Dirección Facultativa pueda elaborar correctamente los planos o decisiones que dichas consultas

impliquen.  Así  mismo,  elaborar,  sin  precio  adicional,  las  muestras  que  le  pida  la  Dirección

Facultativa.

Artículo 9

Para que la responsabilidad del Director de Obra sea válida a efectos legales, la propiedad u

Organismo actuante  propietario  de  las  obras,  habrá  de  comunicar  de  forma fehaciente  y  con

suficiente antelación, la fecha de comienzo de las obras.

Artículo 11

Se  encontrará   a  disposición   de  la  Dirección  Facultativa  una  colección  completa  del

Proyecto y de los planos y documentos de la obra.

Artículo 12

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes para todo

el personal de la obra y los visitantes si los hubiese,  no permitiendo la entrada en la misma a

ninguna persona no autorizada.

Así  mismo,  las  medidas  se  extenderán  a  las  propiedades  e  inmuebles  adyacentes,

transeúntes, vehículos, etc.
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Las mencionadas medidas de seguridad se aplicarán de acuerdo con la legislación vigente,

que el Contratista está obligado a conocer, estando facultados el Director de Obra para ordenar

otras medidas extraordinarias si las circunstancias lo requiriesen, así como para rechazar andamios,

protecciones, etc, si a su juicio no ofrecen las condiciones de seguridad necesarias en cada caso.

Artículo 13

El  Contratista  suscribirá  y  mantendrá  vigentes  a  sus  expensas  a  los  seguros  de

responsabilidad frente a sus propios empleados o trabajadores, para las indemnizaciones en caso

de muerte o lesión en las cuantías que marca la Ley. Estarán así mismo asegurados todos los

vehículos del Contratista.

Artículo 14

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a

terceros  como  consecuencia  de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  contrato,  de

conformidad con lo previsto en el art. 98. 1 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo.

A tal fin, el contratista queda obligado a concertar un seguro de responsabilidad civil  por

daños  a  terceros,  tanto  a  personas  como  a  cosas,  así  como  por  daños  producidos  como

consecuencia de las obras en el edificio sobre el que se actúa, siendo a su costa hasta la recepción

de la misma.

Se  considerarán  cumplidas  las  anteriores  obligaciones  si  el  contratista  acredita  tener

concertado un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 50.000.000pts para los

riesgos antes citados.

Debiéndose apotar copia de la póliza junto a la presentación de la oferta económica y en

todo caso antes de la adjudicación de la obra.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará al contratista de las responsabilidades

que en este sentido se puedan producir en el transcurso de la obra.

Artículo 15

El Contratista será el responsable de la actuación en la obra de todo el personal, maquinaria,

etc., de los subcontratistas de los distintos oficios, extendiéndose a estos los artículos precedentes.

Artículo 16

Al comenzar las obras, el Contratista presentará un programa de la obra comprometiéndose

a cumplir el plazo final y los plazos parciales que fijen de común acuerdo la propiedad y la Dirección
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Facultativa. Este programa tendrá la forma de diagrama Gant o de Barras y en él figurarán todos los

capítulos del presupuesto con sus fechas de comienzo y terminación.

Artículo 17

En caso de que, por imponderables surgidos en la obra o por variaciones impuestas al

Proyecto de la Dirección Facultativa, el Contratista solicitase un aumento de plazo, habrá de fijar, en

el  momento  de  producirse  las  causas,  la  cuantía  de  dicho  aumento.  De  lo  contrario,  será  la

Dirección Facultativa quien proponga dicho aumento, para su aceptación por la Administración.

Artículo 18

Si los retrasos habidos en la obra lo requiriesen, el Contratista aumentará la plantilla de la

misma y los turnos de trabajo con el fin de recuperar el tiempo perdido. Todos los trabajos que se

efectúen fuera de los horarios laborables, habrán de estar autorizados por la Dirección Facultativa y

la Autoridad Gubernativa competente.

Artículo 19

Todo lo especificado en este Pliego de Condiciones referentes al Contratista, es obligatorio

para los Subcontratistas.

De su cumplimiento es responsable aquel ante la propiedad y la Dirección Facultativa frente

a terceros.

Artículo 20

El  Contratista  habrá  de  someter  a  la  aprobación  de  la  dirección  Facultativa  a  los

Subcontratistas adjudicatarios de los distintos oficios y, en caso de ser patentes  o marcas, facilitar

toda la información técnica, antes de efectuar el contrato con los mismos.

Artículo 21

El Contratista es el responsable de la coordinación de todos los Subcontratistas de la obra,

viniendo obligado subsanar sin perjuicio para la buena marcha de la obra, todo incumplimiento de

estos o de sus suministradores.

Artículo 22

El Contratista deberá tener en la obra y durante todo el transcurso de la misma un local

destinado a oficina que cumpla las condiciones que requieren este tipo de locales, y someterlo a la
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aprobación de la Dirección Facultativa. La construcción  y demolición del mismo, será por cuenta del

Contratista.

Artículo 23

El Contratista mantendrá la obra cercada, limpia y vigilada en todo momento.

Al finalizar los trabajos retirará todos los escombros, envases, materiales, maquinaria, etc.,

entregando la obra en condiciones para su utilización inmediata.

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Artículo 24

Corresponde al Ingeniero Técnico Director:

a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación

técnica, económica y estética.

b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que  se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver

las  contingencias  que  se  produzcan  e  impartir  las  instrucciones  precisas  para  la  correcta

interpretación y ejecución de lo proyectado.

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que

estime convenientes.

e) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y

el programa de control de calidad de la obra con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las

especificaciones del Proyecto.

f) Coordinar  la  intervención  en obra de otros técnicos que,  en su  caso,  concurran a la

dirección con función propia en aspectos de su especialidad.

g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con

las características del suelo.

h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.

i) Expedir el Certificado Final de Obra.

j) Asesorar a la Administración durante el proceso de construcción y especialmente en el

acto de la recepción.

k)  Preparar  con  el  Contratista,  la  documentación  gráfica  y  escrita  del  proyecto

definitivamente ejecutado.

l) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de

organización y de desarrollo de la obra.
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m) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el

control de calidad y económico de las obras.

n) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del

trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del

mismo.

o)  Redactar,  cuando se requiera,  el  Programa de Control  de Calidad de la  Edificación,

desarrollando lo especificado en el Proyecto de ejecución.

p) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en

unión del Arquitecto y del Constructor.

q) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e

higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.

r) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades

de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las

demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo

con el  proyecto  y  la  normativa  técnica  aplicable.  De  los  resultados  informará  puntualmente  al

Constructor, impartiéndole, en su caso, las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

s)  Realizar  las  mediciones  de  obra  ejecutada  y  dar  conformidad,  según  las  relaciones

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.

t) Suscribir el certificado final de obra.

Articulo 25

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del

estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando

por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene

en el trabajo.

c) Suscribir con el acta de replanteo de la obra.

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a

las  reglas  de  la  buena construcción,  a  tal  efecto,  ostenta  la  jefatura  de todo el  personal  que

intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos

que  se  utilicen,  comprobando  los  preparados  en  obra  y  rechazando,  por  iniciativa  propia,  los
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suministros  o  prefabricados  que  no  cuenten  con  las  garantías  o  documentos  de  idoneidad

requeridos por las normas de aplicación.

f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y

salud  en el  trabajo  y  el  del  Control  de Calidad,  éstos  si  los  hubiere,  y  dar  el  enterado a  las

anotaciones que en ellos se practiquen.

g) Facilitar al Ingeniero Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el

cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

i) Suscribir con la Administración las actas de recepción provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
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CAPITULO TERCERO.- CONDICIONES TECNICAS

Titulo 1.- Condiciones de los materiales

1.- Clase de materiales y procedencia.

Todos los materiales destinados a las obras, procederán de fábricas que merezcan garantías

de buena ejecución y de los puntos en los que mejor se produzcan.

Así mismo, serán de la mejor calidad dentro de sus respectivas clases, ateniéndose a lo que

se prescribe en los artículos de este Pliego.

Las acometidas de los suministros provisionales para obra de agua y energía serán de

cuenta del Contratista.

2.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales destinados a las obras, estarán amparados por los vigentes sellos de

calidad INCE y las Normas UNE.

3.- Agua.

El Contratista deberá procurar toda el agua que sea necesaria para la construcción. La que

se emplee en la confección de morteros y para el yeso, será limpia, para lo cual, si fuera necesario,

se dispondrán depósitos en las obras ( se especifica el peligro para el hormigón armado de las

aguas silinitosas y el yeso en disolución, etc.).

4.- Tierra.

La tierra que emplee en las diversas unidades de obra reunirán las condiciones apropiadas

para cada una de ellas.

En terraplenes se usará la inmediata a la construcción.

En los paseos de jardines y explanadas, la más arenosa posible, o mejor aún, gravilla fina.

En macizados, la más próxima, siempre que esté limpia de todo elemento orgánico.

5.- Arena.

La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y

exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y

lavará convenientemente.

6.- Cales.
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Cal grasa.- La cal que se utilice para los morteros será cal grasa y no contendrá huesos ni

otras sustancias extrañas. Se apagará en artesones adecuados a este objeto, empleando la menor

cantidad posible de agua, debiendo resultar una pasta untuosa, firme y compacta, con aumento de

volumen superior a 2.

No se admitirá el empleo de la cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricación o por

estar mal acondicionada en la obra, se haya apagado espontáneamente.

Cal hidráulica.- Será de fraguado rápido en el agua y reunirá las condiciones exigidas para

este material, estando almacenada convenientemente.

7.- Cemento.

a) Cementos naturales.- El cemento natural deberá ser el resultado de la molienda de rocas

calizoarcillosas, después de calcinadas y sin agregar ninguna sustancia extraña.

b)  Cemento artificial.- El  cemento  artificial  será  de marcas acreditadas,  y  sometidos  los

productos a los análisis químicos-mecánicos y de fraguado de los resultados exigidos para esta

clase de materiales y el peso del litro esté comprendido entre 1.1 y 1.4.

Lo mismo los cementos artificiales como los naturales irán envasados y se almacenarán

convenientemente, a  fin de que no pierda las condiciones de bondad necesarias para ser aplicados

en la construcción.

8.- Yesos.

El yeso será puro, estará bien cocido y exento de toda parte terrosa, molido y tamizado,

provendrá directamente del horno, desechándose todo aquel que presente señales de hidratación.

Amasado con un volumen igual al suyo de agua y tendido sobre un paramento, no deberá

reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie del tendido manifestaciones salitrosas.

El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se vaya empleando.

El yeso para el enlucido será perfectamente blanco y bien tamizado.

En la obra se conservará en lugar muy seco, separado del suelo por talones.

9.- Morteros.

a) Mortero como argamasa:

El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario, y una vez obtenida la

pasta se mezclará con la  arena,  en la  proporción de dos a tres partes de arena (en volumen

siempre) por una de cal. Agregando el agua necesaria se batirá perfectamente, graduándose su

consistencia, según la clase de fábrica en que se haya de aplicar.
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La proporción de cal y arena podrá ser alterada, si así lo requiriese la naturaleza de los

materiales.

b) Mortero de cal hidráulica:

El mortero de cal hidráulica se obtendrá por la mezcla de una parte de cal con 7 de arena de

río,  no estimándose como absoluta esta relación;  que es susceptible  de modificarse,  según lo

determine la  naturaleza de los materiales.  El  amasado se hará en el  momento de su empleo,

graduándose su consistencia, por lo que demanden las condiciones de la obra.

c) Mortero de cemento tipo III-35:

. 900 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x  1).

. 600 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x  2).

. 450 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x  3).

. 350 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x  4).

. 250 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x  6).

. 200 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x  8).

. 100 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1 x 10).

La mezcla se hará a máquina o a mano, en seco o sobre piso de tablas, agregando después

el agua necesaria para el mezclado, de modo que el mortero tenga la consistencia conveniente. Las

proporciones indicadas se consignan como reguladores, pudiendo modificarse, dentro de los límites

prudentes, según lo exija la naturaleza de los materiales.

las cales hidráulicas y los cementos deberán estar en el momento de su empleo en estado

pulverulento.

El  amasado del  mortero se hará de tal  suerte que resulte una pasta homogénea y sin

palomillas.

Cuando éste sea de cemento, y sobre todo si fuera de fraguado rápido se hará en pequeñas

cantidades y su empleo será inmediato, para que no tenga lugar antes del principio del fraguado.

La cantidad de agua se fijará en cada caso por la Dirección Facultativa. (No deberá hacerse

en ningún caso el rebatido de los morteros).

10.- Piedra.

a) Para hormigón:

La  piedra  que se  usará  para  el  hormigón  será  dura,  silícea,  compacta  y  de  suficiente

consistencia. Las piedras no deberán poder pasar en todos los sentidos por anillos cuyo diámetro

inferior sea de dos centímetros, y en cambio deberán pasar en todos los sentidos por anillos cuyo

diámetro superior sea de ocho centímetros, salvo en casos especiales y en fábrica de hormigón
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armado, en las que deberán pasar por anillos comprendidos entre o,5 y 2,5 cms. en elementos finos

y de  1 a 6 cms. en elementos de gran espesor.

El machacado deberá estar hecho en forma tal que no predominen las piedras de un tamaño

sobre las demás.

La piedra machacada y cantos rodados se emplearán limpios  de barros, tierras, arenas,

detritus y otras sustancias extrañas.

b) Para mampostería:

La piedra que se emplee para mampostería concertada u ordinaria será, a ser posible, caliza

o de la que se use preferentemente en la localidad para construcciones análogas, procurando que

sea homogénea de color, tendrá aristas vivas, no permitiéndose el empleo de cantos rodados ni de

piedras quebradizas.

El tamaño de los mampuestos será el corriente, permitiéndose únicamente el uso de las

pequeñas piedras necesarias para la debida trabazón de las fábricas.

c) Para sillería:

Procederá de las canteras más cercanas y de mejores condiciones de  explotación;  se

tendrá en cuenta que haya sido empleada en edificios muy importantes de la localidad con buen

resultado. Pero siempre, antes de determinarse la clase de piedra que haya de ser empleada, se

presentarán  muestras  a  la  Dirección  Facultativa,  la  cual,  después  de  bien  estudiadas  las

condiciones de resistencia, labra y buen aspecto, elegirá la que crea más conveniente.

11.- Hormigones.

El hormigón en masa para cimientos, afirmado de pavimentos, etc, se compondrá de piedra

machacada o  cantos rodados, bien lavados, de las condiciones indicadas en el artículo  anterior, y

de mortero de cal hidráulica o cemento Portland, según se indique en el Presupuesto en la relación

de dos partes en volumen de piedra por una de mortero, que podrá alterarse, a juicio de la Dirección

Facultativa, si así lo aconsejan los elementos componentes.

Para el hormigón armado se empleará generalmente el "normal" compuesto de 300 a 350

kilogramos de cemento, 400 litros de arena y 800 litros de grava; cuya proporción, es aún después

del apisonado, de 1 m3.

Se exigirá el  mayor esmero en la composición y manipulación de los hormigones, cuya

mezcla se hará a máquina o a brazo, empleando pala y rastrillo de hierro agitándola con fuerza

hasta que todas las piedras queden envueltas en el mortero.

Los  hormigones de 250,  300  y  350  kgs.  de  cemento  por  m3 resistirán  al  esfuerzo  de

compresión simple en probeta a los 28 días, 170, 200 y 220 kgs. por cm2, sucesivamente.

12.- Cimbras y encofrados.
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No se admitirán  en los  plomos y  alineaciones  de la  estructura  errores  de más de dos

centímetros, y de sus espesores y escuadrías se admitirá solamente una tolerancia del tres por

ciento (3%) en menos del cinco por ciento (5%) en más, sin admitir regruesados para salvar estos

errores.

Los encofrados con sus ensambles,  soportes o cimbras tendrán la  resistencia y  rigidez

necesaria para cumplir esta condición y estarán dispuestos en forma que puedan desencofrarse sin

necesidad de golpes capaces de perjudicar el hormigón, a juicio de la Dirección Técnica.

Los apoyos se colocarán en forma que no produzcan sobre los elementos inferiores de

estructura cargas de trabajo superiores al tercio de sus resistencia.

Los  moldes  se  humedecerán  y  limpiarán  inmediatamente  antes  del  hormigonado,

particularmente los fondos de vigas y pilares, dejándose aberturas preparadas al efecto.

Serán de cuenta del Contratista los retoques y enfoscados necesarios para corregir estos

defectos, si a juicio de la Dirección Técnica hubiese lugar a ello.

13.- Armaduras.

Las armaduras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos e instrucciones de la Dirección

Técnica, sin errores mayores de dos centímetros.

Se ajustarán al modelo con alambres,  o tacos de hormigón, y entre sí con ataduras de

alambre  o  soldaduras,  de  modo  que  no  puedan  desplazarse  durante  el  hormigonado,

particularmente los estribos o cercos de pilares.

Las armaduras paralelas no quedarán a separaciones menores de su diámetro.

Los recubrimientos de las armaduras serán de un diámetro con errores de medio diámetro.

Solamente  se  permitirán  los  empalmes  señalados  en  los  planos  o  aquellos  que  no

perjudiquen la resistencia de la obra, a juicio de la Dirección Técnica.

Los empalmes se harán: bien solapando las barras en una longitud superior a treinta (30)

diámetros y doblando las puntas en garrote, bien soldándola eléctricamente para que resista al

esfuerzo correspondiente con arreglo a las normas del American Wolding Society.

No se hormigonará ningún elemento sin que el técnico de la contrata se asegure de la

correcta colocación de las armaduras.

14.- Ladrillos y rasillas.

El ladrillo será duro y estará fabricado con buena arcilla. Su cocción será perfecta, tendrá

sonido campanil, su fractura se presentará de modo uniforme y sin caliches ni huecos extraños.

Deberá  ser  perfectamente  plano,  bien  cortado,  con  buenos  frentes  y  de  color  rojizo  y

uniforme. Procederá de las tarjetas de la localidad y de otras acreditadas cuya fabricación responda
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a las condiciones fijadas anteriormente. El ladrillo prensado tendrá todas las condiciones señaladas

para el ordinario y además presentará sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos

ni coqueras y de color uniforme.

Las rasillas satisfarán todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas con un

barro muy fino, siendo de caras planas, con estrías en las mayores y en los cantos para que agarren

bien los yesos.

15.- Chapas onduladas.

Las chapas de uralita o rocalla no presentarán alabeos y estarán en perfectas condiciones,

sin defectos, grietas ni fisuras.

16.- Baldosines.

Como el ladrillo, pídese a este material que esté fabricado con buena arcilla, bien prensada,

sin  caliches,  alabeos,  ni  defectos  de  análoga  naturaleza,  bien  cortados  a  escuadra,  de  color

uniforme, sin resquebrajaduras ni saltadizos en sus paramentos, sujetándose en sus dimensiones y

colores a los corrientes en las fábricas productoras.

17.- Baldosines de cemento.

El  baldosín  de cemento provendrá de fábricas acreditadas,  estará fabricado a máquina,

prensado y perfectamente recortado, así como los dibujos.

La superficie será tersa y plana. Las aristas, vivas y sin defectos que perjudiquen su buen

aspecto y resistencia.

El espesor será uniforme, comprendido entre dos y medio y tres centímetros.

Las superficies anterior y posterior serán cuadradas o poligonales.

18.- Azulejos.

Los azulejos vierteaguas y otros elementos análogos provendrán de fábricas acreditadas y

tendrán la forma y dimensiones corrientes y uniformidad de tamaño.

Deberán estar confeccionados con esmero y no admitirán los que presenten grietas, estén

alabeados o tengan cualquier otro defecto que perjudique su buen aspecto y resistencia.

19.- Piedras artificiales.

La piedra artificial que se emplee se ejecutará con inmejorables condiciones de materiales y

con arreglo a los procedimientos más perfectos de fabricación, consiguiéndose que estos elementos

artificiales tengan perfectas condiciones de capacidad, resistencia, aspecto, coloración y forma de

arista.
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20.- Maderas.

Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos de sentido alguno.

Estarán completamente exentas de nudos, saltadizos o pasantes, carcomas, grietas en general y

todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material y que, por tanto, conspiren contra la

duración y buen aspecto de la obra.

La dimensión de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos y a las que

figuran en los detalles y memorias.

La labra se ejecutará con la perfección necesaria, para el objeto a que se destine cada pieza,

y las uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de construcción.

21.- Hierro dulce.

El hiero dulce forjado será de primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y

de ninguna manera quebradizo o agrio y sin otras imperfecciones que perjudiquen su buen aspecto

y resistencia.

Todas las piezas tendrán el peso y dimensiones que se hayan de determinar.

El hierro dulce laminado reunirá análogas condiciones al forjado, en lo que respecta a la

calidad del hierro.

Las piezas construidas con este material tendrán las dimensiones y pesos estipulados, serán

continuas en sus estructuras, sin prominencias, depresiones ni desigualdades, desechándose las

que tengan faltas y las que a golpe de martillo se observe que el hierro dulce se convierte en agrio.

22.- Herrajes y clavazón.

Los tornillos y roblones empleados para el enlace de las piezas metálicas deberán ser de

hierro dulce de buena calidad, bien calibrados,  y de paso igual las roscas de los tornillos, y de

cabeza uniforme los roblones, de las dimensiones que se exijan en los planos de obras y memoria

correspondiente.

El herraje usado en la carpintería de colgar y seguridad estará bien construido,  fuerte y

apropiado al objeto a que se destina y de dimensiones suficientes. No se admitirá imperfección

alguna en la forma y fabricación de estos elementos.

23.- Vidrios y cristales.

Los cristales serán diáfanos, claros, deslustrados o respaldos de color (según se designe en

clase de obra).
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Serán  de  gruesos  uniformes,  perfectamente  planos,  estarán  desprovistos  de  manchas,

burbujas, nubes y otros defectos, debiendo cortarse con limpieza para su colocación.

24.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad.

Los colores reunirán las condiciones siguientes:

a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie a que se aplique.

b) Fijeza en su tinta.

c) Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

d) Ser  inalterables  por  la  acción de los aceites o de otros colores.

e) Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:

a) Ser inalterables por la acción del aire.

b) Conservar la fijeza de colores.

c) Transparencia y color perfectos.

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados en el aceite, bien purificados y sin

posos. Su color será amarillo claro, no  admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que

indiquen la presencia de sustancias extrañas.

25.- Materiales no expresados.

Todo el material no expresado en este pliego de condiciones y que haya de emplearse en

estas obras se entenderá que es de la mejor calidad que se  conozca y todo ello se someterá

previamente a la aceptación del Ingeniero quien desechará los que no fueren de su agrado.

26.- Reconocimiento de materiales.

El examen o aprobación de los materiales no supone recepción de ellos, puesto que la

responsabilidad del adjudicatario no termina hasta la recepción definitiva de las obras.

27.- Pruebas y análisis.

El Ingeniero tiene derecho a someter todos los materiales a las pruebas-análisis que juzgue

oportunas para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas en la forma que

disponga dicho facultativo, bien sea al pie de la obra o en los laboratorios y en cualquier época o

estado de las obras en construcción.
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Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio se desechará la partida entera o el número

de unidades que no reúna las debidas condiciones cuando el examen pueda hacerse pieza por

pieza. Estas pruebas-análisis serán de cuenta del Contratista.

Titulo 2.- Condiciones de la ejecución.

1.- Replanteo.

Se procederá al replanteo sobre el terreno por el Ingeniero Técnico de la obra, con arreglo a

los planos que se acompañan. 

2.- Excavaciones.

Las excavaciones para los cimientos se practicarán inmediatamente después de hacer el

replanteo.

La profundidad será la que se expresa en los planos, siempre que el Ingeniero considere

bueno el firme que se halle a dicha profundidad.

3.- Terrenos de mala calidad.

Si  el  terreno  fuese  de  mala  calidad  o  tuviese  socavones  se  harán  cuantos  apeos  o

acodalamientos disponga el Ingeniero para evitar el desplazamiento de tierras y proporcionar a los

operarios  seguridad  completa.  Si  se  presentarse  aguas  que  hubiera  necesidad  de  agotar,  se

comunicará al Ingeniero para que tome las medidas oportunas. Se tomarán todas las precauciones

que sean menester, a fin de que no peligren los operarios, siendo responsable el Contratista de

cualquier accidente que por incumplimiento de las instrucciones o por cualquier otra causa pudiera

ocurrir.

Estos trabajos de apeos, agotamiento, etc., si su importancia lo demandara y si el Ingeniero

lo juzgase oportuno, serán objeto de presupuestos adicionales.

4.- Cimientos.

No se procederá al macizado de las zanjas sin orden del Ingeniero. El cimiento se hará en la

forma que se indique en la correspondiente partida del Presupuesto o con las modificaciones que

sean precisas a juicio del Ingeniero  Director.

5.- Atarjeas.

Se  construirán  todas  las  alcantarillas,  atarjeas,  acometidas  y  registros  que señalen  los

planos. Las tuberías de gres o cementos comprimidos, de diámetros comprendidos entre 10 y 30
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centímetros, se colocarán sobre una solera de hormigón de 10 centímetros y se protegerán también

con hormigón donde fuesen necesario.

6.- Muros.

a) De mampostería.- Serán condiciones indispensables que deberán reunir esta clase de

trabajos las de estar perfectamente aplomados los muros y con aristas perfectamente verticales. Ha

de emplearse en la construcción la menor cantidad posible de piedras menudas y la de colocar

piedras pasantes que proporcionen a las fábricas la debida trabazón, impidiendo el desdoblamiento

del muro en hojas.

Los mampuestos de los ángulos y de las partes de la construcción más importantes, se

preparan con pica y puntero, pero sin perder sus caracteres de mampostería. Antes de hacer el

asiento de mampostería debe mojarse.

En los casos en que se prevea en el Proyecto fábrica mixta de mampostería y ladrillos, se

construirán las esquinas, mochetas y las verdugadas cada 60 cms. con ladrillos macizos y mortero

de cemento.

b) De ladrillos.- Las fábricas de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero; antes de colocar

el ladrillo se mojará previamente, se colocará por el procedimiento llamado de restregón, las hiladas

serán a hueso y bien aplomado con tendeles uniformes y a cordel.

7.- Tabiques.

Los tabiques se construirán de manera que resulten las hiladas bien rectas y presenten una

superficie completamente plana, tanto vertical como horizontalmente.

8.- Corridos.

Los corridos de cemento y yeso se harán mediante terrajas cortadas en chapa de hierro

montadas sobre tabla o bastidor de madera con sus correspondientes guías, se correrán sobre los

abultados o huecos ya preparados en la fábrica, la que antes  se barrera con escobillas, se limpiará

mejor y degollará a fin de que agarre perfectamente el yeso o cemento que constituya el corrido.

9.- Suelos.

Los suelos se ejecutarán de modo que resulten sus superficies plana y horizontal en todas

las direcciones y en líneas rectas las de todos los baldosines en lo que se exigirá el mayor esmero.

10.- Obras complementarias.
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Los cercos de carpintería se recibirán con escorpias de tornillos. Los balcones, barandillas

de  escaleras,  tuberías,  etc.,  se  recibirán  convenientemente,  empleando  siempre  en el  exterior

cemento y en ningún caso yeso.

Las subidas de humo se harán en una caja que se practicará en un muro, tabicando con

doble tabique la parte que hace el paramento de las habitaciones.

11.- Carpintería de taller.

La  construcción  de toda la  carpintería  de  taller  será esmeradísima dentro  de su clase,

ingletada,  no consistiéndose, aparte de las condiciones ya citadas para la madera,  torcedura y

alabeos de mala construcción.

Toda  la  carpintería  será  revisada  y  aprobada  por  el  Ingeniero  antes  de  ser  fijada,

desechándose la que no esté conforme con las condiciones de este contrato; la menor diferencia en

el grueso será causa suficiente para desechar el hueco entero.

El recorrido de la carpintería hasta tres meses después de recibida,  será de cuenta del

Contratista, sustituyendo por otro los huecos que presenten alabeos o movimientos.

12.- Cerrajería.

La ejecución de todas las obras de esta clase será lo más esmerada posible, los cantos de

los hierros deberán cortarse perfectamente a escuadra. las puertas, antepechos, etc, llevarán las

patillas necesarias para recibirlas en los muros.

13.- Herrajes.

El  tamaño y número de los pernos será apropiado al  tamaño de las hojas,  siendo sus

dimensiones aproximadas a 12 cms. y el número de cuatro por lo menos en cada hoja; la fallebas,

picaportes, tiradores, etc., serán proporcionados a la dimensión e importancia de las hojas. Todos

los herrajes se atornillarán perfectamente a las cajas que se abran sin debilitar las maderas. Todos

los que no funcionen el día de la recepción definitiva serán sustituidos.

14.- Instalaciones.

Se colocarán las  tuberías  necesarias  y  de  los  diámetros  y  gruesos  necesarios  para  la

distribución de aguas potables y servicios de aparatos sanitarios. Se colocarán todas las llaves de

paso que sean  necesarias  a  juicio  del  Ingeniero;  los  lavabos,  retretes,  etc,  reunirán  todos  los

requisitos exigidos en obras de carácter sanitario. La instalación eléctrica se realizará con hilos NT y

las secciones que el Ingeniero Director indique. El número de puntos de luz o enchufes se indicará

en las mediciones o planos. El Ingeniero podrá aumentar o disminuir dichas unidades.

PROYECTO FIN DE CARRERA

Alumno: Diego Díaz Jorge. 

Ingeniería Técnica Industrial Especialidad Mecánica.

22



PROYECTO  DE   EJECUCIÓN  NAVE  INDUSTRIAL  EN  EL P.I. “LA MORERA” .

UTRERA (SEVILLA)

                                                                                                                                                                          PLIEGO DE CONDICIONES

15.- Cristalería.

La cristalería deberá colocarse con listoncillos o con calzos de caucho sintético.

16.- Mano de obra.

El Contratista deberá de tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la

extensión  y  clase  de  obra  que  esté  ejecutando.  Los  operarios  serán  de  aptitud  reconocida  y

experimentada en sus respectivos oficios y constantemente ha de haber en la obra un encargado

apto para que vigile a los operarios y cumpla las órdenes del Ingeniero y lo que en este contrato se

estipula.

DISPOSICION FINAL

Todas las obras objeto de este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en los

planos que se adjuntan, a cuanto se determina en estas condiciones, a los estados de mediciones y

presupuesto general.

Se considerarán como anexo y se adjuntarán el presente Pliego de Condiciones todas las

especificaciones  que  la  Dirección  Facultativa  establezca,  verbalmente  o  por  escrito  durante  el

transcurso de la obra.

Además de las Condiciones mínimas de habitabilidad, Orden de 29 de agosto de l.994, se

aplicarán las Normas y Ordenanzas que figuran en la Memoria de este Proyecto, en el apartado

"Relación  de  Normas  y  Ordenes  de  obligado  cumplimiento...",  que  expresamente  quedan

incorporadas al presente Pliego de Condiciones.

     

                                                        Sevilla , septiembre de 2.008

       El Ingeniero Técnico Industrial

                       Fdo. D. Diego Dïaz Jorge
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