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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO:  A modo orientativo y siempre con fin didáctico se 
presenta dos certificaciones a modo de presupuesto, siendo incorrecto la palabra 
certificación en este caso ya que se certifica una vez terminados los trabajos y se 
presupuestan antes de ser realizados. La diferencia entre lo presupuestado y certificado 
varía entre un 5 y un 20% al alza. 

En este supuesto se ha distinguido entre red MPB y MPA, de ahí las dos certificaciones 
diferenciadas, en total se asciende a 3165 mts de red MPB y 6384 mts de red MPA 
obteniéndose como resultado la suma total de 715586,39.-€ 
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