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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

1- Definición y alcance. 
 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se realizarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y especificando las condiciones 
técnicas y económicas que se han de cumplir. Las obras y los materiales utilizados en su 
ejecución, así como las condiciones generales que han de regirse durante la realización 
de las obras comprendidas en el presente proyecto.  
 
 
 

2- Ejecución de la obras. 
 
 
 

2.1- Dirección de las obras. 
 

La dirección de las obras está a cargo de la empresa constructora, la cual ha de 
disponer de los técnicos con la suficiente capacidad para que el trabajo se realice de 
acuerdo con lo proyectado. 
 
 
 

2.2- Ejecución general. 
 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras, cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes sean dadas por el 
Director, entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras 
afecten a este compromiso. 
 

Si a juicio del citado Director hubiese alguna parte de las obras mal ejecutada, 
tendrá el contratista obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sean necesarias 
hasta quedar a satisfacción de aquel, no siendo motivos estos aumentos de trabajos para 
pedir indemnización alguna. 
 
 
 

2.3- Prescripciones particulares 
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En todos aquellos casos en que, a juicio del Director de las obras, se haga 

aconsejable para la ejecución de las obras previstas la fijación de determinadas 
condiciones específicas, se redactará por éste el oportuno pliego de prescripciones 
particulares, que ha de ser aceptado por el contratista, quedando a su obligado 
cumplimento.  
 
 
 

2.4- Orden de la ejecución. 
 

La orden de ejecución será la que prescriba el ingeniero, y el contratista se atendrá 
en cada una de las obras a las instrucciones que reciba.  

 
La empresa ha de admitir al ejecutor para que examine lo realizado cuando éste lo 

estime oportuno, teniendo autoridad sobre los técnicos de la empresa.  
 
 
 

2.5- Contradicciones, omisiones y errores. 
 

Las contradicciones, omisiones y errores que se adviertan en estos documentos 
por el Director o por el contratista deberán reflejarse en el acta de comprobación del 
replanteo. 
 
 
 

2.6- Replanteo. 
 

Antes de comenzar los trabajos, se realizará el replanteo general de las tuberías 
por el contratista o su representante, bajo las órdenes del Director de obra, marcando las 
alineaciones con los puntos necesarios para que con el auxilio de los planos pueda el 
contratista ejecutar las obras.  

 
Será obligación del contratista la custodia y reposición de las señales que se 

establezcan en el replanteo. Para la realización del replanteo el contratista deberá 
aportar todo el material y personal necesario para la ejecución de dicha operación.  
 
 
 

2.7- Variación del proyecto. 
 

Siempre que se creyese necesario o conveniente introducir alguna modificación en 
alguna de las obras que constituyesen la contrata, por exigirlo así el mejor estudio que  
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durante la construcción se haya hecho, el ingeniero procederá a redactar el 
correspondiente proyecto reformado.  

 
El Director Técnico, contratista y demás allegados a la ejecución de esta obra, 

deberán hacer los trabajos de acuerdo con todos los documentos, no pudiendo introducir 
modificaciones en la misma.  
 

Cualquier modificación que se desee introducir, será necesario consultarlo con el 
proyectista. De no hacerlo así, éste carecerá de toda responsabilidad y recurrirá contra 
quien introduzca la modificación, en caso de cualquier perjuicio que por ello 
sobrevenga.  
 
 
 

2.8- Dirección de los trabajos. 
 

El técnico encargado de las obras constituye la Dirección Técnica y como tal 
ejecutará todos los trabajos del desarrollo del proyecto, así como la dirección e 
inspección de los trabajos.  

 
Por tanto, la Dirección Técnica asumirá toda responsabilidad en cuanto a planos e 

instrucciones técnicas.  
 
Los guardas de las obras serán nombrados por el técnico encargado pero su 

remuneración correrá a cargo de la contrata.  
 
 
 

2.9- Órdenes. 
 

Las órdenes serán dadas verbalmente, cuando la responsabilidad que encierren no 
sea de mucha importancia. Si son de gran responsabilidad y su incumplimiento puede 
dar lugar a litigios, serán dadas por escrito.  

 
Las órdenes dadas verbalmente tienen la importancia para lo que fuese necesario, 

cuando se demuestre que éstas fueron dadas. 
  
La responsabilidad y valía de las órdenes son decrecientes jerárquicamente, 

debiendo proceder de la mayor cualquier orden de importancia. Si la orden está dada 
por un inferior en la categoría, su validez corre a cargo del superior, teniendo éste 
autoridad para admitirla o anularla, si hubiese lugar a ello. 

  
Del incumplimiento de las órdenes por los obreros es responsable el encargado o 

maestro de éstos.  
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2.10- Trabajos preparatorios. 
 

Los trabajos preparatorios para la iniciación de las obras consistirán en:  
 
-Comprobación del replanteo.  
-Fijación y comprobación de los puntos del replanteo.  
-Programación de los trabajos. 
 
 

 
2.11- Comprobación del replanteo. 

 
En el plazo de quince días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se 

comprobarán, en presencia del Adjudicatario o de sus Representantes, el replanteo. 
 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o 
disconformidad con el replanteo respecto a los documentos contractua1es del proyecto, 
refiriéndose expresamente a las características geométricas de las obras, así como 
cualquier punto en caso de disconformidad que pueda afectar al cumplimento del 
contrato.  

 
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto 

a los documentos contractuales del proyecto, deberá ser acompañado de un nuevo 
presupuesto, valorado a los precios del contrato.  
 
 
 

2.12- Fijación de los puntos del replanteo. 
 

La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo los datos y 
referencias previstos para poder materializar las obras, así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles y de otros elementos que 
puedan estimarse precisos.  

  
Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcarán con los medios 

necesarios para evitar su desaparición.  
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo A1 Acta de 

Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de las obras, entregándose 
una copia al contratista.  

 
El contratista se responsabilizará de la conservación de las seña1es de los puntos 

del replanteo que le hayan sido entregados.  
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2.13- Presentación de los trabajos. 
 

En el plazo que se determine en días hábiles a partir de la aprobación del Acta de 
Comprobación del Replanteo, el adjudicatario presentará el programa de trabajo de las 
obras.  

 
El programa incluirá los siguientes datos: 
  
-Fijación de las clases de obras que integran el proyecto e indicación de las 

mismas. 
  
-Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales).  
 
-Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los 

precios unitarios de adjudicación.  
 
-Representación gráfica de las diversas actividades, con un gráfico de barras o en 

un gráfico de espacio /tiempo.  
 
Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado por el adjudicatario y por el 
Director de las obras, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación 
para su tramitación reglamentaria.  

 
 
 

 
2.14- Responsabilidad de la contrata. 

 
La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no tiene derecho 

a indemnizaciones de ninguna clase por errores que pudiera cometer, y que serán de su 
cuenta y riesgo.  

 
Aún después de la recepción provisional, la contrata está obligada a rectificar 

todas las deficiencias que sean advertidas por la dirección de la obra.  
 
Asimismo, la contrata se responsabilizará ante los tribunales de los accidentes que 

puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.  
 
Estará obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o que 

se establezcan por disposiciones oficiales.  
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2.15- Mala ejecución de las obras. 
 

Si alguna parte de la obra ha de ser rechazada por su mala ejecución, a opinión 
fundamentada del proyectista, la empresa se hará cargo de los atrasos que puedan 
sobrevenir.  

 
Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales del proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos 
a su costa si el Director lo exige y en ningún caso serán abonados.  

 
 
 

2.16- Alcance de la obra. 
 

El contratista proporcionará todos los diseños, instrucciones, planos, 
especificaciones, mano de obra, materiales y equipos necesarios, conforme sea 
requerido para procurar, erigir e instalar, listos para usarse u operarse, así como todo el 
equipo necesario para proporcionar los servicios y procesos aquí descritos, de acuerdo 
con la propuesta del contratista.  
 
 
 

2.17- Recepciones provisionales. 
 

Terminadas las obras, toda o partes de ellas, en el caso en que se tuviese por 
conveniente hacer recepciones parciales, procederá a examinarlas el ingeniero. Si las 
encuentra en estado de ser recibidas, extenderá un acta haciéndolo así constar. 

  
Inmediatamente se pondrán las obras en servicio, empezando a correr el plazo de 

garantía desde el día en que la recepción se verifique, independientemente de lo que 
pueda disponer la corporación o entidad por cuya cuenta se ejecuten las obras.  

 
Si el resultado a que se refiere el presente pliego fuese satisfactorio y el resto de 

las obras se encontraran terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a 
cabo la recepción provisional.  

 
 
Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad u otras imperfecciones, 

el contratista deberá superarlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no 
satisfactorios a juicio del Director.  
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2.18- Plazo de garantía. 
 

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha fijada en el apartado 
anterior, y durante este periodo serán de cuenta del contratista todas las obras de 
conservación y reparación que sean necesarias en todas las que son objeto de esta 
contrata.  
 
 
 

2.19- Prórroga DEL plazo de garantía. 
 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de alguna obra, ésta 
no se encuentra en las condiciones debidas, al efecto se aplazará dicha recepción 
definitiva, hasta tanto la obra este en disposición de ser recibida, sin abonar al 
contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, siendo 
obligación del mismo continuar encargado de la conservación y reparación.  

 
Si para poner la obra en condiciones debidas es necesario suspender el servicio, el 

ingeniero encargado lo hará así, marcando al contratista los plazos y formas en que 
deben de realizarse los trabajos, estudiándose, en caso de no realizarse dentro de ellos, 
la rescisión del contrato con pérdida de fianza.  

 
 
 

2.20- Recepción definitiva. 
 

Para la recepción definitiva se procederá de la misma forma que se prevé en el 
artículo 2.17 para la recepción provisional.  

 
Transcurrido el plazo de garantía y previo a los trámites reglamentarios, se 

procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras una vez realizado el oportuno 
reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las 
condiciones debidas. 

  
Al proceder a la recepción definitiva de las obras, se extenderá por cuadruplicado 

el Acta correspondiente.  
 
 
 

2.21- Reclamación admisible respecto a los precios. 
 

Formalizado el proyecto y aprobado por la entidad por cuya cuenta corren las 
obras, se dará conocimiento de él al contratista, entendiéndose que no se le admitirán 
otras reclamaciones que las que puedan referirse a la fijación de precios no previstos en  
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el presupuesto y que sirvan de base a la contrata para la determinación del presupuesto 
dado.  
 
  
 

2.22- Alteraciones introducidas por el contratista. 
 

El contratista no podrá hacer por sí alteraciones en ninguna de las partes del 
proyecto aprobado sin autorización escrita del ingeniero, sin cuyo requisito no le serán 
de abono los aumentos que pudieran resultar a consecuencia de las variaciones 
autorizadas.  
 
 
 

2.23- Documentos que puede retirar o reclamar el 
contratista. 

 
El contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.16 del pliego de 

condiciones generales, podrá sacar a sus expensas, pero dentro de la oficina del 
ingeniero, copias de los documentos del proyecto que forman parte de la contrata, cuyos 
originales les serán facilitados por el ingeniero, el cual autorizará con su firma las 
copias. También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo así como de 
las relaciones valoradas que se formen mensualmente y de las certificaciones expedidas. 
 
 
 

2.24- Advertencia sobre la correspondencia oficial del 
ingeniero o contratista. 

 
El contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo si lo pide, de las 

declaraciones y comunicaciones que dirija el encargado de las obras, y a su vez estará 
obligado a devolver al ingeniero, ya en originales, o bien en copias, todas las órdenes, 
avisos, que del ingeniero recibió, poniendo al pie "enterado".  

 
 

 
2.25- Legislación. 

 
Queda obligado el contratista a cumplir lo estipulado en todas las leyes y 

reglamentos de carácter oficial que estén vigentes durante la ejecución de las obras, así 
como las demás reglamentaciones vigentes que sean de aplicación durante la 
construcción.  
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2.26- Omisiones del proyecto. 
 

Las omisiones en planos y pliego de condiciones, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención 
expuestas en los mismos, o que por su uso y costumbre deberán ser realizados, no sólo 
exime al contratista de la obligación de estos detalles, sino que, por el contrario, deberán 
ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente especificado en los 
planos.  

 
En caso de contradicción entre planos y pliego de condiciones, prevalecerá lo que 

disponga el Ingeniero Director de las obras.  
 
 
 

2.27- Plazo para el comienzo y fin de las obras. 
 

Las obras deberán dar comienzo dentro de los 30 días siguientes al de la firma de 
la escritura del contrato y quedarán terminadas en el plazo que se fije en el pliego de 
condiciones particulares y económicas, contado a partir de dicha fecha.  
 
 
 

2.28- Desarrollo Y control de las obras. 
 

Para el mejor desarrollo y control de las obras, el adjudicatario seguirá las normas 
que se indican en los apartados siguientes.  
 
 
 

2.29- Equipos y maquinaria. 
 

El contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que 
se comprometió a aportar en la licitación, y que el Director de las obras considere 
necesario para el desarrollo de las mismas. 

  
El Director deberá aprobar los equipos de maquinarias o instalaciones que deben 

utilizarse para las obras.  
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de la 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el 
consentimiento del Director. 
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2.30- Ensayos. 
 

Los ensayos deberán efectuarse con arreglo a las normas afectantes a cada 
unidad de obra o, en su defecto, con arreglo a las instrucciones que dicte el Director. El 
adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el  
1% del presupuesto de adjudicación.  
 
 
 

2.31- Materiales. 
 

No se procederá al empleo de los materiales que integran las unidades de obra sin 
que antes sean examinados y aceptados por el Director, salvo que se disponga lo 
contrario en determinados casos, en el presente pliego.  

 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el pliego de 

prescripciones técnicas, los materiales requeridos para la ejecución de contrato serán 
obtenidos por el contratista de las fuentes de suministro que estime oportuno. 

  
El contratista notificará al Director, con la suficiente antelación, las procedencias 

de los materiales que se dispone utilizar, aportando, cuando así los solicite el citado 
Director, las muestras y los datos necesarios para su posible aceptación tanto en lo que 
se refiere a su cantidad como a su calidad.  
 
 
 

2.32- Acopios. 
 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización explícita del Director, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de 
la obra y en aquellas zonas marginales que defina el Director. Se considera 
especialmente prohibido obstruir desagües y dificultar el tráfico. 
 
 
 

2.33- Accidentes de trabajo. 
 

De conformidad con lo establecido con el artículo 74 del Reglamento de la Ley de 
Accidentes de trabajo, el contratista está obligado a contratar, para su personal, el 
seguro contra riesgo de accidentes de trabajo.  
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2.34- Obra civil. 
 

Se realizará con arreglo a las especificaciones de los restantes documentos del 
proyecto y a las órdenes que expresamente deberá solicitar el contratista al Director de 
la obra.  
 
 
 

2.35- Marcha de las obras. 
 

Una vez iniciadas las obras, deberán continuarse sin interrupción y terminarse en 
el plazo estipulado. Los retrasos, cuando sean justificados, podrán ser aceptados por la 
dirección de la obra. 
 
 
 

2.36- Señalización de las obras. 
 

El contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto de contrato 
con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director. 
 
 
 

2.37- Personal técnico. 
 

El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico al que se 
comprometió en la licitación. A pie de obra y al frente de las mismas, deberá haber un 
Ingeniero Técnico o Superior.  

 
El Director podrá prohibir la permanencia en la obra de determinado personal del 

contratista, por motivo de falta de obediencia y respeto o por causa de actos que 
comprometan o perturben a juicio del mismo la marcha de los trabajos. El contratista 
podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo justificado para dicha prohibición.  

 
 
 

2.38- Legislación social. 
 

El contratista estará obligado al cumplimento de lo establecido en la Ley sobre el 
Contrato de Trabajo, Reglamento del Trabajo, Disposiciones Reguladoras de Subsidios 
y Seguros Sociales vigentes.  
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2.39- Terminación de las obras. 
 

El contratista conviene en proceder con diligencia en beneficio de los intereses 
del cliente en todas las partes de la obra.  

 
A menos que se vea impedido por causas fuera de su control, el contratista se 

propone completar todos los servicios aquí incluidos en un plazo no mayor de 18 meses 
después de la firma del contrato.  
 
 
 

2.40- Cancelación del contrato. 
 

El contrato puede ser cancelado en cualquier momento por el cliente, mediante 
aviso escrito al contratista con 10 días de anticipación. El contratista deberá tener un 
tiempo razonable para transferir al cliente todas las partes de la obra que estén en su 
poder.  

 
El tiempo que se deje después del aviso de cancelación se conocerá como periodo 

de cancelación. En ningún caso el periodo de cancelación excederá de 30 días a partir de 
la fecha de recepción del aviso de cancelación.  

 
Si la cancelación se efectúa después de que el contratista haya hecho derogaciones 

por más del 50% del valor estimado de los materiales, de acuerdo con su estimación, el 
contratista continuará suministrando todo el personal necesario y hará su mejor esfuerzo 
para transferir al cliente, de una manera expedita, los datos y otras formas, planos, 
especificaciones y órdenes de compra como se hayan preparado y usado en la obra. El 
contratista será reembolsado por todos estos costos de acuerdo con el programa 
aplicable a ellos hasta el momento del aviso, por parte del cliente al contratista, sobre la 
terminación de la cancelación y transferencias de datos y materiales al cliente. 

 
En caso de cancelación, el cliente tendrá derecho de entrar inmediatamente en sus 

propiedades en cualquier momento después del aviso de cancelación, y tomar posesión 
de cualquier parte o partes de la obra que el cliente seleccione, junto a todos los 
materiales y herramientas, bien sean del cliente o propiedad de contratista, y completar 
el trabajo. El contratista será razonablemente pagado por el alquiler que haya sido 
convenido por el uso de las herramientas del contratista, o si este lo prefiere, puede 
retirar dichas herramientas de las propiedades, siempre y cuando:  

 
-El retiro de tales herramientas no afecte a la terminación de la obra.  
-El cliente esté de acuerdo con dicho retiro.  
-El costo del retiro sea por cuenta del contratista.  
 
Todos los materiales o equipos que estén bajo pedido en el momento de 

cancelación, serán manejados hasta su entrega y facturación indistintamente por el  
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cliente o por el contratista, según indique el contrato. El contratista será reembolsado 
por todas las facturas que deba o que hayan sido pagadas por él, de acuerdo con las 
condiciones aplicables a lo gastado más el porcentaje. Cuando el cliente lo solicite, el 
contratista le transferirá todos los pedidos cuyos materiales no hayan sido entregados. 
En tal caso, el vendedor será notificado de la transferencia por el contratista, y 
cambiará, de forma correspondiente, su procedimiento de facturación. En el caso de que 
esas facturas sean remitidas al contratista para su pago, entre las dos partes habrá que 
llegarse a un acuerdo con respecto al método más expeditivo de manejo. Siempre que el 
contratista sea requerido para procesar y facturar dichas facturas, deberá ser 
reembolsado por tales costos más el porcentaje especificado. 

 
En el caso de que la cancelación de este convenio se deba a la decisión del cliente 

para no continuar las obras o a otras causas fuera del control del cliente, con respecto a 
la terminación de las obras, todos los convenios se aplicarán con lo expuesto en los 
párrafos anteriores y con las siguientes especificaciones: 

  
-El contratista procederá inmediatamente a cancelar todas las órdenes de compra 

de materiales o equipo no entregado, avisando a cada vendedor de la intención de 
cancelar dichas órdenes, e indicando más tarde a cada uno de ellos de interrumpir los 
trabajos relativos a dichas órdenes. El vendedor avisará de los cargos de cancelación, y 
de existir éstos, él deberá notificar al contratista, y éste a su vez al cliente, de dichos 
cargos, y solicitará una declaración de aceptación de los mismos por parte de este 
último.  
 

-El cliente reembolsará al contratista todos los gastos y costos mencionados, bien 
sea costos de cancelación del vendedor u otros costos resultantes de la cancelación. 
 
 
 
3.- Recepción, pago de materiales y bienes de equipos. 

 
 
 

3.1- Embalaje. 
  

Perfectamente embalado y protegido de acuerdo con las características del 
equipo y las normas y disposiciones legales vigentes, de forma visible se indicarán los 
siguientes datos: Número de bultos, peso, destinatario, remitente, indicación forma de 
colocar, estorbos, etc.  
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3.2- Lugar de entrega del equipo. 
 

Será entregado en el lugar de montaje y construcción de la vivienda unifamiliar. 
Circulará provisto del correspondiente seguro por cuenta del vendedor, desde su origen 
hasta el lugar de su total fijación en la vivienda unifamiliar.  
 
 
 

3.3- Medición de las obras. 
 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán 
definidas en el pliego de prescripciones técnicas para cada unidad de obra. 

  
Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el 

Ingeniero Director y el representante del contratista.  
 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes 
de su ocultación.  
 
 
 

3.4- Certificaciones. 
 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista por 
medio de certificaciones expedidas por el Director en la forma legalmente establecida.  

 
-Precio unitario: Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de 

obra cubrirán todos los gastos correspondientes, incluidos los trabajos auxiliares, 
siempre que expresamente no se diga lo contrario en este pliego de prescripciones 
técnicas.  

 
-Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos correspondientes a los equipos 

e instalaciones se consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y 
en consecuencia no serán abonados separadamente.  
 
 
 

3.5- Gastos por cuenta del contratista. 
 

Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:  

 
-Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
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-Los gastos de alquiler o adquisición de terreno para depósito de maquinaria y 
materiales.  

 
-Los gastos de protección de acopio y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos 
y carburantes. 

 
-Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios de basuras. 
  
-Los gastos de suministros, colocación y conservación de señales de tráfico, 

balizamiento y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la 
obra. 

 
-Los gastos de desmontaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 
  
-Los gastos de demolición de instalaciones provisionales. 

 
-Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 

3.6- Precios. 
 

Los precios que se consignen serán netos para el material puesto sobre camión en 
el lugar de destino, indicándose precios unitarios individuales. Se entienden firmes, y no 
podrán ser revisados.  

 
 

 
3.7- Formas de pago. 

 
-Cuando el importe del equipo sea inferior a seis mil euros, se paga el 20% de la 

cantidad contratada, a los 90 días de la firma del contrato. El 80% restante, a los 90 días 
de la prueba satisfactoria de dicho equipo.  

 
-Cuando el importe del equipo esté comprendido entre seis y sesenta mil euros, un 

10% será abonado a los 90 días de la firma del contrato, otro 10% será abonado al 
vendedor en el momento de la entrega del último material en la empresa del comprador, 
el 80% restante será abonado al vendedor mediante seis letras de cambio del mismo 
importe libradas por el vendedor y aceptadas por el comprador, con vencimientos 
sucesivos semestrales, siendo el primero de ellos a los seis meses de la recepción y 
puesta en marcha satisfactoria del equipo.  
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3.8- Inspecciones y pruebas. 
 

Los trabajos de fabricación de los equipos contratados podrán ser inspeccionados 
en cual 

quier momento por los representantes del comprador, que tendrá libre acceso a las 
fábricas o talleres que los realicen.  

 
Terminados los trabajos de fabricación, los equipos se probarán minuciosamente 

por el constructor de acuerdo con las normas y especificaciones establecidas, y se 
enviarán cuatro copias de los resultados de las pruebas para cada equipo. 

  
Si el comprador lo deseara, presenciaría todos los trabajos de pruebas efectuadas a 

los equipos, o en su lugar sus representantes.  
 
El número de equipos a ensayar y el modo de ensayarlos se acordará después de la 

contratación, con tal de que los ensayos sean los especificados en las normas que se 
establecieron en las especificaciones, y serán realizados sin costos extras.  
 

3.9- Plazo de entrega. 
 

Será de 90 días a partir de la firma del contrato de pedido y deberán ser cumplidos 
fielmente por el proveedor. Las demoras de las entregas parciales o totales,  
facultarán al comprador para proceder a la anulación del pedido o bien para aplicar al 
proveedor una penalización por cada semana o fracción por valor de hasta el 10% del 
importe neto de las mercancías entregadas fuera de plazo. 
 
 
 

3.10- Normas. 
 

Normas españolas. Se ofertarán los detalles normalizados cuando sea necesario.  
 
 
 

3.11- Exclusiones. 
 

La propuesta indicará claramente los trabajos o suministros que excluye.  
 
 
 

3.12- Garantías. 
 

El suministrador garantizará el equipo y cada una de sus partes, así como 
cualquier trastorno o accidente debidos a defectos en el diseño, mano de obra y  
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materiales, por el periodo de 12 meses a partir de la finalización de las pruebas de 
puesta en marcha del equipo o 18 meses después de la entrega en la obra del comprador. 
En caso de surgir fallos que se encuentren dentro de las garantías antes mencionadas, el 
suministrador reparará o sustituirá con la mayor rapidez tal pieza, equipo o partes de 
equipo, sin que ello sea causa de extracosto. 

  
Serán de cuenta del contratista todos los gastos de conservación y reparación que 

sean necesarios en las obras.  
 

Hasta que se efectúe la recepción de las obras, el contratista es responsable de la 
ejecución de ella y de las faltas que puedan existir. No servirá de disculpa ni le daría 
derecho alguno el que el Director o su subalterno hayan examinado durante la 
construcción, reconocido sus materiales o hecha su valoración en las relevaciones 
parciales. En consecuencia, si se observan vicios o desperfectos antes de efectuarse la 
recepción, se podría disponer que el contratista demoliera y reconstruyera, por su 
cuenta, las partes defectuosas.  
 
 
 
 

3.13- Documentos que acompañarán a la oferta. 
 

De cada uno de los siguientes documentos, se presentarán cinco copias: 
  
-Las especificaciones que abarca cada apartado y su realización. 
 
-Planos que señalen las dimensiones y peso de cada equipo. 
 
-Colecciones de planos y copias. 
 
-Folletos explicativos de cada equipo. 
 
-Catálogos que indiquen claramente el equipo o piezas ofertadas. 
 
-Lista de repuestos recomendados para conseguir un funcionamiento satisfactorio 

durante dos años. 
 
-Lista de referencias o catálogos para indicar la experiencia en fabricación de los 

equipos a componer. 
 
-Precios descompuestos, preferibles para cada maquina. Los precios de repuestos 

se ofertarán separadamente para cada equipo.  
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3.14- Asistencia técnica. 
 

El suministrador enviará a sus ingenieros al lugar de la instalación por el periodo 
necesario para atender puestas a punto que así le requieran, o supervisar la instalación 
de aquellos equipos que considere necesario, sin costo para el comprador.  
 
 
 

3.15- Documentos a presentar después del contrato. 
 

La propuesta incluirá todos los datos necesarios para el suministro: Planos, libros 
de instrucción de funcionamiento y mantenimiento, además de todos aquellos que sean 
pedidos por el comprador.  

 
Los documentos especificados y el número de copias se decidirán después de la 

terminación del contrato.  
 
Deberá de suministrarse uno reproducible y cinco copias de cada plano definitivo.  
 
 
 

3.16- Oferta alternativa. 
 

El suministrador podrá presentar ofertas alternativas, que sin cumplir las 
especificaciones requeridas, sean ventajosas en cuanto a economía, facilidad de 
ejecución de operación, etc.  
 
 
 

4.- Condiciones económicas. 
 
 
 

4.1- Medición y valoraciones. 
 

La medición de las obras concluidas se hará por el tipo de unidad fijada en el 
presupuesto. La valoración deberá obtenerse igualmente, aplicando a las unidades de 
obra el precio que estuviese asignado en el presupuesto.  
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4.2- Condiciones económicas. 
 

Serán establecidas por la entidad contratante las condiciones especiales que 
regirán en esta obra para la liquidación y abono de la misma.  
 
 
 

4.3- Pagos. 
 

Los pagos se efectuarán por medio de letra de cambio cada 30 días comenzando 
desde que se haga el contrato hasta finalizar lo contratado.  

 
Será retenido el 10% del importe de cada plazo, al efectuar el pago de éste, como 

garantía para el cliente, que se entregará al finalizar el plazo de garantía, tal como se 
indica en el artículo 3.6.  

 
El constructor no podrá abandonar la obra una vez efectuado el contrato, debiendo 

respaldar su construcción por alguna otra empresa que se encargará de terminarla. De no 
ser así, no se pagará lo retenido y tendrá que abonar lo admitido.  

 
Si el constructor se retira al tiempo de cobrar una letra, ésta no pasará a él, sino 

que quedará en poder del cliente, hasta que aquel reanude la obra o busque al sustituto 
con iguales condiciones.  
 
 
 

4.4- Interrupción de las obras. 
 

Si por motivos especiales la obra tuviese que interrumpirse y no pudiese 
terminarse en el plazo previsto, la empresa constructora tendrá toda la responsabilidad a 
su cargo.  
 
 
 

4.5- Subida de los precios. 
 

La subida de los precios de materiales durante la construcción son riesgo por parte 
del constructor, no estando obligado el cliente a abonar absolutamente nada más que lo 
que consta en el contrato.  
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4.6- Relaciones constructor-trabajador. 
 
De las relaciones entre el constructor y el trabajador, así como de los problemas 

salariales que puedan surgir, se hace cargo la empresa contratante, excluyendo 
totalmente de ella al cliente.  
 
 
 

4.7- Condiciones de índole legales. 
 

Regirán las condiciones contenidas en el anuncio de subasta y contrata de 
ejecución, las cuales se ajustarán a las establecidas por las Leyes Generales del Estado. 
 
 
 

4.8- Finalización de las obras. 
 

Una vez cumplidas las prescripciones aquí citadas y cumplidos todos los 
requisitos exigidos, se devolverá la parte de la bolsa retenida finalizando el contrato. 
 
 
 
 

5.- Condicones generales para los materiales. 
 
 
 

5.1- Generalidades. 
 

Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se 
especifica en los apartados que siguen, desechándose los que a juicio de la Dirección 
Técnica no los reúnan.  

 
No podrán ser inferiores en sus cualidades ni distintos en sus características a los 

tipos proyectados. 
  
Si hubiese que variar la clase de algunos inicialmente aprobados, los nuevos no 

podrán instalarse sin la previa autorización de la Dirección de obra, la cual podrá 
someterlo a cuantas pruebas estime oportunas.  
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No se procederá al empleo de los materiales que integran las unidades de obra sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Director, salvo que se disponga lo 
contrario en determinados casos, en el presente pliego.  

 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el pliego de 

prescripciones técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del contrato serán 
obtenidos por el contratista de las fuentes de suministro que estime oportuno.  

 
El contratista notificará al Director, con la suficiente antelación, las procedencias 

de los materiales que se dispone utilizar, aportando, cuando así los solicite el citado 
Director, las muestras y los datos necesarios para su posible aceptación tanto en lo que 
se refiere a su cantidad como a su calidad.  
 
 
 

5.2- Acopios. 
  

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización explícita del Director, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de 
la obra y en aquellas zonas marginales que defina el Director. Se considera 
especialmente prohibido obstruir desagües y dificultar el tráfico.  
 
 
 

5.3- Otros materiales. 
 

Los demás materiales que, sin especificarse en el presente pliego, hayan de ser 
empleados en la obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber 
sido reconocidos por el Director, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las 
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo.  
 
 
 

5.4- Materiales defectuosos. 
 

Todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en los 
artículos anteriores, podrán ser rechazados y retirados inmediatamente de la obra y el 
contratista atenderá en todo a las órdenes verbales o por escritos del Director de la obra 
para la interpretación y cumplimiento de las prescripciones contenidas en este pliego. 
 
 


