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DISPOSICIONES GENERALES

1- Definicion y alcance.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se realizaran esmeradamente,
con arreglo a las buenas préacticas de la construccion y especificando las condiciones
técnicas y econdmicas que se han de cumplir. Las obras y los materiales utilizados en su
ejecucion, asi como las condiciones generales que han de regirse durante la realizacién
de las obras comprendidas en el presente proyecto.

2- Ejecucion de la obras.

2.1- Direccion de las obras.

La direccién de las obras esta a cargo de la empresa constructora, la cual ha de
disponer de los técnicos con la suficiente capacidad para que el trabajo se realice de
acuerdo con lo proyectado.

2.2- Ejecucion general.

El contratista tiene la obligacion de ejecutar esmeradamente las obras, cumplir
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas Grdenes sean dadas por el
Director, entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras
afecten a este compromiso.

Si a juicio del citado Director hubiese alguna parte de las obras mal ejecutada,
tendra el contratista obligacion de volverlas a ejecutar cuantas veces sean necesarias
hasta quedar a satisfaccion de aquel, no siendo motivos estos aumentos de trabajos para
pedir indemnizacion alguna.

2.3- Prescripciones particulares
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En todos aquellos casos en que, a juicio del Director de las obras, se haga
aconsejable para la ejecucion de las obras previstas la fijacion de determinadas
condiciones especificas, se redactara por éste el oportuno pliego de prescripciones
particulares, que ha de ser aceptado por el contratista, quedando a su obligado
cumplimento.

2.4- Orden de la ejecucion.

La orden de ejecucion sera la que prescriba el ingeniero, y el contratista se atendra
en cada una de las obras a las instrucciones que reciba.

La empresa ha de admitir al ejecutor para que examine lo realizado cuando éste lo
estime oportuno, teniendo autoridad sobre los técnicos de la empresa.

2.5- Contradicciones, omisiones y errores.

Las contradicciones, omisiones y errores que se adviertan en estos documentos
por el Director o por el contratista deberan reflejarse en el acta de comprobacion del
replanteo.

2.6- Replanteo.

Antes de comenzar los trabajos, se realizara el replanteo general de las tuberias
por el contratista o su representante, bajo las érdenes del Director de obra, marcando las
alineaciones con los puntos necesarios para que con el auxilio de los planos pueda el
contratista ejecutar las obras.

Sera obligacion del contratista la custodia y reposicion de las sefiales que se

establezcan en el replanteo. Para la realizacion del replanteo el contratista debera
aportar todo el material y personal necesario para la ejecucion de dicha operacion.

2.7- Variacion del proyecto.

Siempre que se creyese necesario o conveniente introducir alguna modificacion en
alguna de las obras que constituyesen la contrata, por exigirlo asi el mejor estudio que
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durante la construccion se haya hecho, el ingeniero procedera a redactar el
correspondiente proyecto reformado.

El Director Técnico, contratista y demas allegados a la ejecucion de esta obra,
deberan hacer los trabajos de acuerdo con todos los documentos, no pudiendo introducir
modificaciones en la misma.

Cualquier modificacién que se desee introducir, sera necesario consultarlo con el
proyectista. De no hacerlo asi, éste carecera de toda responsabilidad y recurrira contra
quien introduzca la modificaciéon, en caso de cualquier perjuicio que por ello
sobrevenga.

2.8- Direccion de los trabajos.

El técnico encargado de las obras constituye la Direccion Técnica y como tal
ejecutard todos los trabajos del desarrollo del proyecto, asi como la direccion e
inspeccion de los trabajos.

Por tanto, la Direccion Técnica asumira toda responsabilidad en cuanto a planos e
instrucciones técnicas.

Los guardas de las obras serdn nombrados por el técnico encargado pero su
remuneracion correra a cargo de la contrata.

2.9- Ordenes.

Las ordenes seran dadas verbalmente, cuando la responsabilidad que encierren no
sea de mucha importancia. Si son de gran responsabilidad y su incumplimiento puede
dar lugar a litigios, seran dadas por escrito.

Las ordenes dadas verbalmente tienen la importancia para lo que fuese necesario,
cuando se demuestre que éstas fueron dadas.

La responsabilidad y valia de las drdenes son decrecientes jerarquicamente,
debiendo proceder de la mayor cualquier orden de importancia. Si la orden estad dada
por un inferior en la categoria, su validez corre a cargo del superior, teniendo éste
autoridad para admitirla o anularla, si hubiese lugar a ello.

Del incumplimiento de las 6rdenes por los obreros es responsable el encargado o
maestro de éstos.
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2.10- Trabajos preparatorios.
Los trabajos preparatorios para la iniciacion de las obras consistiran en:

-Comprobacion del replanteo.
-Fijacion y comprobacion de los puntos del replanteo.
-Programacién de los trabajos.

2.11- Comprobacion del replanteo.

En el plazo de quince dias habiles a partir de la adjudicacion definitiva se
comprobaran, en presencia del Adjudicatario o de sus Representantes, el replanteo.

El Acta de Comprobacion del Replanteo reflejara la conformidad o
disconformidad con el replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geometricas de las obras, asi como
cualquier punto en caso de disconformidad que pueda afectar al cumplimento del
contrato.

Cuando el Acta de Comprobacion del Replanteo refleje alguna variacion respecto
a los documentos contractuales del proyecto, deberd ser acompafiado de un nuevo
presupuesto, valorado a los precios del contrato.

2.12-Fijacion de los puntos del replanteo.

La comprobacion del replanteo deberd incluir como minimo los datos y
referencias previstos para poder materializar las obras, asi como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles y de otros elementos que
puedan estimarse precisos.

Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcaran con los medios
necesarios para evitar su desaparicion.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotardn en un anexo Al Acta de
Comprobacién del Replanteo, el cual se unird al expediente de las obras, entregandose
una copia al contratista.

El contratista se responsabilizara de la conservacion de las sefiales de los puntos
del replanteo que le hayan sido entregados.
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2.13- Presentacion de los trabajos.

En el plazo que se determine en dias habiles a partir de la aprobacion del Acta de
Comprobacién del Replanteo, el adjudicatario presentara el programa de trabajo de las
obras.

El programa incluira los siguientes datos:

-Fijacion de las clases de obras que integran el proyecto e indicacion de las
mismas.

-Determinacion de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales).

-Valoracion mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los
precios unitarios de adjudicacion.

-Representacion gréafica de las diversas actividades, con un grafico de barras o en
un gréafico de espacio /tiempo.

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier
condicion contractual, dicho programa deberéa ser redactado por el adjudicatario y por el
Director de las obras, acompafandose la correspondiente propuesta de modificacion
para su tramitacion reglamentaria.

2.14- Responsabilidad de la contrata.

La contrata sera la unica responsable de la ejecucion de las obras, no tiene derecho
a indemnizaciones de ninguna clase por errores que pudiera cometer, y que seran de su
cuenta y riesgo.

Aln después de la recepcion provisional, la contrata estd obligada a rectificar
todas las deficiencias que sean advertidas por la direccion de la obra.

Asimismo, la contrata se responsabilizara ante los tribunales de los accidentes que
puedan ocurrir durante la ejecucion de las obras.

Estara obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o que
se establezcan por disposiciones oficiales.
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2.15- Mala ejecucion de las obras.

Si alguna parte de la obra ha de ser rechazada por su mala ejecucion, a opinion
fundamentada del proyectista, la empresa se hard cargo de los atrasos que puedan
sobrevenir.

Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en los
documentos contractuales del proyecto sin la debida autorizacion, deberan ser derruidos
a su costa si el Director lo exige y en ningun caso seran abonados.

2.16- Alcance de la obra.

El contratista proporcionard todos los disefios, instrucciones, planos,
especificaciones, mano de obra, materiales y equipos necesarios, conforme sea
requerido para procurar, erigir e instalar, listos para usarse u operarse, asi como todo el
equipo necesario para proporcionar los servicios y procesos aqui descritos, de acuerdo
con la propuesta del contratista.

2.17- Recepciones provisionales.

Terminadas las obras, toda o partes de ellas, en el caso en que se tuviese por
conveniente hacer recepciones parciales, procederd a examinarlas el ingeniero. Si las
encuentra en estado de ser recibidas, extendera un acta haciéndolo asi constar.

Inmediatamente se pondran las obras en servicio, empezando a correr el plazo de
garantia desde el dia en que la recepcion se verifique, independientemente de lo que
pueda disponer la corporacién o entidad por cuya cuenta se ejecuten las obras.

Si el resultado a que se refiere el presente pliego fuese satisfactorio y el resto de
las obras se encontraran terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevara a
cabo la recepcion provisional.

Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad u otras imperfecciones,
el contratista debera superarlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no
satisfactorios a juicio del Director.
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2.18- Plazo de garantia.

El plazo de garantia serd de un afio a partir de la fecha fijada en el apartado
anterior, y durante este periodo seran de cuenta del contratista todas las obras de
conservacion y reparacion que sean necesarias en todas las que son objeto de esta
contrata.

2.19- Prorroga DEL plazo de garantia.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de alguna obra, ésta
no se encuentra en las condiciones debidas, al efecto se aplazara dicha recepcion
definitiva, hasta tanto la obra este en disposicion de ser recibida, sin abonar al
contratista cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo de garantia, siendo
obligacion del mismo continuar encargado de la conservacion y reparacion.

Si para poner la obra en condiciones debidas es necesario suspender el servicio, el
ingeniero encargado lo hara asi, marcando al contratista los plazos y formas en que
deben de realizarse los trabajos, estudiandose, en caso de no realizarse dentro de ellos,
la rescision del contrato con pérdida de fianza.

2.20- Recepcion definitiva.

Para la recepcion definitiva se procedera de la misma forma que se prevé en el
articulo 2.17 para la recepcion provisional.

Transcurrido el plazo de garantia y previo a los tramites reglamentarios, se
procedera a efectuar la recepcion definitiva de las obras una vez realizado el oportuno
reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las
condiciones debidas.

Al proceder a la recepcion definitiva de las obras, se extenderé por cuadruplicado
el Acta correspondiente.

2.21- Reclamacion admisible respecto a los precios.

Formalizado el proyecto y aprobado por la entidad por cuya cuenta corren las
obras, se dard conocimiento de él al contratista, entendiéndose que no se le admitiran
otras reclamaciones que las que puedan referirse a la fijacidén de precios no previstos en
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el presupuesto y que sirvan de base a la contrata para la determinacion del presupuesto
dado.

2.22- Alteraciones introducidas por el contratista.

El contratista no podrd hacer por si alteraciones en ninguna de las partes del
proyecto aprobado sin autorizacién escrita del ingeniero, sin cuyo requisito no le seran
de abono los aumentos que pudieran resultar a consecuencia de las variaciones
autorizadas.

2.23- Documentos que puede retirar o reclamar el
contratista.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el articulo 2.16 del pliego de
condiciones generales, podra sacar a sus expensas, pero dentro de la oficina del
ingeniero, copias de los documentos del proyecto que forman parte de la contrata, cuyos
originales les seran facilitados por el ingeniero, el cual autorizara con su firma las
copias. También tendra derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo asi como de
las relaciones valoradas que se formen mensualmente y de las certificaciones expedidas.

2.24- Advertencia sobre la correspondencia oficial del
ingeniero o contratista.

El contratista tendrd derecho a que se le acuse recibo si lo pide, de las
declaraciones y comunicaciones que dirija el encargado de las obras, y a su vez estara
obligado a devolver al ingeniero, ya en originales, o bien en copias, todas las 6rdenes,
avisos, que del ingeniero recibid, poniendo al pie "enterado".

2.25- Legislacion.

Queda obligado el contratista a cumplir lo estipulado en todas las leyes y
reglamentos de caracter oficial que estén vigentes durante la ejecucion de las obras, asi
como las demas reglamentaciones vigentes que sean de aplicacion durante la
construccion.
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2.26- Omisiones del proyecto.

Las omisiones en planos y pliego de condiciones, o las descripciones erroneas de
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu e intencion
expuestas en los mismos, 0 que por su uso y costumbre deberéan ser realizados, no solo
exime al contratista de la obligacion de estos detalles, sino que, por el contrario, deberan
ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente especificado en los
planos.

En caso de contradiccion entre planos y pliego de condiciones, prevalecera lo que
disponga el Ingeniero Director de las obras.

2.27- Plazo para el comienzo y fin de las obras.

Las obras deberan dar comienzo dentro de los 30 dias siguientes al de la firma de
la escritura del contrato y quedaran terminadas en el plazo que se fije en el pliego de
condiciones particulares y econdmicas, contado a partir de dicha fecha.

2.28- Desarrollo Y control de las obras.

Para el mejor desarrollo y control de las obras, el adjudicatario seguira las normas
gue se indican en los apartados siguientes.

2.29- Equipos y maquinaria.

El contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que
se comprometié a aportar en la licitacion, y que el Director de las obras considere
necesario para el desarrollo de las mismas.

El Director debera aprobar los equipos de maquinarias o instalaciones que deben
utilizarse para las obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de la
ejecucion de las unidades en que deban utilizarse. No podran retirarse sin el
consentimiento del Director.
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2.30- Ensayos.

Los ensayos deberan efectuarse con arreglo a las normas afectantes a cada
unidad de obra o, en su defecto, con arreglo a las instrucciones que dicte el Director. El
adjudicatario abonara el costo de los ensayos que se realicen, que no podra superar el
1% del presupuesto de adjudicacion.

2.31- Materiales.

No se procedera al empleo de los materiales que integran las unidades de obra sin
que antes sean examinados y aceptados por el Director, salvo que se disponga lo
contrario en determinados casos, en el presente pliego.

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el pliego de
prescripciones técnicas, los materiales requeridos para la ejecucion de contrato seran
obtenidos por el contratista de las fuentes de suministro que estime oportuno.

El contratista notificara al Director, con la suficiente antelacion, las procedencias
de los materiales que se dispone utilizar, aportando, cuando asi los solicite el citado
Director, las muestras y los datos necesarios para su posible aceptacion tanto en lo que
se refiere a su cantidad como a su calidad.

2.32- Acopios.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacion explicita del Director,
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de
la obra y en aquellas zonas marginales que defina el Director. Se considera
especialmente prohibido obstruir desagues y dificultar el tréfico.

2.33- Accidentes de trabajo.

De conformidad con lo establecido con el articulo 74 del Reglamento de la Ley de
Accidentes de trabajo, el contratista estd obligado a contratar, para su personal, el
seguro contra riesgo de accidentes de trabajo.

10



(_":,SID4O
Q
: A

3
ianas?

> @ A
u- < Aportacion de dureza superficial para una produccion de piezas

2.34- Obra civil.

Se realizard con arreglo a las especificaciones de los restantes documentos del
proyecto y a las ordenes que expresamente debera solicitar el contratista al Director de
la obra.

2.35- Marcha de las obras.

Una vez iniciadas las obras, deberdn continuarse sin interrupcion y terminarse en
el plazo estipulado. Los retrasos, cuando sean justificados, podran ser aceptados por la
direccion de la obra.

2.36- Sefalizacion de las obras.

El contratista quedara obligado a sefializar a su costa las obras objeto de contrato
con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director.

2.37- Personal técnico.

El contratista estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico al que se
comprometié en la licitacion. A pie de obra y al frente de las mismas, debera haber un
Ingeniero Técnico o Superior.

El Director podra prohibir la permanencia en la obra de determinado personal del
contratista, por motivo de falta de obediencia y respeto o por causa de actos que
comprometan o perturben a juicio del mismo la marcha de los trabajos. El contratista
podré recurrir, si entendiese que no hay motivo justificado para dicha prohibicion.

2.38- Legislacion social.

El contratista estard obligado al cumplimento de lo establecido en la Ley sobre el
Contrato de Trabajo, Reglamento del Trabajo, Disposiciones Reguladoras de Subsidios
y Seguros Sociales vigentes.

11
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2.39- Terminacion de las obras.

El contratista conviene en proceder con diligencia en beneficio de los intereses
del cliente en todas las partes de la obra.

A menos que se vea impedido por causas fuera de su control, el contratista se
propone completar todos los servicios aqui incluidos en un plazo no mayor de 18 meses
después de la firma del contrato.

2.40- Cancelacion del contrato.

El contrato puede ser cancelado en cualquier momento por el cliente, mediante
aviso escrito al contratista con 10 dias de anticipacion. El contratista debera tener un
tiempo razonable para transferir al cliente todas las partes de la obra que estén en su
poder.

El tiempo que se deje después del aviso de cancelacion se conocera como periodo
de cancelacién. En ningun caso el periodo de cancelacion excedera de 30 dias a partir de
la fecha de recepcion del aviso de cancelacion.

Si la cancelacion se efectla después de que el contratista haya hecho derogaciones
por mas del 50% del valor estimado de los materiales, de acuerdo con su estimacion, el
contratista continuara suministrando todo el personal necesario y hara su mejor esfuerzo
para transferir al cliente, de una manera expedita, los datos y otras formas, planos,
especificaciones y ordenes de compra como se hayan preparado y usado en la obra. El
contratista sera reembolsado por todos estos costos de acuerdo con el programa
aplicable a ellos hasta el momento del aviso, por parte del cliente al contratista, sobre la
terminacion de la cancelacion y transferencias de datos y materiales al cliente.

En caso de cancelacion, el cliente tendra derecho de entrar inmediatamente en sus
propiedades en cualquier momento después del aviso de cancelacién, y tomar posesion
de cualquier parte o partes de la obra que el cliente seleccione, junto a todos los
materiales y herramientas, bien sean del cliente o propiedad de contratista, y completar
el trabajo. El contratista serd razonablemente pagado por el alquiler que haya sido
convenido por el uso de las herramientas del contratista, o si este lo prefiere, puede
retirar dichas herramientas de las propiedades, siempre y cuando:

-El retiro de tales herramientas no afecte a la terminacién de la obra.
-El cliente esté de acuerdo con dicho retiro.
-El costo del retiro sea por cuenta del contratista.

Todos los materiales o equipos que estén bajo pedido en el momento de
cancelacién, seran manejados hasta su entrega y facturacion indistintamente por el

12
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cliente o por el contratista, segun indique el contrato. El contratista serd reembolsado
por todas las facturas que deba o que hayan sido pagadas por él, de acuerdo con las
condiciones aplicables a lo gastado mas el porcentaje. Cuando el cliente lo solicite, el
contratista le transferird todos los pedidos cuyos materiales no hayan sido entregados.
En tal caso, el vendedor sera notificado de la transferencia por el contratista, y
cambiard, de forma correspondiente, su procedimiento de facturacion. En el caso de que
esas facturas sean remitidas al contratista para su pago, entre las dos partes habra que
Ilegarse a un acuerdo con respecto al método méas expeditivo de manejo. Siempre que el
contratista sea requerido para procesar y facturar dichas facturas, deberd ser
reembolsado por tales costos mas el porcentaje especificado.

En el caso de que la cancelacion de este convenio se deba a la decision del cliente
para no continuar las obras o a otras causas fuera del control del cliente, con respecto a
la terminacion de las obras, todos los convenios se aplicaran con lo expuesto en los
parrafos anteriores y con las siguientes especificaciones:

-El contratista procederd inmediatamente a cancelar todas las érdenes de compra
de materiales o equipo no entregado, avisando a cada vendedor de la intencion de
cancelar dichas drdenes, e indicando més tarde a cada uno de ellos de interrumpir los
trabajos relativos a dichas ordenes. El vendedor avisara de los cargos de cancelacion, y
de existir éstos, él deberad notificar al contratista, y éste a su vez al cliente, de dichos
cargos, y solicitard una declaracion de aceptacion de los mismos por parte de este
ultimo.

-El cliente reembolsara al contratista todos los gastos y costos mencionados, bien
sea costos de cancelacién del vendedor u otros costos resultantes de la cancelacion.

3.- Recepcion, pago de materiales y bienes de equipos.

3.1- Embalaje.

Perfectamente embalado y protegido de acuerdo con las caracteristicas del
equipo y las normas y disposiciones legales vigentes, de forma visible se indicaran los
siguientes datos: Numero de bultos, peso, destinatario, remitente, indicacion forma de
colocar, estorbos, etc.

13
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3.2- Lugar de entrega del equipo.
Seré entregado en el lugar de montaje y construccion de la vivienda unifamiliar.

Circulara provisto del correspondiente seguro por cuenta del vendedor, desde su origen
hasta el lugar de su total fijacion en la vivienda unifamiliar.

3.3- Medicion de las obras.

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar, seran
definidas en el pliego de prescripciones técnicas para cada unidad de obra.

Todas las mediciones basicas para el abono deberan ser conformadas por el
Ingeniero Director y el representante del contratista.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberan ser medidas antes
de su ocultacion.

3.4- Certificaciones.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista por
medio de certificaciones expedidas por el Director en la forma legalmente establecida.

-Precio unitario: Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubrirdn todos los gastos correspondientes, incluidos los trabajos auxiliares,
siempre que expresamente no se diga lo contrario en este pliego de prescripciones
técnicas.

-Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos correspondientes a los equipos

e instalaciones se consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y
en consecuencia no seran abonados separadamente.

3.5- Gastos por cuenta del contratista.

Serdn de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea
explicitamente lo contrario, los siguientes gastos:

-Los gastos de construccion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.
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-Los gastos de alquiler o adquisicion de terreno para depdsito de maquinaria y
materiales.

-Los gastos de proteccion de acopio y de la propia obra contra todo deterioro,
dafo o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos
y carburantes.

-Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios de basuras.

-Los gastos de suministros, colocacion y conservacion de sefiales de tréfico,
balizamiento y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la
obra.

-Los gastos de desmontaje, conservacion y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energia eléctrica necesarios para las obras.

-Los gastos de demolicidn de instalaciones provisionales.

-Los gastos de retirada de materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

3.6- Precios.

Los precios que se consignen serdn netos para el material puesto sobre camion en
el lugar de destino, indicandose precios unitarios individuales. Se entienden firmes, y no
podran ser revisados.

3.7- Formas de pago.

-Cuando el importe del equipo sea inferior a seis mil euros, se paga el 20% de la
cantidad contratada, a los 90 dias de la firma del contrato. EI 80% restante, a los 90 dias
de la prueba satisfactoria de dicho equipo.

-Cuando el importe del equipo esté comprendido entre seis y sesenta mil euros, un
10% sera abonado a los 90 dias de la firma del contrato, otro 10% sera abonado al
vendedor en el momento de la entrega del Gltimo material en la empresa del comprador,
el 80% restante sera abonado al vendedor mediante seis letras de cambio del mismo
importe libradas por el vendedor y aceptadas por el comprador, con vencimientos
sucesivos semestrales, siendo el primero de ellos a los seis meses de la recepcion y
puesta en marcha satisfactoria del equipo.
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3.8- Inspecciones y pruebas.

Los trabajos de fabricacion de los equipos contratados podran ser inspeccionados
en cual

quier momento por los representantes del comprador, que tendra libre acceso a las
fabricas o talleres que los realicen.

Terminados los trabajos de fabricacion, los equipos se probaran minuciosamente
por el constructor de acuerdo con las normas y especificaciones establecidas, y se
enviaran cuatro copias de los resultados de las pruebas para cada equipo.

Si el comprador lo deseara, presenciaria todos los trabajos de pruebas efectuadas a
los equipos, 0 en su lugar sus representantes.

El nimero de equipos a ensayar y el modo de ensayarlos se acordara después de la

contratacion, con tal de que los ensayos sean los especificados en las normas que se
establecieron en las especificaciones, y seran realizados sin costos extras.

3.9- Plazo de entrega.

Sera de 90 dias a partir de la firma del contrato de pedido y deberan ser cumplidos
fielmente por el proveedor. Las demoras de las entregas parciales o totales,
facultaran al comprador para proceder a la anulacion del pedido o bien para aplicar al
proveedor una penalizacion por cada semana o fraccion por valor de hasta el 10% del
importe neto de las mercancias entregadas fuera de plazo.

3.10- Normas.

Normas esparfiolas. Se ofertaran los detalles normalizados cuando sea necesario.

3.11- Exclusiones.

La propuesta indicara claramente los trabajos o suministros que excluye.

3.12- Garantias.

El suministrador garantizard el equipo y cada una de sus partes, asi como
cualquier trastorno o accidente debidos a defectos en el disefio, mano de obra 'y
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materiales, por el periodo de 12 meses a partir de la finalizacién de las pruebas de
puesta en marcha del equipo o 18 meses después de la entrega en la obra del comprador.
En caso de surgir fallos que se encuentren dentro de las garantias antes mencionadas, el
suministrador reparard o sustituird con la mayor rapidez tal pieza, equipo o partes de
equipo, sin que ello sea causa de extracosto.

Seran de cuenta del contratista todos los gastos de conservacién y reparacion que
sean necesarios en las obras.

Hasta que se efectle la recepcion de las obras, el contratista es responsable de la
ejecucion de ella y de las faltas que puedan existir. No servira de disculpa ni le daria
derecho alguno el que el Director o su subalterno hayan examinado durante la
construccion, reconocido sus materiales 0o hecha su valoracion en las relevaciones
parciales. En consecuencia, si se observan vicios o desperfectos antes de efectuarse la

recepcion, se podria disponer que el contratista demoliera y reconstruyera, por su
cuenta, las partes defectuosas.

3.13- Documentos que acompanfaran a la oferta.
De cada uno de los siguientes documentos, se presentaran cinco copias:
-Las especificaciones que abarca cada apartado y su realizacion.
-Planos que sefialen las dimensiones y peso de cada equipo.
-Colecciones de planos y copias.
-Folletos explicativos de cada equipo.
-Catalogos que indiquen claramente el equipo o piezas ofertadas.

-Lista de repuestos recomendados para conseguir un funcionamiento satisfactorio
durante dos afos.

-Lista de referencias o catalogos para indicar la experiencia en fabricacion de los
equipos a componer.

-Precios descompuestos, preferibles para cada maquina. Los precios de repuestos
se ofertaran separadamente para cada equipo.
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3.14- Asistencia técnica.
El suministrador enviara a sus ingenieros al lugar de la instalacién por el periodo

necesario para atender puestas a punto que asi le requieran, o supervisar la instalacion
de aquellos equipos que considere necesario, sin costo para el comprador.

3.15- Documentos a presentar después del contrato.
La propuesta incluira todos los datos necesarios para el suministro: Planos, libros
de instruccion de funcionamiento y mantenimiento, ademas de todos aquellos que sean
pedidos por el comprador.

Los documentos especificados y el numero de copias se decidiran después de la
terminacién del contrato.

Debera de suministrarse uno reproducible y cinco copias de cada plano definitivo.

3.16- Oferta alternativa.

El suministrador podra presentar ofertas alternativas, que sin cumplir las
especificaciones requeridas, sean ventajosas en cuanto a economia, facilidad de
ejecucion de operacién, etc.

4.- Condiciones econdmicas.

4.1- Medicién y valoraciones.

La medicion de las obras concluidas se hara por el tipo de unidad fijada en el
presupuesto. La valoracion deberd obtenerse igualmente, aplicando a las unidades de
obra el precio que estuviese asignado en el presupuesto.
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4.2- Condiciones econdmicas.

Seran establecidas por la entidad contratante las condiciones especiales que
regiran en esta obra para la liquidacion y abono de la misma.

4.3- Pagos.

Los pagos se efectuaran por medio de letra de cambio cada 30 dias comenzando
desde que se haga el contrato hasta finalizar lo contratado.

Sera retenido el 10% del importe de cada plazo, al efectuar el pago de éste, como
garantia para el cliente, que se entregara al finalizar el plazo de garantia, tal como se
indica en el articulo 3.6.

El constructor no podré abandonar la obra una vez efectuado el contrato, debiendo
respaldar su construccion por alguna otra empresa que se encargara de terminarla. De no
ser asi, no se pagara lo retenido y tendra que abonar lo admitido.

Si el constructor se retira al tiempo de cobrar una letra, ésta no pasara a él, sino

que quedara en poder del cliente, hasta que aquel reanude la obra o busque al sustituto
con iguales condiciones.

4.4- Interrupcion de las obras.

Si por motivos especiales la obra tuviese que interrumpirse y no pudiese
terminarse en el plazo previsto, la empresa constructora tendra toda la responsabilidad a
su cargo.

4.5- Subida de los precios.

La subida de los precios de materiales durante la construccion son riesgo por parte
del constructor, no estando obligado el cliente a abonar absolutamente nada mas que lo
que consta en el contrato.
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4.6- Relaciones constructor-trabajador.

De las relaciones entre el constructor y el trabajador, asi como de los problemas
salariales que puedan surgir, se hace cargo la empresa contratante, excluyendo
totalmente de ella al cliente.

4.7- Condiciones de indole legales.

Regiran las condiciones contenidas en el anuncio de subasta y contrata de
ejecucion, las cuales se ajustaran a las establecidas por las Leyes Generales del Estado.

4.8- Finalizacién de las obras.

Una vez cumplidas las prescripciones aqui citadas y cumplidos todos los
requisitos exigidos, se devolvera la parte de la bolsa retenida finalizando el contrato.

5.- Condicones generales para los materiales.

5.1- Generalidades.

Todos los materiales tendran las condiciones que para cada uno de ellos se
especifica en los apartados que siguen, desechandose los que a juicio de la Direccién
Técnica no los rednan.

No podran ser inferiores en sus cualidades ni distintos en sus caracteristicas a los
tipos proyectados.

Si hubiese que variar la clase de algunos inicialmente aprobados, los nuevos no

podran instalarse sin la previa autorizacién de la Direccién de obra, la cual podra
someterlo a cuantas pruebas estime oportunas.
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No se procedera al empleo de los materiales que integran las unidades de obra sin
que antes sean examinados y aceptados por el Director, salvo que se disponga lo
contrario en determinados casos, en el presente pliego.

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el pliego de
prescripciones técnicas, los materiales requeridos para la ejecucion del contrato seran
obtenidos por el contratista de las fuentes de suministro que estime oportuno.

El contratista notificara al Director, con la suficiente antelacion, las procedencias
de los materiales que se dispone utilizar, aportando, cuando asi los solicite el citado
Director, las muestras y los datos necesarios para su posible aceptacién tanto en lo que
se refiere a su cantidad como a su calidad.

5.2- Acopios.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacion explicita del Director,
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de
la obra y en aquellas zonas marginales que defina el Director. Se considera
especialmente prohibido obstruir desagles y dificultar el trafico.

5.3- Otros materiales.

Los demas materiales que, sin especificarse en el presente pliego, hayan de ser
empleados en la obra, seran de primera calidad, y no podran utilizarse sin antes haber
sido reconocidos por el Director, que podra rechazarlos si no reuniesen a su juicio las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo.

5.4- Materiales defectuosos.

Todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en los
articulos anteriores, podran ser rechazados y retirados inmediatamente de la obra y el
contratista atendera en todo a las 6rdenes verbales o por escritos del Director de la obra
para la interpretacién y cumplimiento de las prescripciones contenidas en este pliego.
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