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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
 Objeto de este pliego 
 
 El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de 
Control y de 
 Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, 
para ejecución del Proyecto. Este Pliego se complementa con las 
especificaciones técnicas incluidas en la memoria descriptiva correspondiente a 
la estructura e instalaciones generales del Edificio. 
 
 Condiciones generales de índole legal 
 A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá 
la obra y materiales principales en ellas empleados. Las obras a que se refiere 
el presente proyecto son de nueva planta en su integridad, no existiendo parte 
alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a 
unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a formar 
parte de la misma. AsÍ pues serán automáticamente rechazados aquellos 
elementos que hayan tenido anterior uso. 
 
 Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de tierras 
apareciese algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no serán 
aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para establecer las unidades 
de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carácter histórico, artístico 
o monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente Legislación, en 
el supuesto de hallazgo de tesoros. 
 
 Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una 
caseta de obra. En ésta habrá al menos dos departamentos independientes, 
destinados a oficina y botiquín. El primero deberá tener al menos un tablero 
donde puedan extenderse los planos y el segundo estará provisto de todos los 
elementos precisos para una primera cura de urgencia. 
 
 El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista. 
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 Los documentos de este proyecto, en su Conjunto, con los particulares 
que pudieran  establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones Técnico de la Dirección General de Arquitectura, en Madrid-1948 y 
actualizado por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción en Madrid-1960 y según publicación del Ministerio de la Vivienda, 
así como las Normas Tecnológicas  que serán de obligado cumplimiento en su 
total Contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato 
que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes 
contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las divergencias que 
pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores,  
preferentemente por el Arquitecto Director, a quien se considerará como única 
persona técnica para las dudas e interpretaciones del presente Pliego, o en su 
defecto, el Arquitecto designado por la Delegación del Colegio Oficial de 
Arquitectos de la zona y  en Último extremo a los tribunales competentes, a 
cuyo fuero se someten ambas partes. 
  
 
 El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición 
de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el 
Contrato se reflejará las particularidades que convengan ambas partes, 
completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de Condiciones, 
que quedará incorporado al Contrato como documento integrante del mismo. 
 
 De los materiales y sus aparatos, su procedencia 
 
 El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
toda clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados para 
el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra conforme a las reglas 
del arte, a lo preceptuado en el Pliego de  Condiciones. 
 
 Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares 
dispongan un origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será 
de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del 
Arquitecto Director. 
 
 Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el 
Certificado de  Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes 
materiales destinados a la ejecución de la obra. 
 
 Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que 
intervengan en la  construcción del presente proyecto, habrán de reunir las 
condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones varias de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y demás Normativa 
vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto Director de 
la Obra, por lo que el Arquitecto podrá rechazar material o unidad de obra que 
no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer 
reclamación alguna. 
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 Plazo de entrega y de ejecución 
 
 El adjudicatario deberá dar Comienzo a las obras dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta 
de oficio a la Dirección 
Técnica, del día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
 
 Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo 
que se fije en la adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso 
anterior. No se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de 
mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 
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Sanciones por retraso de las obras 
 
 Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese 
perfectamente concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o 
puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo Correspondiente, la 
propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las 
liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder 
las cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre 
Propiedad y Contrata, 
  
 Obras de reforma y mejora 
 
 Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, 
presupuestos adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a 
ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la 
adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del presupuesto 
de la obra. 
 
 Trabajos defectuosos 
 
 El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que 
cumplan las 
Condiciones generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de 
índole  técnica del "Pliego de Condiciones de la Edificación'‛ y realizara todos 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento, y 
en los demás que se recogen en este Pliego. 
 
 Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos pueda existir, por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que por el Arquitecto Director o sus auxiliares, no se le haya 
llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le hayan 
sido valoradas las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone 
que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo será de su 
responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, 
una vez ejecutadas, hasta su entrega. 
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Arquitecto Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en 
los trabajos efectuados, o que los materiales empleados no reúnan las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos o 
finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata. 
 
 En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el 
proyecto, o su demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la 
devaluación económica de las unidades en cuestión, en cuantía proporcionada 
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a la importancia de los defectos y en relación al grado de acabado que se 
pretende para la obra. 
 
 En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o 
cuando estas sean de gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo 
asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la rescisión de contrato sin 
perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en concepto 
de indemnización. 
 
 Vicios ocultos 
 
 Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones 
que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. Los 
gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, 
correrán a cargo del propietario. 
  
 Recepción provisional de las obras 
 
 Una vez terminada la totalidad de las Obras, se procederá a la recepción 
provisional, para la cual será necesaria asistencia de un representante de la 
Propiedad, de los Arquitectos Directores de las obras y del Contratista o su 
representante. Del resultado de la recepción se extenderá un acta por 
triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 
 
 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con 
arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas 
provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía de 
un año. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se especificarán en la misma los defectos observados, así 
como las instrucciones al Contratista, que la Dirección Técnica considere 
necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de 
la obra. 
 
 Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la 
Contrata con pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente se le 
conceda un nuevo e improrrogable plazo. 
 
 Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la 
entrega por parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los 
planos de obra generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, así 
como sus permisos de uso correspondientes. 
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 Medición definitiva de los trabajos 
 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por 
la Dirección de la obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia 
del Contratista o un representante suyo nombrado por el de oficio. 
  
 Plazo de garantía 
 
 El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, 
transcurrido el cual se efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de 
resolverse favorablemente, relevará al Constructor de toda responsabilidad de 
conservación, reforma o reparación. 
 
 Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica 
concederá un plazo prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración 
del mismo resultase que aun el Constructor no hubiese cumplido su 
compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando la 
Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 
 
 
 Conservación de las obras recibidas provisionalmen te 
 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido 
entre la recepción parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En 
caso de duda será juez imparcial, la Dirección Técnica de a Obra, sin que 
contra su resolución quepa ulterior recurso. 
  
 Recepción definitiva 
 
 Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, 
con las mismas formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en 
perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y 
quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad administrativa 
quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la Ley. 
 
 En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada 
para la recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho percepción 
de Cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo 
obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra 
haya sido recibida definitivamente. 
 
 Dirección de obra 
 
 Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que 
corresponde a la  Dirección Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia 
de los trabajos que en las obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal 
completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 
trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a 
cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena 
marcha de las obras. El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la 
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ejecución de la obra, que las que provengan del Director de Obra o de las 
personas por él delegadas. 
 
 Obligaciones de la contrata 
 
 Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de 
base a la Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las órdenes e 
instrucciones que se dicten por el Arquitecto Director o ayudantes delegados. 
El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos 
prudenciales para la buena marcha de las obras. 
  
 El Contratista habilitará por su cuenta los caminos; vías de acceso, etc..., 
así como una caseta en la Obra donde figuren en las debidos Condiciones los 
documentos esenciales del proyecto, para poder ser examinadas en cualquier 
momento. 
 
 Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un 
“libro de Ordenes”, para cuando lo juzgue conveniente la Dirección las que 
hayan de extenderse, y firmarse el  “enterado” de las mismas por el Jefe de 
obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las órdenes que 
preceptoramente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el “Pliego de Condiciones” de la Edificación, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las  responsabilidades que sean inherentes 
al Contratista. 
 
 Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, 
y locales para almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro 
de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero 
reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el 
derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos 
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, 
lo relativo a las cargas en material social,  especialmente al aprobar las 
liquidaciones o recepciones de obras. 
 
 La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no 
esté de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones 
dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata demolición o su 
sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o 
alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en 
su valoración. 
 
 Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se 
aprecie la existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido 
provisionalmente. 
 
 Son Obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

- Verificar las Operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las 
referencias por la Dirección de la Obra. Firmar las actas de replanteo y 
recepciones. 
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- Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las 
observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste 
para examinar y comprobar dicha liquidación. 

- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego. 

 
 El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin 
autorización escrita de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que 
la del Contratista o su  apoderado. 
 
 El Contratista se obliga, asimismo, a tomar  a su cargo cuanto personal 
necesario a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
 El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la 
Propiedad y Dirección Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y 
obligaciones a otra persona o entidad. 
 
 Responsabilidades de la contrata 
 
 Son de exclusiva responsabilidad del contratista además de las 
expresadas las de: 

- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los 
operarios, tanto en la construcción como en los andamios, debiendo 
atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de 
trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen 
laboral, seguros, subsidiarios, etc. 

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en 
vigor. Y en general será responsable de la correcta ejecución de las 
obras que haya contratado, sin derecho a indemnización por el mayor 
precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que 
cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios  pudiera 
ocasionarse. 

 
 Obras ocultas 
 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 
la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables 
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Arquitecto Director y el 
tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se consideran documentos 
indispensables para efectuar las mediciones. 
 
 Seguridad de higiene en el trabajo 
 
 El contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de 
Seguridad e Higiene específico para la presente obra, conformado y que 
cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los 
defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se deriven. 
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 Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución 
y remate de los trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán 
cumplimentadas y respetadas al máximo todas las disposiciones vigentes y 
especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la 
Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en 
el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
 
 En caso de accidentes ocurridos a los operario en el transcurso de 
ejecución de los trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a 
este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable 
de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 
Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
 El Contratista será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las 
edificaciones contiguas. 
 
 Será por tanto de su cuenta el abono de indemnizaciones a quien 
corresponda y, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los 
trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
 El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de 
Control y de Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la 
obra, para ejecución del Proyecto. Este Pliego se complementa con las 
especificaciones técnicas incluidas en la memoria descriptiva correspondiente a 
la estructura e instalaciones generales del Edificio. 
 
 
 CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 Los materiales deberán Cumplir las Condiciones que sobre ellos se 
especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo 
sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado 
del Pliego, citándose como referencia: 

- Normas MV. 
- Normas UNE. 
- Normas DIN. 
- Normas ASTM. 
- Normas NTE. 
- Instrucción EH-88/91 EF-88 RL-88 
- Normas AENOR. 
 

 Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales 
que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
 Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado 
informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del 
Control de Calidad. 
 
 El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan 
con las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con 
respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que Se 
establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. 
 
 Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, 
deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la 
ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello 
ocasionase. 
 
 En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución 
resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, Se actuará sobre la 
devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la 
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Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación 
alguna. 
 
 
 Aguas 
 
 En general podrán Ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de hormigón en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables 
por la práctica. 
 
 Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse: 

- - Todas las que tengan un PH inferior a 5 
- - Las que posean un total de Sustancias disueltas superior a los 15 gr. 

por litro 
- (15.000 PPM). 
- Las que su contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. por 

litro 
- PPM). 
- Las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 
- PPM). 
- Las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de Carbono. 
- Las que contengan Sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad 

igual o 
- Superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 

 
 La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán 
realizarse en la  forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 
72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 
 Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en 
estructura cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EH-88/91. 
 
 
 Arenas 
 
 La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentarla arena o 
árido fino no excederá de los límites que se indican en el cuadro que a 
continuación se detalla. 
 
 Cantidad máxima en % del peso 

total de la muestra. 
Terrones de arcilla 1,00 
Material retenido por el tamiz 0,063 
UNE 7050 y que flota en un líquido de 
peso específico 2 

0,50 

Determinado con arreglo al método de 
ensayo UNE—7244 

 

Compuestos de azufre, expresados 4 
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en SO y referidos al árido Seco 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120 

0,4 

 
 
 
 
 
 
 Grava para hormigones 
 La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas 
o árido grueso no excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
 
 Cantidad máxima en % del peso 

total de la muestra. 
Terrones de arcilla  articulares 
blancas 

1,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 
UNE 7050 y que flota en un líquido de 
peso específico 2 

0,50 

Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120  

0,4 

 
 El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda 
reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el Cemento. Su 
determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. 
  
 En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se 
comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta Comprobación Se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7234. 
 
 Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de 
hormigones para la ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones 
que se exigen en la instrucción EH-88/91. 
 
 Cal grasa 
 
 La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de 
arcilla, con una proporción de materias extrañas inferior al 5%. 
 
 El resultado de esta calcinación no contendrá caliches ni conglomerados 
especiales. 
 Será inmediatamente desechada toda partida que ofrezca el menor 
indicio de apagado espontáneo. 
 
 Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo 
especificado en la norma UNE correspondiente. 
 



[PLIEGO DE CO�DICIO�ES] 14 de enero de 2011 

 

Francisco Andrés Muñoz Carballo | Pliego de Condiciones 16 

 

 Cementos utilizables 
 
 El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el 
vigente Pliego de Condiciones para la recepción de Conglomerados 
Hidráulicos, con tal de que sea de una categoría no inferior a la de 250 y 
satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el 
cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a 
este se exigen en el artículo 10° de la Instrucción  EH-88/91. 
 
 El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en Cada caso, de 
justificación especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los 
que deberá ser sometido. 
  
 En los documentos de Origen figurarán el tipo, clase y Categoría a que 
pertenece el Conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, 
asimismo, los resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, 
obtenidos en un Laboratorio Oficial. 
 
 Yeso 
 
 El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no 
contendrá más del 7 y medio por 100 de granzas. Absorberá al amasarlo una 
cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al fraguar no excederá de 
una quinta parte. 
 
 El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla de yeso fraguado 
no será inferior a 80 kg. Por cm2 a los veintiocho días. 
 
 Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas 
designaciones, en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Yesos y Escayolas en las obras de Construcción. 
 
 Mortero de cemento Pórtland 
 
 La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse 
a mano o máquina. Si el mortero va a prepararse a mano mezclarán, 
previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lentamente agua 
necesaria. 
 
 El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, 
permaneciendo en movimiento, por lo menos Cuarenta segundos. 
 
 Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros. 
 
 Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del 
tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas dosificaciones son como sigue: 
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Mortero de 
cemento 

Kg./cemento M3/arena L./agua 

Tipo 1:3 440 0.975 260 
Tipo 1:4 350 1.030 260 
Tipo 1:6 250 1.100 255 

 
 No obstante la determinación de las cantidades 0 proporciones en que 
deben entrar los distintos Componentes para formar los morteros, será fijada 
en cada unidad de obra por la Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en 
ningún caso por el Constructor. A este efecto deberá existir en la obra una 
báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se puedan 
Comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos,  aglomerantes y 
agua empleados en su confección. 
 
 Mortero de yeso 
 
 Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso: 

- - 210 kg. de yeso blanco fino. 650 litros de agua. 
- 850 kg. de yeso negro. 600 litros de agua. Aptos para tendidos y 

guarnecidos sobre paramentos interiores. 
  
 Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, 
haciendo solamente la cantidad precisa en cada caso. 
 
 Hormigones 
 
 Los hormigones Se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen 
en el correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no 
puedan quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su 
resistencia. 
 
 Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa 
de hormigón que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de 
Calidad previsto, observándose en su confección análogas Características de 
apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y 
veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último 
plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 
 
 Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser 
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las 
probetas sacadas directamente de la misma obra den una resistencia superior 
a la de las probetas de ensayo. 
 
 Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá obligado el 
contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la 
Dirección Facultativa,  rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para 
prorrogar el plazo de ejecución. 
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 Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán 
por cuenta del Contratista. 
 
 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se 
precisa mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un 
plazo mínimo de siete días, durante los cuales se mantendrán húmedas las 
superficies del hormigón,  regándolas directamente, O después de abrirlas con 
un material como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la 
evaporación rápida. 
 
 Los hormigones que se empleen en esta obra cumplirán las condiciones 
que Se exigen en la Instrucción EHE-08 
 
 Aceros para armar 
 
 El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de 
primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno 
agrio o quebradizo. Tendrán que llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y 
sus Características y métodos de ensayo vendrán definidas por la norma UNE-
36088. 
 
 Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en 
ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%. Aquellos que sean 
empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán cumplirlas 
condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-08. 
  
 
 Aceros laminados 
 
 Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme O 
acoplamiento, se  ajustarán a las prescripciones contenidas en las normas 
CTE. 
 
 El director de la obra podrá realizar a Costa del Adjudicatario todos los 
análisis o investigaciones que estime necesarias para Comprobar su 
composición y condiciones de trabajo. 
 
 Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 

- Acero tipo: S275. 
- Límite elástico: 275 MPa. 
- Tensión máxima admisible de trabajo: 262 MPa. 

 
 Ladrillos 
 
 El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las 
unidades de obra, siendo en cualquier caso bien moldeado, y deberá ajustarse 
en cuanto a Calidad, grado de Cochura, tolerancias de dimensiones, etc... a las 
normas UNE-41004, PIET-70 Y MV-201/1972 Y RL-88. 
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 La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin Caliches, 
piedras ni cuerpos extraños, golpeados con un martillo producirán un sonido 
Campanil agudo y su color se ofrecerá en todos ellos lo más uniforme posible. 
 
 El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de 
garantía del fabricante, para cada clase de ladrillo, de su resistencia a 
compresión, ajustada a uno de los valores siguientes, dados en kg./cm2. 

- Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 
- Ladrillos perforados: 150, 200, 300 
- Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 

 
 No Se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 

- Ladrillos macizo: 100 kg./ cm2. 
- Ladrillos perforados: 150 kg./ cm2 
- Ladrillos huecos: 50 kg./ cm2. 
 

 Pinturas y barnices 
 
 Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior Calidad. 
Los colores preparados reunirán las Condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen. 
- Fijeza en la tinta o tono. 
- Insolubilidad del agua. 
- Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con 

aceites, colas, etc... 
- Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices. 

 
 Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la Calidad siguiente: 

- Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos. 
- Conservarán y protegerán la fijeza de los colores. 
- Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado. 

  
 Los materiales de Origen industrial deberán cumplir las Condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en 
ella se indican, así como otras disposiciones urgentes, relativas a la fabricación 
y control industrial. 
 
 Materiales no consignados en este pliego 
 
 Cualquier material que no se hubiese consignado O descrito en el 
presente Pliego y fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran 
para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad 
Con el Pliego de Condiciones de la Edificación, Compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 
de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. 
 
 Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y 
PCHA-61 del I.E.T.C.O. y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como 
toda la Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado 
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cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así 
mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del 
Documento de Idoneidad Técnica. 
 
 Terrazos y baldosas 
 
 Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que 
entran en su fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en cuanto 
a dimensiones, espesores, rectitud de aristas, alabeos, etc. para su aceptación 
serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección General de 
Arquitectura y las Normas Tecnológicas RST-Terrazos y RSB-Baldosas. 
 
 Aislamientos térmicos y acústicos 
 
 Los materiales de origen industrial deberán cumplir las Condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la Normativa vigente, viniendo obligado el 
Contratista a presentar el correspondiente Certificado de Garantía expedido por 
el fabricante. Serán de preferente aceptación por parte de la Dirección 
Facultativa aquellos productos que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica. 
 
 Aluminio 
 
 Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las 
diferentes unidades constructivas serán de fabricación por extrusionado, y 
estarán sometidos a procesos de anodizado. El contratista deberá presentar 
Certificado de Garantía, en el que se haga constar por el fabricante el 
cumplimiento de estas condiciones así como del espesor de la capa anódica, y 
el procedimiento de coloración. 
 
 
 Paneles de chapa plegada para fachadas y cubiertas  
 
 El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y 
galvanizado por el procedimiento SENDZIMIR, que garantice la resistencia a la 
corrosión y asegure su inalterabilidad a las mas fuertes deformaciones. 
 
 Los tratamientos de pintura y plastificado se realizarán por procesos 
tecnológicos que mantengan sus características o las mejoren. Tendrán 
preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del Documento 
de Idoneidad Técnica. 
  
 El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se 
haga constar por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los 
métodos de ensayo seguidos para su constatación. 
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Sellantes 
 
 Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán 
poseer las propiedades siguientes: 

- Garantía de envejecimiento. 
- Impermeabilización. 
- Perfecta adherencia a distintos materiales. 
- Inalterabilidad ante el Contacto permanente con el agua a presión. 
- Capacidad de deformación reversible. 
- Fluencia limitada. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

 
A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en 
el que se haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos 
expuestos. La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón 
preferencial para su aceptación. 
  
 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
 El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el 
proyecto se ajustará a las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose 
con preferencia las siguientes: 

- Normas MV. 
- Normas NTE. 
- Instrucción EH-88/91 
- EF-88 
- RL-88 

 
 Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la 
vigilancia y control de la correcta ejecución de las distintas unidades del 
Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las especificaciones que 
sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía del 
proceso Constructivo. 
 
 La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que 
estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones 
deben ser consideradas como "a buena cuenta". 
 
 Replanteo 
 
 Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se 
efectuarán por el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, 
medidas, datos u ordenes que se faciliten, realizando el mismo, con el máximo 
cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores de 1/500 de las 
dimensiones genéricas, así como de los  márgenes de error indicados en las 
condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. 
 
 La Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a través de 
Arquitecto 
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 Director, Aparejador o persona indicada al efecto, si bien, en Cualquier 
caso, la Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del 
replanteo, nivelación, etc... La Contrata proporcionará personal y medios 
auxiliares necesarios para estos operarios, siendo responsable por las 
modificaciones O errores que resulten por la desaparición de estacas, señales 
o elementos esenciales establecidos. 
 
 Movimientos de tierras, los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... 
se ejecutarán con las dimensiones, pendientes y características que se fijan asi 
como los materiales señalados en medición.  
 
 En Caso de que fuera necesario apuntalar, entibar O realizar cualquier 
medida de precaución o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado 
a realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con las órdenes 
de la Dirección Facultativa. 
 
 La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar 
terreno firme, sea más o menos que la calculada en el proyecto, abonándose 
por unidad de obra resultante. No se procederá al mezclado sin orden expresa 
de la Dirección. 
  
 Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, 
en cuyo caso y de producirse desgracias personales o daños materiales, será 
de exclusiva responsabilidad de la Contrata. 
 
 Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes 
para su ejecución por administración, salvo pacto en contrario. 
 
 Cimentación de zanjas y zapatas 
 
 La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos 
correspondientes con toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones 
como en rasantes del plano de cimentación. 
 
 Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán 
perfectamente recortados, limpios y nivelados, realizando todas las 
operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta ejecución y 
seguridad. 
 
 En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del 
vaciado solo se tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de 
cimentación, debiendo retirar las tierras sobrantes. 
 
 Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías 
correspondientes, se colocarán las armaduras Según los planos de estructura 
tanto de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los 
diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 
 
 El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo 
apisonado y nivelando antes de colocarlas armaduras. 
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 No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no 
hayan sido reconocidas por la Dirección Facultativa. 
 
 Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se 
indiquen en las unidades de obra correspondientes, tanto de base como de 
subbase, no permitiéndose para este Último caso el empleo de escombros. 
 
 Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por 
la Dirección Facultativa. 
 
 Estructura 
 
 La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas 
las normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes 
de seguridad, colocación de elementos estructurales y ensayos y control de la 
misma según se especifica en las hojas adjuntas. 
 
Cumplirán las condiciones que se exigen en las Instrucciones CTE. 
 
 No obstante, se incluyen una serie de Condiciones de ejecución que 
habrán de verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de 
la misma. 
  
 Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del 
diámetro, clase y tamaño especificado en los planos de estructura. 
 
 Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los 
planos, tanto en planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la 
colocación y construcción definitiva de la misma. 
 
 Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del 
diámetro, clase y tamaño especificado en los planos de estructura. 
 
 Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los 
planos, tanto en planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la 
colocación de encofrados, apeos y demás útiles de ayuda. 
 
 Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se 
comprobarán antes y después de estar colocados en su sitio, tanto en 
encofrados como en apeos, no procediéndose a su hormigonado hasta que no 
se haya verificado por la Dirección Facultativa. 
 
 Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de 
todos los elementos tanto de encofrado como de estructura.  
 
 En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes 
de hormigonar, debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores 
a 5°. 
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 Durante los primeros 7 días Como mínimo será obligatorio el regado 
diario, y no se desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y 
de 15 días en caso de vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose 
hasta entonces la puesta en carga de ninguno de estos elementos de la 
estructura. 
 
 En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado 
de todas las uniones del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior 
a 50 cm. del eje del apoyo, así como a la Colocación de los hierros de atado y 
de refuerzo para cada vigueta de acuerdo con los planos de estructura, y 
detalles, incorporándose también el mallazo de reparto. 
 
 Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos 
serán como mínimo de 15 cms. 
 
 En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las 
partes de la misma que no vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán 
con todas las condiciones estipuladas en la normativa vigente. 
 
 Albañilería 
 
 Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse Con toda 
perfección y esmero. 
 
 Tendrán las dimensiones y espesores marcados en planos y medición. 
 
 Llevarán las juntas verticales encontradas, y a nivel las horizontales, 
siendo su reparto como mínimo de veinte en metro. 
 
 Los aparejos corresponderán a las necesidades de cada caso. 
 
 Los ladrillos Se sentarán a restregón, previamente humedecidos, 
cuidando que el mortero refluya por todas sus juntas. 
 
 En los casos de discontinuidad Se dejarán los muros escalonados para 
trabar con las fábricas siguientes. 
 
 Las bóvedas, arcos, etc... Se ejecutarán sobre Cimbra, con la 
precaución de aflojarla al terminar, para su perfecto asiento. 
 
 Las bóvedas tabicadas, las bovedillas y forjados, llevarán las roscas, 
material y mortero que se indiquen en medición. 
 
 Las Cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica 
que se marque, cuidando de su perfecta trabazón con el resto de las fábricas. 
 
 Las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las 
secciones marcadas, así como las alturas y remates que al efecto se señalen. 
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 La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado, 
haciendo su asiento con la clase de mortero que figure en medición. 
  
 Todos sus paramentos quedarán perfectamente planos, sin alabeos y 
sus aristas regularizadas, para poder recibir los guarnecidos y tendidos con la 
menor cantidad posible de material, previa colocación nivelada de los 
correspondientes guardavivos. 
 
 Todos los guarnecidos y tendidos estarán perfectamente planos, 
procediéndose a su ejecución por medio de maestras con separaciones 
máximas de 2 m.  
 
 Los abultados de peldaños se podrán ejecutar con fábrica de ladrillo o 
con recrecido de la losa de hormigón en cuyo caso estará incluido en el precio 
y se comprobará perfectamente su ejecución de acuerdo con los planos 
correspondientes. 
 
 La composición de los respectivos morteros, será la señalada en 
medición y presupuesto para cada caso. Los distintos tipos de cubiertas se 
ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas que le son de aplicación en 
función del material base y de acabado. 
 
 Revestimientos y pavimentos 
 
 Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las 
unidades de mediciones, y en cuanto a su ejecución se regirán por las Normas 
Tecnológicas correspondientes. 
 
 Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se 
realizarán con maestras cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se 
realizarán maestras dobles a fin de que se salgan rectos los vivos y rincones. 
 
 Sobre el guarnecido se hará el tendido de llana con yeso blanco 
tamizado, lavándolo después perfectamente. 
  
 Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción 
indicada en la unidad de obra y de la misma forma que los tendidos. 
 
 Los revocos pétreos se harán con arena de río, cemento y árido de 
piedra de mármol, quitando la capa de cemento superficial una vez fraguada 
dejando a la vista el grano de piedra. 
 
 Los nevados a la cal, se harán mezclando la cal apagada con arena de 
grano grueso. 
 
 Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán 
resistentes a las heladas en función de sus características. 
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 Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y 
mediciones, cumpliéndose las calidades por parte de las casas suministradoras 
de acuerdo con las normas exigibles. 
 
 Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece 
y así evitar las juntas complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, 
uniformidad, horizontalidad o verticalidad según los Casos y planeidad, 
desechándose las bolsas, coqueras y piezas rotas. 
 
 En la Colocación de los rodapiés Se Cuidarán de que coincidan las 
juntas de éstos y la de los pavimentos. 
 
 En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos 
continuos no se colocarán los pavimentos y revestimientos hasta pasados diez 
días de estar ejecutada la solera y capa niveladora, para evitar humedades. 
 
 En todos los casos antes de la ejecución definitiva Se presentará a la 
Dirección Facultativa una muestra con una superficie mínima de 1 m2 tanto 
para revestimientos como en pavimentos sin Cuyo requisito no seria dada por 
válida la ejecución de aquellos. 
 
 Carpintería de armar, de taller y metálica 
 
 Todos los elementos de carpintería de armar que se empleen han de 
tener las dimensiones y escuadrías necesarias para cumplirlas condiciones de 
resistencia que hayan de soportar. 
 
 La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de 
tipos de puertas, balcones, ventanas y demás que se faciliten en la memoria. 
 
 Las espigas, acopladuras, molduras, tableraje y demás elementos, 
cumplirán las normas precisas en grueso, dimensiones y demás aspectos. 
 
 Los contracercos en madera serán de un mínimo de 4X7 ó 4X11, según 
pertenezcan a  tabique o tabicón, llevando los cabeceros Cogote no inferior a7 
cm. 
 
 No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones 
encoladas, así como golpes de obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en 
caso de madera y miniado en metálica y la total terminación de lijado, pintura o 
barnizado para su certificación como unidad ejecutada. 
  
 Los herrajes de colgar y Seguridad tendrán las dimensiones y 
características apropiadas a las superficies y peso de las hojas según las 
normas a aplicar. 
 
 Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y 
características adecuadas, según los planos de detalle exigiendo las mismas 
condiciones que para el resto de la carpintería de taller. 
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 Electricidad 
 
 Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en 
las mediciones, exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no 
permitiéndose aparatos defectuosos, decolorados, con fisuras, etc... 
 
 Toda la instalación cumplirá el Reglamento de Baja Tensión, y los 
distintos conductores tendrán las secciones mínimas que en él se prescriben. 
 
 Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la 
Dirección 
Facultativa. 
 
 La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora 
en los que se incluirán todos los pormenores de la instalación, exigiendo esta 
premisa como condición previa. 
 
 La instalación irá empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de 
acuerdo con todas las normas de Baja y Alta Tensión del Ministerio de 
Industria, en todo lo concerniente a tomas de tierra, disyuntores automáticos, 
simultaneidad, etc... así como a las particulares de la Compañía 
Suministradora. 
 
 Asimismo las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm. como 
mínimo de las de agua, gas, etc... y 5 cm. como mínimo de las de teléfonos o 
antenas. 
 
 Respecto a la instalación de conductos para teléfonos, estas se harán de 
acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora C.T.N.E. teniendo 
en cuentas que las canalizaciones deberán ir separadas de cualquier otra un 
mínimo de 5 cm. 
 
 En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán 
durante el transporte, uso y colocación de los mismos. 
 
 La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a 
tierra de toda la instalación eléctrica y del edificio completo. 
 
 La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una 
resistencia del terreno menor de 20 Ohmios. 
 
 Climatización 
 La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos de montaje de la 
casa  instaladora que se designe al efecto, teniendo que cumplirlas 
indicaciones de los planos y de las mediciones de tuberías y demás 
pormenores de la instalación. 
 
 Todos los cambios con respecto al proyecto deberán estar justificados 
por la contrata y no se certificara ningún cambio por olvido u omisión en la 
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presentación del presupuesto del montaje con respecto al proyecto, exigiendo 
en todos los casos el perfecto funcionamiento de la instalación. 
 
 Se cumplirá el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria según RD. de 6-8-80. 
 
 Evacuación de humos, gases y ventilación 
 
 La evacuación de humos y gases se proyecta por conductos distintos y 
con acometidas desde el aparato a la canalización correspondiente. 
 
 Los conductos previstos serán de total estanqueidad, verticalidad, y sus 
materiales estarán protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones 
estarán separadas de las instalaciones paralelas de gas un mínimo de 5 cms. 
 
 Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos 
homologados, con protección de los materiales en contacto con las demás 
unidades de obra y en los pasos de forjados, etc... 
 
 Trabajos de remate, decoración y varios 
 
 Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, 
solados, alicatados, etc... se ejecutarán dentro de las calidades en los 
materiales que se expresan, con arreglo a las condiciones mínimas 
establecidas en los Pliegos Generales. 
 
 Los trabajos de decoración en piedra artificial, yesos, escayolas, etc.., 
con las mejores  calidades y con arreglo a las muestras ejecutadas y a los 
detalles elegidos. 
 
 Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se 
especifiquen en medición, llevando como mínimo una mano de imprimación y 
dos de Color que se designe, previa aprobación de las muestras que para cada 
caso se exijan. 
 
 Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester 
ejecutar, se ajustarán en su ejecución a las mejores prácticas, y Siempre a las 
instrucciones que se dictan por la Dirección o sus Auxiliares Técnicos de las 
obras. 
 
 Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la 
de materiales, forman asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a 
los Oficios respectivos se refiere. 
 
 Ayudas 
 
 El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas 
contratados porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, 
justificando en ambos casos a través de partes de trabajo los costos que han 
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supuesto las mismas en caso de alcanzar las Cifras presupuestadas, las 
diferencias se descontarán de las certificaciones o de la liquidación final. 
 
 En caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el contratista 
no tendrá derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 
 
 Se Consideran ayudas las siguientes: 

- Apertura de cierre y de rozas. 
- Pasos en muros y forjados. 
- Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y 
- desplazamiento. 
- Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y 

desplazamiento de 
- los materiales pesados de la Obra. 
- Fijación de muros de madera O metálicos, bien sea en obras de fábrica 

o en 
- falsos techos de escayola, etc... 
- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la 

ejecución de las instalaciones. 
 

 Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos 
que puedan ser medibles como unidades de obra y que recogemos a 
continuación. 

- - Excavaciones y rellenos. 
- Construcción de barricadas. 
- Pozos, aljibes, etc... 
- - Alineaciones de ventilación, O conductos en obras de fábrica. 
- - Repuestos para inspección. 

 
 Especificaciones sobre el control de calidad 
 
 Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección 
Facultativa, se encargará a un Laboratorio de Control de Calidad, con 
homologación reconocida, la ejecución del Control de Calidad de aceptación. 
Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su 
responsabilidad el Control de Calidad de producción. 
 
 El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control 
designado por la Propiedad, las muestras de los distintos materiales 
necesarios, para la realización de los ensayos que se relacionan, asi como 
aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el 
fin de que la realización de los ensayos no suponga  obstáculo alguno en la 
buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán 
con antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio 
tiempo de realización del ensayo. 
 
 Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, 
bien en  período constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al 
Laboratorio de Control todos los medios auxiliares y mano de obra no 
cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y pruebas. 
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 En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales 
con especificación de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en 
su grado mínimo. 
  
 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para los 
mismos conducirá al rechazo del material en la situación en que se encuentra, 
ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, Siendo de cuenta del 
Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el 
Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contra ensayo, que 
designará el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
Se dicten por el mismo. En base a los resultados de este contra ensayo, la 
Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no 
pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de 
los resultados obtenidos del ensayo origen. 
 
 Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en 
el que por circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la 
sustitución del material, y se juzgase como de posible utilización por parte de la 
Dirección Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director de 
Obra podrá actuar sobre la devaluación del precio del material, a su criterio, 
debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más 
aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es 
viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo 
marcados por la Propiedad. 
 
 
 CONDICIONES DE ECONÓMICAS 
 
 Medición, valoración y abono de las unidades de ob ra 
 
 Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las 
mediciones de las distintas unidades de obra, así como la valoración de las 
mismas. 
 
 El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los 
criterios de medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades 
ofertadas se corresponden totalmente con ellas. 
 
 En caso de indefinición de alguna Unidad de obra, el constructor deberá 
acompañar a su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el 
alcance de la cobertura del precio asignado, entendiéndose en Otro caso que 
la cantidad ofertada, es para la unidad de obra correspondiente totalmente 
terminada y de acuerdo con las especificaciones. 
 
 Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y 
abono no hubiese quedado especificada, o en los casos de aparición de 
precios contradictorios, deberá recurrirse a Pliegos de Condiciones de Carácter 
General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en forma 
inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra. 
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 A continuación Se especifican los criterios de medición y valoración de 
las diferentes unidades de obra. 
  
 Movimientos de tierras: Excavaciones 
 
 Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas 
de los planos y órdenes de la Dirección de la Obra. 
 
 El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para 
la excavación, incluso el transporte a vertedero o a depósitos de los productos 
sobrantes, el refino de las superficies de la excavación, la tala y descuaje de 
toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la 
construcción de desagües para evitarla entrada de aguas superficiales y la 
extracción de las mismas, el desvió o taponamiento de manantiales y los 
agotamientos necesarios. 
 
 No Serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse 
para evitar posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que por 
Conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de Obra, ejecute el 
Constructor. 
 
 No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que 
se pueda comprobar que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán 
los debidos a negligencia del constructor o a no haber cumplido las órdenes de 
la Dirección de Obra. 
 
 Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier 
profundidad, y en cualquier clase de terreno. 
 
 Movimientos de tierras: Rellenos 
 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre 
planos o perfiles transversales al efecto. 
 
 El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para 
la realización de la unidad, así como el aporte de los materiales acordes con 
las especificaciones, medio auxiliares, etc... para obtenerla unidad de obra 
terminada totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto. 
 
 En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por 
sobreexcavaciones sobre las líneas teóricas o marcadas por la Dirección de 
Obra, estará el Constructor obligado a realizar estos rellenos en exceso a su 
Costa, pero Cumpliendo las especificaciones de Calidad, todo ello siempre que 
no exista Causa de fuerza mayor que lo justifique. 
 
 Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicaran 
en cada caso a toda la altura del mismo. 
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 Cimentación, soleras y estructura: Hormigones 
 Se medirán y abonarán por mg resultantes de aplicar a los distintos 
elementos  hormigonadas las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas 
por la Dirección de Obra. 
Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios 
auxiliares, encofrados y desencofrados, fabricación, transporte, vertido y 
compactación, curado, realización de juntas y cuantas operaciones sean 
precisas para dejar completamente terminada la unidad de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. 
 
 En particular quedan asimismo incluidos las adiciones, tales como 
plastificantes, acelerantes, retardantes, etc... que sean incorporadas al 
hormigón, bien por imposiciones de la Dirección de Obra o por aprobación de la 
propuesta del Constructor. 
 
 No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para 
limpiar y reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades de los 
encofrados o presenten defectos que a juicio de la Dirección Facultativa exijan 
tal actuación. 
 
 No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la 
cimentación, debiendo el Contratista incluirlos en su precio si estimase este 
encofrado necesario. 
 
 Cimentación, soleras y estructura: Soleras 
 
 Se medirán y abonarán por m2 realmente ejecutados y medidos en 
proyección horizontal por su cara superior. 
 
 En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra y medios 
auxiliares, precios para encofrado, desencofrado, fabricación, transporte, 
vertido y compactación del hormigón, obtención de los niveles deseados para 
colocación del pavimento asfáltico, curado, parte proporcional de puntas, 
barrera contra humedad, y cuantas operaciones sean precisas así como la 
parte proporcional de juntas que se señalen, para dejar completamente 
terminada la unidad. 
 
 Quedan en particular incluidas en el precio, las adiciones que sean 
incorporadas al hormigón bien por imposiciones de la Dirección de Obra, O por 
aprobación de la propuesta del Director. 
 
 No serán de abono las operaciones que sean precisas efectuar para 
separación de superficies que acusen defectos o irregularidades y sean 
ordenadas por la Dirección de Obra. 
 
 Cimentación, soleras y estructura: Armaduras 
 
 Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de 
aplicar el peso del metro lineal de los diferentes diámetros a las longitudes 
acotadas en los planos. 
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 Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, 
empalmes no previstos y pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual 
deberá ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del precio 
correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 
 
 El precio asignado incluye los materiales, mano de Obra y medios 
auxiliares, para la realización de las operaciones de corte, doblado y colocación 
de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás medios para 
mantener los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 
 
No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean 
realizados tras la aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los 
planos. 
 
 Cimentación, soleras y estructura: Forjados 
 
 Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados y 
medidos por la cara superior del forjado descontando los huecos por sus 
dimensiones libres en estructura sin desconcar anchos de vigas y pilares. 
  
 Quedan incluidos en el precio asignado al m2 los macizados en las 
zonas próximas a vigas de estructura, los zunchos de borde e interiores 
incorporados en el espesor del forjado, e incluso la armadura transversal de 
reparto de la capa de compresión y la de negativos sobre apoyos. 
 
 El precio comprende además los medios auxiliares, mano de obra y 
materiales, así como las cimbras, encofrados, etc... necesarios. 
 
 Cimentación, soleras y estructura: Acero laminado y obras 
metálicas en general 
 
 Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos. El peso Se deducirá 
de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las  dimensiones 
correspondientes medidas en los planos de proyecto O en los facilitados por la 
Dirección de la Obra durante la ejecución y debidamente comprobados en la 
obra realizada. 
 
 En la formación del precio del kilogramo se tiene ya en Cuenta un tanto 
por ciento por despuntes y tolerancias. 
 
 No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u 
otras causas, ejecuta el Constructor. En este caso se encontrará el Constructor 
cuando sustituya  algunos perfiles o secciones por otros mayores, con la 
aprobación de la Dirección de la obra, si ello se hace por conveniencia del 
constructor, bien por no disponer de otros elementos en su almacén, o por 
aprovechar material disponible. 
 
 En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el 
presupuesto, se abonará la cantidad especialmente consignada por cada una 
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de ellas, siempre que se ajusten a condiciones y a la forma y dimensiones 
detalladas en los planos y órdenes de la Dirección de Obra. 
  
 El precio comprende el Coste de adquisición de los materiales, el 
transporte, los trabajos de taller, el montaje y colocación en obra con todos los 
materiales y medios auxiliares que sean necesarios, el pintado de minio y, en 
general, todas las Operaciones necesarias para obtener una correcta 
colocación en Obra. 
 
 Albañilería: Fábricas en general 
 
 Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la 
indicación de unidad de obra que ñgure en el cuadro de precios o sea, metro 
cúbico o metro cuadrado. 
 
 Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o 
ladrillo doble o sencillo, se medirán descontando los huecos. 
 
 Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con 
los espesores correspondientes al marco de ladrillo empleado. 
 
 Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la 
unidad correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente la clase de fábrica 
correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 
 
 No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre 
los Correspondientes a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien 
sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier causa 
no imputable a la Dirección de la obra. 
 
 Albañilería: Enfoscados, guarnecidos y revocos 
 
 Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total 
realmente ejecutada y medida según el paramento de la fábrica terminada, esto 
es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y descontando los huecos, 
pero midiendo mochetas y dinteles. 
 
 En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y 
revocado ejecutado sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposición 
de precios en las fachadas que la Suma del precio del enfoscado base más el 
revoco del tipo determinado en cada caso. 
 
 El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano 
de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para ejecutarla 
perfectamente. 
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 Albañilería: Chapados 
 
 Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente 
ejecutada, medida según la superficie exterior, al igual que los enfoscados. 
 
 El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa 
terminación de la unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego. 
  
 Cuando los zócalos Se rematen mediante moldura metálica o de 
madera, esta se medirá y abonará por metro lineal, independientemente del 
metro cuadrado de chapado. 
 
 Albañilería: Cubiertas 
 
 Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta 
realmente ejecutada en proyección horizontal. 
 
 En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y 
operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la 
unidad de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 
 
 En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los 
solapes de láminas, tanto de superficies horizontales como de verticales. 
 
 Aislantes 
 
 Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. 
 
 El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y 
operaciones precisas para dejar totalmente terminada la unidad. 
 
 No se abonarán los Solapes que deberán contabilizarse dentro del 
precio asignado. 
 
 Solados: Pavimento asfáltico 
 
 Se medirá y abonará en m2 de superficie realmente ejecutada y medida 
en proyección horizontal. 
 
 El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y 
Operaciones necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto, es decir, tanto la capa de imprimación 
como la realización del pavimento, incluso sus juntas. 
 
 Solados: Solados en general 
 Se medirán y abonarán por m2 de Superficie de pavimento realmente 
ejecutada. 
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 El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de 
juntas de latón, las capas de nivelación, y en general toda la mano de obra, 
materiales, medios auxiliares, y operaciones precisas, para dejar totalmente 
terminada la unidad, de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 
 
 En las escaleras, los peldaños se medirán por ml. y por m2 las mesetas y 
rellenos. 
 
 Tapas de registro 
 
 Se medirán y abonarán por ml. medida su longitud en superficie vista y 
dirección horizontal sobre la unidad de obra terminada. 
 
 El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y 
operaciones para dejar terminada totalmente la unidad y en las tapas de 
registro los herrajes de colgar, maniobra y cierre. 
 
 Tubos y otros perfiles metálicos 
 
 Se medirán y abonarán por ml. medidos sobre su eje y contando 
entregas y solapes. 
 
 El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones, medios 
auxiliares, soldadura, parte proporcional de elementos de fijación y piezas 
especiales, y en general todo lo preciso para la Completa terminación de la 
unidad de acuerdo con las  especificaciones del proyecto. 
 
 Pinturas y barnices 
 Se medirá y abonará por m2 de superficie real, pintada, efectuándose la 
medición de acuerdo con las formas siguientes: 

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose 
huecos. Las 

- molduras se medirán por su superficie desarrollada. 
- Pintura 0 barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras 

incluyéndose los 
- tapajuntas. 
- Pintura O barnizado sobre zócálos y rodapies: se medirá por ml. 
- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 
- Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras. 
- Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo. 
- Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la 

pintura en 
- la unidad a pintar, se medirá a una Sola cara. En huecos que lleven 

carpintería 
- y rejas, se medirán independientemente ambos elementos. 
- Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no 

queda 
- incluida la pintura en la medición y abono de dicha unidad. 
- Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes 

apuntada. 
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 En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los 
materiales; mano de obra, operaciones y medios auxiliares que sean precisos 
para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de superficies, 
limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la pintura. 
 
 Valoración y abono de las obras: Alcance de los pr ecios 
 El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/O instalación, 
equipo, máquina, etc ..., abarca: Todos los gastos de extracción, 
aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y carga, muestras, 
ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras 
necesarios, asi como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de 
cualquier otra índole que sean precisas. 
 
 Todos los gastos a que de lugar el personal que directa o indirectamente 
intervengan en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, 
ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e 
indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad 
de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se exige 
en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el Carácter de mínima. 
 
 No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en 
concepto de elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que 
tales unidades figuren medidas en el presupuesto. 
 
 Valoración y abono de las obras: Relaciones valora das 
 
 Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las 
relaciones valoradas de los trabajos ejecutados, contados preferentemente “al 
origen”. 
 
 Descontando de la relación de cada mes el total de los meses 
anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
 
 El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas 
relaciones valoradas, disponiendo de un plazo de seis días naturales para 
formular las reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin objeción 
alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. 
 
 Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición 
valorada correspondiente. 
 
 Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección 
Facultativa se refiere, sólo tendrán Carácter provisional, no entrañando 
aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
 
 Valoración y abono de las obras: Obra que tiene de recho a percibir 
el constructor 
 El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de 
Presupuesto o Contradictorios, en su caso, de todas las unidades que 
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realmente ejecute, sean inferiores, iguales o Superiores a las consignadas en 
el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a este o lo hayan 
sido expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, Según ha 
quedado establecido en el artículo correspondiente. 
 
 Valoración y abono de las obras: Pago de las obras  
 
 El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación 
aprobada, expedida por la Dirección Facultativa de ellas. 
 
 Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos 
"a buena cuenta", es decir, que son absolutamente independientes de la 
liquidación final y definitiva de las Obras, quedando pues sujetas a rectificación, 
verificación o anulación si procedieran. 
 
 En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la 
Propiedad, Serán a tener en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales 
acopiados a pie de Obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella 
estén interviniendo. 
 
 Serán de Cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se 
originen a la Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la 
toma de datos y redacción de las mediciones u Operaciones necesarias para 
abonar total o parcialmente las Obras. 
 
 Terminadas las Obras se procederá a hacerla liquidación general que 
constará de las mediciones y valoraciones de todas las unidades que 
Constituyen la totalidad de la obra. 
  
 


