PLIEGO DE CONDICIONES ANTONIO LUNA GARCIA
PROYECTO FIN DE CARRERA

INSTALACION A.C.S. + CALEFACCION Y PISCINA + DUCHAS .

1. Autor del proyecto y descripcidon de las instalaciones

Articulo 1: Autor del Proyecto.

Todos los trabajos de las instalaciones se ajustaran al Proyecto redactado por

el técnico: Antonio Luna Garcia.

Al ser un proyecto complementario al arquitecténico, seran de aplicacion todos
y cada uno de los articulos del pliego de condiciones del proyecto general del
edificio. En todo caso, siempre prevalecera el contrato y acuerdo entre
Propiedad y Contratista sobre las condiciones sefialadas en este pliego,

siempre que no afecten a la idoneidad técnica expresada en este documento.

Articulo 2: Instalaciones comprendidas en el Pliego

Comprende este documento la ejecucion de todas las instalaciones necesarias
para el correcto montaje de las instalaciones de produccion de ACS para
consumo humano, segun el proyecto aprobado hasta su completa terminacion,

con arreglo a las condiciones del presente Pliego.

Todas las instalaciones se ejecutaran con entera sujecion a los Planos del
proyecto, a cuanto se determina en este Pliego, a las Mediciones y precios del
Presupuesto y Memoria, y a las instrucciones dadas en el transcurso de las
instalaciones por la Direccién Facultativa de las mismas en las condiciones y

forma que mas adelante se detallan.

Formarda parte de este Pliego la memoria que se adjunta, debiendo montarse
la totalidad de la instalacion conforme a este Pliego y a su Memoria
correspondiente, junto con los Planos y las Mediciones.
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Articulo 3: Descripcién del Proyecto.

El presente Proyecto consta de Memoria (tanto descriptiva como justificativa),
Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pliego de Condiciones,
Mediciones y Presupuesto y Planos, documentos que a los efectos legales se

consideran parte integrante del presente Pliego de Condiciones.

La Memoria describe las instalaciones que abarca el Proyecto, con los Anexos
necesarios para detallar perfectamente todas y cada una de las instalaciones

gue se ejecutaran, incluyendo los calculos que se estimen convenientes.

El estado de las Mediciones y Presupuesto se hace lo suficientemente
detallado por unidades de obra para poder determinar todas las partidas de que

consta el proyecto.

Los Planos estan perfectamente detallados como para definir cualquier parte
de la obra y estaran complementados por los sucesivos de obra y detalle que

considere necesario la Direccién Facultativa.

Articulo 4: Copia de documentos.

El Instalador tiene derecho a sacar cuantas copias estime necesarias, tanto de
Planos, Pliego de Condiciones y demas documentos del Proyecto, con la

debida autorizacién del autor del mismo.

Articulo 5: Libro de 6rdenes.

Simultaneamente a la adjudicacion de las instalaciones, se procedera a la
apertura de un libro de 6rdenes, que se mantendra en la obra, y en el que se
recogeran por escrito todas las 6rdenes de la Direccion Facultativa, asi como
las incidencias que surjan durante el transcurso de las instalaciones. El
cumplimiento de estas érdenes escritas es tan obligatorio como el del presente
Pliego, a tenor de la vigente legislacion.
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Articulo 6: Obligaciones de la contrata.

El instalador viene obligado a la correcta ejecucion de todas las instalaciones
necesarias para llevar a cabo las que comprende el presente proyecto, hasta
su total terminacion. Es también obligacion del instalador ejecutar cuanto fuese
necesario para la buena realizacion de las instalaciones, aun cuando no se
halle expresamente estipulado, siempre que, sin separarse de su recta

interpretacion, lo disponga el Director de las instalaciones.

Estara obligado a tener permanentemente en obra el Libro de Ordenes
correspondientes, que tiene caracter de documento oficial, foliado y firmado por
la Direccidén Facultativa y por la Contrata, que sera el Unico responsable de su

cuidado y custodia.

Debera tener una copia de todos los documentos del Proyecto a pie de
instalacion para la consulta de la Direccidon Facultativa de las mismas,
independientemente de las que en materia de planos se requieran para el buen
desarrollo de las distintas instalaciones.

Vendréa obligado a la colocacion de andamios, maquinas y demas medios
auxiliares que se requieran para la buena marcha de cada uno de los trabajos,
cuidando que su instalacién y manejo se efectien cumpliendo
escrupulosamente en cada momento, las exigencias de la vigente normativa

sobre Seguridad e Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Articulo 7: Licencias y pago de arbitrios.

Constituye obligacién del Peticionario todo lo relacionado con la tramitacion y
obtencion de licencias de obra y actividad. El pago de impuestos y de arbitrios
en general (municipales o de otro origen) sobre vallas, alumbrado, enganches,
acometidas provisionales de obra, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucion de las instalaciones, y por concepto inherente a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo del Contratista. Se exceptian los
pagos de Licencia Municipal y los enganches definitivos de suministro y

evacuacion, salvo que se pacte de otro modo en el Contrato.

Articulo 8: Modificaciones en la ejecucion de las i nstalaciones.

Esta terminantemente prohibido al instalador introducir variacién alguna en lo
previsto en el proyecto durante la ejecucion de las instalaciones,
considerandose puntos integrantes de este Pliego los Planos y cuantos

documentos definan y detallen las instalaciones.

Articulo 9: Insuficiente especificacion en la docum entacion del proyecto.

Si alguna parte de la obra no quedara suficientemente especificada en esta
documentacion, a juicio de la Contrata o de la Propiedad, no se realizara hasta
gue la Direccion diera las indicaciones precisas y concretas para su ejecucion.

Este extremo se advertird a la citada Direccion por escrito, con la antelacion
suficiente para que pueda estudiar el problema y aportar la solucion mas
acertada, sin que ello suponga retraso en la marcha de la obra. El tiempo de
antelacion variara con la importancia del estudio, siendo como minimo de una

semana.
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Articulo 10: Interpretaciones, aclaraciones y modif icaciones de los

documentos del proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones, o indicaciones de los Planos o Dibujos, las 6rdenes o
instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver, ya los originales, ya las
copias; suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pié de todas las
ordenes 0 avisos o instrucciones que reciba, tanto de los encargados de la

vigilancia de las obras como de la Direccion Facultativa.

Cualquier reclamacion que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos,
crea oportuno hacer el Contratista, debera dirigirla dentro del plazo de 15 dias,
al inmediato superior técnico del que la hubiere dictado, siendo el técnico el

que dara al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

2. Materiales, mano de obra e instalaciones para obra civil

Articulo 11: Condiciones generales de la mano de ob  ra.

Sera exigible a todo el personal a admitir en la obra, las siguientes

condiciones.

SANITARIAS. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni defecto fisico

alguno que imposibilite la labor que ha de ejecutar.

PROFESIONALES. Con excepcion del peonaje no cualificado, todo el personal
debera acreditar los conocimientos técnicos por las corporaciones sindicales y

gremiales para la definicion de las diversas categorias laborales.

ASISTENCIALES. Estar debidamente asegurados de acuerdo con la
legislacién vigente, la Direccion Facultativa podra exigir la presentacion de los
correspondientes justificantes, tanto de idoneidad como de seguros

asistenciales y sociales.




PLIEGO DE CONDICIONES ANTONIO LUNA GARCIA

PROYECTO FIN DE CARRERA

Articulo 12: Condiciones de la Ejecucion.

Toda ejecucion, tanto de adaptacion del recinto existente, como de
instalaciones, sera esmerada y se cuidara que esté en todo de acuerdo con los
documentos del Proyecto y las érdenes de la Direccion Facultativa, pudiendo
ésta rechazar, a costa del Contratista, todas aquellas partes que a su juicio no

lo estén.

Articulo 13: Ensayos.

La Direccion Facultativa de la instalacion podra en todo momento, y a costa
del Instalador, exigir cualquier tipo de ensayo o prueba, tanto para la calidad de
los materiales, como para efectuar dichos ensayos en Laboratorios Oficiales o
Particulares acreditados.

Articulo 14: Precauciones especiales durante la ej  ecucién de las

instalaciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevenciéon
y control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el
presente Pliego. En todo caso adoptara las medidas necesarias para evitar que
se enciendan fuegos innecesarios, y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucién de las instalaciones, asi como de los

dafios y perjuicios que se puedan producir.
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Articulo 15: Seguridad e Higiene en el Trabajoy Se  guridad y Salud en el
Trabajo.

Se tendra en cuenta el cumplimiento estricto del Reglamento vigente de
Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo para la ejecucion de todas las
unidades de obra, asi como el estudio basico sobre Seguridad y Salud en el

Trabajo incluido en el proyecto.

Articulo 16: Medios auxiliares.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, maquinas y
demas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos
se necesiten, no teniendo, por tanto, el propietario responsabilidad alguna por
cualquier averia o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por

insuficiencia de dichos medios.

Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en las
Condiciones particulares de la obra, quedaran a beneficio del Contratista, sin
gue éste pueda fundar reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios
cuando estén detallados en el presupuesto y consignados por partida alzada, o

incluidos en los precios de las unidades de obra.

Articulo 17: Policia de obra.
Serén de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia de la instalacion.

Toda observacion referente a este punto sera puesta inmediatamente en

conocimiento del Director de Obra.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policia urbanay a las

Ordenanzas Municipales de la localidad en que la edificacion se emplace.
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Articulo 18: Dafos a terceros.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que por inexperiencia
o descuido sobrevinieran, tanto en la edificacion donde se efectien las obras
como en las contiguas. Sera, por tanto, de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y, si hubiere lugar, también el de todos
los dafios y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecucion de

las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando fuese requerido, el justificante de tal

cumplimiento.

3. Mediciones y valoraciones

Articulo 19: Medicién de las instalaciones.

Cada uno de los capitulos de las instalaciones a realizar se medira de acuerdo

con las unidades que figuren en el Presupuesto.

Articulo 20: Valoraciones.

Una vez obtenidas las mediciones de todas las unidades de obra, se
multiplicaran por los precios unitarios del Presupuesto, que seran invariables,
para obtener el valor de las mismas, teniendo en cuenta el contrato privado

establecido entre la Peticionario y el Instalador, que sera el de mayor valia.
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Articulo 21: Precios no sefalados.

Si no hubiese precio sefialado para alguna unidad (pueda o no figurar en el
Presupuesto o Memoria), se sefialara éste antes de la ejecucién de la
correspondiente unidad de obra, mediante precio contradictorio y previa

aprobacion del mismo por la Direccion Facultativa de la obra.

Articulo 22: Precios por Partidas Alzadas.

El abono de las partidas a tanto alzado se podré realizar mediante tres
Certificaciones de la Direccion Facultativa, coincidiendo el primer plazo al llegar
el material a la obra, el segundo al terminarse la instalacion u obra y el tercero

una vez hechas las pruebas satisfactorias.

4. Orden vy plazos de ejecucion de las instalaciones

Articulo 23: Orden de Ejecucion para el comienzo de las instalaciones.

Sera dada por la Direccion Facultativa de las instalaciones, iniciandose éstas
con el Acta de Replanteo de la Instalacion, a la que debera asistir el Instalador

0 representante en quién delegue bajo la supervision de la Direccidén Técnica.

El comienzo de las instalaciones sin el requisito anterior, supone la renuncia
efectiva de los Técnicos Directores, a las responsabilidades a que pudiera
haber lugar, tanto en aspectos técnicos-constructivos como urbanisticos y de

otra indole.
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Articulo 24: Plazos de ejecucion.

Los plazos de ejecucion de las instalaciones quedaran perfectamente
explicitos en el contrato firmado por la Empresa Instaladora y por la
Peticionario y con el visto bueno del Director de la obra, y comenzara a regir

desde la firma del contrato entre Peticionario y Empresa Instaladora.

Cualquier alteracion de los plazos previstos debera ser comunicada por escrito
y por duplicado a la Direccién Facultativa, justificando el cambio de los plazos
fijados, debiendo ser dicho cambio sometido a la aprobacion de la mencionada

Direccion.

Articulo 25: Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las instalaciones sera de doce meses contados a partir
de la fecha del Acta de Recepcidn Provisional. Durante este tiempo el
Instalador esta obligado a verificar por su cuenta las instalaciones de

conservacion de lo ejecutado.

Articulo 26: Recepcion Definitiva.

Una vez terminado el plazo de garantia sefialado, se procedera a realizar la
Recepcion Definitiva, debiendo hacerse ésta de forma analoga a la de
Recepcion Provisional y con asistencia de las mismas personas o en su

sustitucion, aquellas en quién éstas hayan delegado.

Si al efectuarse la inspeccion previa para dicha recepcion, se viera que existen
defectos que la Direccidon Técnica considera de importancia constructiva, se
suspendera la Recepcion Definitiva y se le dara un plazo de dos meses al
Contratista para que lo corrija, extendiéndose, una vez que concluya el plazo y
con nuevo reconocimiento, el Acta Definitiva, contandose a partir de esta fecha

el Plazo de Garantia oficial de la obra, por parte de la Empresa Instaladora.
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Si como de ordinario se hace, no se llevase a cabo la Recepcion de la forma
anteriormente descrita, la terminacién de las instalaciones supone la entrega de

las llaves a los propietarios.

El Instalador queda obligado durante un plazo de seis meses a arreglar los
dafios que procedan de una deficiente mano de obra o del empleo de

materiales inadecuados.

Articulo 27: Subcontratas.

Cuando la Empresa contratada efectle a su vez subcontratacion para alguna
de las unidades, se entendera subrogada esta subcontrata en todo cuanto esté
dictaminado en los anteriores y posteriores articulos y se refieran a ejecucion y
calidad de obra ejecutada, estando igualmente obligada a las 6rdenes de la

Direccion Facultativa y de la Peticionario.

Articulo 28: Costes indirectos.

El instalador asumira los costes indirectos correspondientes a esta instalacion,
como pueden ser: ensayos, gastos de guarda, maquinaria auxiliar, personal de
descarga, gastos de replanteo, tendidos provisionales de agua y electricidad,
materiales de seguridad como cascos, cinturones, calzado, guantes, caretas,

vallas, y cualquier otro coste comprendido en este apartado y no mencionado.

11
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5. Direccién facultativa de las obras e instalaciones

Articulo 29: Direccion e Inspeccién de las Instalac  iones.

La direccion de las instalaciones objeto de este Pliego de Condiciones estara a
cargo del Autor del presente Proyecto, corriendo la inspeccion de las mismas a
cargo del autor del proyecto o de los Técnicos que a tal efecto se nombre,
guedando determinado en el momento de la presentaciéon de este pliego de
Condiciones al Propietario.

Articulo 30: Facultades del Director de Obra.

Ademas de las facultades expresadas en los articulos precedentes, es misiéon
principal del Director de Obra la de dirigirla en todos sus aspectos, asi como la
de vigilar la calidad de la misma. Ambos con autoridad legal, incluso para las
partes no previstas en el presente Pliego de Condiciones. El instalador debera
obedecer en todo momento a la Direccidon Facultativa de las instalaciones, ya
que es ésta quien exclusivamente tiene a su cargo la interpretacion del

proyecto en cuantos documentos lo componen.

Articulo 31: Reclamaciones contra las 6rdenes del d irector técnico.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes
demandadas por el Director, solo podra presentarlas, a través del mismo, ante
la propiedad, si ellas son de indole econémico, y de acuerdo con las

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposicién razonada, dirigida al Director, el cual podra

limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio.

12
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Articulo 32: Recusacién por el contratista del pers onal nombrado por el
director.

El Contratista no podra recusar a los Técnicos o personal, de cualquier indole
dependiente de la Direccion Facultativa o de la Propiedad, encargado de la
vigilancia de las obras; ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea
perjudicado por los resultados de éstos, procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, sin que por esta causa pueda

interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Articulo 33: Recusacion por el director del represe  ntante facultativo del

contratista.

Cuando esté ausente el Contratista, y siempre que, por cualquier causa los
Directores de Obra lo estimen necesario, el Contratista tendra obligacion de

poner al frente de su personal un facultativo legalmente autorizado.

Sus funciones seran: vigilar los trabajos y colocacion de andamios y demas
medios auxiliares, verificar los replanteos y demas operaciones técnicas; asi
como, cumplir las instrucciones de los Directores y firmar el Libro de Ordenes

con el enterado a las 6rdenes de los citados Directores Técnicos.

El facultativo seréa objeto de recusacion, si carece de carné que acredite su
cualificacion, o si carece de conocimientos de Construccion e Instalaciones,
probados por su experiencia y la interpretacién de los planos y érdenes, de

forma que pueda cumplir sus funciones.

13
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6. Condiciones facultativas de indole legal

Articulo 34: Obras ocultas, vicios ocultos.

El instalador esta obligado a hacer posible la revisién, por parte de la Direccién
de la obra, de aquellas partes de la instalacion que vayan a quedar ocultas por
otras. A instancias de la Direccion Facultativa, mostrara cualquier parte de la
instalacion que se considere necesario revisar, aungue ello produjese dafios en
otras partes de la obra, que a juicio de los Técnicos-Directores podran correr, o
no, a cargo del instalador. Los vicios ocultos que se advirtiesen de algun modo,
seran reparados a cargo del instalador, no permitiéendose ocultarlos hasta que
sean revisados por la Direccion Facultativa, y dé ésta la autorizacion para ello,

tras dar el visto bueno a la reparacion.

Articulo 35: Condiciones generales de indole econébm  ica.

El pago de las instalaciones al montador se hara por certificaciones, que seran
a buena cuenta a resultas de la liquidacion final, en caso de duda u omisién el
instalador se atendra a lo que dictaminen los Directores de la obra. En ningun
caso podra el instalador, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos
o reducirlos a menor escala de la proporcional sin el dictamen de la Direccidn

Facultativa.

Articulo 36: Normativa de obligado cumplimiento.

El instalador esta obligado a conocer y cumplir toda la normativa referente a
esta instalacion actualmente en vigor y las que se promulguen durante la

ejecucion de la obra y cumplirlas en toda su extension.

Se efectuard todas las instalaciones objeto de este proyecto bajo las normas

de las distintas compariias suministradoras y/o concesionarias de los servicios.

14
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Articulo 37: Accidentes de trabajo.

En el caso de accidentes de trabajo ocurridos a los operarios con motivo del
ejercicio de los trabajos para la ejecucién de las instalaciones, el contratista se
atendra a lo dispuesto a estos efectos vigentes en la legislacion, siendo en todo
caso el unico responsable de su incumplimiento, y sin que por ningln concepto
pueda quedar afectada la Peticionario, por responsabilidades en cualquier

aspecto.

El contratista esta obligado a adoptar todas las medidas necesarias de
seguridad que las disposiciones vigentes preceptien para evitar en lo posible
accidentes a los obreros, no solo en los andamios sino en todos los lugares de

la instalacion.

De los accidentes y perjuicios de todo tipo que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico
responsable o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los
precios contratados estan incluidos todos los gastos precisos para

cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

Articulo 38: Obligaciones laborales.

El Contratista es el Unico responsable del fiel cumplimiento de la vigente
legislacion laboral. Por tanto, todo el personal que intervenga en la obra estara
dado de alta, con su cualificacion correspondiente, en los organismos oficiales

gue sean indicados.
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Articulo 39: Rescision.

El incumplimiento del contrato o presente pliego, sera causa de rescision. En
tal caso, se hara una liquidaciéon de instalacion en dicho momento, sin perjuicio

de exigir por via legal la responsabilidad a que hubiese lugar.

Se consideran causas suficientes de rescision las que a continuacion se

sefalan:
1. La muerte o incapacitacion del Contratista.
2. La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las
obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este Ultimo caso tengan

aquellos derechos a indemnizacién alguna.
3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

A.- La modificacion del Proyecto en forma tal, que representen alteraciones
fundamentales del mismo a juicio de los Directores Técnicos, y en cualquier
caso, siempre que la variacion del presupuesto de la ejecucion, como

consecuencia de estas modificaciones, represente una variacion del + 25%

como minimo, del importe de aquél.

B.- La modificacion de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones
representen variaciones, en mas o en menos, del 40% como minimo de
algunas de las unidades que figuren en las mediciones del proyecto, 0 mas de

un 50% de unidades del proyecto modificadas.

4. La suspension de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas
ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo
de tres meses a partir de la adjudicacion; en este caso, la devolucién de fianzas

sera automatica.
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5. La suspensioén de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensiéon
haya excedido de un afo.

6. El no dar comienzo, por parte de la contrata, a los trabajos dentro del plazo

sefalado en las condiciones particulares del proyecto.

7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido

o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
8. La terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin haber llegado a ésta.
9. El abandono de la obra sin causas justificadas.

10. La mala fe en la ejecucién de los trabajos.

Articulo 40: Arbitraje obligatorio.

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de
amigables componedores. Uno de ellos sera definido por el Propietario, otro
por la contrata y tres Ingenieros designados por el Colegio Oficial

correspondiente, uno de los cuales sera forzosamente el director de las obras.

Articulo 41: Jurisdiccion competente.

En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento,
ambas partes quedan obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones
gue puedan surgir derivadas de su contrato, a las Autoridades y Tribunales
administrativos, con arreglo a la legislacion vigente, renunciando al derecho
comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde

estuviese enclavada la obra.
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7. Condiciones de montaje de instalacién

Articulo 42: Normativa de obligado cumplimiento.

En todo momento se atendera y se ejecutaran las instalaciones segun la
normativa de obligado cumplimiento que aparece en la memoria del presente

proyecto actualmente en vigor y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.

Articulo 43: Instalaciones a ejecutar.

Las instalaciones a ejecutar tanto para la red de climatizacion de la piscina, asi
como para la red de ACS seran: Acometidas, tendido de tuberias (alimentacion
de agua), colocacion de captadores, asi como valvuleria, sistemas auxiliares,
sistemas de bombeo y acumulacién, estructura portante de paneles, instalaciéon

de calderas y aislamiento de las redes.

El montaje de las instalaciones sujetas a este Reglamento debera ser

efectuado por una empresa instaladora registrada.

Articulo 44: Planos y esquemas de la instalacion.

La empresa instaladora deberéa efectuar dibujos detallados de equipos,
aparatos etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situacion
de conexiones, peso y cuanta otra informacion sea necesaria para su correcta
evaluacion. Los planos de detalle podran ser sustituidos por folletos o catalogos
del fabricante del equipo o aparato.
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Articulo 45: Acometidas.

Se realizaran para abastecimiento de agua en los puntos gque se indican en los

planos.

Articulo 46: Tendido de tuberias.

Todos los tubos, asi como sus accesorios, seran reconocidos por la Direccion
Facultativa, antes de su empleo, sin cuya aprobacién no podra procederse a su
colocacion. Este reconocimiento previo, no constituira la aprobacion definitiva, y
dichos materiales podran retirarse aun después de colocados en la obra, 0
cuando presenten defectos, no percibidos en el reconocimiento previo, que se

han podido producir durante la instalacion.

Una vez realizada la exploracion, se realizara la excavacion de zanjas y

preparacion de la base.

Antes de la puesta en obra, se limpiaran los tubos de todo cuerpo extrafio:
barro, tapones, rebabas, etc.. Por otra parte, la Direccion Facultativa podra
disponer, si lo estima conveniente, que sean sometidos a los ensayos

pertinentes, a fin de comprobar sus caracteristicas.

Las tuberias estaran alineadas de modo que sus ejes queden en prolongacion.
En los cambios de direccion se cuidara especificamente que no se produzcan

flexiones ni torsiones.

Para resolver las curvaturas, codos, injertos, desviaciones, etc. se emplearan
las piezas especiales correspondientes, del mismo material que las tuberias. El
tubo de acometida debera quedar enterrado como minimo a 80 cm a nivel del
terreno, quedando por encima de cualquier tubo de saneamiento o
alcantarillado (aconsejable mantener una distancia de 30 cm respecto ella). Al
atravesar muros, forjados, y paramentos se emplearan pasamuros de PVC o
de cualquier otro material que autorice la Direccion Facultativa, dentro de los

cuales los tubos podran deslizarse.
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Cuando las columnas vayan empotradas en cerramientos (servicios publicos)

se deberan hacer canales en ellos y no cerrarlos herméticamente.

Si la velocidad del agua en algun tramo es de 2m/seg se debera sujetar la
tuberia por medio de abrazaderas especiales que eviten la transmision de
ruidos. Si las derivaciones van empotradas en el muro o tabique, se haran
también dejando una pequefia camara, a ser posible ventilada, para evitar que

las condensaciones marquen la tuberia en la pintura.
Se aislard todo el trazado de tuberias.

Los materiales deben cumplir las condiciones exigidas en el presente Pliego.

Articulo 47: Llaves De Corte y Valvuleria.

Quedan definidas por su diametro, teniendo el mismo de la tuberia que vaya

instalada.

Seran de tipo compuerta ejecutada en tono de bronce fundido; esta fundicion
estara exenta de todo tipo de defectos que puedan influir en las caracteristicas
mecanicas y/o hidraulicas, en la estanquidad, en el revestimiento o en el

aspecto exterior.

Articulo 48: Aislamientos.

Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones de agua caliente
para usos sanitarios deben estar aislados térmicamente con el fin de evitar
consumos energéticos superfluos y conseguir que los fluidos portadores
lleguen a las unidades terminales con temperaturas préximas a las de salida de
los equipos de produccién, asi como para poder cumplir las condiciones de

seguridad para evitar contactos accidentales con superficies calientes.
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Cuando para la obtencion del espesor de aislamiento se requiera el montaje
de varias capas, se procurara que las juntas longitudinales y transversales de

las capas no coincidan y que cada capa quede firmemente fijada.

El aislamiento térmico no podra quedar interrumpido en correspondencia del
paso de elementos estructurales del edificio; el manguito pasamuros debera
tener las dimensiones suficientes para que pase la conduccién con su

aislamiento, con una holgura de unos centimetros.

El espacio entre manguito y conduccion se rellenara con un material sellante
elastico, de caracteristicas adecuada a la resistencia al fuego del elemento

estructural que se atraviesa.

Tampoco se permitira la interrupcion del aislamiento térmico en
correspondencia de los soportes de las conducciones, salvo cuando se trate de
conductos para transporte de aire o de puntos fijos o de deslizamientos de
tuberias.

El puente térmico debera quedar interrumpido por medio de la interposicién,
entre conduccion y soporte, metalico, de un injerto de material aislante de alta
densidad, capaz de resistir el esfuerzo mecanico transmitido por el mismo

soporte.

Alternativamente, se podra repartir el esfuerzo sobre el material aislante
mediante la interposicion de una chapa que abrace el mismo con un angulo de
al menos 90 grados. El espesor de la chapa y su longitud dependeran del

diametro de la tuberia y de la resistencia al aplastamiento del material aislante.

Se admitira la interposicion de materiales elasticos (como gomas, fieltros, etc.)
o de bloques de materiales incombustibles solamente cuando se trate de

tuberias que transporten fluidos entre 15 Ty 100 T.

Se recomienda que el soporte quede totalmente envuelto por el material

aislante.
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Las coquillas se sujetaran con vendas y, sucesivamente, se ataran con
pletinas galvanizadas o bien se fijaran mediante el empleo de adhesivos. Se

prohibe el uso de alambres, que penetrarian en la coquilla cortandola.

Las curvas y codos se realizaran con coquillas cortadas en forma de gajos, si

el material no es flexible.

Todos los accesorios de la red de tuberias, como cuerpos de valvulas, bridas,
dilatadores, etc. deberan cubrirse con el mismo nivel de aislamiento que la
tuberia. El aislamiento sera facilmente desmontable para las operaciones de
mantenimiento, sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del
accesorio y el aislamiento de la tuberia se dejara el espacio suficiente para

actuar sobre los tornillos.

En ningun caso el material aislante podra impedir la actuacion sobre los
organos de maniobra de las valvulas, ni la lectura de instrumentos de medida y

control.

Se evitara el uso de fibra de vidrio como aislamiento, en todo caso, si se
llegara a usar se tendra la precaucion de sellar las uniones mediante cinta de
aluminio adhesiva con el fin de evitar que en ningun caso la fibra quede en

contacto con el exterior.

Articulo 49: Condiciones de los materiales.

Las tuberias y sus accesorios cumpliran los requisitos de las normas UNE

correspondientes, en relacion con el uso al que vayan a ser destinadas.
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7.1. Contadores

Quedaran sometidos a las normas establecidas por la Delegacion de Industria.

Los materiales que los compongan, deberan resistir las aguas cargadas de
sales adherentes u oxidantes. Dichos materiales pueden ser: niquel, ebonita,

bronce, piezas moldeadas procedentes de resinas sintéticas o laton.

7.2. Tubos de red

Quedan definidos por su diametro interior, expresados en pulgadas para los

tubos metélicos y en milimetros para los de PVC. Las longitudes seran las

normales de fabricacion.

7.3. Tolerancia

La tolerancia en el diametro interior es de menos del 1.5% y para las paredes

sera del 10%.

7.4. Constitucion

Las pequefas derivaciones seran de cobre liso y seccion circular, con
generatrices rectas, sin presentar rugosidades ni rebabas en sus extremos, los
cuales irdn soldadas para su union. Las distribuciones generales seran de

cobre.

7.5. Resistencia

Los tubos deberan resistir sin fugas exudaciones una presion hidrostatica de
30 kg/cm?, hasta un diametro de dos pulgadas (2"). Deberan soportar
curvaturas de cuatro veces su diametro exterior sin agrietarse ni sufrir

deformaciones sensibles en su seccion transversal.
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7.6. Tolerancia

Se permitiran hendiduras, procedentes del proceso de puesta en la obra, que

no alcancen mas del 10% del espesor de su pared y sin exceder de 0,5 mm.

7.7. Constitucion

Los grifos y llaves de paso podran ser de:
- Laton fundido en coquilla.

- Laton laminado en estampado.

- Acero inoxidable.

Las piezas fundidas, laminadas, estampadas o embutidas, estardn exentas de
defectos que puedan influir en las caracteristicas mecanicas y/o hidraulicas, en

la estanqueidad, en el revestimiento protector o en el aspecto exterior.

La pieza fundida, no presentara soldadura ni otros defectos apreciados en sus
superficies; tanto exterior como interiormente no presentaran rebabas. Deberan

estar cubiertas de niquel mas cromo con los siguientes minimos:
Capa de niquel................. 5 micras.

Capade cromo ................ 0,25 micras.

7.8. Aislamientos

Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o de
contener humedad, antes o después del montaje, debera ser rechazado.

Cualquiera que sea la naturaleza del material aislante y su presentacion
(mantas, fieltros, planchas, segmentos o toquillas) debera cuidarse con
particular esmero que el material haga un asiento compacto y firme sobre la
superficie a aislar, sin crearse camaras de aire, y que el espesor se mantenga
uniforme. En ningln caso el aislamiento con coquillas presentard mas de dos

juntas transversales.
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Articulo 50: Suministro de materiales.

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones objeto
de esta instalacién deben cumplir las prescripciones que se indican en esta

instruccion técnica complementaria.

No obstante, considerando que todos ellos entran en el ambito de aplicacion
del Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, las prescripciones de estas
instrucciones para tales materiales, elementos y equipos seran aplicables
Gnicamente mientras no estén disponibles y publicadas las correspondientes
especificaciones técnicas europeas armonizadas, que hayan sido elaboradas
por los organismos europeos de normalizacion como resultado de mandatos
derivados de la directiva citada u otras disposiciones comunitarias que sean de

aplicacion.

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendran en ninguna de sus partes
deformaciones, fisuras ni sefales de haber sido sometidos a malos tratos antes

o durante la instalacion.

Toda la informacion que acomparia a los equipos debera expresarse al menos

en castellano y en unidades de Sistema Internacional S.I.

Articulo 51: Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no
estuviesen perfectamente preparados, el Director de Obra dara orden al
Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones

requeridas por los pliegos, o a falta de éstas, a las 6rdenes del Director.

La Direccion Facultativa podra, permitir el empleo de aquellos materiales

defectuosos que mejor le parezcan, o aceptar o imponer el empleo de otros de
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superior calidad a la indicada en los Pliegos. Si no le fuese posible al
Contratista suministrarlos de la calidad requerida, se descontara en el primer
caso, la diferencia de precio del material requerido al defectuoso empleado, y
sin tener derecho el Contratista a indemnizacion alguna, en el supuesto
segundo, no obstante, cuando la orden sea notoriamente injusta a juicio del
Contratista, éste podra recurrir ante la Propiedad de acuerdo con lo estipulado

en el articulo correspondiente.

Articulo 52: Planos y esquemas de la instalacion.

La empresa instaladora deberéa efectuar dibujos detallados de equipos,
aparatos etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situacion
de conexiones, peso y cuanta otra informacion sea necesaria para su correcta
evaluacion. Los planos de detalle podran ser sustituidos por folletos o catalogos
del fabricante del equipo o aparato.

Articulo 53: Acopio de materiales.

La empresa instaladora ira almacenando en lugar establecido de antemano
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada

segun necesidades.

Los materiales procederan de fabrica convenientemente embalados al objeto
de protegerlos contra los elementos climatolégicos, golpes y malos tratos
durante el transporte, asi como durante su permanencia en el lugar de

almacenamiento.

Cuando el transporte se realice por mar, los materiales llevaran un embalaje
especial, asi como las protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de

corrosion marina.
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Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondran de los
convenientes refuerzos de proteccion y elementos de enganche que faciliten

las operaciones de carga y descarga, con la debida seguridad y correccion.

Externamente al embalaje y en lugar visible se colocaran etiquetas que

indiquen inequivocamente el material contenido en su interior.

A la llegada a obra se comprobara que las caracteristicas técnicas de todos los

materiales corresponden con las especificadas en proyecto.

Articulo 54: Replanteo.

Antes de comenzar los trabajos de montaje la empresa instaladora debera
efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalacion. El
replanteo debera contar con la aprobacion de los Directores de la Instalacién.

Articulo 55: Cooperacién con otros contratistas.

La empresa instaladora debera cooperar plenamente con los otros
contratistas, entregando toda la documentacion necesaria a fin de que los

trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos.

Articulo 56: Proteccion.

Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados se deberan
proteger todos los materiales de desperfectos y dafios, asi como de la

humedad.

Las aberturas de conexion de todos los aparatos y equipos deberan estar
convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje,
hasta tanto no se proceda a su unién. Las protecciones deberan tener formay
resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraiios y suciedades,
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asi como los dafios mecanicos que puedan sufrir las superficies de

acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Si es de temer la oxidacion de las superficies mencionadas, éstas deberan
recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberan ser

eliminados en el momento del acoplamiento.

Especial cuidado se tendra hacia los materiales fragiles y delicados, como
materiales aislantes, aparatos de control y medida etc., que deberan quedar
especialmente protegidos.

Articulo 57: Limpieza.

Durante el curso de montaje de las instalaciones se deberan evacuar de la
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad,

como embalajes, retales de tuberias, conductos y materiales aislantes etc.

Asimismo, al final de la obra, se debera limpiar perfectamente de cualquier
suciedad todas las unidades terminales, equipos de salas de maquinas,
instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos etc., dejandolos en

perfecto estado.

Articulo 58: Ruidos y vibraciones.

Toda instalacién debe funcionar, bajo cualquier condicion de carga, sin
producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que

rebasen los niveles maximos establecidos en este reglamento.

Las correcciones que deban introducirse en los equipos para reducir su ruido o
vibracion deben adecuarse a las recomendaciones del fabricante del equipo y

no deben reducir las necesidades minimas especificadas en proyecto.
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Articulo 59: Accesibilidad.

Los elementos de medida, control, proteccién y maniobra se deben instalar en
lugares visibles y facilmente accesibles, sin necesidad de desmontar ninguna

parte de la instalacion, particularmente cuando cumpla funciones de seguridad.

Los equipos que necesiten operaciones periodicas de mantenimiento deben
situarse en emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus
partes, ateniéndose a los requerimientos minimos mas exigentes entre los

marcados por la reglamentacién vigente y las recomendaciones del fabricante.

Para aquellos equipos dotados de véalvulas, compuertas, unidades terminales,
elementos de control etc. que, por alguna razén, deban quedar ocultos, se
prevera un sistema de acceso facil por medio de puertas, mamparas, paneles u
otros elementos. La situacion exacta de estos elementos de acceso sera
suministrada durante la fase de montaje y quedara reflejada en los planos

finales de la instalacion.

Articulo 60: Tuberias y accesorios.

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberias no estén rotas,

dobladas, aplastadas, oxidadas o dafiadas de cualquier manera.

Las tuberias se instalaran de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que
sea posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre si y paralelos a los
elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben darse a los

elementos horizontales.

El 6rgano de mando de las valvulas no debera interferir con el aislante térmico
de la tuberia. Las valvulas roscadas y las de mariposa deben estar
correctamente acopladas a las tuberias, de forma que no haya interferencia

entre ésta y el obturador.
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La alineacion de las canalizaciones en uniones, cambios de seccion y
derivaciones se realizaran sin forzar las tuberias, empleando los

correspondientes accesorios o piezas especiales.

Para la realizacion de cambios de direccion se utilizaran preferentemente
piezas especiales, unidas a las tuberias mediante rosca, soldadura, encolado o

bridas.

Articulo 61: Conexiones.

Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberias se realizaran de
tal forma que entre la tuberia y el equipo 0 aparato no se transmita ningun

esfuerzo, debido al peso propio y las vibraciones.

Las conexiones deben ser facilmente desmontables a fin de facilitar el acceso
al equipo en caso de reparacion o sustitucion. Los elementos accesorios del
equipo, tales como valvulas de interceptacion y de regulacion, instrumentos de
medida y control, manguitos amortiguadores de vibraciones, filtros etc.,
deberan instalarse antes de la parte desmontable de la conexidn, hacia la red
de distribucion.

Articulo 62: Manguitos pasamuros.

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albafiileria o de

elementos estructurales cuando éstas se estén ejecutando.

El espacio comprendido entre el manguito y la tuberia debe rellenarse con una
masilla plastica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatacion de la

conduccion.

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando
pasen a través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la

parte superior.
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Los manguitos se construirdn con un material adecuado y con unas
dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la tuberia con su

aislante térmico. La holgura no puede ser mayor que 3 cm.

Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada
resistencia al fuego, la solucidn constructiva del conjunto debe mantener, como

minimo, la misma resistencia.

Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen
su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a
este respecto en el CTE-DB S| Condiciones de proteccién contra incendios en

los edificios, vigente.

Articulo 63: Relacidon con otros servicios.

El trazado de tuberias, cualquiera que sea el fluido que transporten, tendra en
cuenta, en cuanto a cruces y paralelismos se refiere, lo exigido por la

reglamentacion vigente correspondiente a los distintos servicios.

8. Condiciones de montaje de instalacion de electricidad

Articulo 64: Obras a efectuar.

Las obras que comprende este proyecto y que se efectuaran de acuerdo con
las condiciones sefialadas en este Pliego, seran las siguientes: Suministro,
montaje e instalacion de elementos que componen la instalacion eléctrica,
acometidas, centro de contadores, regletas y centro de mando, pruebas y

puesta a punto de la instalacion.

31



PLIEGO DE CONDICIONES ANTONIO LUNA GARCIA

PROYECTO FIN DE CARRERA

Articulo 65: Condiciones de los materiales.

Todos los materiales que se emplearan en las obras, deberan ser de la mejor
calidad dentro de su clase.

Los materiales con que se instalen las viviendas deberan cumplir las
condiciones funcionales y de calidad fijadas en el CTE, en el reglamento
electrotécnico para baja tension, asi como las correspondientes normas y

disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial o normas UNE.

No se procedera al empleo de materiales sin que éstos sean examinados y
aceptados por los términos que se prescriben en las respectivas condiciones
estipuladas para cada material, esta mision sera efectuada por la persona en
que, expresamente y por escrito, delegue la Direccion Facultativa, sin cuya
aprobacion no seran admitidos; los desechados se retiraran automaticamente,
el reconocimiento previo no constituye la aprobacion definitiva, pudiendo la
Direccion Facultativa rechazarlo, aun después de aprobado, si no cumpliese
con las condiciones verificadas en las pruebas o analisis, debiendo ser
reemplazados, por parte de la contrata, por otros que cumplan las condiciones
debidas.

Se realizaran cuantos analisis mecanicos, fisicos, y quimicos, ensayos y
pruebas por la Direccion Facultativa, siendo los gastos por cuenta de la

Empresa Contratista.

8.1. Aislantes

Responderan a las exigencias que se indiquen y no ejerceran accion corrosiva
sobre los conductores y demas materiales de plastico a base de cloruro de
polivinilo u otra composicion andloga. Se comprobaran sus resistencias ante la
humedad, asi como a las temperaturas comprendidas entre los 50° y 60°, sin

gue se observen deterioros de ninguna naturaleza.

El cloruro de polivinilo tendra la densidad comprendida entre 1,6 y 1,7. La

rigidez dieléctrica para un espesor de 3,17 ml, sera de 13,5 kW.
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La hidroporosidad en 24 horas de inmersion, sera inferior al 0,1%. La
velocidad de combustion sera nula y la accion de luz sobre su coloracion sera
débil.

8.2. Cables subterraneos

Seran de tipo termoplastico y estaran constituidos por un aislante a base de
cloruro de polivinilo (PVC) que posea un grado apropiado de termo-plasticidad
gue permita funcionar en servicio permanente a temperatura en el cobre de 75

a 80 grados sin presentar, en ningun caso, autocalentamiento.

8.3. Conductores, canalizaciones en tuberia de acero

Estaran formadas por uno o varios hilos de cobre, aislados por una capa de
polietileno y recubierto de una capa de PVC en colores distintos en cada fase.

Seran aptos para una tension de prueba de hasta 3.000 V entre fases.

8.4. Otros conductores

Los conductores a instalar dentro de parametros, seran de tipo antihumedad y
estaran compuestos por uno o varios hilos de cobre, aislados, en color distinto
para cada fase. Estos conductores estaran cableados y ocluidos en una masa

de relleno, de gran resistencia a la humedad en grado de alta plastificacion.

La cubierta exterior, sera gris brillante de polivinilo resistente a grasas, aceites

y acidos.

Seran aptos para una tension de servicio de hasta 1.000 V y una tensién de

prueba de 3.000 V entre fases.
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8.5. Materiales auxiliares

Todos los materiales accesorios seran de primera calidad y marcas de

reconocida solvencia dentro del mercado nacional.

Articulo 66: Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no
estuviesen perfectamente preparados, el Director dara orden al Contratista
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas

por los pliegos, o a falta de éstas, a las érdenes del Director.

Articulo 67: Normativa de obligado cumplimiento.

El instalador autorizado ejecutara la instalacion de acuerdo con el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, Instrucciones MI BT y Normas
de la Empresa Suministradora, oficialmente aprobadas, asi como el actual
CTE.

Articulo 68: Circuitos.

Para todos los circuitos que se ramifican del cuadro de proteccion, los
conductores deberan ser facilmente identificables, especialmente por lo que
respecta a los conductores neutros y de proteccion. Esta identificacion sera por
los colores que presenta su aislamiento. El conductor neutro se identificara por
el color azul, el de proteccion por amarillo-verde y los conductores activos

podran ser marrones, negros o grises.
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Articulo 69: Tomas de tierra.

Debera cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e
Instrucciéon Complementaria MIE BT 020, 021, 023 y 039.

Todas las lineas llevaran un hilo de proteccién de igual seccion que las fases

respectivas y conectadas todos los terminales a un circuito general de tierra.

Articulo 70: Control de ejecucion.

Durante la ejecucion de las instalaciones se prestara especial atencion a los

puntos expresados en la memoria que acompafia a este pliego.

Articulo 71: Pruebas de servicio.

Antes de la puesta en servicio, se comprobaran los puntos expresados en la

memoria que acompafa a este pliego.

Articulo 72: Uso y mantenimiento.

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso sera realizada

previo estudio y bajo la direccion de un técnico competente.

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento de la instalacién interior que entre
cada conductor y tierra y entre cada dos conductores no debera ser inferior a
250.000 ohmios.

Las comprobaciones especificadas, seran realizadas por instalador autorizado
por la Delegacién Provincial de Industria, emitiendo el correspondiente informe,

segun el RBT.

Sevilla, junio de 2.012 Firmado: El Proyectista.
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