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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Objetivo 

 

El objeto del pliego de condiciones es establecer los requisitos y normas 

aplicables al desarrollo de las obras referidas al proyecto. Se especificarán 

las condiciones técnicas normalizadas referente a los materiales, equipos, el 

modo de ejecución, medición de las unidades de obras. 

 

Todo lo establecido en el pleno de condiciones deberá ser respetado por 

el contratista. 

 

Los trabajos a realizar vienen definidos  en los siguientes documentos: 

 

- Memoria descriptiva 

- Memoria de cálculo 

- Mediciones y presupuesto 

- Planos 

- Pliego de condiciones 
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2. CONDICIONES GENERALES 

 

 

2.1 Condiciones generales de índole facultativa 

 

2.1.1 Derechos y obligaciones del contratista 

 

2.1.1.1 Residencia del contratista 

 

El contratista o un representante suyo autorizado deberá residir 

próximo a la obra desde que se inicien los trabajos hasta la 

finalización de las obras de instalación. No podrá ausentarse sin 

el permiso del Ingeniero Director, si se ausenta tendrá que 

notificar expresamente a la persona que durante su ausencia le 

ha de representar en todas sus funciones. 

 

2.1.1.2 Vigilancia 

 

La empresa contratista será la encargada de la seguridad 

asumiendo esta los costes por pérdidas de materiales, 

sustracciones o deterioro de estos. 

  

2.1.1.3 Normas de seguridad 

 

Las normas de seguridad se deberán de cumplir con el máximo 

rigor, el Director de obra es el encargado de que se cumplan. Las 

normas a seguir están dispuestas por: 

  - Ministerio de Trabajo 

  - Reglamento OIT 

  - Normas auxiliares de la empresa 

Es decir, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 

prevención de riesgos laborales.  
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2.1.2 Medios auxiliares 

 

Todos los accesorios y medios auxiliares necesarios para la 

debida marcha de los trabajos serán riesgo del contratista. La 

empresa no tiene responsabilidad ninguna en caso de avería o 

accidente. 

  

2.1.3 Sanciones por descuento 

 

La falta de obediencia o respeto al Ingeniero Director  o a sus 

subalternos encargados de la vigilancia de la obra, por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y 

perturben la marcha de los trabajos el contratista tendrá la 

obligación de despedir a sus dependientes y operarios cuando el 

Ingeniero Director lo reclame. El contratista deberá cumplir las 

órdenes que dé por escrito el Ingeniero Director. Si el contratista 

no cumple estas normas en reiteradas ocasiones el Ingeniero 

Director deberá despedir al contratista. El contratista no tendrá 

derecho ninguno a reclamar ni a pedir indemnizaciones por ello. 

 

2.1.4 Ejecución de las instalaciones del proyecto 

 

Los trabajos se realizarán estricta sujeción al proyecto que haya 

servido de base a la contrata, a las modificaciones del mismo que 

hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero Director siempre 

que este dentro del presupuesto. 

 

2.1.5 Organización y orden de las obras e instalaciones 

 

La determinación de orden de trabajo vendrá dada por el gráfico de 

Grant salvo en los casos que por problemas de orden técnico o falta 

de detalle estime su variación el contratista. 
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En caso de que el Ingeniero Director estime conveniente algún 

cambio lo deberá de comunicarlo por escrito a la contrata, 

cumpliéndolo esta fielmente. En caso contrario la contrata será la 

responsable de posibles problemas. 

  

2.1.6 Controles de calidad y ensayos 

 

Una vez que reúnan las condiciones establecidas, que estén 

preparados para lo expuesto en el proyecto  habrá total libertad 

para proveerse de materiales y aparatos que se crean oportunos. 

Exceptuando cuando en el pliego de condiciones particulares 

dispongan un origen preciso y determinado siendo de 

imprescindible cumplimiento este requisito salvo orden por escrito 

en contrario del Ingeniero Director. 

 No se procederá al empleo de materiales que constituyan las 

instalaciones sin que antes sean examinados por el Ingeniero 

Director, en los términos que prescriban el presente pliego de 

condiciones, depositando a tal efecto las muestras y modelos  

previamente acordados. En ellos se efectuarán las ensayos, 

comprobaciones o pruebas preceptuadas en este pliego de 

condiciones de la obra. 

 Los gastos ocasionados como consecuencia dela realización de 

ensayos, de análisis de pruebas… serán contabilizados como gastos 

de material a cargo de la propiedad. 

Cuando los materiales y los aparatos no tengan la calidad requerida 

el Ingeniero Director dará orden al contratista para reemplazarlos  

por otros que si cumplan las exigencias del pliego. 

El Ingeniero Director podrá si las condiciones de la instalación lo 

requieren sustituir los aparatos y máquinas por otros de mayor 

calidad en el caso de que el contratista no haya podido suministrar 

los de la calidad requerida, no teniendo el contratista ningún 

derecho a indemnización.  

Los materiales de desecho que resulten de la construcción deberán 

ser agrupados y clasificados por el contratista para su transporte al  
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vertedero.  Los gastos de este transporte correrán a cargo del 

contratista. 

 

2.1.7 Plazo de ejecución 

 

Los plazos asignados para la realización de las instalaciones serán 

estipulados entre la propiedad y el contratista de la obra de este 

proyecto. En caso de producirse retrasos será la contrata la única 

responsable, recibiendo las sanciones pertinentes.  Los gastos de 

mano de obra que se ocasionen por casusa de retrasos  en la 

ejecución de las construcciones serán a cargo del contratista.  

Obligatoriamente y por escrito deberá el contratista dar parte al 

Ingeniero Director  del comienzo de los trabajos antes de 24 horas 

de la iniciación de estos. Igualmente se seguirá este procedimiento 

una vez que se finalicen las diferentes actividades a realizar. 

   

2.1.8 Recepción provisional 

 

Treinta horas antes de determinar los montajes como mínimo, el 

Ingeniero Director, comunicará a la propiedad la proximidad de su 

terminación. Se hace esto para que se una fecha para el acto de 

recepción provisional. 

Para proceder a la recepción provisional de la instalación será 

necesaria la asistencia de la propiedad o de un representante 

autorizado. Si expresamente requerido el contratista no asistiese o 

renunciase por escrito a este derecho, conformándose con el 

resultado, se le requerirá de nuevo. Si no acudiese se le nombrará 

de oficio un representante por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos. 

Del resultado de la recepción se extenderá un documento por 

triplicado, firmado por los tres asistentes legales antes indicados.  Si 

el resultado de los trabajos es satisfactorio y han sido ejecutados 

según las condiciones establecidas, se darán por recibidas  
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provisionalmente, empezando a correr  en dicha fecha el plazo de 

garantía señalado en el pliego de condiciones. 

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se 

hará constar en el acta y se especificarán en la misma precisas y 

detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al 

contratista para subsanarlos, expirado el cual se hará un nuevo 

reconocimiento con las mismas condiciones a fin de proceder de 

nuevo a la recepción provisional de la obra. 

Si el contratista no hubiese cumplido, y a no ser que la propiedad 

acceda a darle un nuevo e improrrogable plazo, se declarará 

rescindida la contrata con pérdida de fianza. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre la recepción parcial y definitiva correrán a cargo 

del contratista. 

   

2.1.9 Periodo de garantía 

 

El periodo estipulado de garantía será de tres meses a partir de su 

funcionamiento para la producción. El contratista facilitará todo tipo 

de garantías que deberán garantizarle los proveedores  para a su vez 

facilitárselas a la propiedad. 

 

 

 

2.1.10 Recepción definitiva 

 

Una vez que se finalice el periodo de garantía se procederá a la 

recepción definitiva, con las mismas condiciones que la recepción 

provisional. Si el montaje de la planta está en perfecto estado de 

uso y conservación se darán por recibidas definitivamente.  A pesar 

de esto el contratista no queda relevado de responsabilidad de que 

por causa demostrable ocurriera algún siniestro. Si ocurriera esto y 

causase daños materiales o físicos sería la contrata la responsable 

legal de estos, por lo tanto la que corre con los gastos. 
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Si la construcción no se haya en estado de ser recibida se procederá 

de la misma manera que en la recepción provisional, sin que el 

contratista tenga derecho a percepción alguna en concepto de 

ampliación del plazo de garantía, y siendo de su obligación hacerse 

cargo de los gastos de conservación hasta quela obra sea recibida 

definitivamente. 

 

2.1.11 Informe durante el periodo de pruebas 

 

Se realizarán todas las pruebas aconsejables durante este periodo 

para determinar el perfecto funcionamiento de la instalación en 

presencia del Ingeniero Director y el contratista o su personal 

autorizado. 

Para todos estos ensayos y pruebas  se realizará un informe por 

escrito que se archivará y pasará a disposición de la propiedad. 

 

2.1.12 Asistencia técnica 

 

Si el contratista no fuese practico en las artes de montaje de las 

instalaciones del proyecto, tiene la obligación de poner al frente de 

su personal  y por su cuenta a un facultativo legalmente autorizado. 

 

2.1.13 Recepciones de aquellos trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

 

En los contratos rescindidos tendrán lugar dos recepciones: la 

provisional primero y luego la definitiva una vez transcurrido el 

plazo de garantía para los trabajos terminado por completo y 

recibidos provisionalmente. 

Para los demás trabajos se efectuará una sola recepción definitiva. 
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2.2 Condiciones generales de índole legal 

 

2.2.1 Condiciones del contratista o licitador 

 

Pueden ser contratistas de los trabajos a realizar los españoles que 

se hallen en posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes 

y las sociedades legalmente constituidas y reconocidas en España. 

Quedarán exceptuados: 

 

-  Los que se hallen procesados criminalmente si hubiese recaído 

sobre ellos el auto de prisión. 

- Los que estuviesen apremiados como deudores  a los caudales 

públicos en concepto de segundos contribuyentes. 

-  Los que estuviesen fallidos con suspensión de pagos o con sus 

bienes intervenidos. 

- Los que hubiesen faltado reconocidamente a sus compromisos 

en contratos anteriores con la administración o con otras empresas 

privadas.  

  

2.2.2 Contratos 

 

La ejecución de los trabajos se puede contratar por medio de varios 

sistemas: 

 

- Por tanto alzado: comprende la ejecución de toda o parte de las 

instalaciones, con sujeción estricta a los documentos del proyecto 

en una cifra fija. 

- Por administración directa e indirecta: con arreglo a los 

documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en 

cada caso se estipulen. 

- Por unidades de construcción: ejecutadas con arreglo a los 

documentos del proyecto con cantidades fijas. 
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- Por contratos: de mano de obra, siendo de cuenta la propiedad 

de suministro de los materiales, medios auxiliares en condiciones 

idénticas a las anteriores. 

 

En el pliego particular de condiciones se debe especificar si se 

admiten o no los subcontratos y los trabajos que pueden ser 

adjudicados por el Ingeniero Director a casas especializadas. Si no se 

hace mención a lo anteriormente dicho no se admitirán los 

subcontratos ni los trabajos de adjudicación directa. 

 

Los contrato se formalizarán mediante un documento pprivado en 

general, que podrán elevarse a escritura pública, a petición de 

cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. El 

cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta 

contendrá: 

 

- Un tanto del acta de subasta que haga referencia a la 

proposición del rematante, es decir, la declarada más ventajosa. 

- La comunicación de adjudicación. 

- Copia del recibo del depósito de fianza, en caso de que se haya 

exigido. 

 - Una cláusula en la que se exprese que el contratista está 

obligado al cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previo 

en el pliego de condiciones general, en los casos particulares del 

proyecto y de la contrata, en los planos y en el presupuesto. 

 

Si la adjudicación se hace por concurso la escritura tendrá los 

mismos documentos sustituyendo el acta de la subasta por la del 

concurso. 

 

El contratista antes de firmar la escritura, habrá firmado su 

conformidad a pie del pliego de condiciones particulares que ha de 

regir en la obra, en los planos, en el cuadro de precios y en el 

presupuesto general. Será de cuenta del adjudicatario todos los  
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gastos que ocasionen la extensión del documento en que se 

consigue la contrata. 

Si se llega a un acuerdo por este procedimiento ambas partes 

quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que 

puedan surgir. 

El contratista se compromete a asegurar con compañías de seguros 

el resarcimiento de los daños que se produzcan en los trabajos por 

vicios de materiales y construcción. Todas estas responsabilidades 

pueden derivarse en la aplicación de lo dispuesto en la sección 2º, 

capítulo III del Código Civil y artículo 1902 y 1903 del mismo cuerpo 

legal y por plazos de garantía y prescripción que le corresponde. 

Para el comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar los 

documentos justificativos de haber cumplido la anterior condición. 

El Ingeniero Director no autorizará el comienzo de los trabajos si, a 

su juicio, no están suficientemente garantizadas y aseguradas las 

responsabilidades de los trabajos. 

Si los trabajos quedasen sin seguro será causa suficiente para 

paralizar los trabajos hasta tanto que se subsane la anomalía y si la 

culpa fuese de la empresa que se hace cargo de la contrata, será 

motivo para la rescisión del presente contrato sin que tenga 

derecho a indemnización ninguna. 

El contratista se compromete a cumplir los plazos parciales de ritmo 

de trabajo que se adjunta aprobado en el presente pliego de 

condiciones. Caso de que no se cumpliesen los citados plazos, el 

Ingeniero Director, de acuerdo con la empresa, no dará curso a las 

certificaciones de trabajo hasta que no se recupere el rito previsto o 

que se terminen los mismos. 

En caso de quedar los trabajos inconclusos en el plazo fijado por 

causas imputables al contratista en concepto de indemnización de 

trabajo. El contratista no se podrá liberar de su obligación mediante 

el pago de esta indemnización. 

 

 

 



 

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
Manuel Navarro Gutiérrez 
I.T.I. en Química Industrial 
Proyecto Fin de Carrera 13 
 

    

2.2.3 Adjudicación  

 

Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente 

señalen las condicione particulares de índole legal del trabajo en 

cuestión y antes las personas que ellos mismos señalen, entre las 

cuales han de figurar imprescindiblemente, el Ingeniero Director o 

persona delegada, un representante de la propiedad y un delegado 

de los concursantes. 

El Ingeniero Director tendrá la facultad de proponer al propietario 

del establecimiento de un tope de baja que por debajo de este tope 

todas las propuestas serán rechazadas. 

El sistema de adjudicación será por subasta pública y el sistema de 

ejecución por contrato en su modalidad de tanto alzado. La 

adjudicación será para el mejor postor, siempre que este de acuerdo 

con lo especificado en los documentos del proyecto. 

En el tercer caso la adjudicación será de libre elección. 

 

2.2.4 Causas de rescisión del contrato 

 

El contrato podrá ser rescindido tanto de mutuo acuerdo como en 

base al incumplimiento del mismo, por expreso deseo de la 

propiedad como del contratista. 

Si la rescisión es por incumplimiento, siendo culpable la empresa 

contratista, está perderá todas las cantidades que le hayan sido 

retenidas como fianzas. 

A parte de lo descrito anteriormente, el contratista deberá 

indemnizar los daños y prejuicios que hayan revertido sobre la 

propiedad y el propietario. Si fuese la empresa propietaria la 

culpable del incumplimiento está obligada de responder de cuantos 

compromisos y obligaciones hubiese asumido el contratista, así 

como a pagar una indemnización equivalente al importe de lo que 

se hubiese retenido al contratista en concepto de fianza. 
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En todo caso habrá de ser abonado al contratista el precio de los 

trabajos efectuados y certificados. Hasta el momento de la rescisión 

del proyecto. 

 

2.2.5 Subcontratos 

 

Si se realizan subcontratas el responsable a todos los efectos será el 

contratista principal.  

 

2.2.6 Jurisdicción competente 

 

En caso de desacuerdo de las partes, ambas se someten a los 

juzgados y tribunales de Sevilla. 

 

2.2.7 Licitación  

 

Aparecerá en los medios de difusión periodísticos de la ciudad, el 

anuncio de licitación correspondiente que informe de: 

 

- Clase de trabajo: instalación de un parque de almacenamiento. 

- Lugar, día y hora de cierre de admisión: días hábiles después del 

día y hora citados. El lugar será la sede de la delegación de la 

empresa propietaria. 

  

2.2.8 Estudio de las ofertas 

 

Los licitados tendrán un plazo de 15 días hábiles para el estudio del 

proyecto, a partir del último día de admisión de licitadores a que se 

refiere el apartado anterior. 

Para la información referente al proyecto se pondrá a disposición de 

los licitadores que lo soliciten un documento resumen del proyecto. 

Ya que no contempla todos los aspectos del proyecto, los licitadores 

que lo deseen podrán adquirir una copia del proyecto previo pago  
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de la misma. Será obligatorio poseerlo en caso de que le sea 

adjudicado el trabajo. 

 

2.2.9 Entrega de las proposiciones 

 

Las proposiciones de los licitadores serán enviadas al domicilio del 

Ingeniero Director en sobre cerrado con acuso de recibo, estando 

redactadas en forma clara, a maquina y a doble espacio. 

La proposición deberá llegar por correo postal en la forma indicada 

anteriormente, según el modelo que se adjuntará el día de la 

recogida de información. 

 

2.2.10 Adjudicación definitiva 

 

La adjudicación definitiva de los trabajos se realizará una vez 

cumplimentadas las condiciones anteriores correspondientes y sólo 

después de realizar la subasta. 

Una vez asignados dichos trabajos, el contratista dispondrá de diez 

días hábiles para dar comienzo a los trabajos. Si no se cumple esto, 

la propiedad se reserva el derecho de rescisión de contrato o de 

conceder una prórroga si así lo aconsejasen las circunstancias. 

Todas las notificaciones que tenga que efectuar la propiedad así 

como el contratista, deberán hacerse por escrito, asegurándose 

cada cual del correcto recibimiento por la otra parte. 

 

2.2.11 Fianzas  

 

La cuantía de la fianza será del 10% del total del presupuesto, según 

se indica en artículos anteriores, siendo dicha cuantía depositada en 

metálico. 
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2.2.12 Condiciones varias 

 

El propietario se reserva la posesión de antigüedades, objetos de 

arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren a sus 

excavaciones o demoliciones a que puede dar lugar el proyecto. 

El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que le sean indicadas por el Ingeniero Director. 

El contratista será pagado por el propietario en el exceso de sus 

funciones que estos trabajos ocasionen. 

Serán de exclusiva propiedad del propietario los materiales que, 

como ejecución de las obras aparecieran en los terrenos de la 

empresa, pero el contratista tendrá derecho a su uso si así los 

estimase oportuno. En el caso de tratarse de aguas, correrán por 

cuenta del contratista las obras que fueran necesarias realizar para 

su uso. 

 

  

2.3  Condiciones generales de índole económica 

 

Se establece como principio fundamental que el contratista debe 

percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que se 

hagan con arreglo y sujeción al proyecto y condiciones generales y 

particulares que rijan la correcta disposición y construcción del 

proyecto contratado. 

 

2.3.1 Garantías y fianzas 

 

El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de 

referencias bancarias o de otras entidades o personas para 

cerciorarse de que éste reúne todas las condiciones requeridas para 

el exacto cumplimiento del contrato. 

La fianza que se exige al contratista se convendrá previamente entre 

éste y el Ingeniero Director para que responda  del cumplimiento de 

lo contratado y será una de las modalidades siguientes: 
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- Depósito de valores públicos del estado por un importe de 10% 

del presupuesto  de la obra contratada. 

- Depósito previo en metálico del porcentaje contratado, que se 

incrementará hasta la cuantía del 3% de la cuantía del presupuesto, 

mediante deducciones del 2% efectuadas en el importe de cada 

certificación abonada al contratista.  

- Depósito en metálico de la misma cuantía que en el apartado 

anterior. 

- Documentos de los porcentajes efectuados sobre el importe de 

cada certificación abonada al contratista. 

 

El depósito provisional para tomar parte en la subasta de la 

adjudicación del proyecto se especificará en el anuncio de la misma 

y su cuantía será de ordinario y salvo estipulación distinta, 

establecida en las condiciones de índole económica vigentes en el 

proyecto, de un 2% como mínimo del total del presupuesto de 

licitación. 

La persona o entidad a quién se haya adjudicado la ejecución del 

proyecto o servicio para el mismo, deberá de depositar en el punto y 

plazo marcados en el anuncio de subasta o en las condiciones de 

índole económica del proyecto, la fianza definitiva que éstas señalan 

y, en su defecto, su importe será del 5%  de la cantidad porque se 

otorgue la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse 

con valores públicos del Estado retirando la provisional efectuada en 

metálico una vez constituida la definitiva. En el caso de que el 

adjudicatario la presentase por otra persona, se entenderá que es 

de idéntica responsabilidad que si fuera propiedad de aquel. 

El plazo señalado anteriormente y salvo condición expresa 

establecida en el pliego de condiciones de índole económica, no 

excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se 

comunique la adjudicación y dentro de él deberá presentar al 

adjudicatario la carta de pago que acredite la constitución de la 

fianza a la que se refiere el mismo párrafo. La falta de cumplimiento 

de este requisito dará sin más trámites, a que se declare nula la  
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adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 

hubiese hecho para tomar parte de la subasta. 

Todo lo expresado en este documento sobre fianzas y garantías de 

los contratos aparece en la Ley de 22-2-1960 y en cuanto a los 

avales aparece recogido en la Ley de 16-12-1954, a lo que nos 

atenemos en este pliego de condiciones.  

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 

precisos para ultimar la consecución del proyecto en las condiciones 

concertadas, el Ingeniero Director,  en su nombre y en 

representación del propietario, les ordenará ejecutar a u tercero o 

directamente por administración, sin perjuicio de las acciones 

legales a las que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 

importe de los gastos efectuados en las unidades del proyecto que 

no fuesen de recibo. 

Si el propietario creyera conveniente hacer recepciones parciales, 

no por ello derecho el contratista a que se le devuelva parte 

provisional de la fianza, cuya cuantía total se quedara sujeta a las 

condicione preceptuadas en los artículos siguientes. 

   

2.3.2 Composición de precios unitarios de ejecución material 

 

A falta de convenio especial, los precios unitarios se determinarán 

preceptivamente por los siguientes componentes: 

 

- Materiales: expresando la cantidad de cada unidad de diseño 

que se precise de cada uno de ellos y su precio unitario respectivo 

de origen. 

- Mano de obra: Por categorías dentro de cada oficio, 

expresando el número de horas invertidas por cada operario en la 

ejecución de cada unidad construida y los jornales horarios 

correspondientes. 

- Transporte de materiales. 

- Porcentaje de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma 

de los conceptos anteriores en las unidades que se precisan. 
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- Porcentaje de seguros y cargas sociales vigentes sobre el 

importe de la mano de obra, especificando en documento a parte 

de la cuantía de cada concepto de seguro y dela carga. 

- Porcentaje de los gastos generales, sobre la suma de conceptos 

anteriores. 

- Porcentaje de beneficio industrial del contratista, aplicado a la 

suma total de los conceptos anteriores.     

 

El precio unitario contratado es la suma de todas las cantidades 

mencionadas anteriormente. El contratista deberá presentar una 

lista con todos los precios anteriormente citados. En los casos que el 

beneficio industrial del contratista se considere independiente y a 

parte de los demás conceptos que componen el precio de costo por 

unidad de obra.  Se entiende por precio de ejecución material el 

coste total de la unidad, es decir, el resultado de las partidas que 

importan los conceptos englobados anteriormente menos el 

porcentaje de beneficio industrial. 

De acuerdo con lo establecido se entiende por importe de ejecución 

material de un proyecto a la suma de los importes parciales 

resultante de aplicar a las mediciones de cada una de ellas el precio 

de ejecución material de cada una de dichas unidades.  

Si el contratista, antes de la firma del contrato hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto 

de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 

cuadro correspondiente de presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de la obra del parque objeto de este proyecto. 

Tampoco se admitirá reclamación de ninguna especie, fundadas en 

indicaciones que sobre el objeto de este proyecto se hagan en la 

memoria por no ser este documento el que sirva de base a la 

contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en la 

cantidad de material necesario para la ejecución del proyecto o en 

su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero 

se tendrá en cuenta a efectos de rescisión de contrato señalados en 

los documentos relativos a las condiciones de índole facultativa, sino  
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en el caso de que el Ingeniero Director o el contratista los hubiera 

hecho notar dentro del plazo de 4 meses contados desde la fecha de 

adjudicación. 

Las equivocaciones no alterarán la baja proporcional hecha en la 

contrata respecto al importe del presupuesto que ha de servir de 

base a la misma, pues esta baja se fijará  siempre por la relación 

entre las cifras de dicho presupuesto ante las correcciones y la 

cantidad ofrecida.   

 

2.3.3 Revisión de precios 

 

Para que el contratista tenga derecho a pedir la revisión de precios y 

en el caso de que no figure entre los documentos del proyecto la 

relación de los precios contratados y descompuestos en la forma 

que aquí se establece, será condición indispensable que antes de 

comenzar la ejecución de todas y cada una de las unidades de obra 

contratada reciba por escrito del Ingeniero director los precios 

descompuestos de cada una de ellas, que el contratista deberá 

presentarle, así como la lista de precios de jornales, materiales, 

transportes y los porcentajes que se expresan en el anterior. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura no se admitirá la revisión 

de los precios contratados. No obstante, dada la variación que 

experimentan éstos en función de los jornales y su carga social, así 

como los materiales y transportes, se admitirá una revisión de los 

precios contratados tanto al alza como a la baja. 

Por ello, en el caso de las revisiones al alza, el contratista podrá 

solicitarlo al propietario. Además se encontrará en la obligación de 

notificar por escrito al propietario cualquier alteración de los precios 

que se produjera. 

Ambas partes deberán acordar los nuevos precios unitarios antes de 

retomar la ejecución de las obras restantes en las que intervenga el 

artículo cuyo precio haya sido alterado. Asimismo deberán acordar 

la fecha de la cuál se aplicarán los nuevos precios. 
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Si el propietario o el Ingeniero director en su representación, no 

estuviese conforme con los nuevos precios establecidos por el 

contratista en cuestión de transporte y materiales tendrá la facultad 

de proponer al contratista unos precios más bajos que el contratista 

deberá aceptar siendo tenidos en cuenta a la hora de establecer el 

nuevo precio unitario de los materiales cuyo precio esté siendo 

revisado. 

Cuando el propietario solicite al contratista la revisión de los precios 

en atención a la baja de los jornales, materiales o transportes se 

convendrá entre ambas partes a la baja a realizar en los precios 

unitarios que así lo requieran. 

Cuando entre los documentos aprobados figuren los precios 

unitarios descompuestos se seguirá el procedimiento análogo al 

preceptuado en el caso de la revisión al alza. 

 

2.3.4 Valoración, medición y abono de los trabajos 

 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en 

los pliegos de condiciones particulares que rijan en el proyecto, 

formará el Ingeniero director una relación vaporable de los trabajos 

ejecutados durante los plazos previstos. 

Los ejecutados por el contratista en las condiciones establecidas se 

valoran aplicando al resultado de la medición, los precios señalados 

en el presupuesto para cada uno de ellas teniendo presente además 

lo establecido en el presente pliego general de condiciones de 

índole económica respecto a mejoras o sustituciones de material y a 

obras accesorias, especiales… 

Al contratista, que podrá presenciar  las mediciones necesarias para 

extender dicha relación se le facilitarán por el Ingeniero Director los 

datos correspondientes de la certificación, acompañándolos de una 

nota de envío, al objeto de que dentro de un plazo no superior de a 

diez días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, el contratista 

pueda examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o  
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hacer, en caso contrario, las observaciones o relaciones que 

considere oportunas. 

Dentro de los diez días siguientes al recibo, el Ingeniero Director 

aceptará o rechazará las reclamaciones del contratista, si las 

hubiera, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 

el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del 

Ingeniero Director en la forma prevista en los pliegos generales de 

condiciones facultativas y legales. 

Cuando por la importancia de la obra o por la clase y número de 

documentos el contratista el contratista no considere suficiente 

aquel plazo para su examen podrá el Ingeniero Director concederle 

una prórroga. Si transcurrido el plazo de diez días o la prorroga 

expresada no hubiese devuelto el contratista los documentos 

remitidos, se considera que está conforme con los referidos datos. 

Teniendo como base la relación valorada en el párrafo anterior 

expedirá el Ingeniero Director la certificación delos trabajos 

ejecutados. De su importe se deducirá el porcentaje que para la 

constitución de la fianza se haya establecido. 

El material acopiado en el punto de la instalación industrial por 

indicación expresa y por escrito del propietario podrá certificarse 

hasta un 90% de su importe, a los precios que figuran en los 

documentos del proyecto, sin afectarlos del porcentaje de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes 

siguiente al período a que se refieren y tendrán el carácter de 

documento a buena cuenta sujetas a las rectificaciones y variaciones 

que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente el trabajo ejecutado 

en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso que el Ingeniero 

Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

El contratista debe emplear materiales cuyas características coincida 

con las especificaciones en el bloque de condiciones de índole 

técnica del pliego de condiciones. 
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Por ello, el contratista es el único responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 

pudiesen existir por su sola ejecución o por mala calidad de los 

materiales empleados, sin que le pueda servir de excusa el hecho de 

que el Ingeniero Director o alguno de sus subordinados no le hayan 

llamado la atención sobre el particular. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando el 

Ingeniero Directo o sus subalternos en el trabajo adviertan vicios o 

defectos en los trabajos ejecutados ya sea durante la realización de 

los mismos o una vez finalizados y antes de la recepción de los 

mismos o una vez finalizados y antes de la recepción definitiva de las 

partes defectuosas de acuerdo con lo especificado en el contrato 

corriendo esta ejecución por parte de la empresa contratista. 

Si esta lo estimase oportuno la resolución de la dirección técnica y 

se negase a la ejecución delas correcciones designadas se procederá 

de acuerdo con  lo dispuesto en el pliego de condiciones. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer la 

existencia de defectos en las instalaciones, podrá ordenar en 

cualquier momento la modificación que estime necesaria para el 

correcto funcionamiento de la instalación de acuerdo con la índole 

técnica del proyecto. 

Los gastos que se originen por lo anteriormente mencionado 

correrán por cuenta de la empresa contratista si se demuestra la 

existencia de mala fe. En el caso contrario los gastos correrán por 

cuenta de la empresa propietaria de las obras. 

El contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades 

de proyecto que haya ejecutado con arreglo a los documentos del  

proyecto, a las condiciones de contrata y a las órdenes que haya 

recibido por parte de Ingeniero Director y siempre dentro de las 

cifras del presupuesto aprobado. 

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final los trabajos 

serán abonados conforme a los precios del contrato. Si los contratos 

se hubiese adjudicado por subasta o concurso servirán de base para 

su valoración los precios que figuren en el presupuesto del proyecto  
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con las mismas condiciones expresadas anteriormente para los 

trabajos de oferta. 

Al resultado de la valoración efectuada de esta forma se aumentara 

el porcentaje para la obtención del precio de la contrata y de la cifra 

obtenida se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la 

baja de subasta o remate. 

Cualquier trabajo de índole especial u ordinaria que por no estar 

contratado no sea por cuenta del contratista y si el Ingeniero 

Director  no los contrata con otra persona, tendrá el contratista la 

obligación de realizarlos y satisfacer los gastos que se originen por la 

realización del mismo. Éstos serán abonados por el propietario 

aparte de los presupuestos contratados. A estos efectos el director 

de obra designará a la persona que deberá revisar la lista de 

jornales, vales de material y medios auxiliares empleados. 

Con estos documentos y los recibos de abono se constituirán los 

justificativos de las cuentas que deberá firmar el Ingeniero Director 

en caso de conformidad. 

Además de reintegrar mensualmente en todos los casos estos 

gastos al contratista se abonarán justamente con ellos el 10% de su 

importe total como intereses del dinero adelantado y remuneración 

del trabajo. 

Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente 

acordados y su importe corresponderá exactamente al de los 

justificantes de cuentas expedidos por el Ingeniero Director y en 

virtud de los cuales se verifican aquellos. 

El importe de estos pagos se entrega al contratista en cuyo factor se 

hayan librado los trabajos o a la persona designada por el mismo, 

nunca a ningún otro aunque se libren despachos por cualquier 

tribunal o autoridad superior pues se trata de fondos destinados a 

pagar operarios y no de intereses particulares del contratista. 

Únicamente del saldo que la liquidación arroje a favor de éste y de 

la fianza, si no hubiese sido necesario retenerla para el 

cumplimiento de la contrata, podrá verificarse el embargo dispuesto 

por las referidas autoridades o tribunales. 
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Una vez efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 

garantía se hubiera efectuado cualquier tipo de trabajo, para su 

liquidación se procederá de la siguiente forma: 

 

- Si los trabajos realizados estuvieran comprendidos en el 

proyecto y sin causa justificada no se hubieran efectuado, o con el 

contratista a su debido tiempo, el Ingeniero Director procederá a 

valorarlos según lo establecido en los pliegos particulares o en su 

defecto en los generales. En el caso de que estos precios fuesen 

inferiores a los que se rijan en la época de su realización se aplicaron 

estos últimos. 

- Si se han ejecutado trabajos necesarios para la reparación de 

desperfectos ocasionados por el uso de la obra, por haber sido 

utilizada ésta durante todo dicho plazo por el propietario, se 

valorarán y abonarán a los precios del día previamente acordados. 

- Si se han ejecutado trabajos de reparación de los desperfectos 

que pudieran ocasionarse por deficiencia en los materiales 

empleados no se abonará al contratista cantidad alguna bajo ningún 

concepto.                                        

Siempre que se rescinda la contrata por causas que no sean 

responsabilidad del contratista las herramientas y medios auxiliares 

que se hayan utilizado con autorización del Ingeniero Director serán 

valoradas, solo para los efectos del presente artículo, por el director 

de obras de acuerdo con la contrata previamente establecida y si no 

mediara acuerdo se efectuará la valoración en función de lo 

establecido en las condiciones de índole legal y facultativa. 

Los medios auxiliares quedaran en poder del contratista se así lo 

dispone el Ingeniero Director, siéndole de abono al contratista la 

parte correspondiente en la proporción de cantidad de la obra que 

quede por efectuar en el momento de la rescisión de la contrata. 

Esta liquidación se hará de acuerdo con los cuadros de precios. Si el 

director de obra decide no conservarlos serán retirados por el 

contratista.   
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2.3.5 Indemnizaciones 

 

Salvo lo que procede en el pliego de condiciones de índole 

económica, el importe de la indemnización que deberá abonar el 

contratista, por causa de retraso no justificado en el plazo de 

terminación del proyecto de la obra contratada, se fijará entre una 

de las siguientes: 

 

- Una cantidad fija durante el tiempo de retraso. 

- El abono de un porcentaje anual sobre el importe del capital 

desembolsado a la terminación del plazo fijado y durante el tiempo 

que dure el retraso. 

 

La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la 

indemnización, entre los anteriormente expuestos, se convendrá 

expresamente entre ambas partes contratantes, antes de la firma 

del contrato. A falta de este convenio previo la cuantía de la 

indemnización se entiende que será el abono por el contratista al 

propietario de un interés del 6% anual, sobre la suma total de las 

cantidades desembolsadas por el propietario, debidamente 

justificadas y durante el plazo de retraso de la entrega de la obra, en 

las condiciones contratadas. 

Si el propietario no efectuase el pago de lo contratado y ejecutado 

dentro del mes siguiente al correspondiente al plazo convenido, el 

contratista tendrá además, el derecho a percibir un abono de un 6% 

anual en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 

tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación. 

Si aun transcurriesen tres meses a partir del término de dicho pago, 

tendrá derecho el contratista a la rescisión del contrato, 

procediendo a la liquidación correspondiente de los trabajos 

ejecutados y de los materiales apropiados, siempre que éstos 

reúnan  las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda  
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de la necesaria para la finalización del trabjo contratado o 

adjudicado. 

Se rechazará toda solicitud de rescisión del contrato fundada en 

dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en 

esta fecha de solicitud ha invertido en el trabajo o en materiales 

acopiados admisibles la parte del presupuesto correspondiente al 

plazo de ejecución que tenga señalado por el contrato. 

El contratista no tendrá derecho a indemnizaciones por causas de 

pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el montaje de la 

fábrica, en los casos de fuerza mayor. Se considerarán como tales 

los siguientes: 

 

- Los incendios ocasionados por electricidad atmosférica 

- Los daños consecuencia de vientos huracanados, mareas y 

crecidas de los ríos superiores a los que sean de prever en el país 

siempre que exista constancia inequívoca de que por parte del 

contratista se tomaron las medidas posibles dentro de sus medios 

para evitar o atenuar daños.  

- Los daños ocasionados por terremotos o inundaciones. 

- Los daños provenientes de movimiento de terreno en el que 

esté situada la instalación. 

- Los destrozos producidos violentamente a mano armada en 

tiempo de guerra. 

 

La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las 

unidades de proyecto realizadas o materiales acopiados por la 

empresa propietaria. En ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones... propiedad de la contrata. 
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2.3.6 Actividades relacionadas con la obligación hacia el propietario 

 

En el caso de que los trabajos a realizar en un proyecto de tipo 

industrial cualquiera, se contasen a riesgoy ventura, se entiende por 

precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de 

obra. Es decir, el precio de ejecución material, mas el 3% sobre este 

último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. A 

falta de convenio especial, se aplicará por dicho concepto un 4% 

sobre los precios de ejecución material, por lo tanto: 

 

P.C. = P.E.M + 4% S/P.C.M 

 

De acuerdo con esto se entiende por importe de contrata de un 

proyecto industrial la suma de su importe de ejecución material más 

el 15% de beneficio industrias, entendiéndose que ese 15% se 

descompone de la siguiente manera: 

 

- Imprevistos, 8%. 

- Gastos de administración, 4%. 

- Beneficio industrial, 3%. 

 

Los precios por unidad de proyecto, así como de los materiales o de 

mano de obra de trabajo que no figuren entre los contratados, se 

fijarán contradictoriamente entre el Ingeniero Director y el 

contratista siendo condición necesaria la presentación y aprobación 

de estos precios antes de la ejecución de las unidades de proyecto 

correspondientes. 

De los precios asía cordados se levantará acta que firmarán por 

triplicado el Ingeniero Director, el contratista y el propietario. 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos o costumbres del 

país respecto a la aplicación de los precios de la forma de medir las 

unidades del proyecto, en su defecto, por las establecidas en el 

pliego de condiciones generales. 
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Si el propietario ordena por escrito al contratista el acopio de 

materiales o aparatos de la obra de los precios contratados y éste 

así lo efectuase  

Os que se hallen acopiados se incluirán en la certificación siguiente a 

su entrada en la fabricación, abonándose en la ejecución de las 

unidades del proyecto y certificaciones. 

Estos materiales, una vez se hallen abonados por el propietario, son 

de la exclusiva propiedad de éste. 
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3. CONDICIONES PARTICULARES 

 

3.1 Condiciones a nivel general 

 

Las empresas suministradoras de las materias primas y accesorios que hacen 

falta para la realización de este proyecto deberán cumplir las condiciones 

exigidas en el presente pliego de condiciones. Los detalles constructivos de las 

instalaciones deberán ser respetados lo más escrupulosamente posible por el 

contratista.  

Es facultad del Ingeniero Director el decidir si el contratista o las empresas 

suministradoras respetan las condiciones exigidas. De no ser así, tendrá 

capacidad para devolver los materiales o decidir se las construcciones, a su 

criterio defectuosas, habrán de ser modificadas o reconstruidas. Si se repite 

este comportamiento el Ingeniero Director se reserva el derecho de sustituir al 

contratista, no habiendo por parte del mismo derecho alguno de exigir 

indemnizaciones. Si no estuviesen recogidas en el proyecto determinadas 

condiciones de índole técnica, es facultad exclusiva del Ingeniero Director el 

decidir cuales serán las mismas. En ningún caso tendrá  derecho el contratista a 

asumir dicha responsabilidad.  

 

 

3.2 Condiciones a nivel de componente o subsistema 

 

3.2.1 Demoliciones 

 

Se define como demolición la operación de derribar todos los 

elementos aéreos y enterrados que obstaculicen la construcción de 

una obra o que sea necesario hacer desaparecer para finalizar la 

ejecución. Esta ejecución incluye las siguientes operaciones:  

 

- Derribo o excavación de los materiales. 

- Retirada de los materiales resultantes a los vertederos. 
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Antes de la ejecución material, un técnico facultativo redactará un 

proyecto de derribo con indicación expresa de las normas de 

seguridad aplicables a fases y a la tecnología de derribo, en 

aprovechamiento o no de los materiales resultantes y su retirada. 

La ejecución material se realizará bajo la supervisión de la dirección 

facultativa. 

 

- Ejecución de las obras: las operaciones de derribo se efectuaran 

con las precauciones necesarias a fin de obtener unas condiciones 

de seguridad suficientes, evitando daños al personal que trabaje en 

estas operaciones y a las estructuras existentes. Será el encargado 

facultativo de las obras quién designará y marcará los elementos 

que se hayan de conservar intactos, así como los lugares y la forma 

de transporte, con el visto bueno de la dirección facultativa de la 

obra. 

 

- Medición y pago: las obras de demolición no serán objeto de 

medición y se pagarán como partida alzada de pago íntegro. La 

partida alzada incluirá los honorarios de proyecto y de dirección 

facultativa de demolición. Los costos y la limpieza, la carga y 

transporte al vertedero o al sitio indicado a cualquier distancia, así 

como todos los trabajos, materiales y operaciones necesarias para 

dejar el solar y su entorno limpio de todo elemento que pueda 

obstaculizar la ejecución de las obras. La partida de abono íntegro 

contempla la posible existencia de cimentaciones enterradas, así 

como los incrementos de costo debido a esta cimentación. 

Cuando en ningún documento del proyecto figure el concepto 

citado o si los datos informativos de la memoria fueran inexactos, se 

extiende que el contratista los ha de comprobar a la hora de calcular 

el importe de la proposición económica. 

La dirección de la obra interpretará las incidencias sobre 

elementos enterrados  desde el punto de vista del principio de 

riesgo y ventura que rige sobre el contrato. Únicamente en caso de  
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líneas eléctricas o telefónicas se considerará que el desvío será 

ejecutado directamente por la administración.  

El contratista tiene la obligación de depositar los materiales 

procedentes del derribo y que considere de posible utilización o de 

algún valor en el lugar que asigne el director facultativo de la obra. 

Si durante los derribos fuese necesaria la reconstrucción de las 

fábricas que se hubiesen demolido para la ejecución de las obras, se 

harán de igual calidad y textura que las primitivas. Las reposiciones 

se pagarán a los precios del cuadro de precios como si se tratara de 

una nueva construcción. 

 

3.2.2 Movimiento de tierras 

 

Comprende todas las operaciones relacionadas con los movimientos 

de tierra o rocas necesarias para la ejecución de la obra. Estas 

operaciones son:  

- Limpieza del terreno 

- Explanaciones, desmontes y vaciados 

- Rellenos y terraplenes 

- Excavación de zanjas y pozos 

 - Transporte de tierras a vertedero 

- Replanteo definitivo 

 

Se considera incluido en el precio del movimiento de tierras 

cualquier resto de edificación a derribar que aparezca. 

 

3.2.2.1 Limpieza del terreno 

 

Estos trabajos consisten en extraer y retirar de las zonas 

designadas todos los árboles, malezas, escombros, basuras o 

cualquier material no deseable. Su ejecución incluye las 

siguientes operaciones: 
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- Excavación de los materiales objeto del desbroce 

- Retirada de los materiales objeto del desbroce 

 

Todo ello será realizado de acuerdo con las siguientes 

especificaciones y con los datos que sobre el particular incluyan 

los correspondientes documentos del proyecto. 

 

-Ejecución de las obras: las operaciones de excavación se 

efectuarán con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes para evitar daños a 

estructuras existentes, de acuerdo con lo que ordene el 

encargado facultativo de la obra, que designará y marcará los 

elementos que hayan de conservarse intactos. 

Para disminuir lo más posible el deterioro de los árboles que 

deban conservarse se procurará que los que se han de derribar 

caiga hacia el centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando 

sea necesario evitar daños a otros árboles, al tráfico por 

carretera o estructuras próximas, los árboles irán troceándose 

por su ramaje y tronco progresivamente. 

Si para proteger estos arboles u otra vegetación destinada a 

permanecer en un lugar se precisase levantar barreras o utilizar 

cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán 

a lo que sobre el particular ordene el encargado facultativo de la 

obra. 

Los arboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán 

podados y limpiados después, se cortará en trozos y se 

almacenan a lo largo del trazado, separados de los montones 

que sean para quemar o tirar. La longitud de los trozos de 

madera será  superior a 3 metros, si lo permite el tronco. 

Los trabajos se realizarán de manera que produzcan la menor 

molestia posible a los ocupantes delas zonas cercanas a la obra. 

Ningún hito de propiedad o punto de referencia de datos 

topográficos de cualquier clase, será destruido o desplazado sin  
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que un agente autorizado haya referido adecuadamente su 

situación o haya aprobado el desplazamiento. 

- Retirada de materiales objeto de aclaración y desbroce: todos 

los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, 

serán quemados de acuerdo  con lo que ordene el encargado 

facultativo de la obra. El concepto de metro cuadrado de 

desbroce, limpieza y preparación del terreno incluirá también las 

posibles excavaciones y rellenos motivados por la existencia de 

suelos inadecuados que a juicio del director de obra sea 

necesario eliminar para poder efectuar los trabajos de 

cimentación. 

Se considerará que antes de presentar la oferta económica  el 

contratista deberá visitar y estudiar suficientemente los terrenos 

sobre los cuales ha de construir, y que deberá incluir en el precio 

de la oferta todos los trabajos de preparación, que se abonarán 

al precio único definido en el cuadro de precios y que en ningún 

caso podrán ser objeto de incremento del precio de contrato. Se 

considera que los datos contenidos  en la memoria tienen 

únicamente valor informativo y que su exactitud no puede ser 

objeto de reclamación. 

- Medición y pago: la medición y pago se hará por m2 realmente 

desbrozados y preparados. El precio incluye la carga y transporte 

de los materiales al vertedero y todas las operaciones citadas en 

el apartado precedente y definidas en el cuadro de precios. 

Simultáneamente a las operaciones de desbroce se podrá 

excavar la capa de tierra vegetal. Las tierras vegetales se 

transportaban al vertedero o se llevarán a las zonas que indique 

la dirección de la obra a  fin de ser empleadas para la formación 

de zonas verdes. 

El transporte al vertedero o al lugar intermedio citado se 

considerará incluso en los precios unitarios del contrato. 
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3.2.2.2 Explanaciones, desmontes y vaciados 

 

Una explanación será el conjunto de operaciones de desmonte o 

de relleno que sean necesarias para que se nivelen las zonas de 

asentamiento de las construcciones. 

El desmonte es la operación que se encarga de rebajar el terreno 

hasta llegar a los niveles previstos en los planos de las obras. 

El vaciado es la excavación que está delimitada por las medidas 

de los planos para aprovechar las partes bajas del edificio, ya 

sean en forma de garajes, depósitos… 

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones 

motivadas por cualquier causa, se ejecutarán los trabajos que 

ordene la Dirección de obra, que se considerarán incluidos en los 

precios de excavación. 

En los precios de excavación está incluido el transporte a 

cualquier distancia. Si a juicio del director de obra, los materiales 

no son aptos para la formación de terraplenes, se transportarán 

al vertedero. El director de obra podrá autorizar el vertido de los 

materiales en determinadas zonas bajas de las parcelas, 

asumiendo el contratista la obligación de ejecutar los trabajos de 

tendido y compactación, sin reclamar compensación económica 

de ninguna clase. 

Este relleno de parcelas en ningún caso podrá superar las cotas 

de las aceras más próximas. 

La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o 

rectificación de los taludes de las zonas de desmonte, así como 

su refino y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas. 

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante definida, los 

trabajos que se ejecuten para dejar la explanada refinada, 

compacta y totalmente preparada para iniciar las obras, estarán 

incluidas en el precio unitario de excavación adicional, que será  
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medida y abonada mediante el mismo precio definido para todas 

las excavaciones. 

Las excavaciones se consideran no clasificadas y se definen con 

un precio único para cualquier tipo de terreno. La excavación 

especial de taludes en roca se abonará el precio único definido 

para la excavación. 

- Medición y pago: se medirá y abonará por metro cúbico 

realmente excavado, medido por la diferencia entre los perfiles 

antes y después de los trabajos. 

No son abonables desprendimientos ni aumentos de volumen 

sobre las secciones que previamente se hayan fijado en este 

proyecto. 

A efectos de las mediciones de movimientos de tierra, se 

entiende por metro cúbico de excavación el volumen 

correspondiente a esta unidad referido al terreno tal y como se 

encuentre donde se haya de excavar. 

Se entiende por volumen de terraplén o relleno, el que 

corresponde a estas obras después de ejecutadas y consolidadas, 

según lo que se prevea en estas condiciones. 

En todos los casos, los huecos que queden entre excavaciones y 

fábricas, debidos a desprendimientos o por cualquier otro 

motivo, se deberán llenar con el mismo material, sin que el 

contratista reciba por ello ninguna cantidad adicional. Así mismo, 

la realización del vaciado se llevará a término sin ningún 

incremento de costo. 

En caso de duda sobre la determinación del precio de una 

excavación concreta, el contratista se atendrá a lo que decida el 

director facultativo, sin ajustarse a los que, a efectos de 

valoración del presupuesto, figure en los presupuestos parciales 

de proyecto. 

Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden, 

además de las operaciones y gastos indicados, todos los  
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auxiliares y complementarios, como son: instalaciones, 

suministro, utilización de toda clase de maquinaria con todos sus 

gastos y amortización, etc., así como los entorpecimientos 

producidos por las filtraciones o cualquier motivo. 

Si el contratista, con la aprobación de la administración, ejecute 

menor volumen de excavación que el que resultare de las 

prescripciones fijadas, solamente se considerará de abono el 

volumen realmente ejecutado. 

- Vaciados: Una vez realizadas todas las operaciones de 

movimiento de tierras, se realizará el vaciado, a fin de conseguir 

el acabado geométrico de toda la explanación, desmonte, 

vaciado o relleno. 

Se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasantes, así 

como las anchuras de las explanaciones,  el refino de cunetas y 

explanaciones en la coronación de desmontes y en el cimiento 

de taludes. Las operaciones de vaciado se considerarán incluidas 

en los precios de movimientos de tierras, por indicarse 

expresamente en este pliego de condiciones. 

 

 

3.2.2.3 Rellenos y terraplenes 

 

Los rellenos y terraplenes son las masas de tierra o de otros 

materiales con los que llenarán y compactarán los huecos, se 

hacen taludes, se nivelan terrenos o se llevan a término obras 

similares. 

Las diferentes capas o zonas que los componen son: 

- Cimiento: zona por debajo de la superficie del 

terreno 

- Núcleo: zona que comprende desde el cimiento 

hasta la coronación 

-  
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- Coronación: capa superior con un grosor de 50 

cm. 

El equipo necesario para efectuar su compactación se 

determinará por el encargado facultativo, en función de las 

características del material a compactar y del tipo de obra. 

El contratista podrá utilizar un equipo diferente, para ello 

necesitará la aprobación del director facultativo, que solamente 

le concederá cuando por el equipo puesto por el contratista 

obtenga la compactación requerida y al menos del mismo grado 

que con el equipo propuesto por el encargado facultativo. 

La base del relleno se preparará de forma adecuada para 

suprimir las superficies de discontinuidad evitables. A 

continuación, se extenderá el material a base tongadas de grosor 

uniforme y suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo su grosor el grado de 

compactación exigida. Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes, y en todo caso, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándose con los medios adecuados. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya 

comprobado que  la superficie subyacente cumple las 

condiciones exigidas, y por tanto, sea autorizado su tendido por 

el encargado facultativo. Cuando la tongada subyacente se haya 

reblandecido por una humedad excesiva no se extenderá la 

siguiente. 

-Medición y pago: Se medirán y abonarán por m3 realmente 

ejecutado y compactado en su perfil definitivo, medido por la 

diferencia entre los perfiles antes y después de los trabajos. 

Cuando el material a utilizar provenga de las excavaciones, el 

precio de relleno incluirá la carga, compactación y transporte. 
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En caso de que el material provenga de préstamos, el precio 

correspondiente incluye la excavación, carga, transporte, 

tendido, compactación nivelación y canon de préstamos 

correspondientes. 

El director de la obra podrá autorizar la excavación en 

determinadas parcelas. En ningún caso podrá rebajar el terreno 

de las mismas por debajo de las costas de las aceras más 

próximas. 

Cuando sea necesario obtener los materiales para formar los 

terraplenes de préstamos exteriores, el precio del terraplén 

incluirá el canon de excavación, carga, transporte para cualquier 

distancia y el resto de operaciones necesarias para dejar 

totalmente acabada la unidad terraplén. El contratista habrá de 

localizar zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias 

necesarios, y antes de comenzar las excavaciones, habrá de 

someter a la aprobación del director de obra las zonas de 

préstamos, a fin de determinar si la calidad de los suelos es 

suficiente. 

La necesidad de usar suelos seleccionados será a criterio del 

director de obra, y no podrá ser objeto de sobreprecio, 

abonándose al único precio de relleno definido en el cuadro de 

precios. 

 

3.2.2.4 Excavación de pozos y zanjas 

 

Todas las operaciones necesarias para abrir las zanjas definidas 

para la ejecución del alcantarillado, del abastecimiento de agua y 

el resto de redes de servicios definidos en el proyecto, así como 

las zanjas y pozos necesarios para cimientos y desagües son las 

operaciones que comprenden a unidad de excavación de zanjas y 

pozos. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del 

proyecto y con los datos obtenidos del replanteo general de las  
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obras, de los planos de detalle y de las órdenes de la Dirección 

de la obra. 

Las excavaciones no se considerarán no clasificadas y se definirán 

en un sólo precio para cualquier terreno. La excavación especial 

de taludes en roca y la excavación de roca se abonarán al precio 

único definido de excavación. 

El precio de la excavación comprende también los apeos y 

excavaciones por bataches que sean necesarios y el transporte 

de las tierras al vertedero a cualquier  distancia. La dirección de 

la obra podrá autorizar, si es posible, la ejecución de 

sobreexcavaciones, a fin de evitar las operaciones de 

apuntalamiento, pero los volúmenes de sobreescavados no 

serán objeto de pago. La excavación de zanjas se pagará por 

metro cúbico excavado, de acuerdo con la medición teórica de 

los planos del proyecto. 

El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, 

manipulación y uso de todos los materiales, maquinaria y mano 

de obra necesaria para su ejecución, limpieza y desbrozado de 

toda la vegetación, la construcción de obras de desagües para 

evitar la entrada de aguas, la construcción de los 

apuntalamientos y apeos que se precisen, el transporte de los 

productos extraídos  al lugar de uso, depósito o vertedero, las 

indemnizaciones que se precisen y el arreglo de las áreas 

afectadas. 

En la excavación de zanjas y pozos será de aplicación el aviso 

sobre los precios de las excavaciones recogidos con anterioridad. 

Cuando durante los trabajos de excavación aparezcan servicios 

existentes, independientemente de haberse contemplado o no 

en el proyecto, los trabajos se ejecutarán manualmente para no 

alterar estas instalaciones, contemplándose la excavación con el  
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apeo y suspensión en buenas condiciones de las tuberías de 

agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, 

etc., o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el 

contratista tenga derecho a pago por estos conceptos. 

Si por cualquier motivo fuera necesario ejecutar excavaciones de 

diferente altura o anchura que las definidas en el proyecto, no 

será causa de nueva definición de precio. 

 

3.2.2.5 Transporte de tierras al vertedero 

El contratista será el encargado de cargar y transportar hasta el 

vertedero todas las tierras y materiales que la dirección 

facultativa declare no utilizables. 

Se entiende que en todas las partidas enunciadas permanece 

incluida la parte proporcional de carga y transporte al vertedero 

de los materiales no utilizables. 

 

3.2.2.6 Replanteo definitivo 

El replanteo definitivo es el conjunto de operaciones que son 

precisas para trasladar al terreno los datos de operaciones que 

son precisas para trasladar al terreno los datos expresados en la 

documentación técnica de la obra que se ha de realizar. 

El replanteo definitivo se hará en una o más veces según las 

circunstancias que concurriesen en la nivelación del terreno. 

El contratista está obligado a suministrar todos los utensilios y 

elementos auxiliares necesarios para estas operaciones con 

inclusión de clavos y estacas. También aportará el personal 

necesario. 
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El contratista vigilará, conservará y responderá de las estacas y 

señales, responsabilizándose de cualquier desaparición o 

modificación de estos elementos. 

 

3.2.3 Cimentaciones  

Los cimientos son los elementos estructurales que transmiten las 

cargas de la edificación del terreno de sustentación. 

Con anterioridad a la ejecución de las obras y mediante los trabajos 

adecuados se reunirá toda la información posible proveniente de la 

observación de las zonas vecinas, del estado de las edificaciones 

adyacentes, corrientes de agua, etc., y tomando los datos en general 

de toda clase de circunstancias que puedan posteriormente facilitar 

y orientar los trabajos que habrán de realizarse en el momento del 

reconocimiento del terreno. 

El Ingeniero Director, según su criterio técnico y después de los 

reconocimientos y ensayos del terreno que considere necesarios, 

escogerá en cada caso la presión admisible que crea adecuada, 

fijando también el asentamiento máximo  que puede tolerar. 

La dirección facultativa comprobará que la cimentación se realice en 

la forma, medida, dosificación y manera particular de ejecución, que 

indiquen los planos y el pliego de condiciones particulares, con las 

longitudes, forma, separaciones, diámetros, número de barras y 

secciones que figuren en los planos. Los recubrimientos, anclajes y 

montajes se ajustarán a las normas vigentes. 

Los pozos y zanjas tendrán la forma, medidas y cotas fijadas en los 

planos de la obra. 

Antes de hormigonar, el contratista comprobará que las capas de 

aislamiento de la cimentación estén perfectamente niveladas y  
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limpias, una vez comprobado esto se procede a continuación a la 

ejecución de la cimentación. 

 

3.2.3.1 Aceros 

 

El acero a emplear cumplirá las condiciones exigidas en la 

instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de 

hormigón EH-91. 

- Calidad: el alargamiento medio de rotura será superior a 18o, 

entendiéndose por tal deformación unitaria el remanente 

medida después de ensayo normal de tracción UNE-7101, sobre 

una base de 5 diámetros de cuello de estricción y de más de 3 

diámetros del punto de aplicación de la mordaza. 

El módulo de elasticidad inicial será igual o superior a 

1.800.000kg/cm2. El límite elástico será el indicado en los planos 

y, si no hay especificaciones, será de 5.100 kg/cm2. 

En los aceros con escalón de relajamiento, se pondrá como límite 

elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 

remanente del 2%. 

La tensión máxima de rotura será igual o superior al 125% de su 

correspondiente límite elástico, entendiendo por tensión 

máxima de rotura el valor de la ordenada máxima del diagrama 

tensión-deformación. 

- Ensayos: si el director facultativo de la obra lo considera 

oportuno, se exigirá un certificado de laboratorio oficial que 

garantice la calidad del acero utilizado. Así mismo, se dará 

instrucciones sobre la ejecución en la obra del ensayo de 

doblado descrito en la instrucción para el proyecto y ejecución 

de las obras de hormigón EH-91. 
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- Medición y pago: se abonará por los kilogramos que resulten de 

la especificación de los planos, que antes de comenzar la obra 

deberán ser presentado al director Facultativo y aprobados por 

él, al precio correspondiente que figure en el cuadro de precios. 

En dichos precios están comprendidas todas las operaciones y 

medios necesarios para realizar el doblado y puesta en obra, así 

como los solapes, ganchos, elementos de sustentación, pérdidas 

por sobrantes, atados, soldaduras… 

 

3.2.3.2 Mallas electrosoldadas de acero especial 

Son mallas de retícula cuadrada o rectangular, formadas por 

barras cilíndricas o corrugadas de acero laminado de dureza 

natural o endurecidas por templado, unidas en los puntos de 

cruce por soldadura eléctrica. 

-Medición y pago: se abonará por los kilogramos que resulten de 

la especificación de los planos, antes de comenzar la obra 

deberán ser presentado al director facultativo y aprobados por 

él, al precio correspondiente que figure en el cuadro de precios. 

En estos precios están comprendidas todas las operaciones y 

medios necesarios para realizar el doblado y puesta en obra, así 

como los solapes, ganchos, elementos de sustentación, pérdidas 

por sobrantes, atados, soldaduras… 

 

3.2.3.3 Solera 

La solera es una capa de espesor variable formado por la 

compactación de gravas.  

-Medición y pago: se pagarán por m2, se considerarán dentro del 

precio de los m2 los ajustes necesarios para el suministro de  
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material, la colocación, el tendido, la compactación y la 

maquinaria necesaria.   

3.2.3.4 Zapatas aisladas 

Las zapatas aisladas son los cimientos de los elementos 

estructurales que transmiten al terreno esfuerzos puntuales. 

El dimensionado será el fijado en el anexo de cálculo de la 

memoria del proyecto y en los planos de cimentación, 

debidamente acotados. 

-Medición y pago: se pagará por m3, incluyendo en el precio 

tanto el trabajo de puesta en obra, preparación del terreno, 

materiales y mano de obra utilizados, como la maquinaria y 

elementos auxiliares necesarios. 

 

3.2.3.5 Zapatas continuas 

Las zapatas continuas son los cimientos de los elementos 

estructurales que transmiten al terreno esfuerzos repartidos 

uniformemente. 

-Medición y pago: se abonará por m3, incluyendo en el precio 

tanto el trabajo de puesta en obra, preparación del terreno, 

materiales y mano de obra utilizados, como la maquinaria y 

elementos auxiliares necesarios. 

 

3.2.3.6 Losas 

Las losas son los cimientos de los elementos estructurales que 

necesitan asentamientos uniformes o donde el terreno sea poco 

compresible, realizadas en hormigón en masa o armado. El 

dimensionado y el armado se indicarán en los planos del 

proyecto de ejecución. 
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-Medición y pago: se abonarán por m3 de hormigón, incluyendo 

también los trabajos auxiliares de preparación, suministro y 

colocación del hormigón, formación de juntas… 

 

3.2.3.7 Muros y pantallas 

Los muros son elementos estructurales lineales que transmiten 

esfuerzos uniformemente repartidos. Además, pueden contener 

masas de tierra, como en el caso de desmontes con taludes más 

inclinados que el talud natural del terreno. 

Las pantallas continuas de hormigón armado “in situ” son los 

muros construidos mediante la perforación en el terreno de 

zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de apuntalamientos, 

y su posterior hormigonado, constituyendo una estructura 

continua capaz de resistir empujes laterales del terreno y cargas 

verticales. 

Antes del comienzo de los trabajos de excavación se 

acondicionará el terreno para el buen funcionamiento y acceso 

de la maquinaria necesaria, se replantearán los bordes de las 

pantallas y los niveles o cotas de ejecución. La perforación se 

realizará por bataches con medios mecánicos adecuados. Si las 

características del terreno lo requieren, se irá sustituyendo el 

material por lodos tixotrópicos. La profundidad de excavación 

será de 20 cm mayor que la que tienen las armaduras. 

A partir del eje de replanteo se realizarán los muretes guías, cuya 

finalidad es la de guiar la maquinaria de excavación y colaborar 

en la estabilidad del terreno. 

Antes del hormigonado, se colocarán los encofrados necesarios 

para moldear las juntas entre los paneles. 
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La separación mínima entre barras verticales y horizontales será 

de 10 cm y el recubrimiento de 7 cm. Para garantizar el centrado 

de las jaulas se pondrán separaciones de mortero en las dos 

caras, a razón de un separador cada 2 m2. 

El hormigonado se realizará mediante tubo introducido en el 

lodo hasta el fondo del panel, de forma continua. 

Al acabar la ejecución de los paneles, se demolerá á coronación 

para retirar el hormigón mezclado con lodo y se construirá la viga 

de atado longitudinal. 

-Medición y pago: la excavación se medirá por metro cúbico de 

terreno extraído, incluyendo en el precio la parte proporcional 

de operaciones previas, tales como replanteo, preparación del 

terreno, formación de muertes guías, losas, agotamiento y 

transporte de materiales y  operaciones que se necesiten a juicio 

de la Dirección de la obra para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

El hormigón se medirá por metro cúbico del tipo indicado en el 

proyecto, incluyendo en el precio la parte proporcional de 

operaciones de vertido, formación de juntas, trabajos de 

limpieza y reparación de los parámetros cuando deban 

permanecer vistos, la demolición de la coronación de los paneles 

y todas las operaciones necesarias a fin de realizar los acabados 

indicados en el proyecto. 

El acero de las armaduras se medirá por kilogramos realmente 

colocados, incluso su puesta en obra. 
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3.2.3.8 Pilotes 

Se distinguirán dos tipos de cimentación por pilotajes que serán 

los siguientes: 

1. Pilotes hincados 

Podrán ser de hormigón o metálicos, de las medidas y 

características que se indican en los planos correspondientes y 

en la normativa vigente. 

Para cada tipo de pilotes se utilizarán los mazos adecuados y se 

protegerán convenientemente sus cabezas. 

Los pilotes que durante su fijación se rompan o tengan 

desplazamientos involuntarios se sustituirán por otros elevados 

en el mismo lugar. Si existiesen dudas sobre las condiciones de 

resistencia de algunos pilotes, la Dirección facultativa podrá 

ordenar pruebas de carga sobre éstos, considerándose incluidos 

en el precio los costos de éstas pruebas. 

-Medición y pago: se abonará por metro lineal de pilote 

colocado, incluyendo en el precio tanto el trabajo de puesta en 

obra como los auxiliares de preparación del terreno, instalando 

mazos, boquillas de mangas de agua, pruebas de carga 

necesarias y protección o reparación de cabezas. 

Se Incluirá también el desplazamiento de pilotes sobrantes, así 

como todos los materiales y operaciones que resulten necesarios 

para la correcta y total ejecución de los trabajos de pilotaje. 

2. Pilotes “in situ” 

La ejecución se efectuará perforando previamente el terreno y 

rellenando la excavación con hormigón fresco y con las 

correspondientes armaduras. 
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Según su forma de ejecución se considerarán los siguientes tipos 

de pilotes: 

- Pilotes de entubamiento perdido. 

- Pilotes de entubamiento recuperable. 

El hormigonado de las estacas se realizará teniendo en cuenta 

que no queden huecos, cortes ni estrangulamientos, realizando 

el hormigonado de una vez en toda su longitud. 

Las armaduras longitudinales se asentarán sobre una ligera capa 

de hormigón de altura inferior al diámetro del pilote, y se 

dispondrán bien centradas y sujetas. Las armaduras transversales 

se sujetarán a las longitudinales mediante atadura o soldadura. 

-Medición y pago: El abono se hará desglosando los precios del 

hormigón por metro cúbico, incluyendo el precio de la puesta en 

obra, el encofrado o entubamiento recuperable o no , el acabado 

de las cabezas y su parte proporcional de pruebas de carga si 

fuesen necesarias, así como cualquier tipo de incidencia. El acero 

de las armaduras se medirá en kilogramos totales, incluida la 

puesta en obra. Y finalmente la excavación que se medirá en 

metro cúbico en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extraído 

con cualquier sistema, incluyendo en el precio las operaciones 

necesarias, como el empleo de lodos tixotrópicos, la preparación 

del terreno para el asentamiento de la maquinaria y el 

transporte al vertedero a cualquier distancia. 

 

3.2.4 Distribución en planta 

La distribución en planta de las máquinas, utensilios y utillaje, será 

únicamente especificada en el plano “Distribución en planta” no 

siendo susceptible de variación. 
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Todos los pasillos, sin excepción deberán estar libres de cajas, 

maquinas y utillaje de cualquier tipo ya que para el efecto, se han 

señalizado las áreas de trabajo en la planta, las cuales no han de ser 

rebasadas dentro de lo posible, por los operarios. 

Ninguna mejora o cambio en las instalaciones deberá contradecir las 

Normas Técnicas de la Edificación (NTE), incluyendo la normativa 

accesoria de la propia empresa en cuestión. 

 

3.2.5 Distribución interna  

La distribución interna será la zona de oficinas, vestuarios y aseo. 

Los muros de separación de la zona de oficinas, el vestuario y el 

aseo deberán estar construidos de fábrica de ladrillo tipo H pequeño 

horizontal, según la NTE-FFL. 

Las puertas habrán de cumplir la normativa de seguridad e higiene 

en el trabajo específica. 

 

3.2.6 Saneamiento  

Las redes de saneamiento podrán ser tanto horizontales como 

verticales, a continuación describiremos las dos. 

3.2.6.1 Redes de saneamiento verticales 

La red de saneamiento vertical o de bajantes de desagües 

comprende los siguientes elementos: 

- Red horizontal de desagües de aparatos 

- Bajantes pluviales, fecales y de aguas con grasa o 

jabonosas. 

- Red de tuberías de ventilación 
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El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir 

una circulación normal por el efecto de la gravedad. Será una red 

estanca y no presentará oxidaciones ni estará expuesta a 

obstrucciones. 

La red estará permanentemente sujeta a los parámetros y con 

espacio suficiente para absorber las dilataciones normales del 

material. 

La distancia entre elementos de sujeción será la siguiente, según 

los diferentes elementos: 

- Para fibrocemento 3 m en bajantes. 

- Para fundición 3 m en bajantes. 

- Para hierro galvanizado 3 m en bajantes. 

- Para cobre 3 m en bajantes y 2,5 m en los tramos 

horizontales. 

- Para plomo 1,2 m en bajantes y 0,7 m en los 

tramos horizontales. 

- Para PVC 1,5 m en bajantes y 1,2 m en los tramos 

horizontales. 

- Para zinc 2 m. 

Los elementos de sujeción se colocarán en las codas de las 

tuberías correspondientes. 

Las tuberías serán de marcas reconocidas y sanciones en la 

práctica. 

- Sifones: tienen como misión impedir la salida de 

gases a través de las válvulas de los aparatos. 

Habrán de colocarse lo más próximo posible al 

desagüe del aparato. 

- Botes sifónicos: se emplearán para desaguar un 

aparato o conjunto de éstos debidamente 

agrupados. Tendrán un diámetro de 100 mm y 
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una altura mínima de 150 mm, con un cierre 

hidráulico de 50 a 70 mm. 

- Desagües de aparatos: se realizarán con tubo de 

plomo o PVC que puedan soportar una presión 

hidrostática de 2 atm. 

- Ventilación de la red de saneamiento: sirve para 

evitar el sifonado y con ello la pérdida del cierre 

hidráulico de los aparatos. La ventilación puede 

ser primaria, prolongada las bajantes por encima 

de la cubierta, o secundaria, con tuberías propias 

de ventilación para airear las bajantes o los 

desagües de los aparatos. 

-Medición y pago: se pagará por metro lineal de bajante 

instalada, incluyendo en el precio la parte proporcional de 

anclajes, tubos de ventilación necesarios, registros, piezas 

especiales, sifones, botes sifónicos, desagües de los aparatos 

indicados en el plano correspondiente, así como los ajustes 

necesarios de otros orificios para la definitiva colocación y puesta 

en servicio de la instalación, cumpliendo la normativa vigente y 

de acuerdo con las instrucciones dictadas por el director 

facultativo de la obra. 

 

3.2.6.2 Redes de saneamiento horizontales 

Comprende las conducciones que recorren las aguas pluviales, 

negras o fecales, con grasas o jabonosas, para conducirlas a la 

red general de alcantarillado o a la fosa séptica. 

Los materiales a emplear en la tubería, que se encontrarán 

definidos en el proyecto, podrán ser cemento, gres, fundición, 

fibrocemento o PVC, debiendo ser todas de marcas reconocidas 

y sancionadas en la práctica. 
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Las zanjas serán tales que la tubería vaya enterrada a las cotas 

indicadas en el proyecto o a la que indique el director facultativo 

de la obra. En caso de que no figure en los planos 

correspondientes el perfil longitudinal, se profundizará 1,2 m 

como mínimo y podrá disminuirse si la tubería está bajo la solería 

de un suelo. 

Una vez abiertas las zanjas que alojarán la conducción, se 

instalará sobre una solera de 10 cm de hormigón H-100, con la 

pendiente adecuada, a fin de conseguir en lecho fijo. 

Los tubos se unirán mediante anillado de ladrillo o protección de 

hormigón. Cualquier cambio de dirección, reducción o empalme 

se efectuará con piezas especiales o mediante tronados, según el 

tipo de tubería que se trate. 

Las tuberías que deban ir colgadas se sujetarán a intervalos 

regulares e iguales, de manera que no se sometan a flexiones. 

Los ganchos metálicos que se utilicen estarán protegidos contra 

la corrosión. En las tuberías de fibrocemento o fundición, los 

ganchos no se distanciarán más de 1,5 m. En las de PVC no 

superará los 0,75 m. 

-Medición y pago: Se abonará por metro lineal de  tubería 

colocada, incluyendo la parte proporcional de excavación, solera 

de apoyo, llenado, juntas, ganchos de anclaje, forjados, de 

manera que quede totalmente acabada de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto y la normativa vigente. 

 

3.2.7 Pavimentos y alicatados 

Se llaman soleras, los pavimentos de hormigón en masa, que se 

ejecutan sobre el terreno o sobre bases granuladas, pudiendo ser de  
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un grueso variable en función del uso a que se destinen y de lo que 

se armen. 

Cuando las soleras tengan una superficie superior a 50 m2, se 

realizarán juntas de dilatación con materiales elásticos y de la 

manera que indique la dirección facultativa. 

Los pavimentos soldados con materiales como terrazos, piezas 

cerámicas, losas de piedra natural o artificial, etc., se realizarán 

sobre base perfectamente lisa y nivelada, con las hiladas y 

distribución de piezas que indique la dirección de la obra. Al acabar 

se unirán con una lechada de cemento. 

Cuando se haya acabado, los pavimentos de terrazo se limpiarán y 

protegerán a fin de evitar desperfectos, a pesar de que en las zonas 

donde se haya colocado, sea aún preciso para trabajar. 

-Medición y pago: Se abonará por metro cuadrado ejecutado. En la 

valoración de las soleras, se incluirá el precio de todos los trabajos 

necesarios para dejarlas totalmente acabadas, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto y de la Dirección, también se sumará 

al precio la parte proporcional de la preparación de la base, la 

nivelación y acabados superficiales, armaduras, juntas y rodapiés. 

En los pavimentos de losetas de piedra, terrazos, cerámica, etc., se 

incluirá el precio de todos los trabajos necesarios de colocación, 

pulido, desbastado, abrillantado, rejuntado y limpieza de la parte 

proporcional del rodapié, para acabarlo totalmente. 

En el precio del metro cuadrado de pavimento se incluirán todos los 

materiales y operaciones que se precisen para cumplir la normativa, 

a pesar de que eventualmente no se encuentre recogida en los 

planos de este proyecto. 
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En los pavimentos encolados, se incluirá en el precio la parte 

proporcional de material de agarre, así como los trabajos y piezas 

necesarias para el buen acabado. 

 

3.2.8 Tuberías de fontanería 

Los materiales y sus características deberán cumplir con lo expuesto 

en la memoria de cálculo y en los planos, siendo los diámetros de las 

conducciones, como mínimo, los especificados en los documentos 

anteriores. 

La distancia entre tuberías de agua fría y agua caliente debe ser 

como mínimo de 10 cm. 

Cuando se acepten todas las condiciones de control a nivel de 

componentes y equipos de origen industrial, por parte del Ingeniero 

Técnico, se procederá a su recepción automática. 

Los ensayos a realizar serán los siguientes: 

- Estanqueidad 

- Funcionamiento 

Para los conductos de agua caliente se procederá a la comprobación 

de la temperatura en los puntos de consumo. 

En caso de existir un mal funcionamiento de las instalaciones debido 

a un error de montaje o un defecto de material, será 

responsabilidad del contratista el repararla, sustituyendo los 

materiales que considere y cargando con los costos derivados de 

estos hechos. 

El director de obra realizará una inspección de las tuberías antes de 

su puesta en obra. 
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-Medición y pago: La partida de conexión a la red de suministro del 

edificio se contará con una partida alzada, incluyendo en el precio 

tanto, los trabajos de albañilería necesarios, como las piezas de 

conexionado, todo incluido, incluso el contador o la batería de 

contadores. 

La batería de contadores se valorará como una unidad instalada con 

todos los accesorios. 

Las conducciones de las instalaciones se valorarán por metro lineal, 

independientemente del diámetro, diferenciado en el precio, 

únicamente, si son o no empotradas, incluyéndose la parte 

proporcional de llaves de paso, válvulas, reductores, 

expansionadores, ventosas, anclajes, piezas especiales y ajustes 

necesarios para su definitiva instalación, de acuerdo con las normas 

de la Compañía suministradora y con las indicaciones que se 

desprendan de los planos del proyecto. 

Los dispositivos, calentadores, grupos de presión, etc., se valorarán 

por unidades de elementos completamente instalados, incluidos los 

oficios auxiliares necesarios. 

 

3.2.9 Instalación de electricidad 

 

3.2.9.1 Acometida y caja general de protección 

La forma de la instalación del tramo de acometida hacia la 

parcela habrá de decidirla, esta decisión será de la empresa 

suministradora del fluido eléctrico y siguiendo las instrucciones 

recomendadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(REBT). 

La caja general de protección se colocará en un lugar de la parte 

delantera de la parcela, al aire libre, a 1,5 m hacia la derecha de 

la puerta y a 1,5 m de altura con respecto al suelo. Deberá  
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cumplir todas las especificaciones del REBT referentes a las 

mismas estando constituidas de un material cuyo grado de 

protección contra agentes exteriores sea, en posición de servicio, 

437 UNE 20324. 

3.2.9.2 Contadores 

Los contadores serán colocados por la empresa suministradora 

de electricidad según sus normas e instrucciones vigentes. 

Independientemente de las protecciones correspondientes a la 

instalación del interior de la parcela, se colocarán fusibles de 

seguridad. Estos fusibles se colocarán en cada uno de los hilos de 

fase o polares que van a los contadores y están precintados por 

la empresa suministradora. Para cualquier otra duda al respecto 

consultar MIBT-015. Éstos se colocarán en la misma caja del 

contador, en los lugares que tienen previstos para ello. 

3.2.9.3 Cuadro general de distribución (CGD) 

El cuadro general de distribución tendrá capacidad para albergar 

los magnetotérmicos y los diferenciales de los circuitos de 

iluminación de emergencia y alumbrado exterior e interior de la 

parcela. Todos ellos irán colocados de forma conveniente y 

ordenada, de tal manera que sean fácilmente identificables los 

aparatos correspondientes a los diferentes tramos de la 

instalación. 

El citado cuadro deberá cumplir todas las normas exigidas por el 

Ministerio de Industria y Energía. 

El director de obra deberá supervisar personalmente los trabajos 

de conexión de los diferentes aparatos y será responsable de los 

posibles defectos de funcionamiento que surgiesen. 
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3.2.9.4 Elementos de protección 

Todos los elementos protectores de la instalación y de las 

personas físicas habrán de cumplir las normas especificadas por 

la MIBT 020/021. El director de obra deberá comprobar el 

perfecto estado de los elementos, así como comprobar sin 

funcionamiento una vez puestos en servicio. También deberá 

verificar en el momento de la recepción de los protectores de la 

instalación que correspondan con las especificaciones técnicas 

dadas en los planos en lo referente a potencias de corte, 

intensidades máximas admisibles, nominales y sensibilidad de los 

diferenciales. 

 

3.2.9.5 Interruptores y bases de enchufes 

Los interruptores y bases de enchufes que se utilicen en la 

instalación eléctrica deberán soportar las intensidades nominales 

que se detallan en la memoria descriptiva y de cálculo, y planos 

del proyecto. Será función del director de obra el comprobar que 

dichos mecanismos se ajustan a lo especificado. 

 

3.2.9.6 Conductores 

Las secciones de los conductores deberán ser como mínimo las 

especificadas en los planos y la memoria de cálculo. El 

aislamiento de los conductores será el prescrito por los mismos, 

debiendo estos datos ser comprobados por el director de obra. 

En caso de existir  un mal funcionamiento de la instalación 

eléctrica debido a un error de montaje o un defecto del material, 

será responsabilidad del contratista el repararla sustituyendo los 

materiales que considere y cargando con los costos derivados de 

estos hechos. 
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El director de obra realizará una inspección de los conductores 

antes de su puesta en obra. 

3.2.9.7 Tubos protectores 

Los tubos protectores de la canalización eléctrica cumplirán las 

exigencias expresadas en el siguiente proyecto. Así mismo, 

estarán de acuerdo con las especificaciones dadas por el REBT-

MIBT 019 en lo referente a tubos rígidos y flexibles corrugados 

de PVC. 

El director de obra efectuará inspecciones antes y después de la 

colocación de los tubos anteriormente mencionados. 

3.2.9.8 Luminarias. Circuitos de iluminación 

Las luminarias recibidas en obra habrán de estar en perfecto 

estado. El director de obra se encargará de probar cada una de 

ellas verificándose de que funcionen correctamente. En caso de 

que alguna presentase deterioro, deberá ponerse a su 

disposición otra unidad en perfecto estado. 

Estas luminarias deberán cumplir las especificaciones señaladas 

en la memoria descriptiva y en los planos referentes a formas 

dimensiones y materiales. 

Así mismo, todas las partes accesibles de las luminarias irán 

conectadas a tierra mediante un cable. 

El circuito de iluminación deberá constar de los subcircuitos 

protegidos independientemente con magnetotérmicos y 

diferenciales tal y como se especifica en los planos. El director de 

obra se encargará de que, absolutamente todas las condiciones 

exigidas en el proyecto y, con los únicos fines de asegurar 

protecciones eficaces y funcionamientos correctos, sean 

cumplidas al pie de la letra. 
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3.2.9.9 Circuitos de fuerza 

Los circuitos de fuerza cumplirán todas las especificaciones 

mencionadas en los planos, teniendo especial importancia  el 

capítulo referente a protecciones. 

El director de obra será el máximo responsable del cumplimiento 

de lo anteriormente dicho, y por tanto, tendrá facultades de que 

se sustituyan o reparen los elementos defectuosos o que no 

cumplan las prescripciones anteriores. 

-Medición y pago: la toma de alta y media tensión se medirá por 

unidad de toma aérea o subterránea, totalmente realizada, 

incluyéndose en el precio unitario todos los trabajos y materiales 

necesarios para el acabado y puesta en servicio, así como torres 

y postes completos, aislantes, excavaciones, apuntalamientos, 

rellenos, reposiciones de pavimentos, trámites de licencias y 

autorizaciones. 

La instalación de la estación transformadora se medirá por 

unidad de instalación incluida obra civil y los elementos internos 

totalmente acabada de acuerdo con la normativa de la compañía 

suministradora. 

La centralización de contadores se medirá por unidad de 

centralización completamente instalada, incluidos el cuadro de 

contadores y conexiones, los ajustes de albañilería, y todos los 

trabajos y materiales necesarios para su total y completo 

acabado. 

La red de electrificación de los locales se medirá por unidad de 

instalación, con todos los equipos de maniobra y puntos de luz o 

de toma de corriente que se indiquen en el proyecto, incluidos 

los cuadros de protección, las derivaciones individuales, así como 

los ajustes de otros oficios para el acabado y puesta en marcha. 
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La electrificación y el  alumbrado de las zonas comunes del 

edificio, aparcamiento, servicios anexos…  se medirán por unidad 

de instalación totalmente acabada en los locales. 

El circuito de puesta a tierra de protección se medirá por unidad 

completa de instalación incluyendo en el precio todos los ajustes 

necesarios para la total terminación. 

 

3.2.10 Instalación contraincendios 

Las medidas dispuestas para la prevención de incendios son la 

instalación de extintores en los puntos clave y debidamente 

señalizados. 

Todos los elementos se colocarán siguiendo las instrucciones 

dictadas por las Normas Técnicas de la Edificación, siendo el director 

de obra el responsable de que se cumplan las mismas, obligando 

incluso a la devolución de cualquier elemento, que a su juicio, no 

cumpla las citadas normas. Si no se cumpliera alguna de las 

siguientes normas, esta será motivo de rechazo de los mismos por 

parte del Director de obra. 

Los extintores irán provistos de una etiqueta de características, tal y 

como el artículo 10 de la ITC-MIE-AP5, que deberá contener como 

mínimo los siguientes datos: 

- Nombre o razón social del fabricante o 

importador que ha registrado el tipo al que 

corresponde el extintor. 

- Temperatura máxima y mínima de servicio. 

- Productos contenidos y cantidad de los mismos. 

- Tipos de fuegos para los que debe utilizarse el 

extintor. 
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Así mismo, deberá llevar una placa de diseño en la que irán 

grabados los siguientes datos: 

- Presión de diseño. 

- Número de placa de diseño que se asigne a cada 

aparato, el cual será exclusivo de cada extintor. 

- Fecha de la primera prueba y sucesivas y marca de 

quien la realiza. 

Deberán cumplir también unas especificaciones especiales indicadas 

en la norma UNE 23-110-80/2, punto 5, relativas a las condiciones 

de vaciado controlado, posición en funcionamiento, manguera y 

lanza y agentes propulsores. Estas especificaciones indican que 

todos los extintores estarán equipados con un dispositivo de 

apertura con cierre de recuperación automático, que su posición de 

funcionamiento es vertical sin efectuarse maniobra de inversión, 

que deben tener una manguera aquellos cuya masa supere los 3 kg 

y que los agentes propulsores deben ser no inflamables. 

El mantenimiento de estos equipos serán los expresados a 

continuación: 

- Pruebas de presión periódicas. Es obligatorio 

realizar cada cinco años una prueba hidrostática, 

según establece el artículo 9 de la ITC-MIE-AP5, 

del reglamento de aparatos a presión. 

- Inspecciones periódicas y mantenimiento. Es 

recomendable comprobar cada tres meses: 

- La situación, visibilidad y accesibilidad del 

extintor. 

- El buen estado de la etiqueta, placa, manguera y 

boquilla, conexiones, válvula de descarga, seguro 

de apertura y presión del manómetro y ausencia 

de corrosiones y daños externos. 
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- Es recomendable revisar cada seis meses el peso 

del extintor y el peso del botellín de agente 

expulsor. 

- Comprobar cada doce meses el estado interno y 

nivel de carga y la verificación de mantenimiento. 

Los extintores deberán estar señalizados según la norma UNE 23-

033-81/1 “Seguridad contra incendios, señalización”, cuando sea 

difícil su colocación por la amplitud del local o la existencia de 

obstáculos. 

-Medición y pago: el abono de los revestimientos y procesos 

ignífugos se realizará por m2, incluyéndose en el precio todos los 

trabajos auxiliares necesarios. 

En cuanto a instalaciones, cada una de ellas se medirá por unidad 

completa de instalación definida en el proyecto, incluyendo en el 

precio todos los ajustes de albañilería o de otros oficios necesarios 

para la completa puesta en servicio de la instalación, según en 

proyecto y la normativa vigente. 

 

3.2.11 Maquinaria 

 

3.2.11.1 Recepción, montaje y almacenaje 

Las maquinarias se suministrarán embaladas. Habrá que 

desembalar los aparatos, procurando no romper el embalaje por 

si fuera necesario devolverlo por cualquier causa. Limpiar el 

polvo y residuos que hubieran podido depositarse en el interior 

al embalarlo. 

En los aparatos que hayan sido almacenados largo tiempo o en 

zonas húmedas  habrá que someter los tubos existentes, si los 

hubiera, en la maquinaria considerada a un cepillado interior 

para eliminar el óxido. 
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3.2.11.2 Conexión eléctrica a la red 

La conexión a la red de cada maquinaría se hará según las 

recomendaciones indicadas para cada una de las máquinas en 

sus instrucciones, asegurándose de que la tensión de la red 

corresponda a la indicada en la placa de características o 

identificación del aparato en cuestión. 

Aunque la conexión eléctrica no sea difícil, debería ser efectuada 

por un electricista titulado, ya que de llevarse a cabo por parte 

de otra persona y  de producirse cualquier daño, el fabricante no 

se hará responsable del mismo. 

 

3.2.11.3 Garantía 

Las máquinas poseen un servicio de garantía, ésta comprende la 

reposición inmediata y gratuita de los materiales averiados. Se 

excluyen de esta garantía los materiales averiados en el 

transporte y descarga. 

La garantía excluye los gastos de envío, la mano de obra 

necesaria, así como otros gastos adicionales, como impuestos, 

aduanas… 

Para poder beneficiarse de esta garantía es condición 

indispensable que el cliente haya rellenado formalmente la 

solicitud, así como el envío de la pieza averiada para su examen. 

 

3.2.12 Condiciones del equipo de seguridad 

Todas las prendas de protección personal o elementos de 

protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil 

desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 

en una prenda o equipo, se repondrá ésta, inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato 

límite, es decir, el máximo para el que fue concebido será 

desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o 

tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de 

homologación del Ministerio de Trabajo OM 17-5-74 (BOE 29-5-74), 

siempre que exista en el mercado. En caso de que no exista norma 

de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

 

3.2.13 Pinturas y revestimientos 

Para las pinturas y los revestimientos se engloban todos los trabajos 

de revestimientos superficiales, ejecutados con materiales fluidos, 

generalmente coloreados y compuestos por elementos líquidos y 

sólidos, dosificados para favorecer la conservación y para que se 

produzcan la disgregación de los materiales empleados en la 

construcción, protegiéndolos contra los agentes atmosféricos y la 

intemperie. 

Sus funciones fundamentales son de protección, decoración y 

funcionalidad. 

Los revestimientos transparentes se denominarán barnices y los 

opacos, pinturas. 
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Los tipos de pinturas a emplear en cada tipo de elemento de obra, 

vendrán definidos en el proyecto, así como sus colores, acabados y 

textura. 

Se presentarán muestras a la dirección facultativa antes de proceder 

al pintado de cualquier elemento. 

-Medición y pago: se pagará por m2 totalmente ejecutados, 

diferenciando el tipo de soportes que figuren en las mediciones, y 

los tipos de pinturas. 

En el precio se incluirá la repercusión del coste de preparación, 

limpieza, imprimación de los parámetros, con productos adecuados 

a cada tipo de material y repasos, así como los andamios y 

elementos necesarios para poder ejecutar el trabajo. 

La medición de la pintura de las conducciones será por metro lineal 

de tubería, incluida la parte proporcional de anclajes y soportes 

totalmente acabado. 

3.2.14 Escaleras y rampas 

 

Dentro de los elementos de comunicación vertical en toda la 

edificación se distinguirán las escaleras y las rampas. Las escaleras 

son los elementos de comunicación vertical en toda edificación que 

salven un nivel por medio de peldaños. La altura máxima de las 

tabicas será de 19 cm y la anchura máxima de 27 cm. Las rampas 

son los elementos de comunicación vertical que salvan un desnivel 

por medio de un plano inclinado. Las rampas para los minusválidos, 

en sus aspectos dimensionales, cumplirán la Orden de 3 de Marzo 

de 1980. 

Las escaleras y rampas se medirán por m2 de losas de escaleras o 

rampas totalmente acabadas, incluyendo en el precio todos los 

materiales, accesorios y trabajos necesarios para su construcción. 

 



 

PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
Manuel Navarro Gutiérrez 
I.T.I. en Química Industrial 
Proyecto Fin de Carrera 67 
 

 

3.2.15 Unidades no descritas en el pliego 

 

Para la definición de las características y forma de ejecución de las 

partidas de obra no descritas en este pliego, se remitirán a las 

descripciones de los mismos.  Realizados en los restantes 

documentos del proyecto y las disposiciones y especificaciones del 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura y del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 


