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PRESUPUESTO 

 

1. CAPITULO I: CUBETO 

 

Código Unidad Descripción Cantidad Precio Importe 

01.01 m3 

m3 de excavación en terrenos 
compactos de cubeto por 

medios mecánicos con 
extracción de tierras fuera de la 

excavación con carga y 
transporte al vertedero. 

Medido el volumen. 

2750 2,48 6820,00 

01.02 m3 

m3 de relleno de cubeto con 
albero compactado por medios 
mecánicos al 95% PN Medido el 

volumen ejecutado. 

1500 12,08 18120,00 

01.03 m3 

Muro de hormigón armado 
HA/25/B/20/II, resistencia plática 
en muro de 30 cm de espesor con 
armadura (B400S, control normal) 

encofrado y desencofrado con 
grúa vibrado y colocado. Medido 

el volumen ejecutado. 

53,68 118,72 6372,89 

01.04 m2 

Solera de hormigón de 30 cm de 
espesor, realizada con hormigón 

HA-25 N/mm2 elaborado en 
central ,i/vertido, colocación y 

armado con mallazo 15X15X6 , p.p 
de juntas, aserrado de las mismas 
y frastrado, i/encachado de piedra 

caliza de 20 cm de espesor , 
extendido y compactado con 
pisón. Medido la superficie 

ejecutado. 

2500 15,20 38000,00 
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01.05 m2 

Preparación de superficie con 
HDEP (polietileno de alta 

densidad) con un espesor de 1,5 
mm para impermeabilizar cubeto. 

Medida la superficie ejecutada 

2618,2 2,65 6938,23 

01.06 Ud. 

Escalera para acceso a cubeto 
formada por zanca 1 UPN 120 con 
formación de peldaños con dos L 
50X5 y huella acabada con chapa 
estriada 10/12. Pie realizado con 
ángulo L 150X5, tubo inferior Φ 1 
1/4" y pasamanos formado por 
tubo Φ 1 1/2". Incluidas piezas 
especiales. Medida la unidad 

terminada. 

4 710,20 2840,80 

TOTAL 
    

79091,92 
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2. CAPITULO II: TANQUES 

 

 

Código Unidad Descripción Cantidad Precio Importe 

02.01 m2 

Suministro y montaje de 
placa de acero inoxidable 
AISI 304-L de espesor de 6 

mm en depósitos, 
colocación mediante 

soldaduras. Medida la 
superficie real. 

124 107,50 13330,00 

02.02 m2 

Suministro y montaje de 
placa de acero inoxidable 
AISI 304-L de espesor de 8 

mm en depósitos, 
colocación mediante 

soldaduras. Medida la 
superficie real. 

57 112,75 6426,75 

02.03 Ud. 

Boca de hombre de envolvent 
de 24", realizada con acero AISI 
304-L y soldada a la chapa del 

tanque según detalles de 
planos. Medida unidad 

montada. 

3 2650,00 7950,00 

02.04 Ud. 

Puerta de limpieza tipo "a 
paño" reañizada con hacer AISI 

304-L y soldada al tanque 
según detalles de planos. 

Medida la unidad montada. 

3 4240,00 12720,00 
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02.05 Ud. 

Suministro y montaje de 
conexión para venteo 

compuesto por refuerzo de 
chapa de diametro exterior de 
114,3 mm , tubuladura DN 4" , 
Schedule 10,  brida 150#, tipo 

WN, RF con junta kinglerit, 
incluyendo taladro en 

envolvente, soldadura del 
conjunto y material auxiliar. 
Medida la unidad acabada. 

3 524,30 1572,90 

02.06 Ud. 

Suministro y montaje de 
conexión para indicador de 

nivel, compuesto por refuerzo 
de chapa con diámetro exteior 

96,52 mm, tubuladura DN 1 
1/2", shedule 10, brida 150#, 

tipo WN, RF con junta kinglerit, 
incluyendo taladro en 

envolvente, soldadura del 
conjunto y material auxiliar. 
Medida la unidad acabada. 

3 429,50 1288,50 

02.07 Ud. 

Suministro y montaje de 
conexión para entrada, 

compuesto por refuerzo de 
chapa, tubuladura DN 4", 

Schedule 10,  brida 150#, tipo 
WN, RF con junta kinglerit, 

incluyendo taladro en 
envolvente, soldadura del 

conjunto y material auxiliar. 
Medida la unidad acabada. 

3 1272,00 3816,00 
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02.08 Ud. 

Suministro y montaje de 
conexión para salida, 

compuesto por refuerzo de 
chapa, tubuladura DN 4" , 

Schedule 10,  brida 150#, tipo 
WN, RF con junta kinglerit, 

incluyendo taladro en 
envolvente, soldadura del 

conjunto y material auxiliar. 
Medida la unidad acabada. 

3 1272,00 3816,00 

TOTAL 
    

50920,15 
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3. CAPITULO III: PIPING 

 

Código Unidad Descripción Cantidad Precio Importe 

03.01 m 

Tubería de 4" de diámetro 
nominal, Schedule 10 en 

acero inoxidable AISI 304-L . 
Medida completamente 

instalado. 

300 90,60 27180,00 

03.02 Ud. 

Válvula de compuerta unida a 
la tubería mediante brida 

W.N, R.F, 150# de diámetro 
nominal de 4" y de acero 

inoxidable AISI 304-L. Medida 
la unidad instalada. 

8 365,30 2922,40 

03.03 Ud. 

Válvula de retención unida a 
la tubería mediante brida 

W.N, R.F, 150# de diámetro 
nominal de 4" y de acero 

inoxidable AISI 304-L. Medida 
la unidad instalada. 

8 92,00 736,00 

03.04 Ud. 

Codo de 90º de acero 
inoxidable AISI 304-L de 4" de 

diámetro nominal. Medida 
completamente la unidad 

montada. 

17 26,40 448,80 

03.05 Ud. 

T de paso recto de acero 
inoxidable AISI 304-L de 4" de 

diámetro nominal. Medida 
completamente la unidad 

montada. 

4 31,60 126,40 

03.06 Ud. 

Bomba centrífuga para carga 
de tanque de 5,5 KW, para un 
caudal de 1200 m3/día, a una 
altura de impulsión de 16,50 

m 

2 2123,60 4247,20 
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03.07 Ud. 

Bomba centrífuga para 
descarga de tanque de 5,5 

KW, para un caudal de 1200 
m3/día, a una altura de 

impulsión de 16 m 

2 2120,60 4241,20 

03.08 Ud. 

Bomba centrífuga para 
descarga de pluviales de 550 

W, para un caudal de 250 
m3/día, a una altura de 

impulsión de 6 m 

1 1255,70 1255,70 

03.09 Ud. 

Bomba centrífuga para 
descarga de derrames de 1,1 
KW, para un caudal de 250 

m3/día, a una altura de 
impulsión de 3 m 

1 1452,20 1452,20 

TOTAL 
    

42609,90 
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4. CAPITULO IV: ELECTRICIDAD 

 

Código Unidad Descripción Cantidad Precio Importe 

04.01 m 

Línea general de 
alimentación, instalada con 

cable de cobre de tres 
conductores de 6 mm2 de 
sección nominal en fases 

con aislamiento xlpe, 
aislada bajo tubería de 

acero galvanizado de 50 
mm de diámetro, incluido 

p.p. de pequeño material y 
ayudas de albañilería. 

Construida según REBT y 
normas de la compañía 

suministradora. 

120 10,8 1296 

04.02 m 

Línea general de 
alimentación, instalada con 

cable de cobre de tres 
conductores de 16 mm2 de 

sección nominal en fases con 
aislamiento xlpe, aislada bajo 
tubería de acero galvanizado 

de 63 mm de diámetro, 
incluido p.p. de pequeño 

material y ayudas de 
albañilería. Construida según 

REBT y normas de la 
compañía suministradora. 

35 15,6 546 
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04.03 m 

Circuito trifásico, instalado 
con cable de cobre con 

cinco de 6mm2, de sección 
nominal con aislamiento 
xlpe, aislada en tubo de 
acero galvanizado de 50 

mm de diámetro, montaje 
superficial sobre pared, 

incluidas cajas de 
derivación, grapas, piezas 

especiales y ayudas de 
albañilería. Construida 

según REBT y normas de la 
compañía suministradora. 

40 17,8 712 

04.04 Ud. 

Interruptor automático 
magnetotérmico monofásico 
de 63A de intensidad nominal 

construido según RBET y 
normas de la compañía 

suministradora. 

2 83,62 167,24 

04.05 Ud. 

Interruptor automático 
magnetotérmico trifásico de 
63A de intensidad nominal 
construido según RBET y 
normas de la compañía 

suministradora. 

1 103,86 103,86 

04.06 Ud. 

Interruptor diferencial 
monofásico de 

63A/300mA, construido 
según RBET y normas de la 
compañía suministradora 

2 32,53 65,06 

04.07 Ud. 

Interruptor diferencial 
trifásico de 63A/300mA, 
construido según RBET y 
normas de la compañía 

suministradora 

1 40,42 40,42 

TOTAL 
    

2930,58 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

CAPITULOS IMPORTE 

CAPITULO I 79091,92 

CAPITULO II 50920,15 

CAPITULO III 42609,90 

CAPITULO IV 2930,58 

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 175552,55 

13% GASTOS GENERALES 22821,83 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 10533,15 

EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI 208907,53 

7% HONORARIOS PROYECTISTA 14623,53 

21% IVA 43870,58 

PRESUPUESTO + IVA 267401,64 
 

 

El presupuesto total con el IVA asciende a un total de DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS UN EURO CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS. 

 


