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PLIEGO DE CONDICIONES.

1. GENERALIDADES.

1.1. OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las
obras, fijar las condiciones técnicas y econdmicas que han de regir en la realizacion de las
obras del Proyecto:

DISENO DE SISTEMA BACCOU PILOTO PARA REUTILIZACION DE AGUAS TRATADAS EN
AGRICULTURA.

Las obras se llevaran a cabo con estricta sujecién al presente Proyecto, que consta de
los documentos preceptivos: Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto,
pudiendo no obstante sufrir las modificaciones que la Administracién estime convenientes
para una mejor consecucion de los fines propuestos.

1.2. DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicidon de las obras
en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los documentos
graficos que definen geométricamente las obras.

Todos los trabajos de ejecucion se hardn con estricta sujecién al proyecto que haya
sido aprobado, en el caso de contradiccidn o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este tltimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habra de ser considerado como si estuviera en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que
aquella tenga precio en el presupuesto.

1.3. AMBITO DE APLICACION.

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
aplicaran a todas las obras necesarias que se definen en el Proyecto.

Ademas de las especificaciones del presente Pliego, serdn de aplicaciéon las
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las
obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas en él formando parte integrante del
mismo. En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptara la decision del
Ingeniero-Director de la Obra.

Seran de aplicacion de modo explicito las siguientes normas y disposiciones:

- Ley de Contratos del Estado, texto articulado, aprobado por decreto 923/1965 de 8
de Abril (BOE 97 de 23 de Abril de 1965).
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- Ley 5/1973 de 17 de Marzo, sobre modificacion parcial de la Ley de Contratos del
Estado (BOE. 69 de 21 de Marzo de 1973).

- Reglamento General de Contratacién para aplicacién de dicha ley, aprobado por
Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre (BOE 27, 28,y 29 de 31 de Enero 1y 2 de
Febrero de 1968).

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, Decreto 3854/1970 (BOE 40 de 16 de Febrero de 1974).

- Normas para la Redaccion de Proyectos de Abastecimientos y Saneamiento de
Poblaciones, Direccion General de Obras Hidraulicas, 2 ediciéon 1977.

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Direccion General de Obras
Hidraulicas.

- Recomendaciones Internacionales Unificadas para el Calculo y la Ejecucion de las
Obras de Hormigén Armado (C.E.B.).

- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/74 de 30 de Agosto.

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”) de
la Comision 17 sobre pinturas, barnices, etc.

- Recomendaciones y normas de la Organizacién Internacional de Normalizaciéon
(1.S.0)).

- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalizacién y Normalizaciéon (Normas
UNE).

- Leyde Ordenacién y Defensa en la Industria Nacional.

- Legislacion sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda.

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcién de cementos (RC-97).

- Instruccién de Hormigén Estructural, EHE de 1999.

- Instruccién para la fabricaciéon y suministro de hormigén preparado EHPRE-72.
Orden Ministerial del 5 de Mayo de 1972.

- Instruccién Eduardo Torroja, para estructura de hacer [.LE.M.-62.

- Norma del hormigén pretensado EP-93.

De todas las normas tendra valor preferente, en caso, la mas restrictiva. Todas las
disposiciones anteriores se complementaran, si ha lugar, con las especificadas en el
Presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

2. CONDICIONES PARTICULARES DE iNDOLE FACULTATIVAS.

2.1. PRESCRICIONES GENERALES RELATIVAS AL PROYECTISTA.

La propiedad designara al Técnico Director de las obras, que serad responsable de la
inspeccién y vigilancia de la ejecucién del contrato y asumird la representaciéon de la
Administracion frente al Contratista, siéndole de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento
General de Contratacién y en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Corresponde exclusivamente a la Direccion de obra la interpretaciéon técnica del
proyecto y la consiguiente expediciéon de drdenes complementarias, graficas o escritas,
para el desarrollo del mismo.
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La Direccion de las obras podra ordenar, antes de la ejecucion de las mismas, las
modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las
lineas generales de éste, no excedan de la garantia técnica exigida y sean razonablemente
aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecuciéon de los trabajos, o por
mejoras que se crea conveniente introducir.

Las reducciones de obras que puedan originarse serdn aceptadas por el Contratista
hasta el limite previsto en los casos de rescisiéon en la normativa de Contratacién con las
Administraciones Publicas.

También corresponde a la Direccion de las obras determinar cuando, a instancias del
Contratista, puedan sustituirse materiales de dificil adquisicién por otros de utilizacién
similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteracién de precios unitarios
que en tal caso estime razonable. En este sentido, el Contratista no podra realizar la menor
alteracion en las partes o materiales determinados por el proyecto sin autorizaciéon
estricta del Director de la obra.

2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA.

2.2.1. OBJETO DE LA CONTRATA.

Tiene por objeto la contrata la ejecucidn de las obras, siendo la obligacion de la misma
el suministro de materiales y personal obrero encargado de ejecucién de los trabajos, asi
como todos los medios auxiliares de construccion, herramientas, transporte, etc. h hasta la
total terminacion de las obras.

2.2.2. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de empezar las obras, el Contratista consignard por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la
obra contratada, o en el cado contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

2.2.3. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.

El contratista por si mismo o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estard en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al
Ingeniero-Director, o su representante, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que considere necesarios y
suministrandole los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

Si el contratista designa a una persona que asuma la direccién de los trabajos que se
ejecuten y que actile como representante suyo debera someterlo a la aprobacion de la
Direccidn.

Dicho representante debera residir en un punto préximo a los trabajos, y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direccion Facultativa. Como tal
representante actuara un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o, en su defecto, un
Ingeniero Técnico de Obras Publicas.
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2.2.4. PARTES E INFORMES.

El contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, las partes o
informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello.

2.2.5. ORDENES AL CONTRATISTA.

Las érdenes al Contratista seran dadas verbalmente o por escrito, estando éstas
numeradas correlativamente. Aquel quedara obligado a firmar el recibo en el duplicado de
la obra.

2.2.6. INSPECCION DE LAS OBRAS.

El Contratista proporcionara al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego de prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso
tanto a los documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las fabricas o
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras, que la
Direccidn estime conveniente.

2.2.7. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.

Es obligacién de la contrata ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en el presente
pliego, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion. Lo disponga el
Ingeniero-Director y dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
determine para cada unidad de obra y tipo de ejecucidn.

2.2.8. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se tratase de modificar conceptos del presente Pliego o reforma de los planos,
se comunicard por escrito a la contrata lo mismo que cualquier otra prden, teniendo
obligacion el contratista de devolver firmados los originales con la firma de “Enterado”.

2.2.9. REHUSE DE LA CONTRATA AL PERSONAL ENCARGADO DE VIGILAR LAS
OBRAS.

El contratista no podra rehusar al Director de las obras ni al personal auxiliar
encargado de la inspeccién, reconocimiento y mediciones. Cuando se crea perjudicado en
el resultado de éstas, se procedera de forma indicada en el articulo anterior, pero que sin
que por estos motivos se interrumpa la marcha de los trabajos.

2.2.10. DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACION, POR INCOMPETENCIA O POR
MANIFIESTA MALA FE.

Por falta de respeto y obediencia a los directores de la obra o a sus subalternos de
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por
actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos el contratista tendra
obligacién de despedir de la obra en cuestién a sus dependientes y operarios cuando el
Ingeniero-Director los reclame.
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2.2.7. LIBRO DE ORDENES.

A partir de la orden de iniciacién de las obras, se abrird por parte de la Direccién
Facultativa un libro en el que se hara constar, cada dia de trabajo, las incidencias ocurridas
en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas por el
Contratista, y las érdenes dadas a éste.

2.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES.

2.3.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos de ejecucién se haran con estricta sujecion al proyecto que haya
sido aprobado y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por estricto
entregue el Ingeniero-Director, siempre que éstas encajen dentro de la cifra a que
ascienden los presupuestos aprobados..

2.3.2. COMIENZO DE LAS OBRAS.

El contratista dard comienzo a las obras tan pronto se le planteen por el Director de las
misma y en un plazo maximo de 10 dias. De este comienzo dard cuenta por escrito a
efectos de terminacién de las mismas del plazo exigido en el contrato.

2.3.3. DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS.

Si el Director de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion de las obras ejecutadas, ordenarad en cualquier momento
antes de la recepcion definitiva la demolicién de las obras que sean necesarias para
reconocer las que suponga defectuosas.

Los gastos de demoliciéon y reconstrucciéon que se ocasionen seran por cuenta del
contratista, siempre que los vicios existan realmente y, en caso contrario, correran a cargo
del propietario.

2.3.4. PROCEDENCIA DDE LOS MATERIALES.

La contrata goza de libertad para adquirir los materiales en los puntos que estime
convenientes, siempre que retinan las condiciones exigidas en el presente pliego, estén
perfectamente preparados para el objeto a que se destinan y sean apropiados a la buena
regla de la construccion, estando en cualquier caso a disposicién en un almacén donde los
materiales sean depositados sin que se perjudiquen sus naturales condiciones de bondad.

2.3.5. MEDIOS DE SEGURIDAD PARA LOS OBREROS.

La contrata cuidara con el mayor celo de la buena construccién de las entibaciones de
hoyos y zanjas, siendo responsable de las desgracias que ocurriesen por negligencia en el
cumplimiento de estas obligaciones.
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2.4. RECEPCIONES.

2.4.1. RECEPCIONES PROVISIONALES.

En un minimo de treinta dias antes de la terminacidén total de las obras, el Ingeniero
comunicard al propietario la proximidad de su terminacion total, a fin de que este sefiale la
fecha para el acto de la recepcién provisional.

2.4.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA EN LA CONSERVACION DE LAS
OBRAS HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA.

Hasta que tenga lugar la recepcién definitiva, la contrata es exclusivamente
responsable de la ejecucidn de las obras que tengan contratadas y de las faltas que en ellas
pudieran apreciarse, sin que le sirva de disculpa, ni le de derecho alguno la circunstancia
de que el Ingeniero las haya terminado durante su construccién o los materiales en ella
empleados, ni que hayan sido valorados en liquidaciones parciales.

2.4.3. RECEPCIONES DEFINITIVAS.

Finalizado el plazo de garantia, se procedera a la recepcidon definitiva. Si se
encontrasen las obras en perfecto estado de uso y conservacion, se daran por recibidas
definitivamente y quedara el contratista relevado de toda responsabilidad legal que le
pudiera alcanzar, derivada de la posible existencia de vicios ocultos.

En caso contrario se actuara de idéntica forma que la preceptuada para la recepcion
provisional, sin que el contratista tenga derecho a la percepcién de cantidad alguna en
concepto de ampliacién del plazo de garantia, y siendo obligacién suya hacerse cargo de
los gastos de conservacion hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

3. CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA.

3.1. OBRAS QUE SE ABONARAN AL CONTRATISTA.

Se abonaran al contratista las obras que realmente ejecute con sujecién al proyecto y a
las modificaciones autorizadas por el Ingeniero-Director. Por consiguiente el nimero de
las de cada clase que se les consiguen en presupuesto, no podra servirle de fundamento
para entablar reclamacion de ninguna especie.

3.2. PRECIOS A QUE SE ABONARAN LAS OBRAS.

Tanto en las valoraciones parciales como en la liquidacién final se abonaran las obras
realizadas a los precios de ejecucion material del Presupuesto por cada unidad, o a los
especiales que se estimen en caso de ejecutar obras no previstas. Al resultado de la
valoracion hecha de este modo, se aumentara el tanto por ciento adoptado en el
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presupuesto del Contrato y de la cifra que se reducira la que proporcionalmente a la baja
hecha en la subasta.

3.3. AUMENTO DE DIMENSIONES Y MEJORAS EN LAS OBRAS POR EL
CONTRATISTA.

Cuando el contratista, sin la autorizacién del Director de las obras, emplease
voluntariamente materiales de mayor tamafio del marcado en el presupuesto, o de mas
esmerada preparacion, o se sustituyese una clase de obra por otra a la que corresponda
mas precio o, en general, o introdujera cualquier modificacién que resultase beneficiosa,
no tendra derecho sin embargo sino a lo que le hubiese correspondido de haberse
ejecutado la obra con estricta sujecion a lo proyectado y contratado.

4. CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE TECNICA.

4.1. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.

4.1.1. AGUA.

La contrata se proveera del agua necesaria para la construccion. Para la fabricacion de
hormigones y curado de los mismos cumplira las prescripciones marcadas en la EHE. Asi
mismo, para el amasado de morteros cumplira las especificaciones de la norma MV 201
art. 3.1.4. El Ingeniero-Director podra solicitar hacer un andlisis de las aguas en el caso de
duda e intranquilidad.

4.1.2. ARIDOS.

Cumpliran las especificaciones marcadas en la EHE cuando se usen en la fabricacion de
hormigones.

Para la estructura de la fosa se utilizaran aridos de tamafio maximo 20 mm. En el caso
de la solera podra ser de hasta 35 mm.

La arena debera ser dura con un 10% de arcilla. El tamafio de los granos no excedera
de 5 mm. En todo caso debera estar limpia y desprovista de tierra y sustancias extrafas.

4.1.3. CEMENTO.

Procederd de fabricas acreditadas y se almacenard donde no se perjudiquen sus
naturales condiciones de bondad. Sera de la clase especificada en la documentacién
técnica de la obra y si en algin caso faltase dicha especificacion, el Director decidira el
tipo, clase y categoria del cemento que debe ser utilizado.
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4.1.4. MORTEROS.

En todo caso el director, para clase de mortero, fijara los plazos maximos y aun los
minimos, si lo juzga necesario, dentro de los cuales habrd que verificarse su empleo,
contando siempre a partir del momento en que se agregue agua a las mezclas.

Si el mortero adquiere dureza durante su empleo, puede ser debido a la falta de agua o
a un principio de fraguado; en este caso debe ser desechado. Si la dureza es debida a la
falta de agua, puede ablandarse la mezcla afiadiendo una nueva cantidad y sometiéndola a
un batido fuerte, comprimiéndola al mismo tiempo con pisones de hierro o madera, o sea,
rebatiendo el mortero, pudiendo emplearse en obra, puesto que su resistencia no
disminuye, aunque si su adherencia a los materiales, por lo cual debera utilizarse previa
autorizacion.

4.1.5. HORMIGONES.

Los hormigones tendran, resistencias caracteristicas superiores a 250 kg/cm? 6 25
N/mm?, cuando son para armar, como es el caso que compete a esta obra. Para
hormigones en masa con 20 N/mm?2. En todo caso, los hormigones se consolidaran por
vibracién y los vibradores seran aprobados previamente por la D.F.

En todo caso, el hormigén cumplira con lo especificado en los articulos adecuados de la
EHE, tanto en sus propiedades como en dosificaciéon, fabricacién, transporte,
consolidacion, puntos de hormigdn, y recubrimientos. Para el hormigonado en tiempo frio
o caluroso se seguira lo indicado en dicha norma, excepto lo que se indica en cuanto a
adiciones, ya que se permite la adicién de cloruro calcico.

La consistencia del hormigoén fresco se medira en la obra segtin la norma UNE 7.103.
Antes de comenzar la obra se establecera experimentalmente la dosificaciéon de cada tipo
de hormigon, de modo que alcance la resistencia a la compresion exigida.

Durante la ejecucion de los trabajos, con la periodicidad que la D.F. establezca, se
realizaran ensayos de control de resistencia a la compresion, en la propia obra. A menos
que se disponga de personal adiestrado y de normales moldes, conviene encargar también
al laboratorio la toma de muestras y la ejecucion de las probetas en obra. Los ensayos de
control y las decisiones que hayan de tomarse de acuerdo con los resultados obtenidos, se
llevaran a efecto de acuerdo con la EHE.

4.1.6. ADITIVOS.

La empresa constructora puede conseguir la modificacion favorable de una o mas
condiciones con el uso de un aditivo no estipulado en las Especificaciones Técnicas de la
obra, indicando la proporcion y las condiciones de empleo. Para ello justificara
experimentalmente que produce el efecto deseado, que las modificaciones que puede
ejercer en las restantes propiedades no son perturbadoras y su empleo no representa
peligro para las armaduras. Para emplearlo se requiere autorizacién estricta del
Ingeniero-Director.

En ningtin caso se permitira la adicién de cloruro potasico.
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4.1.7. PERFILES METALICOS.

Verificaran la normativa correspondiente, tanto en cuanto a perfiles como a las obras
necesarias para su colocacion en obra.

4.1.8. ENCOFRADO.

Sera preceptivo lo que se indique en la norma EHE, tanto para la disposicién de
encofrados como para el desencofrado.

Al desencofrado debe dejarse el hormigén visto y sin parchear, recortar con mortero o
picar, ni operacién alguna que impida observar el estado de los parametros.

La D.F. comprobara que se han empleado tales recursos, u otros que enmascaren y
dificulten apreciar la calidad del hormigén, y ordenara que se extraigan testigos de obra
mediante sonda y otro medio apropiado. El costo de dicha operacién de los ensayos a que
tales probetas se sometan correra a cargo de la Empresa Constructora. Cuando el efecto
sea exclusivamente superficial, y no afecte de modo importante a la seguridad del
conjunto, se podrda un enérgico picado y nuevo vertido de una capa superficial de
hormigén. En caso contrario, la D.F. procedera a ordenar la demolicién de la pieza y
rehacerla, a expensas de la Empresa Constructora.

4.2. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

42.1. TRABAJOS PREVIOS.

Consistirdn en la realizaciéon de sondeos y ensayos del terreno, desbroce del mismo,
instalacién de obra y acometidas provisionales diversas.

4.2.2. REPLANTEO.

Limpiar la zona de actuacién, se procedera por la D.F. al replanteo general y nivelacién
del terreno con arreglo a los planos de perfiles correspondientes. La Empresa
Constructora facilitara todos los ttiles, elementos auxiliares y personal necesario y se
responsabilizara de las estacas y sefiales colocadas.

Se marcara el plano de referencia necesario para las obras, todos los elementos que
integran la obra se replantearan con sujecion estricta a los planos del proyecto.

42.3. MOVIMIENTO DE TIERRA.

Las excavaciones y nivelacion general se haran conforme a los limites y planos
expresados en las 6rdenes de la D.F. Las excavaciones en exceso que se realicen por
errores en el replanteo y otras razones que no sean concretas de la D.F., no seran de abono
a la Empresa Constructora. Ademas este exceso de excavacion esta obligado a rellenarlo y
compactarlo con los materiales y en la forma que indique la Direcciéon Facultativa, asi si
ésta lo considera necesario, estas excavaciones quedarian convenientemente refinadas,
estando incluido el costo del refine en el precio de las unidades de excavacion. La
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excavacion de tierras en las explanaciones se hara con maquinas pesadas de acuerdo con
esta labor.

4.2.4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

Los encofrados, asi como los enlaces de las armaduras, presentaran rigidez suficiente
para resistir sin deformaciones sensibles las cargas y descargas que estaran expuestos a
sufrir durante la ejecucion de las obras y hasta el desencofrado.

Salvo en el caso de que el hormigén se vierta en los moldes son apisonar, sera siempre
fraguado lento y se apisonara siempre con gran cuidado por capas.

Las distancias entre las armaduras y las paredes de los moldes seran tales que
permitan el apisonado perfecto del hormigén y su compresidn contra las armaduras. Estas
ultimas distancias, aunque no se emplee nada mas que mortero sin grava ni piedra, deben
ser por lo menos de 15 a 20 mm, a fin de que las armaduras estén al abrigo de la
intemperie. Durante quince difas, por lo menos, después de la ejecucion se tendra el
hormigén con la unidad necesaria para soportar sin peligro los esfuerzos a que ha de ser
sometido para el fraguado perfecto, sometiéndolo a regados frecuentes, sobre todo en
tiempos de temperaturas altas.

El desencofrado se hara sin choques, por esfuerzos puramente estaticos y solo después
de que el hormigén haya adquirido la resistencia necesaria.

4.2.5. ALBANILERIA.

Los ladrillos, previamente a su empleo, serdn mojados convenientemente en agua,
escurriéndola después.

Se colocaran a bafio flotante de mortero, teniendo loes tendeles un espesor que no
debe exceder de los 8 mm y siendo las juntas horizontales ininterrumpidas, sin embargo
no debe encontrarse nunca una junta vertical a continuacion de otra.

Las rozas para empotrar tubos se realizaran sin degollar el tabique, tomandose para
ello las precauciones necesarias.

4.2.6. IMPERMEABILIZACION.

Los impermeabilizantes de superficie cumpliran con las prescripciones marcadas en la
norma MV-301-1970.

El material se hallara en perfecto estado, no presentando trazas de descomposicién ni
deterioro de ninguna clase.

No se admitira el que llegue a la obra sin embase ni embalaje de origen.
4.2.7. REVESTIMIENTOS CONTINUOS.

Se realizaran sobre parametros, obviamente limpios y humedecidos
adecuadamente, dandole un espesor de 2 cm. En los enfoscados hidraulicos se emplearan
conglomerantes, de fraguado lento, prohibiéndose en absoluto el empleo de mortero de
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batido. Estos enfoscados deben tener en su confeccién una pasta homogénea en todo su
grueso.

En el caso de enfoscados especiales, como es el caso de la fosa se permitira el
bruinido de la superficie con paleta.

Durante el periodo de curado de los enfoscados, se procurard ayudar a este
fendmeno mediante los procedimientos necesarios, tales como riego en épocas calurosas,
proteccién contra fuertes soleamientos, heladas, etc.

4.2.8. PINTURA.

Sera de los tipos y calidad que se especifique en el presente proyecto, teniendo
obligacion el Contratista de presentar muestras a fin de que la D.F. elija la mas
conveniente.

4.2.9. INSTALACION DE FONTANERIA.

Todos los tubos, asi como sus accesorios, seran reconocidos por el Ingeniero-Director
o personal a quien delegue, sin cuya aprobaciéon no podra procederse a su colocacion,
siendo retirados de la obra los que sean necesarios.

Este reconocimiento previo, no constituye la aprobacién definitiva y dichos materiales
podran retirarse ain después de colocados en la obra o cuando presenten defectos no
reconocidos en el reconocimiento previo o que se hayan podido producir durante la
instalacidn.

Antes de la puesta en obra los tubos se limpiaran de cuerpos extrafios. Por otra parte,
la D.F. podra disponer, si as{ lo estima conveniente, que sean sometidos los tubos a
ensayos pertinentes con el fin de comprobar sus caracteristicas.

4.2.10. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

Las obras que, figurando en el proyecto, no se especifiquen en el presente pliego, asi
como las que en el curso de los trabajos fuese menester realizar, las ejecutara
obligatoriamente la Empresa Constructora con arreglo a las buenas normas de la
construccién y a las instrucciones que al efecto recibiese de la D.F. de las obras, sin tener
derecho a reclamaciones por la 6rdenes que recibiese.
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