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1. GENERALIDADES. 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras, fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización de las 

obras del Proyecto: 

DISEÑO DE SISTEMA BACCOU PILOTO PARA REUTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS EN 

AGRICULTURA. 

Las obras se llevarán a cabo con estricta sujeción al presente Proyecto, que consta de 

los documentos preceptivos: Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto, 

pudiendo no obstante sufrir las modificaciones que la Administración estime convenientes 

para una mejor consecución de los fines propuestos. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras 

en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos 

gráficos que definen geométricamente las obras. 

Todos los trabajos de ejecución se harán con estricta sujeción al proyecto que haya 

sido aprobado, en el caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que 

aquella tenga precio en el presupuesto. 

 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

aplicarán a todas las obras necesarias que se definen en el Proyecto. 

Además de las especificaciones del presente Pliego, serán de aplicación las 

disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las 

obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas en él formando parte integrante del 

mismo. En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptará la decisión del 

Ingeniero-Director de la Obra. 

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 

- Ley de Contratos del Estado, texto articulado, aprobado por decreto 923/1965 de 8 

de Abril (BOE 97 de 23 de Abril de 1965). 
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- Ley 5/1973 de 17 de Marzo, sobre modificación parcial de la Ley de Contratos del 

Estado (BOE. 69 de 21 de Marzo de 1973). 

- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha ley, aprobado por 

Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre (BOE 27, 28, y 29 de 31 de Enero 1 y 2 de 

Febrero de 1968). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, Decreto 3854/1970 (BOE 40 de 16 de Febrero de 1974). 

- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimientos y Saneamiento de 

Poblaciones, Dirección General de Obras Hidráulicas, 2 edición 1977. 

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas. 

- Recomendaciones Internacionales Unificadas para el Cálculo y la Ejecución de las 

Obras de Hormigón Armado (C.E.B.). 

- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/74 de 30 de Agosto. 

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”) de 

la Comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc. 

- Recomendaciones y normas de la Organización Internacional de Normalización 

(I.S.O.). 

- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas 

UNE). 

- Ley de Ordenación y Defensa en la Industria Nacional. 

- Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos (RC-97). 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE de 1999. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72. 

Orden Ministerial del 5 de Mayo de 1972. 

- Instrucción Eduardo Torroja, para estructura de hacer I.E.M.-62. 

- Norma del hormigón pretensado EP-93. 

De todas las normas tendrá valor preferente, en caso, la más restrictiva. Todas las 

disposiciones anteriores se complementaran, si ha lugar, con las especificadas en el 

Presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 

 

2. CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVAS. 

 

2.1. PRESCRICIONES GENERALES RELATIVAS AL PROYECTISTA. 

La propiedad designará al Técnico Director de las obras, que será responsable de la 

inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la 

Administración frente al Contratista, siéndole de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 

General de Contratación y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Corresponde exclusivamente a la Dirección de obra la interpretación técnica del 

proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, 

para el desarrollo del mismo. 
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La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las 

modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las 

líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente 

aconsejadas por eventualidades  surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por 

mejoras que se crea conveniente introducir. 

Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista 

hasta el límite previsto en los casos de rescisión en la normativa de Contratación con las 

Administraciones Públicas. 

También corresponde a la Dirección de las obras determinar cuando, a instancias del 

Contratista, puedan sustituirse materiales de difícil adquisición por otros de utilización 

similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios 

que en tal caso estime razonable. En este sentido, el Contratista no podrá realizar la menor 

alteración en las partes o materiales determinados por el proyecto sin autorización 

estricta del Director de la obra. 

 

2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

2.2.1. OBJETO DE LA CONTRATA. 

Tiene por objeto la contrata la ejecución de las obras, siendo la obligación de la misma 

el suministro de materiales y personal obrero encargado de ejecución de los trabajos, así 

como todos los medios auxiliares de construcción, herramientas, transporte, etc. h hasta la 

total terminación de las obras. 

2.2.2. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Antes de empezar las obras, el Contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada, o en el cado contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

2.2.3. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA. 

El contratista por si mismo o por medio de sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 

Ingeniero-Director, o su representante, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su 

disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

Si el contratista designa a una persona que asuma la dirección de los trabajos que se 

ejecuten y que actúe como representante suyo deberá someterlo a la aprobación de la 

Dirección. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa. Como tal 

representante actuará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o, en su defecto, un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
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2.2.4. PARTES E INFORMES. 

El contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, las partes o 

informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 

2.2.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando éstas 

numeradas correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de 

la obra. 

2.2.6. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego de prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso 

tanto a los documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las fábricas o 

talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras, que la 

Dirección estime conveniente. 

2.2.7. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO. 

Es obligación de la contrata ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en el presente 

pliego, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación. Lo disponga el 

Ingeniero-Director y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

determine para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

2.2.8. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Cuando se tratase de modificar conceptos del presente Pliego o reforma de los planos, 

se comunicará por escrito a la contrata lo mismo que cualquier otra prden, teniendo 

obligación el contratista de devolver firmados los originales con la firma de “Enterado”. 

2.2.9. REHUSE DE LA CONTRATA AL PERSONAL ENCARGADO DE VIGILAR LAS 

OBRAS. 

El contratista no podrá rehusar al Director de las obras ni al personal auxiliar 

encargado de la inspección, reconocimiento y mediciones. Cuando se crea perjudicado en 

el resultado de éstas, se procederá de forma indicada en el artículo anterior, pero que sin 

que por estos motivos se interrumpa la marcha de los trabajos. 

2.2.10. DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACIÓN, POR INCOMPETENCIA O POR 

MANIFIESTA MALA FE. 

Por falta de respeto y obediencia a los directores de la obra o a sus subalternos de 

cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad  o por 

actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos el contratista tendrá 

obligación de despedir de la obra en cuestión a sus dependientes y operarios cuando el 

Ingeniero-Director los reclame. 
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2.2.7. LIBRO DE ÓRDENES. 

A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la Dirección 

Facultativa un libro en el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas 

en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas por el 

Contratista, y las órdenes dadas a éste. 

 

2.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 

MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 

 

2.3.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos de ejecución se harán con estricta sujeción al proyecto que haya 

sido aprobado y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por estricto 

entregue el Ingeniero-Director, siempre que éstas encajen dentro de la cifra a que 

ascienden los presupuestos aprobados.. 

2.3.2. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

El contratista dará comienzo a las obras tan pronto se le planteen por el Director de las 

misma y en un plazo máximo de 10 días. De este comienzo dará cuenta por escrito a 

efectos de terminación de las mismas del plazo exigido en el contrato. 

2.3.3. DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS. 

Si el Director de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción de las obras ejecutadas, ordenará en cualquier momento 

antes de la recepción definitiva la demolición de las obras que sean necesarias para 

reconocer las que suponga defectuosas. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán por cuenta del 

contratista, siempre que los vicios existan realmente y, en caso contrario, correrán a cargo 

del propietario. 

2.3.4. PROCEDENCIA DDE LOS MATERIALES. 

La contrata goza de libertad para adquirir los materiales en los puntos que estime 

convenientes, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el presente pliego, estén 

perfectamente preparados para el objeto a que se destinan y sean apropiados a la buena 

regla de la construcción, estando en cualquier caso a disposición en un almacén donde los 

materiales sean depositados sin que se perjudiquen sus naturales condiciones de bondad. 

2.3.5. MEDIOS DE SEGURIDAD PARA LOS OBREROS. 

La contrata cuidará con el mayor celo de la buena construcción de las entibaciones de 

hoyos y zanjas, siendo responsable de las desgracias que ocurriesen por negligencia en el 

cumplimiento de estas obligaciones. 



   PLIEGO DE CONDICIONES. 

Alicia Escobar Campón                                                                                                          EPS Sevilla 8 

2.4. RECEPCIONES. 

 

2.4.1. RECEPCIONES PROVISIONALES. 

En un mínimo de treinta días antes de la terminación total de las obras, el Ingeniero 

comunicará al propietario la proximidad de su terminación total, a fin de que este señale la 

fecha para el acto de la recepción provisional. 

2.4.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA EN LA CONSERVACIÓN DE LAS 

OBRAS HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, la contrata es exclusivamente 

responsable de la ejecución de las obras que tengan contratadas y de las faltas que en ellas 

pudieran apreciarse, sin que le sirva de disculpa, ni le de derecho alguno la circunstancia 

de que el Ingeniero las haya terminado durante su construcción o los materiales en ella 

empleados, ni que hayan sido valorados en liquidaciones parciales. 

2.4.3. RECEPCIONES DEFINITIVAS. 

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva. Si se 

encontrasen las obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas 

definitivamente y quedará el contratista relevado de toda responsabilidad legal que le 

pudiera alcanzar, derivada de la posible existencia de vicios ocultos. 

En caso contrario se actuará de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 

provisional, sin que el contratista tenga derecho a la percepción de cantidad alguna en 

concepto de ampliación del plazo de garantía, y siendo obligación suya hacerse cargo de 

los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 

 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

 

3.1. OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA. 

Se abonarán al contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al proyecto y a 

las modificaciones autorizadas por el Ingeniero-Director. Por consiguiente el número de 

las de cada clase que se les consiguen en presupuesto, no podrá servirle de fundamento 

para entablar reclamación de ninguna especie. 

 

3.2. PRECIOS A QUE SE ABONARÁN LAS OBRAS. 

Tanto en las valoraciones parciales como en la liquidación final se abonarán las obras 

realizadas a los precios de ejecución material del Presupuesto por cada unidad, o a los 

especiales que se estimen en caso de ejecutar obras no previstas. Al resultado de la 

valoración hecha de este modo, se aumentará el tanto por ciento adoptado en el 
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presupuesto del Contrato y de la cifra que se reducirá la que proporcionalmente a la baja 

hecha en la subasta. 

 

3.3. AUMENTO DE DIMENSIONES Y MEJORAS EN LAS OBRAS POR EL 

CONTRATISTA. 

Cuando el contratista, sin la autorización del Director de las obras, emplease 

voluntariamente materiales de mayor tamaño del marcado en el presupuesto, o de más 

esmerada preparación, o se sustituyese una clase de obra por otra a la que corresponda 

más precio o, en general, o introdujera cualquier modificación que resultase beneficiosa, 

no tendrá derecho sin embargo sino a lo que le hubiese correspondido de haberse 

ejecutado la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

 

4. CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 

4.1. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

 

4.1.1. AGUA. 

La contrata se proveerá del agua necesaria para la construcción. Para la fabricación de 

hormigones y curado de los mismos cumplirá las prescripciones marcadas en la EHE. Así 

mismo, para el amasado de morteros cumplirá las especificaciones de la norma MV 201 

art. 3.1.4. El Ingeniero-Director podrá solicitar hacer un análisis de las aguas en el caso de 

duda e intranquilidad. 

4.1.2. ÁRIDOS. 

Cumplirán las especificaciones marcadas en la EHE cuando se usen en la fabricación de 

hormigones. 

Para la estructura de la fosa se utilizarán áridos de tamaño máximo 20 mm. En el caso 

de la solera podrá ser de hasta 35 mm. 

La arena deberá ser dura con un 10% de arcilla. El tamaño de los granos no excederá 

de 5 mm. En todo caso deberá estar limpia y desprovista de tierra y sustancias extrañas. 

4.1.3. CEMENTO. 

Procederá de fábricas acreditadas y se almacenará donde no se perjudiquen sus 

naturales condiciones de bondad. Será de la clase especificada en la documentación 

técnica de la obra y si en algún caso faltase dicha especificación, el Director decidirá el 

tipo, clase y categoría del cemento que debe ser utilizado. 
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4.1.4. MORTEROS. 

En todo caso el director, para clase de mortero, fijará los plazos máximos y aún los 

mínimos, si lo juzga necesario, dentro de los cuales habrá que verificarse su empleo, 

contando siempre a partir del momento en que se agregue agua a las mezclas. 

Si el mortero adquiere dureza durante su empleo, puede ser debido a la falta de agua o 

a un principio de fraguado; en este caso debe ser desechado. Si la dureza es debida a la 

falta de agua, puede ablandarse la mezcla añadiendo una nueva cantidad y sometiéndola a 

un batido fuerte, comprimiéndola al mismo tiempo con pisones de hierro o madera, o sea, 

rebatiendo el mortero, pudiendo emplearse en obra, puesto que su resistencia no 

disminuye, aunque si su adherencia a los materiales, por lo cual deberá utilizarse previa 

autorización. 

4.1.5. HORMIGONES. 

Los hormigones tendrán, resistencias características superiores a 250 kg/cm2 ó 25 

N/mm2, cuando son para armar, como es el caso que compete a esta obra. Para 

hormigones en masa con 20 N/mm2. En todo caso, los hormigones se consolidarán por 

vibración y los vibradores serán aprobados previamente por la D.F. 

En todo caso, el hormigón cumplirá con lo especificado en los artículos adecuados de la 

EHE, tanto en sus propiedades como en dosificación, fabricación, transporte, 

consolidación, puntos de hormigón, y recubrimientos. Para el hormigonado en tiempo frío 

o caluroso se seguirá lo indicado en dicha norma, excepto lo que se indica en cuanto a 

adiciones, ya que se permite la adición de cloruro cálcico. 

La consistencia del hormigón fresco se medirá en la obra según la norma UNE 7.103. 

Antes de comenzar la obra se establecerá experimentalmente la dosificación de cada tipo 

de hormigón, de modo que alcance la resistencia a la compresión exigida. 

Durante la ejecución de los trabajos, con la periodicidad que la D.F. establezca, se 

realizarán ensayos de control de resistencia a la compresión, en la propia obra. A menos 

que se disponga de personal adiestrado y de normales moldes, conviene encargar también 

al laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en obra. Los ensayos de 

control y las decisiones que hayan de tomarse de acuerdo con los resultados obtenidos, se 

llevarán a efecto de acuerdo con la EHE. 

4.1.6. ADITIVOS. 

La empresa constructora puede conseguir la modificación favorable de una o más 

condiciones con el uso de un aditivo no estipulado en las Especificaciones Técnicas de la 

obra, indicando la proporción y las condiciones de empleo. Para ello justificará 

experimentalmente que produce el efecto deseado, que las modificaciones que puede 

ejercer en las restantes propiedades no son perturbadoras y su empleo no representa 

peligro para las armaduras. Para emplearlo se requiere autorización estricta del 

Ingeniero-Director. 

En ningún caso se permitirá la adición de cloruro potásico. 
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4.1.7. PERFILES METÁLICOS. 

Verificarán la normativa correspondiente, tanto en cuanto a perfiles como a las obras 

necesarias para su colocación en obra. 

4.1.8. ENCOFRADO. 

Será preceptivo lo que se indique en la norma EHE, tanto para la disposición de 

encofrados como para el desencofrado. 

Al desencofrado debe dejarse el hormigón visto y sin parchear, recortar con mortero o 

picar, ni operación alguna que impida observar el estado de los parámetros. 

La D.F. comprobará que se han empleado tales recursos, u otros que enmascaren y 

dificulten apreciar la calidad del hormigón, y ordenará que se extraigan testigos de obra 

mediante sonda y otro medio apropiado. El costo de dicha operación de los ensayos a que 

tales probetas se sometan correrá a cargo de la Empresa Constructora. Cuando el efecto 

sea exclusivamente superficial, y no afecte de modo importante a la seguridad del 

conjunto, se podrá un enérgico picado y nuevo vertido de una capa superficial de 

hormigón. En caso contrario, la D.F. procederá a ordenar la demolición de la pieza y 

rehacerla, a expensas de la Empresa Constructora. 

 

4.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.2.1. TRABAJOS PREVIOS. 

Consistirán en la realización de sondeos y ensayos del terreno, desbroce del mismo, 

instalación de obra y acometidas provisionales diversas. 

4.2.2. REPLANTEO. 

Limpiar la zona de actuación, se procederá por la D.F. al replanteo general y nivelación 

del terreno con arreglo a los planos de perfiles correspondientes. La Empresa 

Constructora facilitará todos los útiles, elementos auxiliares y personal necesario y se 

responsabilizará de las estacas y señales colocadas. 

Se marcará el plano de referencia necesario para las obras, todos los elementos que 

integran la obra se replantearán con sujeción estricta a los planos del proyecto. 

4.2.3. MOVIMIENTO DE TIERRA. 

Las excavaciones y nivelación general se harán conforme a los límites y planos 

expresados en las órdenes de la D.F. Las excavaciones en exceso que se realicen por 

errores en el replanteo y otras razones que no sean concretas de la D.F., no serán de abono 

a la Empresa Constructora. Además este exceso de excavación está obligado a rellenarlo y 

compactarlo con los materiales y en la forma que indique la Dirección Facultativa, así si 

ésta lo considera necesario, estas excavaciones quedarían convenientemente refinadas, 

estando incluido el costo del refine en el precio de las unidades de excavación. La 
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excavación de tierras en las explanaciones se hará con máquinas pesadas de acuerdo con 

esta labor. 

4.2.4. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 

Los encofrados, así como los enlaces de las armaduras, presentarán rigidez suficiente 

para resistir sin deformaciones sensibles las cargas y descargas que estarán expuestos a 

sufrir durante la ejecución de las obras y hasta el desencofrado. 

Salvo en el caso de que el hormigón se vierta en los moldes son apisonar, será siempre 

fraguado lento y se apisonará siempre con gran cuidado por capas. 

Las distancias entre las armaduras y las paredes de los moldes serán tales que 

permitan el apisonado perfecto del hormigón y su compresión contra las armaduras. Estas 

últimas distancias, aunque no se emplee nada más que mortero sin grava ni piedra, deben 

ser por lo menos de 15 a 20 mm, a fin de que las armaduras estén al abrigo de la 

intemperie. Durante quince días, por lo menos, después de la ejecución se tendrá el 

hormigón con la unidad necesaria para soportar sin peligro los esfuerzos a que ha de ser 

sometido para el fraguado perfecto, sometiéndolo a regados frecuentes, sobre todo en 

tiempos de temperaturas altas. 

El desencofrado se hará sin choques, por esfuerzos puramente estáticos y solo después 

de que el hormigón haya adquirido la resistencia necesaria. 

4.2.5. ALBAÑILERÍA. 

Los ladrillos, previamente a su empleo, serán mojados convenientemente en agua, 

escurriéndola después. 

Se colocarán a baño flotante de mortero, teniendo loes tendeles un espesor que no 

debe exceder de los 8 mm y siendo las juntas horizontales ininterrumpidas, sin embargo 

no debe encontrarse nunca una junta vertical a continuación de otra. 

Las rozas para empotrar tubos se realizarán sin degollar el tabique, tomándose para 

ello las precauciones necesarias. 

4.2.6. IMPERMEABILIZACIÓN. 

Los impermeabilizantes de superficie cumplirán con las prescripciones marcadas en la 

norma MV-301-1970. 

El material se hallará en perfecto estado, no presentando trazas de descomposición ni 

deterioro de ninguna clase. 

No se admitirá el que llegue a la obra sin embase ni embalaje de origen. 

4.2.7. REVESTIMIENTOS CONTINUOS. 

  Se realizarán sobre parámetros, obviamente limpios y humedecidos 

adecuadamente, dándole un espesor de 2 cm. En los enfoscados hidráulicos se emplearán 

conglomerantes, de fraguado lento, prohibiéndose en absoluto el empleo de mortero de 
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batido. Estos enfoscados deben tener en su confección una pasta homogénea en todo su 

grueso. 

En el caso de enfoscados especiales, como es el caso de la fosa se permitirá el 

bruñido de la superficie con paleta. 

Durante el periodo de curado de los enfoscados, se procurará ayudar a este 

fenómeno mediante los procedimientos necesarios, tales como riego en épocas calurosas, 

protección contra fuertes soleamientos, heladas, etc. 

4.2.8. PINTURA. 

Será de los tipos y calidad que se especifique en el presente proyecto, teniendo 

obligación el Contratista de presentar muestras a fin de que la D.F. elija la más 

conveniente. 

4.2.9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

Todos los tubos, así como sus accesorios, serán reconocidos por el Ingeniero-Director 

o personal a quien delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su colocación, 

siendo retirados de la obra los que sean necesarios. 

Este reconocimiento previo, no constituye la aprobación definitiva y dichos materiales 

podrán retirarse aún después de colocados en la obra o cuando presenten defectos no 

reconocidos en el reconocimiento previo o que se hayan podido producir durante la 

instalación. 

Antes de la puesta en obra los tubos se limpiarán de cuerpos extraños. Por otra parte, 

la D.F. podrá disponer, si así lo estima conveniente, que sean sometidos los tubos a 

ensayos pertinentes con el fin de comprobar sus características. 

4.2.10. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

Las obras que, figurando en el proyecto, no se especifiquen en el presente pliego, así 

como las que en el curso de los trabajos fuese menester realizar, las ejecutará 

obligatoriamente la Empresa Constructora con arreglo a las buenas normas de la 

construcción y a las instrucciones que al efecto recibiese de la D.F. de las obras, sin tener 

derecho a reclamaciones por la órdenes que recibiese. 
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