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Cdédigo PARTIDA Unidad Cantidad  |Precio Ud. Total
1 Obra civil
1.1 Zapata de hormigén 0,5x0,2x0,7 = 0,07m3 Unidad 1,00 5,50 0,39
1.2 Zapata de hormigén 0,4x0,2x2 = 0,16m3 Unidad 180,00 12,58 2.264,40
1.3 Encofrado de madera en zapatas m2 866,40 16,89 14.633,50
1.4 Oficial 12 construccion Horas 24,00 19,23 461,52
15 Ayudante construccion Horas 24,00 18,28 438,72
1.6 Pe6n ordinadrio construcciéon Horas 24,00 18,28 438,72
1.7 Pe6n ordinadrio construcciéon Horas 24,00 18,28 438,72
1.8 Pedn ordinadrio construccion Horas 24,00 18,28 438,72
TOTAL PARTIDA 1 19.114,30
2 Montaje de estructura soporte Unidad Cantidad Hreci o Ud. Total
2.1 Estructura soporte tipo V Atersa Unidad 90,00 260,50 23.445,00
2.2 Oficial 12instalador Horas 16,00 19,23 307,68
2.3 Ayudante instalador Horas 16,00 18,28 292,48
2.4 Pe6n ordinario instalador Hotas 16,00 18,28 292,48
2.5 Pedn ordinario instalador Horas 16,00 18,28 292,48
2.6 Pebn ordinario instalador Horas 16,00 18,28 292,48
TOTAL PARTIDA 2 24.922,60
3 Montaje y conexionado de médulos Unidad Cantidad Pfec io Ud. Total
3.1 Moédulos fotovoltaicos A300M GSE, Atersa Unidad 180,00 405,70 73.026,00
3.2 Oficial 12instalador Horas 16,00 19,23 307,68
3.3 Ayudante instalador Horas 16,00 18,28 292,48
34 Pedn ordinario instalador Horas 16,00 18,28 292,48
35 Peén ordinario instalador Horas 16,00 18,28 292,48
3.6 Pedn ordinario instalador Horas 16,00 18,28 292,48
TOTAL PARTIDA 3 74.503,60
4 Instalacién inversores Unidad Ciantidad Rrecio Ud. Tot al
4.1 Inversor solar EFFEKTA KS 17000 Unidad 3,00 2.365,00 7.095,00
4.2 Oficial 12instalador Horas 1,00 19,23 19,23
4.3 Ayudante instalador Horas 1,00 18,28 18,28
4.4 Pedn ordinario instalador Horas 1,00 18,28 18,28
45 Peén ordinario instalador Horas 1,00 18,28 18,28
TOTAL PARTIDA 4 7.169,07
5 Instalacion transformador Unidad Cantidad  Hrecio Ud. Total
51 Transformador TTZ-63 Polylux Unidad 1,00 4.381,00 4.381,00
5.2 Oficial 12 instalador Horas 1,00 19,23 19,23
5.3 Ayudante instalador Horas 1,00 18,28 18,28
54 Peén ordinario instalador Horas 1,00 18,28 18,28
55 Pedn ordinario instalador Horas 1,00 18,28 18,28
TOTAL PARTIDAS 4.455,07
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6 Conexionado cables e instalacion linea de tierra Un idad Cantidad | Precio Ud. Total
6.1 Cable CC Topsolar PV ZZ-F de 4 mm2, Cu, color rojo Rollo de 50 m 4,00 83,00 332,00
6.2 Cable CC Topsolar PV ZZ-F de 4 mm2, Cu, color negro Rollo de 50 m 3,00 83,00 249,00
6.3 Cable 3x Xtrem HO7RN-F 6mm2, Cu Rollo de 50 m 1,00 115,00 115,00
6.4 Cable de 4x Xtrem HO7RN-F 50 mm2, Cu m 70,00 11,50 805,00
6.5 Tubo rigido PVC blindado de 16 mm de diametro ext m 350,00 0,90 315,00
6.6 Tubo rigido PVC blindado de 20 mm de didmetro ext m 50,00 1,20 60,00
6.7 Tubo flexible Blindaflex de 50 mm de diametro ext m 70,00 3,30 231,00
6.8 Pica de acero-cobre de 18,2 mm de diametro ud 4,00 20,47 81,88
6.9 Oficial 12 instalador Horas 12,00 19,23 230,76
6.10 Ayudante instalador Horas 12,00 18,28 219,36
6.11 Pebn ordinario instalador Horas 12,00 18,28 219,36
6.12 Pedn ordinario instalador Horas 12,00 18,28 219,36
TOTAL PARTIDA 6 3.077,72

7 Instalacion de cajas de proteccién Unidad Cgntidad Precio Ud. Total
7.1 Caja CC de IDE Tipo: 67TC09 con 9 médulos rail DIN Unidad 3,00 46,50 139,50
7.2 Fusible cilindrico Varius 38x10 mm modelo PF10 10A Unidad 9,00 4,00 36,00
7.3 Base portafusible Moeller C10_PV Modelo c10-FD/20/-L2 Unidad 9,00 48,10 432,90
7.4 Seccionador CC Moeller cableado en caja SOL Unidad 9,00 190,00 1.710,00
75 Caja AC de IDE Tipo : 67TC09 con 9 médulos rail DIN Unidad 1,00 46,50 46,50
Interruptor automatico magnetotérmico Schneider 4P (100 A)
e Curva B, poder de corte 10 kA Unidad 1,00 217,35 217,35
Interruptor automatico magnetotérmico Schneider 4P (100 A)
7 Curva C, poder de corte 10 kKA Unidad 1,00 217,35 217,35
78 Interruptor diferencial ILD _clase AC, Calibre (100 A) 4P, Unidad 1,00 180,16 180,16
sensibilidad 300 mA

79 Oficial 12instalador Horas 8,00 19,23 153,84
7.10 Ayudante instalador Horas 8,00 18,28 146,24
7.11 Pedn ordinario instalador Horas 8,00 18,28 146,24
7.12 Peén ordinario instalador Horas 8,00 18,28 146,24
TOTAL PARTIDA 7 3.572,32

8 Verificacion y configuraciéon por compafia distribu idora Unidad Cantidad |Precio Ud. Total
8.1 Configuracién del contador de la escuela a bidireccional 1,00 9,60 9,60
8.2 Verificacion Endesa 1,00 169,66 169,66
TOTAL PARTIDA 8 179,26
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION Y MATERIAL 136.993,94
Ingeniero técnico Horas 60,00 40,00 2.400,00
Redaccién proyecto % 4,00 136.993,94 5.479,76
Beneficio industrial % 6,00 136.993,94 8.219,64
Gastos generales % 13,00 136.993,94 17.809,21
Total presupuesto sin LV.A. 170.902,54
21% LV.A. 35.889,53
Tasas Gerencia de Urbanismo ( % sobre PEM) | 1,85% 3.161,70 3.161,70
209.953,77

Instalacion fotovoltaica conectada a red

Pagina 4




