PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

CAPITULO 01 LOCALES Y SERVICIOS

u CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES

DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA ASEOS EN
OBRAS DE DURACION NO MAYOR DE 6 MESES,FORMADA POR: ESTRUC-
TURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA
DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AIS-
LAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE
ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO
CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, IN-
CLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE
HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S, PLACAS DE ASIENTO,
TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VA-
LORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-
DA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.

Toda la obra
Trabajadores 1 1,00
Técnicos y Direccion 1 1,00

u CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. COME.DURAC. MENOR A 6 MESES

DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA COMEDOR
EN OBRAS DE DURACION NO MAYOR A 6 MESES,FORMADA POR: ES-
TRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CU-
BIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CA-
RAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTE-
RIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMEN-
TO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES
DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S, PLACAS DE ASIEN-
TO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D.
1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.

Toda la obra
Trabajadores 1 1,00

2,00

947,57

1.895,14

u CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. VEST.DURAC. MENOR A 6 MESES

DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA VESTUARIOS
EN OBRAS DE DURACION NO MAYOR DE 6MESES, FORMADA POR: ES-
TRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CU-
BIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CA-
RAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO:CARPINTE-
RIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMEN-
TO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES
DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S, PLACAS DE ASIEN-
TO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO,SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.

Toda la obra
Trabajadores 1 1,00
Técnicos y Direccion 1 1,00

1,00

700,34

700,34

2,00

804,73

1.609,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

u CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. VEST.DURAC. DE 6 A 12 MESES

DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 m2. PARA VESTUARIOS
EN OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12MESES, FORMADA POR: ES-
TRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CU-
BIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CA-
RAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO:CARPINTE-
RIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMEN-
TO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES
DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S, PLACAS DE ASIEN-
TO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO,SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.

Para botiquin 1 1,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPREN-
DIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS,
PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMON-
TADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OP-
TIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUE-
BLADO.

2 20,50 41,00

1,00

1.226,57

1.226,57

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COM-
PRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RE-
CIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y DESMON-
TADO, SEGUN R.D. 1627/97, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OP-
TIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUE-
BLADO.

2 20,50 41,00

41,00

14,34

587,94

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL 18§ AUXILIOS O CURAS

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS O
SALA DE CURAS, COMPRENDIENDO: CAMILLA FIJA'Y TRANSPORTABLE,
BOTIQUIN PORTATIL, TAQUILLA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS E
INSTRUMENTAL, MESA,ASIENTOS, PERCHA Y PAPELERAS, TOTALMENTE
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97, VALORADO EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE
UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.

1 15,00 15,00

41,00

9,89

405,49

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COM-
PRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFA-
BRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SE-
GUN R.D. 1627/97, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.

2 20,50 41,00

15,00

17,17

257,55

TOTAL CAPITULO 01 LOCALES Y SERVICIOS ......oooviiuiiiiieieeieeeeee e

536,28

7.218,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 SEGURIDAD COLECTIVA
02.01 u FORMACION ESPECIFICA DE S.H. 50 VIVIENDAS
DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS SEGUN LEY
31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 2.746,80 2.746,80
02.02 u RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES
DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. ME-
DIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 22,00 440,00
02.03 u PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, 50 VIVIENDAS, 12 MESES
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJE-
CUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 401,51 401,51
02.04 u SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO, 50 VIVIENDAS, 12 MESES
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VI-
VIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12MESES. MEDIDA LA UNIDAD
POR OBRA.
1 1,00
1,00 1.353,60 1.353,60
02.05 u  EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 12 KG
DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E.
DE 12 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTI-
CAL, INCLUSO P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D.
1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
junto a cuadros electricos 3 3,00
3,00 40,61 121,83
TOTAL CAPITULO 02 SEGURIDAD COLECTIVA ......ottiiitii ettt 5.063,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SEGURIDAD INDIVIDUAL
03.01 u MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS
DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON
POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 0,93 18,60
03.02 u  GAFA ANTI-IMPACTO,ACETATO
DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES
DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 12,68 253,60
03.03 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA
DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEA-
BLE DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD
AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 14,59 291,80
03.04 u CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
Para visitas e obra 5 5,00
25,00 4,05 101,25
03.05 u  GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OBJET.CORTANT.,PUNTIAGUD
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS
CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRA-
SION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 231 46,20
03.06 u BOTAS DE AGUA GOMA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO,
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN
GOMA FORRADA, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACE-
RO, TOBILLERA Y ESPINILLERA REFORZADA PARA PROTECCIONES CON-
TRA GOLPE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 30,29 605,80
03.07 u BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FA-
BRICADA EN PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA
ANTIDESLIZANTE Y PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES,
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
una para cada trabajador 20 20,00
20,00 23,56 471,20
03.08 u CINTURON ANTIVIBRATORIO
DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE
LOS RI¥ONES HOMOLOGADO.. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uso de matrtillo compresor 3 3,00
3,00 13,84 41,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD INDIVIDUAL .......cceiuiiiiiiieieaiiesie e 1.829,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

CAPITULO 04 SENALIZACION Y ACOTAMIENTOS

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.PREF.

DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES
CADA 3.00 m DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 mm DE
DIAM. INT., PANEL RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA'Y P.P. DE PIEZAS PRE-
FABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO
DE POSTES Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
TADA.

en todo el perimetro 1 564,74 2,00 1.129,48

u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m,
SOBRE SOPORTES CON BASE EN T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUER-
DO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Direccion obligatoria 12 12,00

1.129,48

10,59 11.961,19

m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.

1 metro por delante del talud 1 98,38 98,38

12,00

37,78 453,36

u  HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM

DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MO-
DELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

para creacion de viales 128 128,00

98,38

3,42 336,46

u LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS;
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

24 24,00

128,00

4,14 529,92

7,69 184,56

TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION Y ACOTAMIENTOS .....oooviivieiiiiieciceieeieee e 13.465,49

LI 22 PP 2757797
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