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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.

1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL .-
1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO.-

El objeto de este Pliego es la enumeracion de tipo general técnico de Control y

de Ejecucion a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para
ejecucion del Proyecto.

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada
anexo de la memoria descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones

generales del Edificio.

1.2.- CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL.-

A continuacion se recogen las caracteristicas y condiciones que reunira la obra
y materiales principales en ellas empleados.

Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su
integridad, no existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores
ni en lo referente a unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a
formar parte de la misma. Asi pues seran automaticamente rechazados aquellos
elementos que hayan tenido anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o
movimientos de tierras apareciese algun elemento o fabrica de anteriores
edificaciones, no seran aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para
establecer las unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carécter
historico, artistico o0 monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente
Legislacion, en el supuesto de hallazgo de tesoros.

Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalard en el terreno una caseta
de obra. En ésta habrd al menos dos departamentos independientes, destinados a
oficina y botiquin. EI primero debera tener al menos un tablero donde puedan
extenderse los planos y el segundo estara provisto de todos los elementos precisos
para una primera cura de urgencia.

El pago de impuestos o arbitros en general, municipales o de otro origen, sobre

vallas, alumbrado, etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de
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las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a
cargo del Contratista.

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que
pudieran establecerse y las prescripciones sefialadas en el Pliego de Condiciones
Técnico de la Direccion General de Arquitectura, en Madrid-1948 y actualizado por la
Direccion General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion en
Madrid-1960 y segun publicacion del Ministerio de la Vivienda, asi como las Normas
Tecnoldgicas que seran de obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se
oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina y regula las
obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a
dirimir las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por
amigables componedores, preferentemente por el Arquitecto Director, a quien se
considerara como Unica persona técnica para las dudas e interpretaciones del presente
Pliego, o en su defecto, el Arquitecto designado por la Delegacion del Colegio Oficial
de Arquitectos de la zona y en ultimo extremo a los tribunales competentes, a cuyo
fuero se someten ambas partes.

El Contrato se formalizara como documento privado o publico a peticiéon de
cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se
reflejara las particularidades que convengan ambas partes, completando o
modificando lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones, que quedara

incorporado al Contrato como documento integrante del mismo.

1.3.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOQOS, SU PROCEDENCIA. -

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda
clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reunan las condiciones
exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se
apliquen, y sean empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en
el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el Arquitecto Director.

Se exceptua el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un
origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito serd de indispensable
cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del Arquitecto Director.
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Como norma general el Contratista vendra obligado a presentar el Certificado
de Garantia o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales
destinados a la ejecucion de la obra.

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan
en la construccion del presente proyecto, habran de reunir las condiciones exigidas
por el Pliego de Condiciones varias de la Edificacion, compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura, y demés Normativa vigente que seran interpretadas en
cualquier caso por el Arquitecto Director de la Obra, por lo que el Arquitecto podra
rechazar material o unidad de obra que no redna las condiciones exigidas, sin que el

Contratista pueda hacer reclamacion alguna.

1.4.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCION.-

El adjudicatario deberd dar comienzo a las obras dentro de los quince dia
siguientes a la fecha de la adjudicacion definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a
la Direccion Técnica, del dia que se propone inaugurar los trabajos, quien acusara
recibo.

Las obras deberdn quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se
fije en la adjudicacion a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se
considerara motivo de demora de las obras la posible falta de mano de obra o

dificultades en la entrega de los materiales.

1.5- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS.-

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese
perfectamente concluidas las obras y en disposicion de inmediata utilizacion o puesta
en servicio, dentro del plazo previsto en el articulo correspondiente, la propiedad
oyendo el parecer de la Direccion Técnica, podra reducir de las liquidaciones, fianzas
0 emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas

segun las clausulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata.
1.6.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA -

Si por decision de la Direccion Técnica se introdujesen mejoras, presupuesto

adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja
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correspondiente conseguida en el acto de la adjudicacion, siempre que el aumento no

sea superior al 10% del presupuesto de la obra.

1.7.- TRABAJOS DEFECTUQOSOS.-

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las
condiciones generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de indole
técnica del "Pliego de Condiciones de la Edificacion™ y realizard todos los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento, y en los demas que
se recogen en este Pliego.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el
Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y
de las faltas y defectos que en estos pueda existir, por su mala ejecucion o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda
servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que por el Ingeniero
Tecnico Director o sus auxiliares, no se le haya llamado la atencion sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones
parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.
Asi mismo seré de su responsabilidad la correcta conservacion de las diferentes partes
de la obra, una vez ejecutadas, hasta su entrega.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero
Técnico Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los
trabajos efectuados, o que los materiales empleados no retnan las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de ejecucion de los trabajos o finalizados éstos y
antes de verificarse la recepcion definitiva, podra disponer que las partes defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y todo ello a expensas
de la contrata.

En el supuesto de que la reparacion de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su
demolicidn, no fuese técnicamente posible, se actuara sobre la devaluacion econémica
de las unidades en cuestién, en cuantia proporcionada a la importancia de los defectos
y, en relacion al grado de acabado que se pretende para la obra.
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En caso de reiteracion en la ejecucion de unidades defectuosas, o cuando estas
sean de gran importancia, la Propiedad podra optar, previo asesoramiento de la
Direccion Facultativa, por la rescision de contrato sin perjuicio de las penalizaciones

que pudiera imponer a la Contrata en concepto de indemnizacion.

1.8.- VICIOS OCULTOS.-

Si el Ingeniero técnico Director tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar
en cualquier tiempo y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos.

Los gastos de demolicion y reconstruccion que se ocasionan, seran de cuenta
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correran a

cargo del propietario.

1.9.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS.-

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procedera a la recepcion
provisional, para la cual sera necesaria asistencia de un representante de la Propiedad,
de los Ingeniero Técnico Director de las obra y del Contratista o su representante. Del
resultado de la recepcion se extendera un acta por triplicado, firmada por los tres
asistentes legales antes indicados.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se daran por recibidas provisionalmente, comenzando a
correr en dicha fecha el plazo de garantia de un afio.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el
acta y se especificardn en la misma los defectos observados, asi como las
instrucciones al Contratista, que la Direccion Técnica considere necesarias para
remediar los efectos observados, fijandose un plazo para subsanarlo, expirado el cual,
se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de

nuevo a la recepcion provisional de la obra.
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Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerara rescindida la Contrata con
pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e
improrrogable plazo.

Seré condicion indispensable para proceder a la recepcion provisional la entrega
por parte de la Contrata a la Direccion Facultativa de la totalidad de los planos de obra
generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, asi como sus permisos de uso

correspondientes.

1.10.- MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.-
Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente, por la
Direccion de la obra a su medicion general y definitiva, con precisa asistencia del

Contratista 0 un representante suyo nombrado por el de oficio.

1.11.- PLAZO DE GARANTIA -

El plazo de garantia de las obras terminadas sera de un afio, transcurrido el cual
se efectuara la recepcion definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente,
relevard al Constructor de toda responsabilidad de conservacion, reforma o
reparacion.

Caso de hallarse anomalias u obras defectuosas, la Direccion Técnica concedera
un plazo prudencial para que sean subsanadas Yy si a la expiracion del mismo resultase
gue aun el Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindira el contrato,
con pérdida de la fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a

la citada fianza.

1.12-  CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE.-

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia, comprendido entre la

Recepcion parcial y la definitiva correran a cargo del Contratista. En caso de
duda sera juez imparcial, la Direccion Técnica de la Obra, sin que contra su resolucion

quepa ulterior recurso.
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1.13.- RECEPCION DEFINITIVA .-

Finalizado el plazo de garantia se procedera a la recepcion definitiva, con las
mismas formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado
de uso y conservacion, se daran por recibidas definitivamente y quedara el Contratista
relevado de toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la
responsabilidad civil segun establece la Ley.

En caso contrario se procedera de idéntica forma que la preceptuada para la
recepcion provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepcion de cantidad
alguna en concepto de ampliacion del plazo de garantia y siendo obligacion suya
hacerse cargo de los gastos de conservacion hasta que la obra haya sido recibida

definitivamente.

1.14.- DIRECCION DE OBRA.-

Conjuntamente con la interpretacién técnica del proyecto, que corresponde a la
Direccion Facultativa, es mision suya la direccion y vigilancia de los trabajos que en
las obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y
cosas situadas en la obra y en relacién con los trabajos que para la ejecucion de las
obras, e instalaciones anejas, se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolucion
es util y necesaria para la buena marcha de las obras.

El Contratista no podra recibir otras ordenes relativas a la ejecucion de la obra,

que las que provengan del Director de Obra o de las personas por €l delegadas.

1.15.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA. -

Toda la obra se ejecutara con estricta sujecion al proyecto que sirve de base a la
Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las ordenes e instrucciones que se dicten
por el Ingeniero Técnico Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos sera
fijado por ellos, sefialandose los plazos prudenciales para la buena marcha de las
obras.

El Contratista habilitara por su cuenta los caminos, vias de acceso, etc... asi
como una caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos
esenciales del proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento.

Igualmente permanecera en la obra bajo custodia del Contratista un “libro de
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ordenes”, para cuando lo juzgue conveniente la Direccion dictar las que hayan de
extenderse, y firmarse el "enterado™ de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de
que en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que preceptoramente tiene la
obligacion de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de
Condiciones™ de la Edificacién, no supone eximente ni atenuante alguno para las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

Por la Contrata se facilitard todos los medios auxiliares que se precisen, y
locales para almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las
condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservandose
el propietario, siempre por si o por intermedio de sus técnicos, el derecho de
comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de
jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en
material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras.

La Direccion Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de
acuerdo con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante
su marcha, podra ordenar su inmediata demolicion o su sustitucion hasta quedar, a su
juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la
depreciacion que estime oportuna, en su valoracion.

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la
existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente.

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes:

Verificar las operaciones de replanteo y nivelacién, previa entrega de las
referencias por la Direccion de la Obra.

Firmar las actas de replanteo y recepciones.

Presenciar las operaciones de medicion y liquidaciones, haciendo las
observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar
y comprobar dicha liquidacion.

Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las
obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego.

El Contratista no podra subcontratar la obra total o parcialmente, sin
autorizacion escrita de la Direccion, no reconociéndose otra personalidad que la del

Contratista o su apoderado.
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El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario
a juicio de la Direccion Facultativa.

El Contratista no podra, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y
Direccion Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o
entidad.

1.16.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA.-
Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, ademas de las expresadas las
de:
- Todos los accidentes que por inexperiencia 0 descuido sucedan a los
operarios, tanto en la construccion como en los andamios, debiendo atenerse a lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre accidentes de trabajo y demas preceptos,

relacionados con la construccion, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc...

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor.
Y en general sera responsable de la correcta ejecucién de las obras que haya
contratado, sin derecho a indemnizacion por el mayor precio que pudieran costarle los
materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los

perjuicios que pudieran ocasionarse.

1.17.- OBRAS OCULTAS.-

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacién del edificio, se levantaran los planos precisos e indispensables para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose uno al propietario, otro al Ingeniero Técnico Director y el tercero al
Contratista, firmados todos ellos por estos dos Gltimos. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables para efectuar

las mediciones.
1.18.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.-

El Contratista estard obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e
Higiene especifico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones
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vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las
responsabilidades de todo género que se deriven.

Durante las tramitaciones previas y durante la preparacion, la ejecucion y
remate de los trabajos que estén bajo esta Direccion Facultativa, seran cumplidas y
respetadas al maximo todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se
refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la construccion, lo
mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como con las personas ajenas a
la obra.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecucién de
los trabajos de la obra, el Contratista se atendera a lo dispuesto a este respecto en la
legislacion vigente, siendo en todo caso, Unico responsable de su incumplimiento y
sin que por ningun concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Direccion
Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que por inexperiencia
o0 descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas.
Seré por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de
todos los dafios y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecucion de la

obra, cuando a ello hubiera lugar.

2.- CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS
MATERIALES.-
Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen

en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades seran
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un
caracter de complementariedad a este apartado del Pliego, citandose como referencia:

- Normas MV.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Normas NTE.

- Instruccion EH-88/91 EF-88 RL-88

- Normas AENOR.
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- PIET-70.

-Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden
24-4-76.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de
Carreteras y Puentes.

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén
en posesion de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido
por Organismos Técnicos reconocidos.

Por parte del Contratista debe existir obligaciébn de comunicar a los
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre
ellos a la Direccion Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Contratista sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las
condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel
de control de calidad para aceptacién de los mismos que se establece en el apartado de
Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las
condiciones exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se
encontrase la ejecucion de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que
ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucion
resultase inconveniente, a juicio de la Direccion Facultativa, se actuard sobre la
devaluacion economica del material en cuestion, con el criterio que marque la

Direccidn Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamacion alguna.

2.1.- AGUAS.-

En general podréan ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de
hormigon en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la préctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas Y, salvo justificacion especial de que no alteren perjudicialmente
las propiedades exigibles al hormigén, deberan rechazarse todas las que tengan un PH
inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por
litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14
gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan i6n cloro en proporcion superior a 6 gr.

por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de
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carbono vy, finalmente las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en
cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos, deberéan realizarse
en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130,
UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.

Aquellas que se empleen para la confeccion de hormigones en estructura
cumplirén las condiciones que se exigen en la Instruccion EH-88/91.

2.2.- ARENAS.-
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino
no excedera de los limites que se indican en el cuadro que a continuacion se detalla.

Esta tabla se realiza cumpliendo los ensayos indicados por las normas UNE.

Cantidad maxima en % del

peso total de la muestra.

Terrones de arcilla............... 1,00

Determinados con arreglo al método
ensayo UNE 7133 0,7

Material retenido por el tamiz
0,063 UNE 7050 y que flota en un

liquido de peso especifico 2...... 0,50

Determinado con arreglo al método
de ensayo UNE-7244 0,4

Compuestos de azufre, expresados

en SO y referidos al arido seco 4
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Determinados con arreglo al método
de ensayo indicado en la UNE 83.120 0,4

2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES.-
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o arido
grueso no excedera de los limites que se indican en el cuadro siguiente:
Cantidad maxima de % del

peso total de la muestra

Terrones de arcilla............... 0,25

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7133................

Particulares blancas.............. 5,00

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7134................

Material retenido por el tamiz 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido
de peso especifico 2. 1,00

Determinados con arreglo al método de
ensayo UNE 7244...................

Compuesto de azufre, expresados en

SO vy referidos al acido seco.

Determinados con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 83,120.... 0,4
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El arido grueso estard exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar
perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento. Su determinacion se
efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las
escorias siderargicas como arido grueso, se comprobara previamente que son estables,
es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobacién se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7234,

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccion de hormigones para
la ejecucion de estructuras deberan cumplir las condiciones que se exigen en la
instruccion EH-88/91.

2.4.- CAL GRASA -

La cal grasa procedera de la calcinacion de las rocas calizas exentas de arcilla,
con una proporcion de materias extrafias inferior al 5%. El resultado de esta
calcinacion no contendra caliches ni conglomerados especiales. Serd inmediatamente
desechada toda partida que ofrezca el menor indicio de apagado esponténeo.

Las cales que se utilicen para la confeccion de morteros cumpliran lo

especificado en la norma UNE correspondiente.

2.5.- CEMENTOS UTILIZABLES.-

El cemento empleado podra ser cualquiera de los que se definen en el vigente
Pliego de Condiciones para la recepcion de Conglomerados Hidraulicos, con tal de
gue sea de una categoria no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en
dicho Pliego se prescriben. Ademés el cemento deberd ser capaz de proporcionar al
hormigdn las cualidades que a éste se exigen en el articulo 10° de la Instruccion EH-
88/91.

El empleo de cemento aluminoso deberd ser objeto en cada caso, de
justificacion especial, fijandose por la Direccion Facultativa los controles a los que
debera ser sometido.

En los documentos de origen figuraran el tipo, clase y categoria a que pertenece
el conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los
resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio
Oficial.
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2.6.- YESO.-

El yeso negro estara bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendra méas
del 7 y medio por 100 de granzas. Absorbera al amasarlo una cantidad de agua igual a
su volumen y su aumento al fraguar no excedera de una quinta parte. El coeficiente de
rotura por aplastamiento de la papilla de yeso fraguado no sera inferior a 80 kg por
cm? a los veintiocho dias.

Se ajustaran a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas
designaciones, en el Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Yesos y

Escayolas en las obras de Construccion.

2.7- MORTERO DE CEMENTO PORTLAND.-

La preparacion de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano
0 méaquina. Si el mortero va a prepararse a mano mezclaran, previamente, la arena con
el cemento en seco, y afladiendo lentamente agua necesaria. EI mortero batido a
maquina se echara toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos
cuarenta segundos. Se prohibe terminantemente el rebatido de los morteros.

Los morteros de cemento de uso mas corriente en albafiileria son del tipo 1:3,
1:4'y 1:6, y cuyas dosificaciones son como sigue:

Mortero de cemento Kg./cemento M3/arena L./agua

Tipo 1:3 440 0,975 260
Tipo 1:4 350 1,030 260
Tipo 1:6 250 1,100 255

No obstante la determinacion de las cantidades o proporciones en que deben
entrar los distintos componentes para formar los morteros, seré fijada en cada unidad
de obra por la Direccion de Obra, no pudiendo ser variadas en ningin caso por el
Constructor. A este efecto debera existir en la obra una bascula y los cajones y
medidas para la arena, con los que se puedan comprobar en cualquier instante las

proporciones de aridos, aglomerantes y agua empleados en su confeccion.
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2.8.- MORTERO DE YESO.-
Los morteros de yeso seran de dos tipos, segun la clase de yeso:
- 210 kg. de yeso blanco fino.
650 litros de agua.
- 850 kg. de yeso negro.
600 litros de agua.
aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores.
Los morteros de yeso se prepararan a medida que vayan necesitandose,

haciendo solamente la cantidad precisa en cada caso.

2.9.- HORMIGONES.-

Los hormigones se ajustaran totalmente a las dosificaciones que se fijen en el
correspondiente presupuesto y su docilidad serd la necesaria para que no puedan
quedar coqueras en la masa del hormigdn sin perjuicio de su resistencia.

Durante la ejecucion de la obra se sacardn probetas de la misma masa de
hormigén que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad
previsto, observandose en su confeccion analogas caracteristicas de apisonado y
curado que en la obra. Dichas probetas se romperan a los siete y veintiocho dias de su
fabricacion, siendo validos los resultados de este ultimo plazo a los efectos de
aceptacion de la resistencia.

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podra ser
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas
sacadas directamente de la misma obra den una resistencia superior a la de las
probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendra obligado el
contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Direccion
Facultativa, rechazandola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo
de ejecucidén. Todos estos gastos de ensayos, ejecucion y rotura de probetas seran por
cuenta del Contratista.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén se
precisa mantener su humedad, mediante el curado, que se realizara durante un plazo

minimo de siete dias, durante los cuales se mantendran himedas las superficies del
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Los hormigones que se empleen en esta obra tendran las caracteristicas que se

indican en el cuadro adjunto, y cumpliran las condiciones que se exigen en la

Instruccién EH-88/

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

(SEGUN INSTRUCCION EH-91)

ESPECIFICACIONES

(1)

CARACTERISTICAS

GENERAL

ELEMENTOS

VARIAN

QUE

CIME.

VIGA.

PILAR

TIPO DE CEMENTO

1-0/35

ARIDO

CLASE

TAMANO MAXIMO mm.

40

20

20

HORMIGON

Dosificacion (m°)

CEMENTO : Kg.

290

duras

363

GRAVA: Kg.

1360

1280

1280

ARENA: Kg.

680

640

640

AGUA: I.

160

180

180

ADITIVOS

DOCILIDAD

CONSISTENCIA

PLASTICA

COMPUTACION

VIBRAR

Asiento en cono
ABRHAMS cm.

3

RESISTENCIA

A LOS 7 DIAS
Kg./cm?
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A LOS 28 DIAS : 150 175 175
Kg./cm?
ARMADURAS
TIPO DE ACERO (5) AEH-500
RESISTENCIA 5.100
CARACTERISTICA
Kg./cm?
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON
ENSAYOS DE
CONTROL
NIVEL (7) NORMAL
PROBETAS (8) Cilindro 15x30 cm
EDAD DE | 7y 28 DIAS
ROTURA (9)
Frecuencia de | 50 m*

ENSAYOS  (10)
(extensién de obra

por ensayo)

N-N° de series de | 6
probetas por
ensayo
correspondiente a
distintas amasadas
(11)

N-N° de probetas | 3

por cada serie (12)

OTROS ENSAYOS
(13) (realizados segun
EH-88/91)
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2.10.- ACEROS PARA ARMAR.-

El acero, para las armaduras de piezas de hormigon, sera corrugado de primera
calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frio y en modo alguno agrio o
quebradizo. Tendran que llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus
caracteristicas y métodos de ensayo vendran definidas por la norma UNE-36088.
Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentaran en ningdn punto
de su seccion estricciones superiores al 2,5%.

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigon armado

deberan cumplir las condiciones que se exigen en la Instruccién EH-88/91.

2.11.- ACEROS LAMINADOS.-

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o
acoplamiento, se ajustaran a las prescripciones contenidas en las normas MV-102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, asi como la EM-62 y UNE-14035.

El director de la obra podra realizar a costa del Adjudicatario todos los analisis
0 investigaciones que estime necesarias para comprobar su composicion y
condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo minimas de los perfiles laminados seran:

- Acero tipo: A-42b.

- Limite eléstico: 2.600 kg./cm?.

- Tensioén maxima admisible de trabajo: 1.730 kg./cm?

2.12.- LADRILLOS.-

El ladrillo tendré las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de
obra, siendo en cualquier caso bien moldeado, y debera ajustarse en cuanto a calidad,
grado de cochura, tolerancias de dimensiones, etc... a las normas UNE-41004, PIET-
70 Y MV-201/1972 Y RL-88.

La fractura sera de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni
cuerpos extrafios, golpeados con un martillo produciran un sonido campanil agudo y

su color se ofrecerd en todos ellos o mas uniforme posible.
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El Contratista debera presentar a la Direccion Facultativa certificado de garantia
del fabricante, para cada clase de ladrillo, de su resistencia a compresion, ajustada a
uno de los valores siguientes, dados en kg./cm?.

Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300

Ladrillos perforados: 150, 200, 300

Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200

No se admitiran ladrillos con resistencia inferior a los siguientes:

Ladrillos macizo: 100 kg./cm?.

Ladrillos perforados: 150 kg./cm?.

Ladrillos huecos: 50 kg./cm?.

2.13.- VIDRIOS.-

Seran inalterables a la accion de los acidos, salvo el fluorhidrico, ofreciendose
incoloros, sin aguas ni vetas asi como tampoco burbujas, rayas y demas defectos.

Sus cualidades seran las establecidas en el presupuesto, debiendo aportarse y
recibirse con la maxima pulcritud y esmero.

Sus condiciones y calidades se ajustaran a las normas, NTE-FVE, NTE-FVP,
NTE-FVT, PIET-70 y UNE 43015.

2.14.- PINTURAS Y BARNICES.-

Todas las sustancias de uso en pintura seran de superior calidad. Los colores
preparados reuniran las condiciones siguientes:

a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen.

b) Fijeza en la tinta o tono.

c) Insolubilidad del agua.

d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con
aceites, colas, etc...

e) Inalterabilidad a la accidn de otros colores, esmaltes o barnices.
Los aceites y barnices, a su vez, responderan a la calidad siguiente:

a) Seran inalterables a la accion de los agentes atmosféricos.

b) Conservaran y protegeran la fijeza de los colores.
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c) Acusaran transparencia y brillo perfectos, siendo rapido su secado.
Los materiales de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales
y de calidad fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, asi

como otras disposiciones urgentes, relativas a la fabricacion y control industrial.

2.15.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.-

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente
Pliego y fuese necesario utilizar, reunira las cualidades que requieran para su funcion
a juicio de la Direccion Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de
Condiciones de la Edificacion, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura
y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos”, bien con los
Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de
Septiembre de 1.908. Se consideran ademas de aplicacion las Normas: MP-160, NA-
61y PCHA-61 del .LE.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como
toda la Normativa Tecnoldgica de la Edificacion, aunque no sea de obligado
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Asi mismo
seran de preferente aceptacion aquellos que estén en posesion del Documento de

Idoneidad Técnica.

2.16.- TUBOS PARA SANEAMIENTO.-

En general, los tubos empleados para la ejecucion de saneamiento deberan
satisfacer las condiciones minimas siguientes:

Seran perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No
se admitiran los que tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco
milimetros, ni rugosidades de mas de un milimetro de espesor.

Deberan poder resistir como minimo una presion hidrostatica de prueba de dos
atmasferas, sin presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase.

En los tubos de hormigon centrifugado los distintos materiales que entran en su
fabricacién deberan cumplir las prescripciones que para ellos se indicaban en los

apartados correspondientes.

Los tubos de gres deberan ser absolutamente impermeables y su uso quedara

supeditado a su facilidad o resistencia al resquebrajamiento como consecuencia de
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asientos y dilataciones. La coccion de tubos y piezas de gres sera perfecta, sin que se
produzcan deformaciones o caliches, y su seccion en fractura sera vitrea, homogénea,
compacta y exenta de oquedades. Seran inalterables, por la accion de los acidos, y la
absorcion de agua no sera superior al 5% de su peso. A efectos de pruebas de ensayo,

cumpliran lo especificado en las Normas UNE-41009 y 41010 a 41015 inclusive.

2.17.- TERRAZOS Y BALDOSAS.-

Tanto en lo que respeta a las caracteristicas de los materiales que entran en su
fabricacién, como a las condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones,
espesores, rectitud de aristas, alabeos, etc. para su aceptacion seran de aplicacion las
consideraciones del Pliego de la Direccion General de Arquitectura y las Normas
Tecnoldgicas RST-Terrazos y RSB-Baldosas.

2.18.- BALDOSINES CERAMICOS, AZULEJOS, PLAQUETAS
CERAMICAS -

Anélogamente al punto de terrazos, por lo que respeta a las caracteristicas de los
materiales empleados en su fabricacion, como a las condiciones que han de cumplir
en lo que atafie a la geometria de las piezas, seran de aplicacion las consideraciones
del Pliego de la Direccion General de Arquitectura, y las Normas Tecnoldgicas RPA-
Alicatados y RSB-Baldosas.

2.19.- AISLAMIENTOS TERMICOS.-

Los materiales de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales
y de calidad fijadas en la Normativa vigente, viniendo obligado el Contratista a
presentar el correspondiente Certificado de Garantia expedido por el fabricante.

Serén de preferente aceptacion por parte de la Direccion Facultativa aquellos

productos que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica.

2.20.- MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION.-
Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecucion de
impermeabilizaciones cumpliran las especificaciones reflejadas en los capitulos Il al

V, ambos inclusive, de la Norma MV.301.
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Los fabricantes cumplimentaran lo que se especifica en esta Norma en cuanto a
la designacion de sus productos y garantizaran que el material que suministran cumple
todas las condiciones que corresponden a la clase designada.

Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumpliran con la Normativa
actual, y deberan estar en posesion de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa
de su bondad. Para el comportamiento que se le requiere. Asimismo el Contratista
presentard Certificado de Garantia de que el producto cumple con los ensayos que

amparan el Documento de Idoneidad.

2.21.- ALUMINIO.-

Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecucion de las diferentes
unidades constructivas seran de fabricacion por extrusionado, y estaran sometidos a
procesos de anodizado. El contratista debera presentar Certificado de Garantia, en el
gue se haga constar por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones asi como
del espesor de la capa anddica, y el procedimiento de coloracion.

2.22.- PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y
CUBIERTAS.-

El material base ser& acero laminado en frio y proceso continuo, y galvanizado
por el procedimiento SENDZIMIR, que garantice la resistencia a la corrosion y
asegure su inalterabilidad a las méas fuertes deformaciones. Los tratamientos de
pintura y plastificado se realizaran por procesos tecnoldgicos que mantengan sus
caracteristicas a las mejoren.

Tendran preferencia en su aceptacion aquellos que estén en posesion del
Documento de Idoneidad Técnica.

El Contratista deberd presentar Certificado de Garantia en el que se haga
constar por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los métodos de

ensayo seguidos para su constatacion.
2.23.- SELLANTES.-

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberan poseer las

propiedades siguientes:
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- Garantia de envejecimiento.

- Impermeabilizacion.

- Perfecta adherencia a distintos materiales.

- Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presion.

- Capacidad de deformacion reversible.

- Fluencia limitada.

- Resistencia a la abrasion.

- Estabilidad mecanica ante las temperaturas extremas.

A tal efecto el Contratista presentara Certificado de Garantia del fabricante en el
gue se haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos.

La posesion de Documento de Idoneidad Técnica sera razon preferencial para

su aceptacion.

2.24- RELACION ESQUEMATICA DE MATERIALES CON
ESPECIFICACION DE LA NORMA QUE DEBEN CUMPLIR CON UN
CARACTER NO LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES
DE ESTE PLIEGO.-

MATERIAL PLIEGO, CALIDAD OBSERVACIONES
NORMA @)
INSTRUCCIO
N QUE DEBE
SEGUIR.
Rellenos PG-3-
generales vy 1975 MOP.
con material
filtrante.
Tuberia PG-3- ART.420
porosa. 1975 MOP.
Hormigo IEH-91 Segun
nes y sus se especifica
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componentes en las
Especificacion
es de Control
de Calidad del
Proyecto.
Barras IEH-91, Segun
de acero para Normas gueda definida
armaduras de UNE36.088 y en las
hormigén 36.097 Especificacion
armado. es de Control
del Proyecto.
Mallazo IEH-91 Segun
electrosoldad queda  defini
0 para da en las
armaduras de Especificacion
hormigén ar- es de Control
mado. del Proyecto.
Forjados. IEH- Sobrecar Sera
91/EF-88 ga de uso de elegido por el

acuerdo con

las
Especificacion
es del
Proyecto.

Constructor

pero debera
ser aprobado
por la
Direccion fa-
cultativa de la
Obra y
Organizacion

de Control.
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Acero MV- A42-b
laminado 102/1964
Electrod UNE- Adecuad Sera
oS para 14001 a al material elegido por el
uniones de union vy Constructor
soldadas. posicion  de pero deberi
soldeo. ser aprobado
por la
Direccion fa-
cultativa de la
Obra y
Organizacion
de Control.
Ladrillo UNE- Macizo o
macizo, para 41004 y PIET- perforado
fabricas  de 70 MV- Calidad 12 R-
cerramiento 201/1972 100 kg./cm2.
cara vista. UNE 67019-
86/2R RL-88
Ladrillo UNE- Calidad
hueco. 41004 y PIET- 22 R-80
70 MV- kg./cm2.
201/1972
UNE-67019-
86/2R RL-88
Yesos. Pliego Calidad
General de 12, blanco.
Condiciones Calidad 28,
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parala negro.
Recepcion de
Yesos y
Escayolas.
Cubierta MV- Segun
S. 301/1970, Especificacion
NTE/QAN es del
NTE/QAT, Proyecto.
NTE/QAA.
NTE/QTF,
NTE/GTG,
NTE/QTL,
NTE/QTP,
NTE/QTS,
NTE/QTT,
NTE/QTZ.
PG-3 Segun
Pavimento 1975, MOP Especificacion
asféltico MTE/RSI. es del
Proyecto.
Baldosas UNE- Losetas
de cemento 41003, 0 losas de 12
NTE/RSB calidad, color.
Terrazo UNE- Baldosas Se
en piezas 41008, . 12 Calidad requerird la
NTE/RST aprobacion
por parte de
la  Direccion
de Obra.
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Terrazo NTE/RS 30x30 Se
lavado. T. Calidad 12. requerira F:
aprobacion po
parte de I3
Direccion  de
Obra.
Azulejos. UNE- Calidad Segun
24007, 12, Blanco Especificacio
NTE/RPA 15x15. n de Proyecto
Calidad 22, y segiun su
Blanco uso.
15x15.
Gres. Se
NTE/RPA requerird la
aprobacion
por parte de
la  Direccion
de Obra.

Parquet. UNE

56808, 56809
y 56810.

Madera PIET/70, Material Debera
para NTE/FCM, segun Es- ser aprobado
carpinteria de NTE/PPM. pecificacion por el Director
huecos. de Proyecto. de Obra.

Material PIET/70, Se
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para NTE/FCA. Aluminio requerira la
carpinteria NTE/FCJ, aprobacion por
metdlica. NTE/PPA parte de la
Direccion  de
Obra.
Vidrios. PIET/70, Segu
NTE/FVE n
NTE/FVP, especificac
NTE/FVT,UNE- ion de
43015, Proyecto.
NTE/PPV.,
Pinturas Normas Segun
y barnices. UNE GRU-PO especificacion
48 de otras partes
de Proyecto.
Seran de
Barandillas acero de calidad

A-42B de
acuerdo con la
Norma MV-102.
Todos estos
elementos
seran
protegidos  por
galvanizado en
caliente cuyo
espesor de

capa no sera
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inferior a 30
mm. o pintura a
base de dos
manos de
antioxidante vy
dos de esmalte.
Realizado el
ensayo de
uniformidad del
galvanizado de
acuerdo con las
normas ATEG,
debera conducir
a resultados
positivos. Tanto
en lo que
respeta a su
fijacibn como al
elemento, el
suministrador
debera facilitar
la justificacion
de que es
susceptible de
soportar una ac-
cion de 200
kg./ml. aplicada
en la posicion
mas

desfavorable.

Imperme PG-3
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abilizan-te de

1975 MOP

trados. Norma Grupo
41.

Compon Normativa Acorde
entes de de Sello de s con la
instalaciones Conformidad a Especificacio
Eléctricas. Normas AEE vy n del

Normas UNE Reglamento
relacionadas Electronico
con estas ins- de Baja
talaciones. Tension.
Norma NTE: -

IEB. - IEP. -

IEF. - IEL

Compon Norma
entes de la NTE: - IFC,
instalacion de IFA, IFF, IFR,

fontaneria. y Normas UNE
relacionadas.
Compon Normas
entes de la NTE: - ISS, y
instalaciéon de Normas  UNE

Saneamiento.

relacionadas.

Compon
entes de Ila
Instalacion de

Calefaccion.

Norma

-ICC,
ICR. Y normas
UNE

relacionadas.

NTE:
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Las
instalaciones
por energia
eléctrica o aire,
deberan ser
consideradas

en sus distintos

aspectos.

3.- CONDICIONES TECNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA
EJECUCION.-
El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto

se ajustara a las especificaciones de la Normativa vigente aplicandose con preferencia
las siguientes:

- Normas MV.

- Normas Tecnologicas NTE.

- EH-88/91.

- EF-88.

- RL-88.

- Normas Tecnoldgicas de Calidad en Viviendas Sociales, Orden 24-
11-76.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carretera y Puentes (MOP) PG-3.

Por parte del Contratista debera ponerse especial cuidado en la vigilancia y
control de la correcta ejecucion de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de
que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las
distintas Normas que sirven de apoyo Yy guia del proceso Constructivo. La aceptacion
0 no de las partes ejecutadas sera independiente de que estas hayan sido 0 no
certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas como

"a buena cuenta”.
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3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION.-

3.1.1.- REPLANTEO.-

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demas obras previas, se efectuaran por
el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u ordenes
que se faciliten, realizando el mismo, con el maximo cuidado, de forma que no se
admitiran errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, asi como de los
margenes de error indicados en las condiciones generales de ejecucion del resto de las
unidades de obra. La Direccidn Facultativa controlara todos estos trabajos a través de
Ingeniero Técnico Director, Aparejador o persona indicada al efecto, si bien, en
cualquier caso, la Contrata serd totalmente responsable de la exacta ejecucion del
replanteo, nivelacion, etc...

La Contrata proporcionard personal y medios auxiliares necesarios para
estos operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por

la desaparicion de estacas, sefiales o elementos esenciales establecidos.

3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS.-

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc.. se ejecutaran con las
dimensiones, pendientes y caracteristicas que se fijan asi como los materiales
sefialados en medicion.

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de
precaucion o proteccion de las obras, el Contratista vendra obligado a realizarlas de
acuerdo con las necesidades del momento y con las 6rdenes de la Direccion
Facultativa.

La profundidad de cimentacion, serd la necesaria hasta encontrar terreno firme,
sea mas 0 menos que la calculada en el proyecto, abonandose por unidad de obra
resultante. No se procederd al mezclado sin orden expresa de la Direccion.

Diariamente se comprobaran los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo
caso y de producirse desgracias personales o dafios materiales, sera de exclusiva
responsabilidad de la Contrata.

Si se presentasen agotamientos, se adoptaran las medidas convenientes para su

ejecucion por administracion, salvo pacto en contrario.
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3.1.3.- POCERIA Y SANEAMIENTO.-

Las obras de alcantarillado, atarjeas, pozos, registros, etc... se haran asimismo
con los materiales marcados en medicion y con las dimensiones y pendientes fijadas
para cada caso, previos los replanteos que corresponden.

El ancho de la zanja para alojar los tubos de saneamiento seré el necesario para
poder ejecutar los trabajos de ejecucion sin entorpecimientos. Estos se apoyaran sobre
el material apropiado que recogerd la unidad correspondiente en medicién y se
rellenaran con tierras por tongadas de 20 cm.

Las arquetas y los pozos de saneamiento se brufiiran al interior con las aristas
redondeadas y con pendientes hacia el tubo de salida. Antes de su ejecucion se
replantearan en situacién y nivelacion de acuerdo con la pendiente indicada.

Las arquetas no se taparan herméticamente hasta que se haya procedido a su
perfecta limpieza y control.

Todos los materiales se protegeran perfectamente durante el transporte, uso y

colocacién de los mismos.

3.1.4.- CIMENTACION DE ZANJAS Y ZAPATAS.-

La cimentacion se replanteard de acuerdo con los planos correspondientes con
toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de
cimentacion.

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedaran perfectamente
recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibacion que
sean necesarias para su perfecta ejecucion y seguridad.

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicacion del vaciado solo
se tendré en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentacién, debiendo
retirar las tierras sobrantes.

Antes de hormigonar se dejaran previstos los pasos de tuberias
correspondientes, se colocaran las armaduras segun los planos de estructura tanto de
las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los didmetros y calidad

indicados en mediciones y estructura.
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El hormigon de limpieza tendra un grueso minimo de 5 cm. siendo apisonado y
nivelando antes de colocar las armaduras.

No se procedera al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido
reconocidas por la Direccion Facultativa.

Las soleras tendran el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las
unidades de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose
para este Gltimo caso el empleo de escombros. Se dejaran las juntas de dilatacion que

se indiquen bien en planos o por la Direccién Facultativa.

3.1.5.- ESTRUCTURA.-

La estructura tanto si es de hormigén como metalica cumplira con todas las
normas en vigor, en cuanto a valoracion de cargas, esfuerzos, coeficientes de
seguridad, colocacion de elementos estructurales y ensayos y control de la misma
segun se especifica en las hojas adjuntas. Cumpliran las condiciones que se exigen en
las Instrucciones EH-88/91 y EF-88, y Normas MV-101, MV-102, MV-104, MV-
105, MV-106, MV-107 y AE-88.

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecucion que habran de
verificarse en la elaboracion, colocacion y construccion definitiva de la misma.

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados seran del diametro,
clase y tamario especificado en los planos de estructura.

Se replanteara perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto
en planta como en altura y tamarfios, antes de proceder a la colocacion y construccion
definitiva de la misma.

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados seran del diametro,
clase y tamario especificado en los planos de estructura.

Se replanteara perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto
en planta como en altura y tamafios, antes de proceder a la colocacion de encofrados,
apeos y demas Utiles de ayuda.

Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocacion se comprobaran
antes y después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no
procediéndose a su hormigonado hasta que no se haya verificado por la Direccion

Facultativa.
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Se comprobara en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los
elementos tanto de encofrado como de estructura.

En las obras de hormigon armado se regaran todos los encofrados antes de
hormigonar, debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5°.

Durante los primeros 7 dias como minimo sera obligatorio el regado diario, y no
se desencofrara antes de los 7 dias en caso de pilares y muros, y de 15 dias en caso de
vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga
de ninguno de estos elementos de la estructura.

En los forjados de tipo ceramico o de viguetas, se procedera al macizado de
todas las uniones del mismo con vigas y muros en una dimensién no inferior a 50 cm.
del eje del apoyo, asi como a la colocacion de los hierros de atado y de refuerzo para
cada vigueta de acuerdo con los planos de estructura, y detalles, incorporandose
también el mallazo de reparto.

Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos seran como
minimo de 15 cms.

En las estructuras de perfiles laminados se pintaran con minio todas las partes de
la misma que no vayan cubiertas por el hormigon, y se ejecutaran con todas las

condiciones estipuladas en la normativa vigente.

3.1.6.- ALBANILERIA -

Las obras de fabrica de ladrillo, habrdn de ejecutarse con toda perfeccion y
esmero. Tendrdn las dimensiones y espesores marcados en planos y medicion.
Llevaran las juntas verticales encontradas, y a nivel las horizontales, siendo su reparto
como minimo de veinte en metro. Los aparejos corresponderan a las necesidades de
cada caso. Los ladrillos se sentaran a restregon, previamente humedecidos, cuidando
que el mortero refluya por todas sus juntas. En los casos de discontinuidad se dejaran
los muros escalonados para trabar con las fabricas siguientes.

Las bdvedas, arcos, etc... se ejecutaran sobre cimbra, con la precaucion de
aflojarla al terminar, para su perfecto asiento. Las bovedas tabicadas, las bovedillas y
forjados, llevaran las roscas, material y mortero que se indiquen en medicion.

Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, seran de la clase y fabrica que se

marque, cuidando de su perfecta trabazon con el resto de las fabricas.
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Las subidas de humos, conductos y registros, tendran en general las secciones
marcadas, asi como las alturas y remates que al efecto se sefialen.

La tabiqueria se ejecutara con la clase de ladrillo y material indicado, haciendo
su asiento con la clase de mortero que figure en medicion. Todos sus paramentos
guedaran perfectamente planos, sin alabeos y sus aristas regularizadas, para poder
recibir los guarnecidos y tendidos con la menor cantidad posible de material, previa
colocacion nivelada de los correspondientes guardavivos.

Todos los guarnecidos y tendidos estaran perfectamente planos, procediéndose a
su ejecucion por medio de maestras con separaciones maximas de 2 m.

Los abultados de peldafios se podran ejecutar con fabrica de ladrillo o con
recrecido de la losa de hormigdn en cuyo caso estard incluido en el precio y se
comprobara perfectamente su ejecucion de acuerdo con los planos correspondientes.

La composicion de los respectivos morteros, serd la sefialada en medicion y
presupuesto para cada caso.

Los distintos tipos de cubiertas se ajustardn a las diferentes Normas

Tecnoldgicas que le son de aplicacion en funcion del material base y de acabado.

3.1.7.- REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.-

Los distintos revestimientos y pavimentos vendran definidos en las unidades de
mediciones, y en cuanto a su ejecucion se regiran por las Normas Tecnoldgicas
correspondientes.

Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizaran
con maestras cada 2 metros y en los angulos y esquinas se realizaran maestras dobles
a fin de que se salgan rectos los vivos y rincones. Sobre el guarnecido se hara el
tendido de Ilana con yeso blanco tamizado, lavandolo después perfectamente.

Los enfoscados se haran con mortero de cemento en proporcion indicada en la
unidad de obra y de la misma forma que los tendidos. Los revocos pétreos se haran
con arena de rio, cemento y arido de piedra de marmol, quitando la capa de cemento
superficial una vez fraguada dejando a la vista el grano de piedra.

Los nevados a la cal, se haran mezclando la cal apagada con arena de grano

grueso.
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Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos seran resistentes a las
heladas en funcion de sus caracteristicas.

Los alicatados y pavimentos seran los indicados en las definiciones vy
mediciones, cumpliéndose las calidades por parte de las casas suministradoras de
acuerdo con las normas exigibles.

Previa a su colocacion se hara un replanteo para comprobar el despiece y asi
evitar las juntas complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecucion, uniformidad,
horizontalidad o verticalidad segun los casos y planeidad, desenchandose las bolsas,
coqueras y piezas rotas.

En la colocacion de los rodapiés se cuidaran de que coincidan las juntas de éstos
y la de los pavimentos.

En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos no se
colocaran los pavimentos y revestimientos hasta pasados diez dias de estar ejecutada
la solera y capa niveladora, para evitar humedades.

En todos los casos antes de la ejecucion definitiva se presentara a la Direccion
Facultativa una muestra con una superficie minima de 1 m?. tanto para revestimientos
como en pavimentos sin cuyo requisito no seria dada por valida la ejecucion de
aquellos.

3.1.8.- CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL.-

Las fabricas de mamposteria se ejecutaran en forma que los muros queden
perfectamente aplomados, con aristas verticales debiendo emplearse en su
construccion piedras de dimensiones apropiadas y llevando ademas pasadores para su
mejor trabazon en las fabricas.

Las partes de silleria, si son lisas, aplantilladas o decoradas, asi como los
chapados, se ajustaran a las respectivas memorias. Su asiento se hara en cufias de
madera y el recibido con lechada de cemento muy claro, dejando orificios para salida

de aire. Los morteros tendréan la proporcion fijada en presupuesto.

3.1.9.- CARPINTERIA DE ARMAR, DE TALLER Y METALICA -
Todos los elementos de carpinteria de armar que se empleen han de tener las
dimensiones y escuadrias necesarias para cumplir las condiciones de resistencia que

hayan de soportar.
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La carpinteria de taller y metalica comprendera las diversas clases de tipos de
puertas, balcones, ventanas y demas que se faciliten en la memoria. Las espigas,
acopladuras, molduras, tableraje y demas elementos, cumpliran las normas precisas en
grueso, dimensiones y demas aspectos. Los contracercos en madera seran de un
minimo de 4x7 6 4x11, segun pertenezcan a tabique o tabicon, llevando los cabeceros
cogote no inferior a 7 cm.

No se admitiran nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones encoladas, asi
como golpes de obra, etc.., exigiéndose el lijado de fabrica en caso de madera y
miniado en metalica y la total terminacion de lijado, pintura o barnizado para su
certificacion como unidad ejecutada.

Los herrajes de colgar y seguridad tendran las dimensiones y caracteristicas
apropiadas a las superficies y peso de las hojas segun las normas a aplicar.

Los zdcalos, jambas y tapajuntas seran de las dimensiones y caracteristicas
adecuadas, segun los planos de detalle exigiendo las mismas condiciones que para el
resto de la carpinteria de taller.

3.1.10.- FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.-

Los aparatos sanitarios seran los que figuren en los planos y las mediciones,
exigiéndose la marca, color y calidad definidas, no permitiéndose los aparatos
defectuosos de fabricacion, cambios de color, defectos del bafio de porcelana,
burbujas, poros, pelos o grietas.

Se colocaran perfectamente nivelados, sujetos al suelo.

No se admitiran los alicatados que se estropeen por culpa de la colocacién de los
aparatos o los accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposicion de aquellos.

Toda la griferia sera la especificada en mediciones presentandose perfectamente
unida a los aparatos y comprobandose su puesta a punto, para certificar los aparatos
sanitarios.

La instalacion de fontaneria sera la especificada en mediciones presentandose
perfectamente unida a los aparatos y comprobandose su puesta a punto, para certificar

los aparatos sanitarios.
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La instalacion de fontaneria se montara a la vista de los planos definitivos de
obra, para lo cual presentard la casa instaladora su correspondientes planos de
montaje, exigiéndose esta premisa como condicion previa.

La instalacién de agua fria y caliente se ejecutard con el material previsto en la
documentacién del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el
calculo. Las uniones entre tramos de tuberias, asi como las de estos a los aparatos
serén del tipo apropiado de acuerdo con la normativa vigente de aplicacion en funcion
del material de ejecucion.

La instalacién de saneamiento se realizard con la tuberia prevista en los
desagties de los aparatos, manguetones y botes sifonicos con espesores adecuados a la
normativa a aplicar, presentandose sin abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando
con la méxima exigencia las nivelaciones y recorridos horizontales que no excederan
de 1,5 m.

El saneamiento vertical se realizara con tuberias tipo Drena o similar
segln

especifique las mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut o de
botella segun los casos, procurando el minimo de juntas y uniones.

El Contratista esta obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las
debidas condiciones de la instalacion en todos sus aspectos y como determine la
Direccion Facultativa, de forma que se asegura la estanqueidad de la instalacion para
pruebas de carga de doble presion que la prevista para el uso normal, la libre
dilatacion y la proteccion de los materiales.

Para la ejecucion de la red exterior de abastecimiento se asegurard también la
estanqueidad y la posibilidad de vaciado y purgado de toda 0 parte de la red.

Las tuberias de abastecimiento de agua deberan cumplir en toda su extension el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua,
aprobado por Orden de 9 de Diciembre de 1.975.

3.1.11.- ELECTRICIDAD.-
Los mecanismos de electricidad seran los que figuran en los planos y en las
mediciones, exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no

permitiendose aparatos defectuosos, decolorados, con fisuras, etc.. Toda la
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instalacion cumplird el Reglamento de Baja Tension, y los distintos conductores
tendran las secciones minimas que en él se prescriben.

Los mecanismos se instalaran nivelados y a las distancias que indique la
Direccion Facultativa.

La instalacién definitiva se montara con los planos de la casa montadora en los
que se incluiran todos los pormenores de la instalacion, exigiendo esta premisa como
condicion previa.

La instalacion ira empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de acuerdo
con todas las normas de Baja y Alta Tension del Ministerio de Industria, en todo lo
concerniente a tomas de tierra, disyuntores automaticos, simultaneidad, etc... asi como
a las particulares de la Compafiia Suministradora.

Asimismo las canalizaciones se instalaran separadas 30 cm. como minimo de las
de agua, gas, etc... y 5 cm. como minimo de las de teléfonos o antenas.

Respecto a la instalacion de conductos para teléfonos, estas se haran de acuerdo
con las condiciones de la compafiia suministradora C.T.N.E. teniendo en cuentas que
las canalizaciones deberan ir separadas de cualquier otra un minimo de 5 cm.

En cualquier caso todos los materiales de la instalacién se protegeran durante el
transporte, uso y colocacion de los mismos.

La instalacién de toma de tierra sera de uso exclusivo para la puesta a tierra de
toda la instalacion eléctrica y del edificio completo.

La tension de contacto sera inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una

resistencia del terreno menor de 20 Ohmios.

3.1.12.- CALEFACCION.-

La instalacion se ejecutara de acuerdo con los planos de montaje de la casa
instaladora que se designe al efecto, teniendo que cumplir las indicaciones de los
planos y de las mediciones de tuberias y deméas pormenores de la instalacion.

Todos los cambios con respecto al proyecto deberan estar justificados por la
contrata y no se certificara ningin cambio por olvido u omision en la presentacion del
presupuesto del montaje con respecto al proyecto, exigiendo en todos los casos el

perfecto funcionamiento de la instalacion.
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Se cumplira el Reglamento de Instalaciones de Calefaccion, Climatizacion y

Agua Caliente Sanitaria segin R.D. de 6-8-80.

3.1.13.- INSTALACION DE GAS.-

Las instalaciones de gas seran realizadas en tubo de cobre visto de acuerdo con
las indicaciones de la casa suministradora con las canalizaciones separadas de las
demas un minimo de 30 cm.

La conexion de los aparatos de quemado de gas tendra su ventilacion individual
por medio de conducto apropiado y resistente al ambiente producto de la combustion,
estanco y directo al conducto de evacuacion; estas acometidas estaran separadas delas
conducciones de gas un minimo de 5 cm.

Se cumpliran la Norma Basica de Instalaciones de Gas en Edificios Habitables
segun O.M. de 29-3-74 y el Reglamento General del Servicio Publico de Gases
Combustibles de 26-10-73.

3.1.14.- TELEFONIA E INTERFONIA.-
Estas instalaciones se efectuaran de acuerdo con las normas de la compaiiia
suministradora C.T.N.E. y las conducciones se colocaran separadas de cualquier otra

instalacion, un minimo de 5 cm.

3.1.15.- EVACUACION DE HUMOS, GASES Y VENTILACION.-

La evacuacion de humos y gases se proyecta por conductos distintos y con
acometidas desde el aparato a la canalizacion correspondiente.

Los conductos previstos seran de total estanqueidad, verticalidad, y sus
materiales estaran protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones estaran
separadas de las instalaciones paralelas de gas un minimo de 5 cms.

Las ventilaciones artificiales estardn ejecutadas por conductos homologados,
con proteccion de los materiales en contacto con las demas unidades de obra y en los

pasos de forjados, etc...
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3.1.16.- TRABAJOS DE REMATE, DECORACION Y VARIOS.-

Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, solados,
alicatados, etc... se ejecutaran dentro de las calidades en los materiales que se
expresan, con arreglo a las condiciones minimas establecidas en los Pliegos
Generales.

Los trabajos de decoracion en piedra artificial, yesos, escayolas, etc.., con las
mejores calidades y con arreglo a las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos.

Las obras de pintura se haran con la clase de materiales que se especifiquen en
medicién, llevando como minimo una mano de imprimacion y dos de color que se
designe, previa aprobacion de las muestras que para cada caso se exijan.

Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester ejecutar,
se ajustaran en su ejecucion a las mejores préacticas, y siempre a las instrucciones que
se dictan por la Direccion o sus Auxiliares Técnicos de las obras.

Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la de
materiales, forman asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a los oficios

respectivos se refiere.

3.1.17.- AYUDAS.-

El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados
porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos
casos a través de partes de trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de
alcanzar las cifras presupuestadas, las diferencias se descontaran de las certificaciones
o de la liquidacion final. En caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el
contratista no tendré derecho a reclamar cantidad adicional alguna.

Se consideran ayudas las siguientes:

- Apertura de cierre y de rozas.

- Pasos en muros y forjados.

-Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje Yy
desplazamiento.

- Mano de obra y maquinaria mecénica para la descarga y desplazamiento

de los materiales pesados de la obra.
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- Fijacién de muros de madera o metalicos, bien sea en obras de fabrica o
en falsos techos de escayola, etc...
- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecucion
de las instalaciones.
Por el contrario no se consideran ayudas de albafiileria aquellos trabajos que
puedan ser medibles como unidades de obra y que recogemos a continuacion.
- Excavaciones y rellenos.
- Construccion de barricadas.
- Pozos, aljibes, etc...
- Alineaciones de ventilacion, o conductos en obras de fabrica.
- Repuestos para inspeccion.

4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD.-

Por parte de la Propiedad, y con la aprobacion de la Direccion Facultativa, se

encargara a un Laboratorio de Control de Calidad, con homologacion reconocida, la
ejecucion del Control de Calidad de aceptacién. Independientemente el Constructor
deberd llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de Calidad de
produccion.

El Constructor deberéa facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado
por la Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la
realizacion de los ensayos que se relacionan, asi como aquellos otros que estimase
oportuno ordenar la Direccion Facultativa. Con el fin de que la realizacion de los
ensayos no suponga obstaculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas
muestras de materiales se entregaran con antelacion suficiente, y que como minimo
seré de 15 dias mas el propio tiempo de realizacion del ensayo.

Por lo que respecta a los controles de ejecucion sobre unidades de obra, bien en
periodo constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitara al Laboratorio de
Control todos los medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la
realizacion de los distintos ensayos y pruebas.
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En los cuadros que se acompafian, se detalla una relacion de materiales con
especificacion de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado
minimo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos
conducira al rechazo del material en la situacion en que se encuentra, ya sea en
almacen, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de cuenta del Constructor los
gastos que ocasionase su sustitucion.

En este caso, el Constructor tendra derecho a realizar a su cargo, un
contraensayo, que designara el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones
que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de este contraensayo, la
Direccion Facultativa podra autorizar el empleo del material en cuestion, no pudiendo
el Constructor plantear reclamacion alguna como consecuencia de los resultados
obtenidos del ensayo origen.

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que
por circunstancias de diversa indole, no fuese recomendable la sustitucion del
material, y se juzgase como de posible utilizacién por parte de la Direccion
Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podra
actuar sobre la devaluacion del precio del material, a su criterio, debiendo el
Constructor aceptar dicha devaluacion, si la considera mas aceptable que proceder a
su sustitucion. La Direccion Facultativa decidird si es viable la sustitucion del

material, en funcion de los condicionamientos de plazo marcados por la Propiedad.

41- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACION DE
CONTROLES A REALIZAR Y SU INTENSIDAD DE MUESTREQO.-

*CIMENTACION**

Agua de Ensayo sobre 1 Ensayo por

cimentacion. agresividad. obra.
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Terreno de

cimentacion.

Hormigon.

*SANEAMIENTO**

*ESTRUCTURA**
Estructura de

hormigon

a) Cemento.

De acuerdo
con sus

caracteristicas.

Segun EH-
88/91.

Comprobacion
de las caracteristicas
de la tuberia.

Ensayo de flexion
longitudinal (caso de
gue la tuberia este
situada a una cota
superior a 3 m.).

Segun EH-
88/91 y PCCH-64.

1 Ensayo por
obra.

Realizado por
Laboratorio
homologado, segun
las caracteristicas
del proyecto y el
nivel normal.

1 Ensayo por
obra (cada ensayo
consta de 3 de-
terminaciones). 1
Ensayo por obra
(cada ensayo
consta de 3

determinaciones).

1 Ensayo de
caracteristicas
fisicas, quimicas y
mecanicas al
comienzo de la
obra.l Ensayo cada
tres meses de obra,

y o menos de tres
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b) Hormigones.

c) Barras lisas
para hormigon

armado.

d) Barras
corrugadas para

hormigon armado.

Segun EH-
88/91 para el nivel
correspondiente.

Certificado de
calidad del fabricante
segun EH-88/91.
Segun UNE-36097

Certificado de
calidad del
fabricante segun EH-
88/91.Segun UNE
36088

ensayos durante la
obra, de
caracteristicas
fisicas y mecanicas,
pérdida al fuego y

residuo insoluble.

Realizacion por
parte del Laboratorio
homologado del
control de
hormigones ara un
nivel de control
normal. Dos tomas
de cuatro probetas
por lote de 500 m2. y
4 medidas de
consistencia en
Cono de Abrams

por lote.

Para nivel
normal. 2 ensayos
por diametro
empleado en cada
obra.

Para nivel
normal. 2 ensayos
por didmetro

empleado en obra.
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**ESTRUCTUR

A METALICA**

a) Acero

laminado.

b) Electrodos

para soldadura.

¢) Soldadura.

**FORJADOS**

Segun MV-
102, segun UNE
36521-72, 36526-73,
36527-73.

Identificacion
de marcas de
calidad y aptitud
para baldeo. Segun
UNE-14001.

Control de
equipos instalados y
soldaduras en taller,

y en obra.

Certificado de
calidad del
fabricante,
comprobacion de
modulo y tipo de

forjado.

1 ensayo de
acuerdo con normas
UNE por c/20 Tn a

traccion.

1vezal
comienzo de la
ejecucién o siempre
que se plantee un
cambio de

electrodo.

En taller una
vez al co- comienzo
de la ejecucion. En
obra de acuerdo con
el volumen a

ejecutar.

1 ensayo a
cargo de ser- vicio
de modulo de forja
do tipo significativo

empleado en obra.
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**ALBANILERIA**

- Bloques y Resistencia a
ladrillos. compresion.
Absorcion.
Heladicidad.
Eflorescencias.
- Yesos. Principio y fin

del fraguado.

Finura molido.

- Morteros. Resistencia a
compresion del
mortero.
Consistencia.
Aptitud de la arena

para su empleo.

CHAPADOS'Y
SOLADOS

3 ensayos por

suministrador.

3 ensayos por

suministrador.

3 ensayos por

suministrador.

1 ensayo por

obra.
1 ensayo por

obra.

Uno por mes.
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- Azulejos.

Certificado de
calidad del
fabricante. Segun
UNE 24007.

Certificado de
calidad del
fabricante. De
densidad aparente.
Segun UNE-7007.

Determinacion
Segun UNE-7008.
Determinacioén Del
coef. absorcion del

agua.

Segun UNE-
7015. Ensayo
desgaste por

rozamiento.

Segun UNE-
7033. Ensayo de
heladicidad y
permeabilidad.

Segun UNE-
7034. Determinacion
resistencia a flexion

y al choque.

3 ensayos por
obra.

3 ensayos por

obra

3 ensayos por

obra.

3 ensayos por

obra.

3 ensayos por

obra

3 ensayos por

obra.
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PINTURAS
GALVANIZADAS

(Placa

cubierta)

CARPINTERIA

VIDRIERIA

IMPERMEABIL
-IZANTES

MATERIALES
DE

Segun Normas
ATEG.
de Cinc.

Espesor

Uniformidad.

Control

dimensional.

Control

dimensional.

Planeidad.

Verificacion de

certificado de origen.

Contenido de

betdn.

Peso de lamina.

Resistencia a

traccion.

Ensayo de

tubos de conducto

1 ensayo por

tipo.

1 ensayo por

tipo.

1 ensayo por

tipo.

1 ensayo por
tipo.

1 ensayo por
tipo.

1 ensayo cada
5.000 m2.

1 ensayo cada
5.000 m2.

1 ensayo cada
5.000 m2.

3 ensayos por

edificio.
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INSTALACIONES de instalaciones de
fonta- neria'y
calefaccion.
Certificado de
calidad del
fabricante.

5.- MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE
OBRA .-
Se indica a continuacion el criterio adoptado para la realizacién de las

mediciones de las distintas unidades de obra, asi como la valoracion de las mismas.

El Constructor debera aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios
de medicion que aqui se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se
corresponden totalmente con ellas.

En caso de indefinicion de alguna unidad de obra, el constructor debera
acompanar a su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la
cobertura del precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es
para la unidad de obra correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las
especificaciones.

Si por omision apareciese alguna unidad cuya forma de medicion y abono no
hubiese quedado especificada, o en los casos de aparicion de precios contradictorios,
debera recurrirse a Pliegos de Condiciones de Caracter General, debiéndose aceptar
en todo caso por el Constructor, en forma inapelable, la propuesta redactada a tal
efecto por el Director de Obra.

A continuacién se especifican los criterios de medicion y valoracion de las

diferentes unidades de obra.
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

5.1.1.- EXCAVACIONES.-

Se mediran y abonaran por su volumen deducido de las lineas tedricas de los
planos y 6rdenes de la Direccidn de la Obra.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la
excavacion, incluso el transporte a vertedero o a depdsitos de los productos sobrantes,
el refind de las superficies de la excavacion, la tala y descuaje de toda clase de
vegetacion, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construccion de desaglies
para evitar la entrada de aguas superficiales y la extraccion de las mismas, el desvio o
taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios.

No seran abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar
posibles desprendimientos, ni los excesos de excavacion que por conveniencia u otras
causas ajenas a la Direccion de Obra, ejecute el Constructor.

No serdn de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se pueda
comprobar que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo seran los debidos a
negligencia del constructor o a no haber cumplido las 6rdenes de la Direccion de
Obra.

Los precios fijados para la excavacion seran validos para cualquier profundidad,

y en cualquier clase de terreno.

5.1.2.- RELLENOS.-

Se mediran y abonaran por metros cubicos, ya compactados, sobre planos o
perfiles transversales al efecto.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la
realizacién de la unidad, asi como el aporte de los materiales acordes con las
especificaciones, medio auxiliares, etc... para obtener la unidad de obra terminada
totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto.

En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por
sobreexcavaciones sobre las lineas tedricas 0 marcadas por la Direccion de Obra,
estara el Constructor obligado a realizar estos rellenos en exceso a su costa, pero
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cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello siempre que no exista causa de
fuerza mayor que lo justifique.
Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicaran en cada

caso a toda la altura del mismo.

5.2.- SANEAMIENTO.-

5.2.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.-

Se mediran y abonaran por Uds. realmente ejecutadas.

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares,
excavacion de tierras, rellenos, etc... necesarios para dejar completamente terminada

la unidad tal y como se encuentra definida en los documentos del proyecto.

5.2.2.- TUBERIAS EN GENERAL .-

Se mediran y abonaran por ml. realmente ejecutados sobre Ud. totalmente
terminada, sin incremento alguno por empalmes o enchufes, piezas especiales, etc...
gue quedara incluido en el metro lineal especificado.

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares,
excavacion de tierras, rellenos, etc... necesarios para dejar completamente terminada
la unidad. Incluye asimismo, la base de asiento segun las especificaciones del
proyecto u ordenes de la Direccién de Obra, realizacion de corchetes de ladrillo,

fijaciones, etc...

5.2.3.- SUMIDEROS.-

Se mediran y abonaran por Uds. realmente ejecutadas.

El precio asignado comprende la realizacion de la boca de desagie y la
fabricacion, suministro, colocacion y fijacion de la rejilla, de acuerdo con las
especificaciones de proyecto, para dejar la unidad totalmente terminada y limpia de
acumulaciones de materiales extrafios de cualquier tipo, hasta la recepcion provisional

de las obras.
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5.3.- CIMENTACION, SOLERAS Y ESTRUCTURA -

5.3.1.- HORMIGONES.-

Se mediran y abonaran por m®. resultantes de aplicar a los distintos elementos
hormigonadas las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Direccion de
Obra.

Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios
auxiliares, encofrado y desencofrado, fabricacion, transporte, vertido y compactacion,
curado, realizacion de juntas y cuantas operaciones sean precisas para dejar
completamente terminada la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

En particular quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como plastificantes,
acelerantes, retardantes, etc... que sean incorporadas al hormigon, bien por
imposiciones de la Direcciébn de Obra o por aprobacién de la propuesta del
Constructor.

No seran de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y
reparar las superficies de hormigén que acusen irregularidades de los encofrados o
presenten defectos que a juicio de la Direccién Facultativa exijan tal actuacion.

No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la
cimentacion, debiendo el Contratista incluirlos en su precio si estimase este encofrado

necesario.

5.3.2.- SOLERAS.-

Se mediran y abonaran por m?. realmente ejecutados y medidos en proyeccién
horizontal por su cara superior.

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra y medios auxiliares,
precios para encofrado, desencofrado, fabricacion, transporte, vertido y compactacion
del hormigdn, obtencion de los niveles deseados para colocacion del pavimento
asfaltico, curado, parte proporcional de puntas, barrera contra humedad, y cuantas
operaciones sean precisas asi como la parte proporcional de juntas que se sefialen,
para dejar completamente terminada la unidad.
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Quedan en particular incluidas en el precio, las adiciones que sean incorporadas
al hormigdn bien por imposiciones de la Direccion de Obra, o por aprobacion de la
propuesta del Director.

No serdn de abono las operaciones que sean preciso efectuar para separacion de
superficies que acusen defectos o irregularidades y sean ordenadas por la Direccién de
Obra.

5.3.3.- ARMADURAS.-

Las armaduras se mediran y abonaran por su peso tedrico, obtenido de aplicar el
peso del metro lineal de los diferentes didmetros a las longitudes acotadas en los
planos. Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminacion,
empalmes no previstos y pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual debera ser
tenido en cuenta por el constructor en la formacion del precio correspondiente, ya que
no seran abonados estos conceptos.

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares,
para la realizacion de las operaciones de corte, doblado y colocacion de las armaduras
en obra, incluso los separadores y demas medios para mantener los recubrimientos de
acuerdo con las especificaciones de proyecto.

No serdn de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean

realizados tras la aprobacion de la Direccién de Obra y que no figuren en los planos.

5.3.4.- FORJADOS.-

Se mediran y abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados y medidos
por la cara superior del forjado descontando los huecos por sus dimensiones libres en
estructura sin descontar anchos de vigas y pilares. Quedan incluidos en el precio
asignado al m? los macizados en las zonas proximas a vigas de estructura, los
zunchos de borde e interiores incorporados en el espesor del forjado, e incluso la
armadura transversal de reparto de la capa de compresion y la de negativos sobre
apoyos.

El precio comprende ademas los medios auxiliares, mano de obra y materiales,
asi como las cimbras, encofrados, etc... necesarios.
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5.3.5.- ACERO LAMINADO Y OBRAS METALICAS EN GENERAL.-

Se mediran y abonaran por su peso en kilogramos.

El peso se deducira de los pesos unitarios que dan los catalogos de perfiles y de
las dimensiones correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los
facilitados por la Direccion de la Obra durante la ejecucion y debidamente
comprobados en la obra realizada. En la formacién del precio del kilogramo se tiene
ya en cuenta un tanto por ciento por despuntes y tolerancias.

No serd de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras
causas, ejecuta el Constructor.

En este caso se encontrara el Constructor cuando sustituya algunos perfiles o
secciones por otros mayores, con la aprobacion de la Direccion de la obra, si ello se
hace por conveniencia del constructor, bien por no disponer de otros elementos en su
almacen, o por aprovechar material disponible.

En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el presupuesto, se
abonara la cantidad especialmente consignada por cada una de ellas, siempre que se
ajusten a condiciones y a la forma y dimensiones detalladas en los planos y 6rdenes de
la Direccion de Obra.

El precio comprende el coste de adquisicion de los materiales, el transporte, los
trabajos de taller, el montaje y colocacion en obra con todos los materiales y medios
auxiliares que sean necesarios, el pintado de minio y, en general, todas las operaciones

necesarias para obtener una correcta colocacion en obra.

5.4.- ALBANILERIA.-

5.4.1.- FABRICAS EN GENERAL .-

Se mediran y abonaran por su volumen o superficies con arreglo a la indicacién
de unidad de obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cubico 0 metro
cuadrado.

Las fabricas de ladrillo en muros, asi como los muretes de tabicdn o ladrillo
doble o sencillo, se mediran descontando los huecos.

Se abonarén las féabricas de ladrillo por su volumen real, contando con los

espesores correspondientes al marco de ladrillo empleado.
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Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad
correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente la clase de fabrica correspondiente, segun las
prescripciones de este Pliego.

No seran de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los
correspondientes a los planos y 6rdenes de la Direccion de la obra, bien sea por
verificar mal la excavacion, por error, conveniencia o cualquier causa no imputable a

la Direccién de la obra.

5.4.2.- ESCALERAS.-

Se medirdn y abonaran por superficies de tableros realmente construidos en
metros cuadrados.

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios

auxiliares necesarios para terminar la obra incluido el abultado de peldafios.

5.4.3.- ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS.-

Se medirdn y abonaran por metros cuadrados de superficie total realmente
ejecutada y medida segun el paramento de la fabrica terminada, esto es, incluyendo el
propio grueso del revestimiento y descontando los huecos, pero midiendo mochetas y
dinteles.

En fachadas se medirdn y abonaran independientemente el enfoscado y
revocado ejecutado sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposicion de
precios en las fachadas que la suma del precio del enfoscado base mas el revoco del
tipo determinado en cada caso.

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente.

5.4.4.- CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.-

La medicion de las limas y canalones se efectuara por metro lineal de cada clase
y tipo, aplicandose el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto.

En este precio se incluye, ademas de los materiales y mano de obra, todos los
medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejarlos perfectamente

terminados.
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En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se
consideraran incluidas las obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijacion
definitiva de las mismas.

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas
las operaciones y elementos auxiliares necesarios para ello.

Tanto los canalones como las bajantes se medirdn por metro lineal totalmente
instalado y por su desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera,
gue en ningun caso sea preciso aplicar mas precios que los correspondientes al metro
lineal de canaldn y bajante de cada tipo, incluso a las piezas especiales, bifurcaciones,
codos, etc, cuya repercusion debe estudiarse incluido en el precio medio del metro
lineal correspondiente.

La valoracion de registros y arquetas se hara por unidad, aplicando a cada tipo el
precio correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se
incluyen, ademas de los materiales y mano de obra los gastos de excavacion y arrastre
de tierras, fabricas u hormigon necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones

precisas para su total terminacion.

5.45.- VIERTEAGUAS.-
Se mediran y abonaran por metro lineal.
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios

auxiliares necesarios para la completa terminacion de la unidad de obra.

5.4.6.- CHAPADOS.-

Se mediran y abonaran por metros cuadrados de superficie realmente
ejecutada, medida segun la superficie exterior, al igual que los enfoscados.

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa terminacion de la
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

Cuando los zdcalos se rematen mediante moldura metalica o de madera, esta se
medird y abonard por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de

chapado.
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5.4.7.- RECIBIDO DE CONTRACERCO Y CERCOS.-

Se mediran y abonaran por unidades realmente ejecutadas y de acuerdo con la
designacion del cuadro de precios.

El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad.

No se incluye en el precio el contracerco, que quedara incluido en las unidades

de carpinteria.

5.4.8.- CUBIERTAS.-

Se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente
ejecutada en proyeccién horizontal.

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y
medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con
las prescripciones del proyecto.

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de

ldminas, tanto de superficies horizontales como de verticales.

5.5.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES.-

Se mediran y abonaran por m% de superficie tratada o revestida. El precio
incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas
para dejar totalmente terminada la unidad.

No se abonaran los solapes que deberan contabilizarse dentro del precio

asignado.

5.6.- SOLADOS Y ALICATADOS .-

5.6.1.- PAVIMENTO ASFALTICO.-

Se medira y abonara en m?. de superficie realmente ejecutada y medida en
proyeccion horizontal. EI precio incluye los materiales, mano de obra, medios
auxiliares y operaciones necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto, es decir, tanto la capa de imprimacion

como la realizacién del pavimento, incluso sus juntas.
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5.6.2.- SOLADOS EN GENERAL .-
Se mediran y abonaran por m?. de superficie de pavimento realmente ejecutada.
El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de
laton, las capas de nivelacion, y en general toda la mano de obra, materiales, medios
auxiliares, y operaciones precisas, para dejar totalmente terminada la unidad, de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.
En las escaleras, los peldafios se mediran por ml. y por m?. las mesetas y

rellenos.

5.6.3.- RODAPIES Y ALBARDILLAS.-

Se mediran y abonaran por ml. realmente ejecutados efectuandose la medicién
sobre el eje del elemento y en los encuentros se mediran las longitudes en ambas
direcciones.

El precio incluye la totalidad de la mano de obra, materiales, medios auxiliares,
parte proporcional de piezas especiales, y operaciones para dejar terminada la unidad

segun se especifica en el proyecto.

5.6.4.- ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS.-

Se mediran y abonaran por m?. de superficie realmente ejecutada medida sobre
la superficie del elemento que se chapa, es decir, descontando huecos, pero midiendo
mochetas y dinteles. El precio comprende todos los materiales, incluyendo piezas
romas, y otras especiales, mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios
para la completa terminacion de la unidad con arreglo a las especificaciones del

proyecto.

5.7.- CARPINTERIA.-

57.1.- PUERTAS, ARMARIOS, VENTANAS, POSTIGOS Y
VIDRIERAS.-

Se mediran y abonaran por la superficie del hueco en m? esto es por la

superficie vista por fuera, incluyendo el cerco, pero no el contracerco.

Pliego de condiciones- 65 -



NAVE DE MECANIZADO DE PIEZAS AERONAUTICAS Marc Ribd Castella

En el precio quedan incluidos los materiales, fabricacion en taller, transporte,
tanto de las puertas, armarios, ventanas, postigos y vidrieras, incluyendo el cerco, el
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, guias de persianas,
guias de colgar con su capialzado y tapaguias, mano de obra, operaciones y medio
auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad segin queda

especificada.

5.7.2.- CAPIALZADOS Y TAPAS DE REGISTRO.-

Se mediran y abonaran por ml. medida su longitud en superficie vista y
direccion horizontal sobre la unidad de obra terminada.

El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y
operaciones para dejar terminada totalmente la unidad y en las tapas de registro los

herrajes de colgar, maniobra y cierre.

5.7.3.- PERSIANAS ENROLLABLES.-

Se mediran y abonaran por m?. de superficie de hueco medido en el mismo
criterio que la carpinteria.

En el precio quedan incluidos todos los materiales, persiana, eje metélico,
accionamiento, cinta y recogedor, soportes, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares para fijacion en obra y en general todo lo que exija la completa terminacion

de la unidad de acuerdo con los especificaciones del proyecto.

5.8.- CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA.-

5.8.1.- EMPARRILLADOS METALICOS Y BARANDILLAS.-

Se mediran y abonaran en m?. de superficie totalmente ejecutada.

El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y
parte proporcional de elementos de anclaje y fijacion para dejar totalmente terminada

la unidad y su proteccion a base de dos manos de antioxidante y dos de esmalte.
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5.8.2.- ACERO LAMINADO.-

La definicion y formas de medicion y abono de este precio es analogo al
sefialado anteriormente.

5.8.3.- TUBOS Y OTROS PERFILES METALICOS.-

Se mediran y abonaran por ml. medidos sobre su eje y contando entregas y
solapes.

El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones, medio auxiliares,
soldadura, parte proporcional de elementos de fijacion y piezas especiales, y en
general todo lo preciso para la completa terminacion de la unidad de acuerdo con las

especificaciones del proyecto.

5.9.- VIDRIERIA.-

5.9.1.- VIDRIOS Y CRISTAL.-
Se medira y abonara por m% de superficie real colocada de vidrio incluyendo el
precio todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares, para dejar

la obra totalmente terminada.

5.10.- PINTURAS Y BARNICES.-

5.10.1.- PINTURAS Y BARNICES.-
Se medira y abonard por m? de superficie real, pintada, efectuandose la
medicion de acuerdo con las formas siguientes:
- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medird descontandose
huecos. Las molduras se mediran por su superficie desarrollada.
- Pintura o barnizado sobre carpinteria: se medira a dos caras
incluyéndose los tapajuntas.
- Pintura o barnizado sobre z6calos y rodapies: se medira por ml.
- Pintura sobre ventanales metalicos: se medird a dos caras.
- Pinturas sobre persianas metélicas: se mediran a dos caras.

- Pintura sobre capialzados: se medird por ml. indicando su desarrollo.
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- Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura
en la unidad a pintar, se medird a una sola cara. En huecos que lleven carpinteria y
rejas, se mediran independientemente ambos elementos.

- Pintura sobre radiadores de calefaccion: se medira por elementos si no
queda incluida la pintura en la medicion y abono de dicha unidad.

- Pintura sobre tuberias: se medirda por ml. con la salvedad antes

apuntada.

En los precios unitarios respectivos, esta incluido el coste de los materiales;
mano de obra, operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una
perfecta terminacion, incluso la preparacion de superficies, limpieza, lijado,

plastecido, etc., previos a la aplicacion de la pintura.

5.11.- VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS.-

5.11.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS.-

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalacion, equipo,
maquina, etc..., abarca:

Todos los gastos de extraccién, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas
en vacio y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales,
equipos y obras necesarios, asi como las ayudas de albafiileria, electricidad, fontaneria
y de cualquier otra indole que sean precisas.

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente
intervengan en su ejecucion y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas,
seguros, gastos generales, gravdmenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o
abonos por cualquier concepto, entendiendoque la unidad de obra quedara total y
perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo
caso, tiene el caracter de minima.

No se podra reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto
de elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades

figuren medidas en el presupuesto.
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5.11.2.- RELACIONES VALORADAS.-

Por la Direccion Técnica de la Obra se formaran mensualmente las relaciones
valoradas de los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen™.
Descontando de la relacion de cada mes el total de los meses anteriores, se obtendra el
volumen mensual de la Obra Ejecutada.

El Constructor podra presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones
valoradas, disponiendo de un plazo de seis dias naturales para formular las
reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin objecion alguna, se le reputara
total y absolutamente conforme con ellas.

Para el computo de este plazo se tomara como fecha la de la medicion valorada
correspondiente.

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Direccién Facultativa se
refiere, solo tendran caracter provisional, no entrafiando aceptacion definitiva ni

aprobacion absoluta.

5113.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL
CONSTRUCTOR.-

El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o
Contradictorios, en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean
inferiores, iguales o superiores a las consignadas en el Proyecto salvo pacto en
contrario siempre que respondan a éste o lo hayan sido expresamente ordenadas por
escrito por la Direccion Técnica, segin ha quedado establecido en el articulo
correspondiente.

5.11.4.- PAGO DE LAS OBRAS.-

El pago de las obras se verificara por la Propiedad contra certificacién aprobada,
expedida por la Direccion Facultativa de ellas.

Los pagos dimanantes de liquidaciones tendran el caracter de anticipos "a buena
cuenta”, es decir, que son absolutamente independientes de la liquidacion final y
definitiva de las obras, quedando pues sujetas a rectificacion, verificacion o anulacion

si procedieran.
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En ningun caso salvo en el de rescision, cuando asi convenga a la Propiedad,
seran a tener en cuenta, a efectos de liquidacion, los materiales acopiados a pie de
obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo.

Seran de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la
Administracion, a la Direccion Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y
redaccion de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente
las obras.

Terminadas las obras se procedera a hacer la liquidacion general que constara de
las mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la

obra.

Sevilla, Junio de 2006

Marc Rib6 Castella
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