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1.-DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto dotar a la parcela seleccionada de unas instalaciones
idéneas para la actividad que en ella se va a desarrollar, almacenamiento de acido sulfurico del
98%, asi como de equipar a la misma de la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo dicha
actividad.

Todos los detalles del proyecto se encuentran en las memorias tanto descriptiva como
de célculo y los planos.

El presente pliego regird en unién de las disposiciones que con caracter general y
particular se aplican, y tiene por objeto la ordenacion técnico-facultativa que han de regir en la
ejecucién de las obras de dicho proyecto.

2.- CONDICIONES GENERALES

2.1.- Condiciones generales de indole facultativa

2.1.1.- Derechos y obligaciones del contratista

2.1.1.1.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

Desde que se inicien los trabajos de concepcién de las instalaciones, que serdn los
Unicos que se lleven a cabo en este proyecto, hasta su recepcién definitiva, el contratista o un
representante suyo autorizado, debera residir en un punto préximo al de la ejecucién de los
trabajos, y no podra ausentarse de él sin el conocimiento previo del Ingeniero Director, y en
ese caso notificdndole expresamente la persona que durante su ausencia le ha de representar
en todas sus funciones.

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se consideraran validas las notificaciones
que se efectlan al individuo mas caracterizado o de mayor categoria técnica de los operarios o
empleados de cualquier rama que, como dependientes de la contrata, intervenga en las obras.

2.1.1.2.- VIGILANCIA

Sera responsable de la vigilancia diurna y nocturna, la Empresa contratista, mediante
un servicio de seguridad dispuesto a tal efecto, asumiendo dicha empresa con los costes por
pérdidas de material, sustracciones o deterioros.

2.1.1.3.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL INGENIERO DIRECTOR

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las érdenes del Ingeniero
Director, solo se podrdn presentar ante la propiedad. Si éstas son de orden econdmico, y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico o Facultativo del Ingeniero Director no se admitiran
reclamaciones, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si asi lo cree oportuno,
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mediante exposicion razonada al Ingeniero Director, el cual podra limitar su responsabilidad al
acuso, que en todo caso serd necesario para todo tipo de reclamaciones.

2.1.1.4.- NORMAS DE SEGURIDAD

Las normas de seguridad adoptadas en el presente proyecto deberan cumplirse con el
maximo rigor, debiendo el Director de obra ocuparse de ello. Principalmente, las normas a
seguir estdn dictadas por:

e  Ministerio de trabajo
e Reglamento OIT aceptado por Espaia, asi como las normas auxiliares dictadas por
la empresa. Estas normas basicas serdn:
0 Disposicién basica D.G.S.H.T. aprobada por Orden Ministerial O.M.T. del 9
de Marzo de 1971.
0 Reglamento sobre acometidas directas del Real Decreto de M.L.E. del 15 de
Octubre de 1982.
0 Reglamento electrotécnico de baja tensidon del Real Decreto del 20 de
septiembre de 1973.

En suma, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencién de riesgos
laborales.

Las normas de seguridad de la empresa no podran en ningin momento contradecir la
legislacién vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.1.2.- Medios auxiliares

Seran de cuenta y riesgo del contratista todos aquellos accesorios y medios auxiliares
que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesitan, no cabiendo a la empresa
ningun tipo de responsabilidad por averia o accidente causado por falta de dichos medios.

2.1.3.- Sanciones por descuento

Por falta de respeto u obediencia al Ingeniero Director o a sus subalternos de cualquier
clase, encargados de la vigilancia de la construccién, asi como de su correcta ubicacion y
emplazamiento, por manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan y perturben la
marcha de los trabajos, el contratista tendra la obligacién de despedir a sus dependientes y
operarios cuando el Ingeniero Director lo reclame. Asi mismo, el propio contratista debera
cumplir al pie de la letra las érdenes que por escrito dé el Ingeniero Director. En caso de
incumplimiento reiterado de esta norma, el Ingeniero Director debera despedir al contratista.
Este no tendra derecho alguno a reclamaciones ni a pedir indemnizaciones por ello.

2.1.4.- Ejecucion de las instalaciones del proyecto

Todos los trabajos se realizaran con estricta sujeciéon al proyecto que haya servido de
base a la contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a
las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero
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Director, siempre que estas encajen dentro de la cifra a la que ascienden los presupuestos
aprobados.

2.1.5.- Organizacion y orden de obras e instalaciones

En general, la determinacidn del orden de los trabajos vendrd impuesta por el gréfico
de Gantt, salvo en aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o falta
de detalle, estime su variacidn el contratista o, en su defecto, aquella persona que lo sustituya
legalmente por ausencia del mismo.

En caso de que el Ingeniero Director estime conveniente algin cambio deberd
comunicarlo por escrito a la contrata y ésta debera cumplirlo fielmente, en caso contrario sera
la Unica responsable.

2.1.6.- Controles de calidad y ensayos

Habrd una total libertad de proveerse de los materiales y aparatos en los puntos que
parezcan oportunos, siempre que se reunan las condiciones requeridas, que esten
perfectamente preparados para el objeto a que se destinen y sean empleados conforme a lo
expuesto en el proyecto.

Se exceptua el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan de un
origen preciso y determinado, en cuyo caso este requisito serd de imprescindible
cumplimiento, salvo orden por escrito en contrario del Ingeniero Director.

No se procedera al empleo de materiales que constituyan las instalaciones sin que
antes sean examinados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriban el presente
pliego de condiciones, depositando a tal efecto el Contratista las muestras y modelos
previamente acordados, para efectuar en ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas
preceptuadas en el presente pliego de condiciones de la obra.

Los gastos ocasionados como consecuencia de la realizacién de ensayos, andlisis
pruebas, antes mencionados, seran contabilizados como gastos de material a cargo de la
Propiedad.

Cuando los materiales y los aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen
preparados, el Ingeniero Director dard orden al Contratista para que los reemplace por otros
gue se ajusten a las condiciones requeridas por los pliegos o, a falta de estos, por las 6rdenes
del Ingeniero Director.

El Ingeniero Director podrd, si las condiciones de la instalacién lo requieren, sustituir
los aparatos y maquinas por otros de calidad superior, en el caso de que el Contratista no haya
podido suministrar los de la calidad requerida, no teniendo el mismo, derecho a ningun tipo de
indemnizacién.

Los materiales de desecho que resulten de la construccién, deberan ser agrupados y
clasificados por el Contratista en el lugar en que se decida al efecto para su posterior
transporte a vertedero. Los gastos de este transporte correran a cargo de la Contrata.
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2.1.7.- Plazo de ejecucion

Los plazos totales y principales asignados para la realizacion de las instalaciones serd
estipulados entre la Propiedad y el Contratista de la obra de este proyecto. Deberan respetarse
los mismos escrupulosamente. En caso de producirse retrasos sera la Contrata la Unica
responsable y recibira las sanciones pertinentes. Los gastos por mano de obra, accesorios que
ocasiones por causa de retrasos en la ejecucién de las construcciones, correran a cargo del
Contratista.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director
del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de la iniciacién. Asi mismo, y por
idéntico procedimiento dara cuenta al Director de obras cada vez que se finalice una actividad.

2.1.8.- Recepcion provisional

Treinta horas como minimo antes de determinar los montajes, el Ingeniero Director,
comunicard a la Propiedad la proximidad de su terminacidn, a fin de que se sefiale fecha para
el acto de recepcion provisional.

Para proceder a la recepcidn provisional de la instalacidn, sera necesaria la asistencia
de la Propiedad o de su representante autorizado. Si, expresamente requerido el Contratista
no asistiese o renunciase por escrito a este derecho, conformandose con el resultado, se le
requerira de nuevo, y si tampoco acudiese, se le nombrara de oficio un representante por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos.

Del resultado de la recepcion se extendera un documento por triplicado, firmado por
los tres asistentes legales antes indicados.

Si el resultado de los trabajos es satisfactorio y han sido ejecutados con arreglo a las
condiciones establecidas, se daran por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en
dicha fecha el plazo de garantia sefialado en el pliego de condiciones.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta 'y
se especificardn en la misma precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe
sefialar al Contratista para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento
en idénticas condiciones a fin de proceder de nuevo a la recepcion provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, y a no ser que la Propiedad acceda a darle un
nuevo e improrrogable plazo, se declarara rescindida la Contrata con pérdida de fianza.

Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre la
recepcion parcial y definitiva correran a cargo del Contratista.
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2.1.9.- Periodo de garantia

El plazo estipulado para la garantia sera de tres meses a partir de su funcionamiento
para la produccion. El Contratista facilitard todo tipo de garantias que deberan suministrarle
los Proveedores para a su vez facilitarselas a la Propiedad.

2.1.10.- Recepcion definitiva

Finalizado el plazo de garantia se procedera a la recepcion definitiva, con las mismas
formalidades sefaladas anteriormente para la provisional. Si se encontrara el montaje de la
planta en perfecto estado de uso y conservacion, se daran por recibidas definitivamente. Adn
en este caso el Contratista no quedara relevado de la responsabilidad de que, por causa suya
demostrable, ocurra algun siniestro. En este caso de que llegase a producirse y causase dafios
materiales o fisicos seria la Contrata la responsable legal de ellos y, por tanto, la que deberd
subsanarlos cargando con los gastos.

En caso de que la construccién no se halle en estado de ser recibida se procedera de idéntica
forma que la preceptuada para la recepcién provisional, sin que el Contratista tenga derecho a
percepcién alguna en concepto de ampliacion del plazo de garantia, y siendo obligacion suya
hacerse cargo de los gastos de conservacién hasta que la obra haya sido recibida
definitivamente.

2.1.11.- Informe durante el periodo de pruebas

Durante el periodo de pruebas se realizaran todas las aconsejables para determinar el
perfecto funcionamiento de la instalacidon en presencia del Ingeniero Director y el Contratista o
su personal especializado.

De todos y cada uno de los ensayos realizados anteriormente resefiados deberd
realizarse un informe por escrito que se archivard convenientemente y que pasarda a
disposicion de la Propiedad.

2.1.12.- Asistencia técnica

En el caso de que el Contratista no fuese practico en las artes de montaje de las
instalaciones que se tratan en este proyecto, tendra la obligacion de ponerla al frente de su
personal y por su cuenta, un Facultativo legalmente autorizado.

2.1.13.- Recepcion de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En los contratos rescindidos tendran lugar dos recepciones la provisional en primer
lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el periodo de garantia para los trabajos
terminados por completo y recibidos provisionalmente.
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Para todos los demas trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el
estado de adelanto en que se encuentre se efectuard sin pérdida de tiempo una sola y
definitiva recepcion.

2.2.- Condiciones generales de indole legal

2.2.1.- Condiciones del contratista o licitador

Pueden ser contratistas de los trabajos a realizar los espafioles que se hallen en
posesion de sus derechos civiles con arreglo a las leyes y las sociedades legalmente
constituidas y reconocidas en Espaiia.

Quedan exceptuados:

¢ Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaido sobre ellos auto de
prision.

e Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales publicos en
concepto de segundos contribuyentes.

e Los que estuviesen fallidos con suspension de pagos o con sus bienes intervenidos.

e Los que, en contrato anteriores con la administracion o con otras empresas
privadas, hubiesen faltado reconocidamente a sus compromisos.

2.2.2.- Contratos

La ejecucion de los trabajos podra contratarse por cualquiera de los siguientes
sistemas:

e Por tanto alzado: comprendera la ejecucion de toda o parte de las instalaciones,
con sujecidn estricta a los documentos del proyecto en una cifra fija.

e Por administracion directa e indirecta: con arreglo a los documentos del proyecto y
a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen.

* Por unidades de construccién: ejecutadas asi mismo con arreglo a los documentos
del proyecto en cifras fijas.

e Por contratos: de mano de obra, siendo de cuenta la propiedad de suministro de
los materiales, medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores.

En cualquier caso, en peligro particular de condiciones debera especificarse si se
admiten o no los subcontratos y los trabajos que pueden ser adjudicados directamente por el
Ingeniero Director a casas especializadas. Se entendera que si no se hace mencion expresa a lo
anterior no se admitiran los subcontratos ni los trabajos de adjudicacién directa.

Los contratos se formalizaran mediante documento privado en general, que podran
elevarse a escritura publica, a peticion de cualquiera de las partes y con arreglo a las
disposiciones vigentes. El cuerpo de estos documentos, si la adjudicacion se hace por subasta,
contendra:
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e Un tanto del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a la proposicidn
del rematante, es decir, la declarada mas ventajosa.

e La comunicacién de adjudicacion

e Copia del recibo del depdsito de fianza, en el caso de que se haya exigido.

* Y una clausula en la que se exprese terminantemente que el Contratista se obliga
al cumplimiento exacto del contrato conforme a lo previo en el pliego de
condiciones general, en los casos particulares del proyecto y de la Contrata, en los
planos y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto.

Si la adjudicacion se hace por concurso, la escritura tendra los mismos documentos,
sustituyendo al acta de subasta a la del concurso.

El contratista antes de firmar la escritura, habra firmado su conformidad a pie del
pliego de condiciones particulares que ha de regir en la obra, en los planos, cuadro de precios
y en el presupuesto general.

Se dard cuenta al adjudicatario todos de los gastos que ocasionen la extension del
documento en que consigue la contrata.

En caso de haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas partes
quedan obligadas a someter la discusidon de todas las cuestiones que puedan surgir como
derivadas de su contrato, a las autoridades y a tribunales administrativos, con arreglo a la
legislacién vigente, renunciando al derecho comun y fuera de su domicilio, siendo
completamente la jurisdiccién donde estuvieran enclavados los trabajos.

El contratista se compromete a asegurar con compaiias de seguros de ambito
nacional, el resarcimiento de los dafios que se produzcan de los trabajos por vicios de
materiales de construccion. En general todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse
en la aplicacién de lo dispuesto en la seccion 22, capitulo Ill del Cédigo Civil y articulo 1902 y
1903 del mismo cuerpo legal y por plazos de garantia y prescripcién que le corresponde.

Para el comienzo de los trabajos, el Contratista deberd presentar los documentos
justificativos de haber cumplido la condicién anterior. El Ingeniero Director no autorizara el
comienzo de los trabajos si, a su juicio, no estan suficientemente garantizadas y aseguradas las
responsabilidades de los trabajadores y los trabajos en si.

Si en cualquier momento los trabajos quedasen sin seguro, sera causa suficiente para
paralizar los trabajos hasta tanto que se subsane la anomalia y si la culpa fuese de la Contrata,
sera motivo para la recision del presente contrato, sin que se tenga derecho a indemnizacion
alguna.

El Contratista se compromete a cumplir los plazos parciales de ritmo de trabajo que se
adjunta aprobado en el presente pliego de condiciones. Caso de que no se cumpliesen los
citados plazos, el Ingeniero Director, de acuerdo con la empresa, no dard curso a las
certificaciones de trabajo hasta que no se recupere el ritmo previsto o que se terminen los
mismos.
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Asi, en caso de quedar los trabajos inconclusos en el plazo fijado por causas imputables
al Contratista, se le impondra una multa en concepto de indemnizacion. Bien entendido queda
que el Contratista no se podra liberar de su obligacién mediante el pago de esta prestacion
que se estime como cldusula final.

2.2.3.- Adjudicacion

Las subastas y concursos se celebrardn en el lugar que previamente sefialen las
condiciones particulares de indole legal del trabajo en cuestidn y ante las personas que los
mismos sefalen, entre las cuales han de figurar imprescindiblemente, el Ingeniero Director o
persona delegada, que presidird; un representante de la Propiedad y un delegado por los
concursantes.

El Ingeniero Director tendra facultad de proponer al propietario del establecimiento de
un tope de baja (secreto), por debajo del cual todas las propuestas seran rechazadas.

Por tanto, queda establecido que el sistema de adjudicacidn serd por subasta publicay
el sistema de ejecucidn por contrato en su modalidad de tanto alzado.

Sera obligatoria la adjudicacion al mejor postor, siempre que esté de acuerdo con lo
especificado en los documentos del proyecto.

En el tercer caso, la adjudicacion sera de libre eleccidn.

2.2.4.- Causas de recision del contrato

El presente contrato podra ser rescindido, tanto de mutuo acuerdo como en base al
incumplimiento del mismo, por expreso deseo de la Propiedad como del Contratista.

En caso de rescisién por incumplimiento, siendo culpable el Contratista, éste perderd
todas las cantidades que le hayan sido retenidas como fianzas.

Independientemente de lo anterior, el Contratista deberd indemnizar los dafios y
perjuicios que hayan revertido sobre la Propiedad y el Propietario. Si, por el contrario, fuese el
Propietario el culpable del incumplimiento, quedarda obligada a responder de cuantos
compromisos y obligaciones hubiese asumido el Contratista, asi como a pagar una
indemnizacion equivalente al importe de lo que hubiese retenido al Contratista en concepto
de fianza, ésta ultima medida precedida de la devolucion de la fianza antes mencionada.

En todo caso habra de ser abonado al Contratista el precio de los trabajos efectuados y
certificados. Hasta el momento de la rescision del proyecto.

2.2.5.- Subcontratos

En caso de realizarse subcontratas, el responsable a todos los efectos es el Contratista.

10
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2.2.6.- Jurisdiccion competente

En caso de desacuerdo de las partes, ambas se someten a los juzgados y tribunales de
Huelva.

2.2.7.- Licitacion

Aparecera en los medios de difusion periodisticos de la ciudad, el anuncio de licitacién
correspondiente que informe de:

e C(Clase de trabajo: adecuacién de una parcela para uso industrial.
e Lugar, dia y hora de cierre de admisidn: dias habiles después del dia y hora antes
citados anteriormente. El lugar sera la sede de la Empresa propietaria.

2.2.8.- Estudio de las ofertas

Los licitados tendran un plazo de 15 dias habiles para el estudio del proyecto, a partir
del Ultimo dia de admisidn de licitadores a que se refiere el apartado anterior.

Para la informacién a cerca del proyecto, se pondra a disposicion de los licitadores que
lo soliciten un documento resumen del proyecto. Bien entendido que al tratarse de un
resumen no contempla todos los aspectos del mismo. Podrdn los licitadores que lo deseen
adquirir una copia del proyecto previo pago de la misma, que sera de obligatoria posesidn en
caso de ser adjudicado el trabajo.

2.2.9.-Entrega de las proposiciones

Las proposiciones de los licitadores seran enviadas al domicilio del Ingeniero Director
en sobre cerrado con acuso de recibo, estando redactadas en forma clara, a maquina y a doble
espacio.

La proposicion debera llegar por correo postal en la forma indicada anteriormente,
segln el modelo que se adjuntara el dia de la recogida de informacidn.

2.2.10.- Adjudicacion definitiva

La adjudicacion definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplimentadas las
condiciones anteriores correspondientes y solo después de realizar la subasta.

Una vez asignados dichos trabajos, el Contratista dispondra de 10 dias habiles para dar
comienzo a los trabajos. Si no se cumpliera este apartado, la Propiedad se reserva el derecho
de rescisidn de contrato o de conceder una prérroga si asi lo aconsejan las circunstancias.

Todas las notificaciones que tenga que efectuar la Propiedad asi como el Contratista,
se deberan hacer por escrito, asegurandose cada cual del correcto recibimiento de la otra
parte.

11
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2.2.11.- Fianzas

El importe de la fianza que se debera depositar en un banco sefalado por el
Propietario, serd del 10% de la cuantia del presupuesto. Este depédsito se hard en metalico.

2.2.12.-Condiciones varias

El Propietario se reserva la posesion de antigliedades, objetos de arte o sustancias
minerales utilizables que se encuentren en sus excavaciones o demoliciones a que puede dar
lugar el presente proyecto.

El Contratista deberd emplear, para extraerlos, todas la precauciones que sean
indicadas por el Ingeniero Director.

El contratista serd pagado por el Propietario en el exceso de funciones que estos
trabajos ocasionen.

Seran asi mismo, de exclusiva propiedad del Propietario los materiales que, como
ejecucién de las obras aparecieran en los terrenos de la Propiedad, pero el Contratista tendra
derecho a su uso si asi lo estimase oportuno. En el caso de tratarse de aguas, correran por
cuenta del Contratista las obras que fueran necesarias realizar para su uso.

2.3.- Condiciones generales de indole econémica

Se establece como principio fundamental que el Contratista debe percibir el importe
de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hagan con arreglo y sujecién al
proyecto y condiciones generales y particulares que rijan la correcta disposicidn y construccion
del proyecto contratado.

2.3.1.- Garantias y fianzas

El Ingeniero Director podra exigir del Contratista la presentacion de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse que éste relne todas las
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Si le son pedidas dichas
referencias, las presentara el Contratista antes de la firma del contrato.

La fianza que se exigira al Contratista se convendra previamente entre éste y el
Ingeniero Director para que responda del cumplimiento de lo contratado y serd una de las
modalidades siguientes:

* Deposito de valores publicos del estado por un importe del 10% del presupuesto
de la obra contratada.

e Depdsito previo en metdlico del porcentaje contratado, que se incrementara hasta
la cuantia del 3% de la cuantia del presupuesto, mediante deducciones del 2%
efectuadas en el importe de cada certificacion abonada al Contratista.

e Depdsito en metdlico de la misma cuantia que el apartado anterior.
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e Documentos de los porcentajes efectuados sobre el importe de cada certificacion
abonada al Contratista.

El depdsito provisional para tomar parte en la subasta de la adjudicacidn del proyecto se
especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario y salvo estipulacion
distinta, establecida en las condiciones de indole econdmica vigentes en el proyecto, de un 2%
como minimo del total del presupuesto de licitacion.

La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecucion del proyecto o servicio
para el mismo, debera depositar en el punto y plazo marcados en el anuncio de subasta o en
las condiciones de indole econdmica del proyecto, la fianza definitiva que éstas sefialan y, en
su defecto, su importe serd del 5% de la cantidad porque se otorgue la adjudicaciéon de la obra,
fianza que puede constituirse con valores publicos del Estado retirando la provisional
efectuada en metalico una vez constituida la definitiva. En el caso de que el Adjudicatario la
presentase por otra persona, se entenderd que es de idéntica responsabilidad que si fuera
propiedad de aquel.

El plazo sefialado anteriormente y salvo condicidn expresa establecida en el pliego de
condiciones de indole econdmica, no excedera de 30 dias naturales a partir de la fecha en que
se comunique la adjudicacion y dentro de él debera presentar al Adjudicatario la carta de pago
que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo. La falta de
cumplimiento de este requisito dard lugar sin mas tramites, a que se declare nula la
adjudicacion y el Adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar
parte de la subasta.

Todo lo expresado en este documento sobre fianzas y garantias de los contratos
aparece en la Ley de 22-2-1960 y en cuanto a los avales aparece recogido en la Ley del 16-12-
1954, a los que no atendemos en este pliego de condiciones.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta a los trabajos precisos para ultimar la
consecucion del proyecto en las condiciones concertadas, el Ingeniero Director, en su nombre
y en representacién del Propietario, los ordenard ejecutar a un tercero o directamente por
administracion, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario, en el
caso de que el importe de los gastos efectuados en las unidades de proyecto que no fuesen de
recibo.

Si el Propietario creyera conveniente hacer recepciones parciales, no por ello tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte provisional de la fianza, cuya cuantia total
se quedarad sujeta a las condiciones preceptuadas en los articulos anteriores.
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2.3.2.- Composicion de precios unitarios

A falta de convenio especial, los precios unitarios se determinaran preceptivamente,
por los siguientes componentes:

e Materiales: Expresando la cantidad de cada unidad de disefio que se precise de
cada uno de ellos y su precio unitario respectivo de origen.

e Mano de obra: Por categorias dentro de cada oficio, expresando el nimero de
horas invertidas por cada operario en la ejecucién de cada unidad construida y los
jornales horarios correspondientes.

e Transporte de materiales

* Porcentaje de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de los conceptos
anteriores en las unidades que se precisan.

e Porcentaje de seguros y cargas sociales vigentes sobre el importe de la mano de
obra, especificando en documento aparte la cuantia de cada concepto de seguroy
de la carga.

e Porcentaje de los gastos generales, sobre la suma de conceptos anteriores.

e Porcentaje de beneficio industrial del Contratista, aplicado a la suma total de los
conceptos anteriores.

La suma de todas las cantidades que importan los siete conceptos anteriormente
expuestos son el precio unitario contratado.

El Contratista debera asi mismo presentar una lista con todos los precios
anteriormente citados.

En los casos en que, por razones que se estimasen oportunas, el concepto de
beneficios industrial del Contratista se considere independiente y aparte de los demas
conceptos que componen el precio de costo por unidad de obra se entiende por precio de
ejecucién material el que importe el coste total de la unidad, es decir, el resultado de las
partidas que importan los conceptos englobados entre los puntos 1y 6, ambos inclusive.

De acuerdo con lo establecido se entiende por importe de ejecucion material de un
proyecto a la suma total de los importes parciales resultante de aplicar a las mediciones de
cada una de ellas, el precio de ejecucidn material de cada una de dichas unidades.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato hubiese hecho alguna reclamacion u
observacién oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente de presupuesto que sirva de base para la
ejecucién de la obra de la parcela objeto de este proyecto.

Tampoco se admitird reclamacion de ninguna especie, fundadas en indicaciones que
sobre el objeto de este proyecto se hagan en la memoria por no ser este documento el que
sirva de base a la contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las
cantidades de material necesario para la ejecucidén del proyecto o en su importe se corregiran
en cualquier época que se observen, pero se tendra en cuenta a efectos de rescisidon de
contrato sefialados en los documentos relativos a condiciones de indole facultativa, sino en el
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caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de 4
meses contados desde la fecha de adjudicacion.

Las equivocaciones no alteraran la baja proporcional hecha en la contrata con respecto
al importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijara
siempre por la relacién entre las cifras de dicho presupuesto ante las correcciones y la cantidad
ofrecida.

2.3.3.- Revision de precios

Para que el Contratista tenga derecho a pedir la revision de precios y en el caso de que
no figure entre los documentos del proyecto la relacién de precios contratados o
descompuestos en la forma que aqui se establece, sera condicion indispensable que antes de
comenzar la ejecucién de todas y cada una de las unidades de obra contratada recibida por
escrito del Ingeniero Director los precios descompuestos de cada una de ellas, que el
Contratista debera presentarle, asi como la lista de precios de jornales, materiales, transportes
y los porcentajes expresados anteriormente.

Contratandose las obras a riesgo y ventura no se admitird, en principio, la revision de
los precios contratados.

No obstante, dada la variacidon que experimentan éstos en funcion de los jornales y su
carga social, asi como los materiales y transporte, se admitird una revision de los precios
contratados tanto al alza como a la baja.

Por ello, en el caso de las revisiones al alza, el Contratista podrd solicitarlo al
Propietario. Ademas, se encontrard en la obligacion de notificar por escrito al Propietario
cualquier alteracion de los precios que se produjera.

Ambas partes deberan acordar los nuevos precios unitarios antes de retomar la
ejecucién de las obras restantes en las que intervenga el articulo cuyo precio haya sido
alterado, asi mismo deberan acordar la fecha de la cual se aplicaran los nuevos precios.

Sl el Propietario o el Ingeniero Director en su representacidn, no estuviesen conformes
con los nuevos precios establecidos por el Contratista en cuestion de transporte y materiales
tendran la facultad de proponer al Contratista unos precios mas bajos que éste debera aceptar
siendo tenidos en cuenta a la hora de establecer el nuevo precio unitario de los materiales
cuyo precio esté siendo revisado.

Cuando el propietario solicite al Contratista la revision de los precios en atencién a la
baja de los jornales, materiales o transportes se convendrd entre ambas partes la baja a
realizaren los precios unitarios que asi lo requieran.

Cuando entre los documentos aprobados figuren los precios unitarios descompuestos
se seguird el procedimiento analogo al preceptuado en el caso de la revisidn al alza.

15



Parque de almacenamiento de acido sulfiirico del 98% | Manuel Masegoza Pérez

2.3.4.- Valoracion, medicion y abono de los trabajos

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en el proyecto, formara el Ingeniero Director una relacién
vaporable de los trabajos ejecutados durante los plazos previstos.

Los ejecutados por el Contratista en las condiciones preestablecidas se valoran
aplicando el resultado de la medicién (general, cubica, superficial ponderal o numeral)
correspondiente para cada unidad de proyecto, los precios sefialados en el presupuesto para
cada una de ellas teniendo presente ademas lo establecido en el presente pliego general de
condiciones de indole econdmica respecto a mejoras o sustituciones de material y a obras
accesorias, especiales...

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacidn, se le facilitaran por medio del Ingeniero Director los datos correspondientes de la
certificacién, acompafados de una nota de envio, al objeto de que dentro de un plazo no
superior a diez dias a partir de la fecha de recibo de dicha conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o relaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez dias siguientes a su recibo, el Ingeniero Director aceptard o
rechazara las reclamaciones del Contratista, si las hubiera, dando cuenta al mismo de su
resolucidn, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resoluciéon
del Ingeniero Director en la forma prevista en los pliegos generales de condiciones facultativas
y legales.

Cuando por la importancia de la obra, o por la clase y nimero de documentos, el
Contratista no considerase suficiente aquel plazo para su examen, podra el Ingeniero Director
concederle una prorroga. Si transcurrido el plazo de diez dias o la prérroga expresada no
hubiese devuelto el Contratista los documentos remitidos, se considera que esta conforme con
los referidos datos.

Teniendo como base la relacidn valorada en el parrafo anterior expedira, el Ingeniero
Director, la certificacidon de los trabajos ejecutados. De su importe deducird el porcentaje que
para la constitucidn de la fianza se halla preestablecido.

El material acopiado en el punto de instalacién de la parcela industrial por indicacién
expresa y por escrito del Propietario podra certificarse hasta un 90% de su importe, a los
precios que figuran en los documentos del proyecto, sin afectarlos del porcentaje de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a
que se refieren y tendran el caracter de documento, a buena cuenta ,sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones, aprobacidn, ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente el trabajo ejecutado en el plazo a que
la valoracién se refiere. En el caso de que el Ingeniero Director lo exigird, las certificaciones se
extenderan al origen.
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El Contratista, como es natural, debe emplear materiales cuyas caracteristicas
coincidan con las especificadas en el bloque de condiciones de indole técnica del presente
pliego de condiciones.

Por ello, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos pudiesen existir, por su sola ejecucion o por
mala calidad de los materiales empleados, sin que le pueda servir de excusa el hecho de que el
Ingeniero Director o alguno de sus subordinados no le hayan llamado la atencidn sobre el
particular.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando el Ingeniero Director o sus
subalternos en el trabajo adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, ya sea en la
ejecuciéon de los mismos o una vez finalizados, y antes de la recepcién definitiva de las partes
defectuosas de acuerdo con lo especificado en el contrato corriendo esta ejecucion por parte
del Contratista.

Si ésta no estimase justa la resolucién de la Direccidn Técnica y se negase a la
ejecucién de las correcciones designadas, se procedera de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 18 del titulo Il del presente pliego de condiciones.

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer la existencia de defectos
en las instalaciones, podrd ordenar en cualquier momento la modificacién que estime
necesaria para el correcto funcionamiento de la instalacion de acuerdo con las indoles técnicas
del presente proyecto.

Los gastos que se originen en atencidn al parrafo anterior correran por cuenta del
Contratista si se demuestra la existencia de mala fe. En el caso contrario los gastos correran
por cuenta del Propietario.

El Contratista debera percibir el importe de todas aquellas unidades de proyecto que
haya ejecutado con arreglo a los documentos del proyecto, a las condiciones de la contratay a
las 6rdenes que haya recibido por parte del Ingeniero Director y siempre dentro de las cifras
del presupuesto aprobado.

Tanto en las certificaciones como en la liquidacion final, los trabajos, seran abonados
conforme a los precios del contrato.

Si los contratos se hubiesen adjudicado por subasta o concurso serviran de base para
su valoracién, los precios que figuren en el presupuesto del proyecto con las mismas
condiciones expresadas anteriormente para los trabajos de oferta.

Al resultado de la valoraciéon efectuada, de esta forma se aumentard el porcentaje para
la obtencién del precio de contrata y corresponda a la baja de subasta o remate.

Cualquier trabajo de indole especial u ordinaria, que por no estar contratado ya sea
por cuenta del Contratista, y si el Ingeniero Director no los contrata con otra persona, tendrd
el Contratista la obligacidn de realizarlos y satisfacer los gastos que se originen por realizacion
del mismo. Estos seran abonados por el Propietario a parte de los presupuestos contratados. A
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estos efectos, el Director de obra designara a la persona que debera revisar la lista de jornales,
vales de material y medios auxiliares por ellos empleados.

Con estos documentos y los recibos de abono se constituiran los justificativos de las
cuentas que debera firmar el Ingeniero Director en caso de no conformidad.

Ademas de reintegrar mensualmente en todos los casos estos pagos al Contratista se
abonaradn juntamente con ellos el 10% de su importe total como intereses del dinero
adelantado y remuneracion del trabajo.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente acordadods y su
importe correspondera exactamente al de los justificantes de cuentas expedidas por el
Ingeniero Director y en virtud de los cuales se verifican aquellos.

El importe de estos pagos se entrega al Contratista en cuyo favor se hayan liberado los
trabajos o la persona designada por el mismo, nunca a ningln otro aunque se liberen
despachos por cualquier tribunal o autoridad superior pues se trata de fondos destinados a
pagar operarios y no de intereses particulares del Contratista.

Unicamente del saldo que la liquidacién arroje a favor de éste y de la fianza, si no
hubiese sido necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, podra verificarse el
embargo dispuesto por las referidas autoridades o tribunales.

Una vez efectuada la recepcidn provisional y si durante el plazo de garantia se hubiese
efectuado cualquier tipo de trabajo, y sin causa justificada no se hubieran efectuado, para su
liguidacién se procedera de la siguiente forma:

e Si los trabajos realizados estuvieran comprendidos en el proyecto y sin causa
justificad no se hubieran efectuado por el Contratista a su debido tiempo, el
Ingeniero Director procedera a valorarles seglin lo establecido en los pliegos de
condiciones particulares o en su defecto los generales. En el caso de que estos
precios fuesen inferiores a los que regian en la época de su realizacion.

e Si se han ejecutado trabajos necesarios para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso de la parcela, por haber sido utilizada ésta durante dicho
plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia previamente
acordados.

e Si se han ejecutado trabajos de reparacion de los desperfectos que pudieran
ocasionarse por deficiencia en los materiales empleados no se abonara al
Contratista cantidad alguna bajo ningun concepto.

Siempre que se rescinda la contrata por causas que no sean responsabilidad del
Contratista, las herramientas y medios auxiliares que se hayan utilizado con autorizacion del
Ingeniero Director seran valoradas, solo para los efectos del presente articulo, por el Director
de obras de acuerdo con la contrata previamente establecida y si no mediara acuerdo se
efectuard la valoraciéon en funcion de lo establecido en las condiciones de indole legal y
facultativa.
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Los medios auxiliares quedaran en poder del Contratista si asi lo dispone el Ingeniero
Director, siéndole de abono al Contratista la parte correspondiente en la proporcién de
cantidad de la obra que quede por efectuar en el momento de la rescisién de la contrata. Esta
liguidacién se hara de acuerdo con los cuadros de precios. Si el Director de obra decide no
conservarlos seran retirados por el Contratista.

2.3.5.- Indemnizaciones

Salvo lo que se procede en el pliego de condiciones de indole econdmica, el importe de
la indemnizacién que debera abonar el Contratista, por causa de retraso no justificado en el
plazo de terminacion del proyecto de la nave contratada, se fijard entre una de las siguientes:

e Una cantidad fija durante el tiempo de retraso (por dia, semana, mes...)
e El abono de un porcentaje anual sobre el importe del capital desembolsado a la
terminacion del plazo fijado y durante el tiempo que dure el retraso.

La cuantia y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnizacién, entre
los anteriormente expuestos, se convendra expresamente entre ambas partes contratantes,
antes de la firma del contrato. A falta de este convenio previo, la cuantia de la indemnizacidn
se entiende que serad abonado por el Contratista al propietario de un interés del 6% anual,
sobre la suma total de las cantidades desembolsadas por el Propietario, debidamente
justificadas y durante el plazo del retraso de la entrega del proyecto, en la condiciones
contratadas.

Si el Propietario no efectuase el pago de lo contratado y efectuado dentro del mes
siguiente al correspondiente al plazo convenido, el Contratista tendrd ademas, el derecho a
percibir el abono de un 6% anual en concepto de intereses de demora, durante el espacio de
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurriesen tres meses del término de dicho pago, tendrd derecho el
Contratista a la rescision de contrato, procediendo a la liquidacion correspondiente de los
trabajos ejecutados y de los materiales apropiados, siempre que éstos retnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la finalizacién del trabajo
contratado o adjudicado.

No obstante, a lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de rescisidn del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en esta
fecha de solicitud ha invertido en el trabajo o en materiales acopiados admisibles a la parte del
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado por el contrato.

El Contratista no tendra derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en el montaje de la planta, en los casos de fuerza mayor. Se
consideraran como tales casos Unicamente los que siguen:

e Losincendios ocasionados por electricidad atmosférica.
* Los dafos producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de rios,
superiores a los que sean de prever en el pais siempre que exista constancia
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inequivoca de que por parte del Contratista se tomaron las medidas posibles
dentro de sus medios para evitar o atenuar danos.

* Los dafios producidos por terremotos o inundaciones.

e Los dafios que provengan de movimientos de terreno en el emplazamiento de la
parcela.

e Los destrozos producidos violentamente a mano armada en tiempo de guerra.

La indemnizacidn se referira exclusivamente al abono de las unidades de proyecto
realizadas o materiales acopiados por el Propietario. En ninglin caso comprenderd medios
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata.

2.3.6.- Actividades relacionadas con la obligacion hacia el Propietario

En el caso de los trabajos a realizar en un proyecto de tipo industrial cualquiera, se
contasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de
la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucién material, mds el 3% sobre este ultimo precio
en concepto de beneficio industrial del Contratista. A falta de convenio especial, se aplicara
por dicho concepto un 4% sobre los precios de ejecucién material.

De acuerdo con lo establecido, se entiende por importe de contrata de un proyecto
industrial la suma de su importe de ejecucion material mas el 15% de beneficio industrial,
descomponiéndose este porcentaje de la siguiente manera:

e Imprevistos (8%): ajenos a los aumentos o variaciones en la ejecucion del proyecto.
e Gasto de administracidn y direccidn practica de los trabajos (4%).
e Beneficio industrial del Contratista (3%).

Los precios por unidad de proyecto, asi como de los materiales o0 mano de obra de
trabajo que no figuren entre los contratados, se fijardan contradictoriamente entre el Ingeniero
Director y el Contratista o su representante expresamente autorizado para estos efectos con lo
establecido en el articulo 49 de este titulo IV, siendo necesaria la presentacion y aprobacién de
estos precios antes de la ejecucidon de las unidades de proyecto correspondientes.

De los precios asi acordados se levantara acta que firmaran por triplicado el Ingeniero
Director, el Propietario y el Contratista, o los representantes autorizados a estos efectos.

En ningln caso podra alegar, el Contratista, los usos o costumbres del pais respecto a
la aplicaciéon de precios de la forma de medir las unidades, en su defecto, por las establecidas
en el presente pliego de condiciones generales.

Si el Propietario ordena por escrito al Contratista el acopio de materiales o aparatos de
obra de los precios contratados y éste asi lo efectuase, los que se hallen acopiados se incluiran
en la certificacidn siguiente a su entrada en la fabricacién, abandonandose en la ejecucion de
la unidades de proyecto y certificaciones.

Estos materiales asi acopiados, una vez se hallen abonados por el Propietario son,
como es natural, de la exclusiva propiedad de éste, de su guarda y conservacion se hara
responsable el Contratista.
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3.- CONDICIONES PARTICULARES

3.1.- Condiciones a nivel general

Las empresas suministradoras de las materias primas y accesorios que hacen falta para
la realizacidn de este proyecto deberan cumplir las condiciones exigidas en el presente pliego
de condiciones. Asi mismo, los detalles constructivos de las instalaciones deberan ser
respetados lo mas escrupulosamente posible por el Contratista. Este es, en cualquier caso, el
responsable directo de que no se cumpla lo anteriormente dispuesto.

Es facultad del Ingeniero Director el decidir si el Contratista o las empresas
suministradoras respetan las condiciones exigidas. De no ser asi, él mismo tendra capacidad
para resolver los materiales o de decidir si las construcciones, a su criterio defectuosas, habran
de ser modificadas o, en ultimo caso, totalmente reconstruidas.

Si el incumplimiento de lo anteriormente mencionado fuese reiterado, el Ingeniero
Director se reserva el derecho de sustituir al Contratista, no habiendo por parte del mismo
posibilidad alguna de exigir indemnizaciones.

En caso de que, por error u omisidn, no estuviesen recogidas en el presente proyecto
determinadas en la condiciones de indole técnica, es facultad exclusiva del Ingeniero Director
el decidir cudles seran las mismas. En ningln caso tendra derecho el Contratista a asumir dicha
responsabilidad.

3.2.- Condiciones a nivel de componente o subsistema

3.2.1.- Demoliciones

Se define como demolicién la operacidn de derribar todos los elementos aéreos vy
enterrados que obstaculicen la construccion de una obra o que sea necesario hacer
desaparecer para finalizar la ejecucién.

e Suejecucién incluye las siguientes operaciones:
e Derribo o excavacion de los materiales.

Retirada de los materiales resultantes a los vertederos, sea provisionales o definitivos.

Antes de la ejecucién material, un técnico Facultativo redactara un proyecto de derribo
con indicacidn expresa de las normas de seguridad aplicables a fases y a tecnologia de derribo,
en aprovechamiento o no de los materiales resultantes y su retirada.

La ejecucidon material se realizard bajo la supervisién de la Direccion Facultativa.

e Ejecucién de las obras: Las operaciones de derribo se efectuaran con las
precauciones necesarias a fin de obtener unas condiciones de seguridad
suficientes, evitando dafios al personal que trabaje en estas operaciones y a las
estructuras existentes. Sera el encargado Facultativo de las obras quien designara
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y marcara los elementos que se hayan de conservar intactos, asi como los lugares y
la forma de transporte, con el visto bueno de la Direccion Facultativa de la obra.

e Medicién y pago: Las obras de demolicidn no serdn objeto de medicion y se
pagardan como partida alzada de pago integro. La partida alzada incluird los
honorarios de Proyecto y de Direccion facultativa de demolicién. Los costos y la
limpieza, la carga y transporte al vertedero o al sitio indicado a cualquier distancia,
asi como todos los trabajos, materiales y operaciones necesarias para dejar el solar
y su entorno limpio de todo elemento que pueda obstaculizar la ejecucién de las
obras.

La partida de abono integro complementara la posible existencia de cimentaciones
enterradas, asi como los incrementos de costos debidos a esta cimentacion.

Aln cuando en ningln documento de la memoria fueran inexactos, se entiende
que el Contratista los ha de aprobar a la hora de calcular el importe de proposicién
econdémica.

La Direccién de la Obra interpretara las incidencias sobre elementos enterrados,
desde el punto de vista del principio de riesgo y ventura que rige sobre el contrato.
Unicamente en caso de lineas eléctricas o telefdnicas, aéreas o enterradas, se
considerara que el desvio sera ejecutado directamente por la Administracion.

El Contratista tiene la obligacion de depositar los materiales procedentes del
derribo y que se considere de posible utilizaciéon o de algun valor en el lugar que
asigne el Directo Facultativo de la obra.

Si durante los derribos fuese necesaria la reconstruccidon de las fabricas que se
hubiesen demolido para la ejecucidon de las obras, se haran de igual calidad y
textura que las primitivas. Las reposiciones se pagaran a los precios del cuadro de
precios, como si se tratara de nueva construccion.

3.2.2.- Movimiento de tierras

Comprende todas las operaciones relacionadas con los movimientos de tierra o rocas
necesarias para la ejecucion de la obra.

Estas operaciones son:

e Limpieza del terreno.

e Explanaciones, desmontes y vaciados.
e Rellenos y terraplenes.

e Excavaciones de zanjas y pozos.

e Transporte de tierras.

e Replanteo definitivo.

Se considerara incluido en el precio del movimiento de tierras cualquier resto de
edificacién a derribar que aparezca.
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3.2.2.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO

Estos trabajos consisten en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arboles,
plantas, malezas, brozas, escombros, basuras o cualquier otro material no deseable.

Su ejecucidén incluye las operaciones siguientes:

e Excavacion de los materiales objeto del desborce.
e Retirada de los materiales objeto del desborce.

Todo ello sera realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos
que sobre el particular incluyan los correspondientes documentos del proyecto.

e Ejecucién de obras: Las operaciones de excavacion se efectuaran con las
precauciones suficientes para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes
para evitar dafios a estructuras existentes, de acuerdo con lo que ordene el
encargado Facultativo de la obra, que designara y marcara los elementos que
hayan de conservarse intactos.

Para disminuir lo mas posible el deterioro de los arboles que deban conservarse se
procurard que los que se han de derribar caigan hacia el centro de la zona objeto
de limpieza. Cuando sea necesario evitar dafios a otros arboles, al trafico por
carretera, ferrocarril o estructuras proximas, los arboles irdn troceandose por
ramaje y tronco progresivamente.

Si para proteger estos arboles u otra vegetacion desinada a permanecer en un
lugar se precisase levantar barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos
correspondientes se ajustaran a lo que sobre el particular ordene el encargado
Facultativo de la obra.

Los arboles que ofrezcan posibilidades comerciales seran podados y limpiados, se
cortaran en trozos adecuados y, finalmente, se almacenaran adecuadamente a lo
largo del trazado, separados de los montones que sean para quemar o tirar. La
longitud de los trozos de madera sera superior de 3 m, si lo permite el tronco.

Los trabajos se realizardn de manera que produzcan la menor molestia posible a
los ocupantes de las zonas préximas a las obras. Ningun hito de propiedad o punto
de referencia de datos topograficos de cualquier clase, serd destruido o
desplazado sin que un agente autorizado haya referido adecuadamente su
situacidn o haya aprobado el desplazamiento.

e Retirada de materiales objeto de aclaracién y desborce: Todos los subproductos
forestales, excepto la lefia de valor comercial serd quemados de acuerdo con lo
que sobre el particular ordene el encargado Facultativo de la obra.

El concepto de metro cuadrado de desborce, limpieza y preparacion del terreno
incluird también las posibles excavaciones y rellenos motivados por la existencia de
suelos inadecuados que, a juicio del Director de obra, sea necesario eliminar para
poder efectuar los trabajos de cimentacion.

Se considerara que antes de presentar la oferta econdmica, el Contratista debera
visitar y estudiar los terrenos sobre los cuales ha de construir, y que se abonaran al
precio Unico definido en el cuadro de precios y que en ningln caso podrdn ser
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objeto de incremento del precio del contrato. Se considera que los datos
contenidos en la memoria tienen Unicamente valor informativo y que su exactitud
puede ser objeto de reclamacion.

e Medicién y pago: Se hara por metro cuadrado realmente desbrozado y preparado.
El precio incluye la carga y transporte de los materiales al vertedero y todas las
operaciones citadas en el apartado precedente y definidas en el cuadro de precios.
Simultdaneamente a las operaciones de desborce se podra excavar la capa de tierra
vegetal.

Las tierras vegetales se transportaran al vertedero o al lugar intermedio citado, se
considerarad incluido en los precios unitarios del contrato.

3.2.2.2.- EXPLANACIONES DESMONTES Y VACIADOS

Explanacién es el conjunto de operaciones de desmonte o relleno necesarias para
nivelar las zonas donde habran de asentarse las construcciones, incluyendo las plataformas,
taludes y cunetas provisionales o definitivas, ademas del transporte de los materiales
removidos a los vertederos o al sitio de utilizacion.

Desmonte es la operacién que consiste en rebajar el terreno hasta llegar a los niveles
previstos en los planos de obra.

Vaciado es la excavacién delimitada por las medidas definidas en los planos de la
construccion para el aprovechamiento de las partes bajas de edificio, tales como sétanos,
garajes, depdsitos u otras utilizaciones.

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por
cualquier causa, se ejecutaran los trabajos que ordene la Direccion de obra, que se
consideraran incluidos en los precios de excavacion.

En los precios de excavacion esta incluido el transporte a cualquier distancia. Si a juicio
del Director de obra, los materiales no son aptos para la formacion de terraplenes, se
transportaran al vertedero. El Director de obra podra autorizar el vertido de los materiales en
determinadas zonas bajas de las parcelas, asumiendo el Contratista la obligacién de ejecutar
los trabajos de tendido y compactacién, sin reclamar compensacién econémica de ninguna
clase.

Este relleno de parcelas en ningln caso podra superar las cotas de las aceras mas
proximas.

La unidad de excavacion incluird la ampliacion, mejora o rectificacién de los taludes de
las zonas de desmonte, asi como su refino y la ejecucidn de cunetas provisionales o definitivas.

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante definida, los trabajos que se ejecuten
para dejar la explanada refinada, compacta y totalmente preparada para iniciar las obras,
estaran incluidas en el precio unitario de excavacién adicional, que serd medida y abonada
mediante el mismo precio definido para todas las excavaciones.
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Las excavaciones se consideran no clasificadas y se definen con un precio Unico para
cualquier tipo de terreno. La excavacion especial de taludes en roca se abonara el precio Unico
definido para la excavacion.

* Medicién y pago: se medird y abonara por metro cubico realmente excavado,
medido por la diferencia entre los perfiles antes y después de los trabajos.

No son abonables desprendimientos ni aumentos de volumen sobre las secciones
gue previamente se hayan fijado en este proyecto.

A efectos de las mediciones de movimientos de tierra, se entiende por metro
clbico de excavacion el volumen correspondiente a esta unidad referido al terreno
tal y como se encuentre donde se haya de excavar.

Se entiende por volumen de terraplén o relleno, el que corresponde a estas obras
después de ejecutadas y consolidadas, segin lo que se prevea en estas
condiciones.

En todos los casos, los huecos que queden entre excavaciones y fabricas, debidos a
desprendimientos o por cualquier otro motivo, se deberan llenar con el mismo
material, sin que el Contratista reciba por ello ninguna cantidad adicional. Asi
mismo, la realizacién del vaciado se llevard a término sin ningln incremento de
costo.

En caso de duda sobre la determinacion del precio de una excavacion concreta, el
Contratista se atendrd a lo que decida el Director Facultativo, sin ajustarse a los
que, a efectos de valoracién del presupuesto, figure en los presupuestos parciales
de proyecto.

Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden, ademds de las
operaciones y gastos indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son:
instalaciones, suministro, utilizacién de toda clase de maquinaria con todos sus
gastos y amortizacién, etc., asi como los entorpecimientos producidos por las
filtraciones o cualquier motivo.

Si el Contratista, con la aprobacién de la Administracién, ejecute menor volumen
de excavacidon que el que resultare de las prescripciones fijadas, solamente se
considerara de abono el volumen realmente ejecutado.

e Vaciados: Una vez realizadas todas las operaciones de movimiento de tierras, se

realizard el vaciado, a fin de conseguir el acabado geométrico de toda la
explanacidn, desmonte, vaciado o relleno.
Se comprobaran y rectificaran las alineaciones y rasantes, asi como las anchuras de
las explanaciones, el refino de cunetas y explanaciones en la coronacion de
desmontes y en el cimiento de taludes. Las operaciones de vaciado se
consideraran incluidas en los precios de movimientos de tierras, por indicarse
expresamente en este pliego de condiciones.

3.2.2.3.- RELLENOS Y TERRAPLENES

Rellenos y terraplenes son las masas de tierra o de otros materiales con los que se
llenan y compactan los huecos, se hacen taludes, se nivelan terrenos o se llevan a término
obras similares.
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Las diferentes capas o0 zonas que los componen son:

¢ Cimiento: Zona por debajo de la superficie del terreno
* Nucleo: Zona que comprende desde el cimiento hasta la coronacién
e Coronacidn: Capa superior con un grosor de 50 cm.

El equipo necesario para efectuar su compactacién se determinard por el encargado
Facultativo, en funcidn de las caracteristicas del material a compactar y del tipo de obra.

El Contratista podra utilizar un equipo diferente, para ello necesitara la aprobacién del
Director Facultativo, que solamente le concederd cuando por el equipo puesto por el
Contratista obtenga la compactacién requerida y al menos del mismo grado que con el equipo
propuesto por el encargado Facultativo.

La base del relleno se prepararad de forma adecuada para suprimir las superficies de
discontinuidad evitables. A continuacidn, se extendera el material a base tongadas de grosor
uniforme y suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo
su grosor el grado de compactacion exigida. Los materiales de cada tongada seran de
caracteristicas uniformes, y en todo caso, se conseguird esta uniformidad mezclandose con los
medios adecuados.

No se extendera ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie
subyacente cumple las condiciones exigidas, y por tanto, sea autorizado su tendido por el
encargado Facultativo. Cuando la tongada subyacente se haya reblandecido por una humedad
excesiva no se extendera la siguiente.

e Medicién y pago: Se mediran y abonaran por metro cubico realmente ejecutado y
compactado en su perfil definitivo, medido por la diferencia entre los perfiles
antes y después de los trabajos.

Cuando el material a utilizar provenga de las excavaciones, el precio de relleno
incluird la carga, compactacioén y transporte.

En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente
incluye la excavacidn, carga, transporte, tendido, compactacién nivelacién y canon
de préstamos correspondientes.

El Director de la obra podra autorizar la excavacion en determinadas parcelas. En
ningun caso podra rebajar el terreno de las mismas por debajo de las costas de las
aceras mas proéximas.

Cuando sea necesario obtener los materiales para formar los terraplenes de
préstamos exteriores, el precio del terraplén incluird el canon de excavacion,
carga, transporte para cualquier distancia y el resto de operaciones necesarias
para dejar totalmente acabada la unidad terraplén. El Contratista habra de
localizar zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias necesarios, y antes
de comenzar las excavaciones, habra de someter a la aprobacion del Director de
obra las zonas de préstamos, a fin de determinar si la calidad de los suelos es
suficiente.
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La necesidad de usar suelos seleccionados sera a criterio del Director de obra, y no
podra ser objeto de sobreprecio, abonandose al Unico precio de relleno definido
en el cuadro de precios.

3.2.2.4.- EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS

La unidad de excavacién de zanjas y pozos comprende todas las operaciones
necesarias para abrir las zanjas definidas para la ejecucion del alcantarillado, del
abastecimiento de agua y el resto de redes de servicios definidos en el proyecto, asi como las
zanjas y pozos necesarios para cimientos y desagtes.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo con los planos del proyecto y con los datos
obtenidos del replanteo general de las obras, de los planos de detalle y de las 6rdenes de la
Direccion de la obra.

Las excavaciones no se consideraran no clasificadas y se definiran en un sélo precio
para cualquier terreno. La excavacion especial de taludes en roca y la excavacidn de roca se
abonaran al precio Unico definido de excavacién.

El precio de la excavacién comprende también los apeos y excavaciones por bataches
que sean necesarios y el transporte de las tierras al vertedero a cualquier distancia. La
Direccién de la obra podra autorizar, si es posible, la ejecucién de sobreexcavaciones, a fin de
evitar las operaciones de apuntalamiento, pero los volimenes de sobreescavados no seran
objeto de pago. La excavacion de zanjas se pagara por metro cuibico excavado, de acuerdo con
la medicidn tedrica de los planos del proyecto.

El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulacién y uso de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecucion, limpieza y
desbrozado de toda la vegetacidn, la construccién de obras de desaglies para evitar la entrada
de aguas, la construccion de los apuntalamientos y apeos que se precisen, el transporte de los
productos extraidos al lugar de uso, depdsito o vertedero, las indemnizaciones que se
preciseny el arreglo de las areas afectadas.

En la excavacién de zanjas y pozos sera de aplicacidn el aviso sobre los precios de las
excavaciones recogidos con anterioridad.

Cuando durante los trabajos de excavacion aparezcan servicios existentes,
independientemente de haberse contemplado o no en el proyecto, los trabajos se ejecutaran
manualmente para no alterar estas instalaciones, contempldndose la excavacion con el apeo y
suspensidn en buenas condiciones de las tuberias de agua, gas, alcantarillado, instalaciones
eléctricas, telefénicas, etc., o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el
Contratista tenga derecho a pago por estos conceptos.

Si por cualquier motivo fuera necesario ejecutar excavaciones de diferente altura o
anchura que las definidas en el proyecto, no serd causa de nueva definicién de precio.
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3.2.2.5.- TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO

El Contratista cargard y transportard hasta el vertedero de todas las tierras y
materiales que la Direccidn facultativa declare no utilizables.

Se entiende que en todas las partidas enunciadas permanece incluida la parte
proporcional de carga y transporte al vertedero de los materiales no utilizables.

3.2.2.6.- REPLANTEO DEFINITIVO

El replanteo definitivo es el conjunto de operaciones que son precisas para trasladar al
terreno los datos de operaciones que son precisas para trasladar al terreno los datos
expresados en la documentacién técnica de la obra que se ha de realizar.

El replanteo definitivo se hard en una o mas veces segun las circunstancias que
concurriesen en la nivelacién del terreno.

El Contratista esta obligado a suministrar todos los utensilios y elementos auxiliares
necesarios para estas operaciones con inclusion de clavos y estacas. También aportara el
personal necesario.

El Contratista vigilard, conservard y responderda de las estacas y sefiales,
responsabilizdndose de cualquier desaparicidn o modificacidén de estos elementos.

3.2.3.- Cimentaciones

Los cimientos son los elementos estructurales que transmiten las cargas de la
edificacién del terreno de sustentacion.

Con anterioridad a la ejecucion de las obras y mediante los trabajos adecuados se
reunird toda la informacién posible proveniente de la observacién de las zonas vecinas, del
estado de las edificaciones adyacentes, corrientes de agua, etc., y tomando los datos en
general de toda clase de circunstancias que puedan posteriormente facilitar y orientar los
trabajos que habran de realizarse en el momento del reconocimiento del terreno.

El Ingeniero Director, segln su criterio técnico y después de los reconocimientos y
ensayos del terreno que considere necesarios, escogera en cada caso la presién admisible que
crea adecuada, fijando también el asentamiento maximo tolerable.

La Direccién facultativa comprobara que la cimentacién se realice en la forma, medida,
dosificacion y manera particular de ejecucién, que indiquen los planos y el pliego de
condiciones particulares, con las longitudes, forma, separaciones, diametros, nimero de
barras y secciones que figuren en los planos. Los recubrimientos, anclajes y montajes se
ajustaran a las normas vigentes.

Los pozos y zanjas tendran la forma, medidas y cotas fijadas en los planos de la obra.
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Antes de hormigonar, el Contratista comprobard que las capas de aislamiento de la
cimentacién estén perfectamente niveladas y limpias, procediendo a continuacion a la
ejecucién de la cimentacién

3.2.3.1.- ACEROS

El acero a emplear cumplird las condiciones exigidas en la instruccién para el proyecto
y ejecucion de las obras de hormigdén EH-91.

e Calidad: El alargamiento medio de rotura sera superior a 182, entendiéndose por
tal deformacidn unitaria, la remanente medida después de ensayo normal de
traccion UNE-7101, sobre una base de 5 didmetros de cuello de estricciéon y de mas
de 3 didmetros del punto de aplicacidn de la mordaza.

El mddulo de elasticidad inicial serd igual o superior a 1.800.000kg/cm®. El limite
elastico sera el indicado en los planos vy, si ho hay especificaciones, sera de 5.100
kg/cm®.

En los aceros con escaléon de relajamiento, se pondrd como limite elastico la
minima tensién capaz de producir una deformaciéon remanente del 2%.

La tensidn maxima de rotura sera igual o superior al 125% de su correspondiente
limite elastico, entendiendo por tension méaxima de rotura el valor de la ordenada
maxima del diagrama tensidon-deformacion.

e Ensayos: Si el Director Facultativo de la obra lo considera oportuno, se exigira un
certificado de laboratorio oficial que garantice la calidad del acero utilizado. Asi
mismo, dard instrucciones sobre la ejecucién en la obra del ensayo de doblado
descrito en la instruccién para el proyecto y ejecucién de las obras de hormigén
EH-91.

e Medicidén y pago: Se abonara por los kilogramos que resulten de la especificacion
de los planos, que antes de comenzar la obra deberan ser presentado al Director
Facultativo y aprobados por él, al precio correspondiente que figure en el cuadro
de precios.

En dichos precios estan comprendidas todas las operaciones y medios necesarios
para realizar el doblado y puesta en obra, asi como los solapes, ganchos,
elementos de sustentacion, pérdidas por sobrantes, atados, soldaduras...

3.2.3.2.- MAALLAS ELECTROSOLDADAS DE ACERO ESPECIAL

Son mallas de reticula cuadrada o rectangular, formadas por barras cilindricas o
corrugadas de acero laminado de dureza natural o endurecidas por templado, unidas en los
puntos de cruce por soldadura eléctrica.

e Medicidén y pago: Se abonara por los kilogramos que resulten de la especificacion
de los planos, antes de comenzar la obra deberdan ser presentado al Director
Facultativo y aprobados por él, al precio correspondiente que figure en el cuadro
de precios.

En dichos precios estan comprendidas todas las operaciones y medios necesarios
para realizar el doblado y puesta en obra, asi como los solapes, ganchos,
elementos de sustentacion, pérdidas por sobrantes, atados, soldaduras...
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3.2.3.3.- SOLERA
La solera es una capa de espesor variable formado por la compactacién de gravas.

e Medicién y pago: Se abonardn por metro cuadrado. Se consideraran incluidos
en el metro cuadrado los ajustes necesarios para el suministro del material, la
colocacién, tendido y compactacion, y la maquinaria necesaria.

3.2.3.4.- ZAPATAS CONTINUAS

Las zapatas continuas son los cimientos de los elementos estructurales que transmiten
al terreno esfuerzos repartidos uniformemente.

e Medicién y pago: Se abonard por metro cubico, incluyendo en el precio tanto
el trabajo de puesta en obra, preparacién del terreno, materiales y mano de
obra utilizados, como la maquinaria y elementos auxiliares necesarios.

3.2.3.5.- ZAPATAS AISLADAS

Las zapatas aisladas son los cimientos de los elementos estructurales que transmiten al
terreno esfuerzos puntuales.

El dimensionado sera el fijado en el anexo de célculo de la memoria del proyecto y en
los planos de cimentacién, debidamente acotados.

e Medicién y pago: Se abonard por metro cubico, incluyendo en el precio tanto
el trabajo de puesta en obra, preparacién del terreno, materiales y mano de
obra utilizados, como la maquinaria y elementos auxiliares necesarios.

3.2.3.6.- LOSAS

Las losas son los cimientos de los elementos estructurales que necesitan
asentamientos uniformes o donde el terreno sea poco compresible, realizadas en hormigdn en
masa o armado. El dimensionado y el armado se indicaran en los planos del proyecto de
ejecucién

Medicién y pago: Se abonaran por metro cubico de hormigén, incluyendo también los
trabajos auxiliares de preparacion, suministro y colocacion del hormigén, formacién de
juntas...

3.2.3.7.- MUROS Y PANTALLAS

Los muros son elementos estructurales lineales que transmiten esfuerzos
uniformemente repartidos. Ademas, pueden contener masas de tierra, como en el caso de
desmontes con taludes mas inclinados que el talud natural del terreno.

Las pantallas continuas de hormigén armado “in situ” son los muros construidos
mediante la perforacién en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de
apuntalamientos, y su posterior hormigonado, constituyendo una estructura continua capaz
de resistir empujes laterales del terreno y cargas verticales.
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Antes del comienzo de los trabajos de excavacion se acondicionara el terreno para el
buen funcionamiento y acceso de la maquinaria necesaria, se replantearan los bordes de las
pantallas y los niveles o cotas de ejecucion. La perforacién se realizard por bataches con
medios mecanicos adecuados. Si las caracteristicas del terreno lo requieren, se ird
sustituyendo el material por lodos tixotrépicos. La profundidad de excavacién serad de 20 cm
mayor que la que tienen las armaduras.

A partir del eje de replanteo se realizaran los muretes guias, cuya finalidad es la de
guiar la maquinaria de excavacion y colaborar en la estabilidad del terreno.

Antes del hormigonado, se colocaran los encofrados necesarios para moldear las
juntas entre los paneles.

La separacion minima entre barras verticales y horizontales serd de 10 cm vy el
recubrimiento de 7 cm. Para garantizar el centrado de las jaulas se pondran separaciones de
mortero en las dos caras, a razén de un separador cada 2 m?.

El hormigonado se realizard mediante tubo introducido en el lodo hasta el fondo del
panel, de forma continua.

Al acabar la ejecucién de los paneles, se demolerda & coronacién para retirar el
hormigdn mezclado con lodo y se construira la viga de atado longitudinal.

e Medicidén y pago: La excavacion se medira por metro cubico de terreno extraido,
incluyendo en el precio la parte proporcional de operaciones previas, tales como
replanteo, preparacién del terreno, formacién de muertes guias, losas,
agotamiento y transporte de materiales y operaciones que se necesiten a juicio de
la Direccién de la obra para la correcta ejecucién de los trabajos.

El hormigdén se medird por metro cubico del tipo indicado en el proyecto,
incluyendo en el precio la parte proporcional de operaciones de vertido, formacion
de juntas, trabajos de limpieza y reparacién de los parametros cuando deban
permanecer vistos, la demolicion de la coronacidon de los paneles y todas las
operaciones necesarias a fin de realizar los acabados indicados en el proyecto.

El acero de las armaduras se medira por kilogramos realmente colocados, incluso
su puesta en obra.

3.2.3.8.- PILOTES
Se distinguen dos tipos de cimentacién por pilotajes:

e Pilotes hincados: Podran ser de hormigdn o metalicos, de las medidas vy
caracteristicas que se indican en los planos correspondientes y en la normativa
vigente.

Para cada tipo de pilotes se utilizardn los mazos adecuados y se protegeran
convenientemente sus cabezas.

Los pilotes que durante su fijacibn se rompan o tengan desplazamientos
involuntarios se sustituiran por otros elevados en el mismo lugar. Si existiesen
dudas sobre las condiciones de resistencia de algunos pilotes, la Direccién
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facultativa podra ordenar pruebas de carga sobre éstos, considerandose incluidos
en el precio los costos de éstas pruebas.

0 Medicién y pago: Se abonara por metro lineal de pilote colocado,
incluyendo en el precio tanto el trabajo de puesta en obra como los
auxiliares de preparacion del terreno, instalando mazos, boquillas de
mangas de agua, pruebas de carga necesarias y proteccién o reparacién de
cabezas.

Se Incluird también el desplazamiento de pilotes sobrantes, asi como todos
los materiales y operaciones que resulten necesarios para la correcta y
total ejecucidn de los trabajos de pilotaje.

e Pilotes “in situ”:La ejecucién se efectuard perforando previamente el terreno y
rellenando la excavacidn con hormigén fresco y con las correspondientes
armaduras.

Segun su forma de ejecucion se consideraran los siguientes tipos de pilotes

0 Pilotes de entubamiento perdido

0 Pilotes de entubamiento recuperable.

El hormigonado de las estacas se realizard teniendo en cuenta que no queden
huecos, cortes ni estrangulamientos, realizando el hormigonado de una vez en
toda su longitud.

Las armaduras longitudinales se asentaran sobre una ligera capa de hormigdn de
altura inferior al didmetro del pilote, y se dispondran bien centradas y sujetas. Las
armaduras transversales se sujetaran a las longitudinales mediante atadura o
soldadura.

0 Medicién y pago: El abono se hara desglosando los precios del hormigén
por metro cubico, incluyendo el precio de la puesta en obra, el encofrado
o entubamiento recuperable o no, el acabado de las cabezas y su parte
proporcional de pruebas de carga si fuesen necesarias, asi como cualquier
tipo de incidencia. El acero de las armaduras se medird en kilogramos
totales, incluida la puesta en obra. Y finalmente la excavacién que se
medird en metro cubico en cualquier tipo de terreno, incluso roca,
extraido con cualquier sistema, incluyendo en el precio las operaciones
necesarias, como el empleo de lodos tixotrdpicos, la preparacién del
terreno para el asentamiento de la maquinaria y el transporte al vertedero
a cualquier distancia.

3.2.4.- Distribucién en planta

La distribucion en planta de las maquinas, utensilios y utillaje, sera Unicamente
especificada en el plano “Distribucion en planta” no siendo susceptible de variacién.

Todos los pasillos, sin excepcion deberdn estar libres de cajas, maquinas y utillaje de
cualquier tipo ya que para el efecto, se han sefializado las dreas de trabajo en la planta, las
cuales no han de ser rebasadas dentro de lo posible, por los operarios.

Ninguna mejora o cambio en las instalaciones debera contradecir las Normas Técnicas
de la Edificacidn (NTE), incluyendo la normativa accesoria de la propia empresa en cuestion.
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3.2.5.- Distribucion interna

Los muros de separacion de la zona de oficinas deberan estar construidos de fabrica de
ladrillo tipo H pequerio horizontal, segiin la NTE-FFL.

Las puertas habran de cumplir la normativa de seguridad e higiene en el trabajo
especifica.

3.2.6.- Saneamiento

Las redes de saneamiento pueden ser verticales u horizontales.

3.2.6.1.- REDES DE SANEAMIENTO VERTICALES

La red de saneamiento vertical o de bajantes de desagilies comprende los siguientes
elementos:

e Red horizontal de desagtlies de aparatos
e Bajantes pluviales, fecales y de aguas con grasa o jabonosas.
* Red de tuberias de ventilacion

El trazado de la red sera lo mds sencillo posible para conseguir una circulacién normal
por el efecto de la gravedad. Sera una red estanca y no presentard oxidaciones ni estard
expuesta a obstrucciones.

La red estara permanentemente sujeta a los parametros y con espacio suficiente para
absorber las dilataciones normales del material.

La distancia entre elementos de sujecidon sera la siguiente, seglun los diferentes
elementos:

e Para fibrocemento 3 m en bajantes.

e Para fundicidn 3 m en bajantes.

e Para hierro galvanizado 3 m en bajantes.

e Paracobre 3 m en bajantesy 2,5 m en los tramos horizontales.

e Paraplomo 1,2 m en bajantes y 0,7 m en los tramos horizontales.
e ParaPVC1,5men bajantesy 1,2 m en los tramos horizontales.

e Parazinc2m.

Los elementos de sujecion se colocaran en las codas de las tuberias correspondientes.
Las tuberias seran de marcas reconocidas y sanciones en la practica.

Los sifones tienen como misidn impedir la salida de gases a través de las valvulas de los
aparatos. Habran de colocarse lo mas proximo posible al desagiie del aparato.

Los botes sifonicos se empleardn para desaguar un aparato o conjunto de éstos
debidamente agrupados. Tendran un didmetro de 100 mm y una altura minima de 150 mm,
con un cierre hidraulico de 50 a 70 mm.
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Los desaglies de aparatos se realizaran con tubo de plomo o PVC que puedan soportar
una presion hidrostatica de 2 atm.

La ventilacion de la red de saneamiento sirve para evitar el sifonado y con ello la
pérdida del cierre hidrdulico de los aparatos. La ventilacién puede ser primaria, prolongada las
bajantes por encima de la cubierta, o secundaria, con tuberias propias de ventilacidon para
airear las bajantes o los desaglies de los aparatos.

e Medicién y pago: Se abonard por metro lineal de bajante instalada, incluyendo en
el precio la parte proporcional de anclajes, tubos de ventilacion necesarios,
registros, piezas especiales, sifones, botes sifénicos, desagilies de los aparatos
indicados en el plano correspondiente, asi como los ajustes necesarios de otros
orificios para la definitiva colocacion y puesta en servicio de la instalacion,
cumpliendo la normativa vigente y de acuerdo con las instrucciones dictadas por el
Director Facultativo de la obra.

3.2.6.2.- REDES DE SANEAMIENTO HORIZONTALES

Comprende las conducciones que recorren las aguas pluviales, negras o fecales, con
grasas o jabonosas, para conducirlas a la red general de alcantarillado o a la fosa séptica.

Los materiales a emplear en la tuberia, que se encontraran definidos en el proyecto,
podran ser cemento, gres, fundicidn, fibrocemento o PVC, debiendo ser todas de marcas
reconocidas y sancionadas en la practica.

Las zanjas seran tales que la tuberia vaya enterrada a las cotas indicadas en el proyecto
o a la que indique el Director Facultativo de la obra. En caso de que no figure en los planos
correspondientes el perfil longitudinal, se profundizara 1,2 m como minimo y podra
disminuirse si la tuberia esta bajo la soleria de un suelo.

Una vez abiertas las zanjas que alojaran la conduccidn, se instalara sobre una solera de
10 cm de hormigdn H-100, con la pendiente adecuada, a fin de conseguir en lecho fijo.

Los tubos se uniran mediante anillado de ladrillo o proteccién de hormigén. Cualquier
cambio de direccidén, reduccion o empalme se efectuara con piezas especiales o mediante
tronados, segun el tipo de tuberia que se trate.

Las tuberias que deban ir colgadas se sujetaran a intervalos regulares e iguales, de
manera que no se sometan a flexiones. Los ganchos metdlicos que se utilicen estaran
protegidos contra la corrosién. En las tuberias de fibrocemento o fundicién, los ganchos no se
distanciaran mas de 1,5 m. En las de PVC no superard los 0,75 m.

e Medicién y pago: Se abonard por metro lineal de tuberia colocada, incluyendo la
parte proporcional de excavacién, solera de apoyo, llenado, juntas, ganchos de
anclaje, forjados, de manera que quede totalmente acabada de acuerdo con las
indicaciones del proyecto y la normativa vigente.
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3.2.7.- Pavimentos y alicatados

Se llaman soleras, los pavimentos de hormigén en masa, que se ejecutan sobre el
terreno o sobre bases granuladas, pudiendo ser de un grueso variable en funcién del uso a que
se destinen y de lo que se armen.

Cuando las soleras tengan una superficie superior a 50 m2, se realizaran juntas de
dilatacién con materiales elasticos y de la manera que indique la Direccion facultativa.

Los pavimentos soldados con materiales como terrazos, piezas cerdmicas, losas de
piedra natural o artificial, etc., se realizaran sobre base perfectamente lisa y nivelada, con las
hiladas y distribucidn de piezas que indique la Direccién de la obra. Al acabar se unirdn con una
lechada de cemento.

Cuando se haya acabado, los pavimentos de terrazo se limpiardn y protegeran a fin de
evitar desperfectos, a pesar de que en las zonas donde se haya colocado, sea aun preciso para
trabajar.

e Medicién y pago: Se abonara por metro cuadrado ejecutado. En la valoracion de
las soleras, se incluird el precio de todos los trabajos necesarios para dejarlas
totalmente acabadas, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y de la
Direccién, también se sumara al precio la parte proporcional de la preparacion de
la base, la nivelacién y acabados superficiales, armaduras, juntas y rodapiés.

En los pavimentos de losetas de piedra, terrazos, ceramica, etc., se incluird el
precio de todos los trabajos necesarios de colocacion, pulido, desbastado,
abrillantado, rejuntado y limpieza de la parte proporcional del rodapié, para
acabarlo totalmente.

En el precio del metro cuadrado de pavimento se incluirdn todos los materiales y
operaciones que se precisen para cumplir la normativa, a pesar de que
eventualmente no se encuentre recogida en los planos de este proyecto.

En los pavimentos encolados, se incluird en el precio la parte proporcional de
material de agarre, asi como los trabajos y piezas necesarias para el buen acabado.

3.2.8.- Tuberias de fontaneria

Los materiales y sus caracteristicas deberdn cumplir con lo expuesto en la memoria de
calculo y en los planos, siendo los diametros de las conducciones, como minimo, los
especificados en los documentos anteriores.

La distancia entre tuberias de agua fria y agua caliente debe ser como minimo de 10
cm.

Cuando se acepten todas las condiciones de control a nivel de componentes y equipos
de origen industrial, por parte del Ingeniero Técnico, se procedera a su recepcidén automatica.
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Los ensayos a realizar seran los siguientes:

e Estanqueidad
¢  Funcionamiento

Para los conductos de agua caliente se procederd a la comprobacién de la temperatura
en los puntos de consumo.

En caso de existir un mal funcionamiento de las instalaciones debido a un error de
montaje o un defecto de material, serd responsabilidad del Contratista el repararla,
sustituyendo los materiales que considere y cargando con los costos derivados de estos
hechos.

El Director de obra realizara una inspeccidn de las tuberias antes de su puesta en obra.

e Medicién y pago: La partida de conexién a la red de suministro del edificio se
contard con una partida alzada, incluyendo en el precio tanto, los trabajos de
albafileria necesarios, como las piezas de conexionado, todo incluido, incluso el
contador o la bateria de contadores.

La bateria de contadores se valorard como una unidad instalada con todos los
accesorios.

Las conducciones de las instalaciones se valorardn por metro lineal,
independientemente del didmetro, diferenciado en el precio, Unicamente, si son o
no empotradas, incluyéndose la parte proporcional de llaves de paso, valvulas,
reductores, expansionadores, ventosas, anclajes, piezas especiales y ajustes
necesarios para su definitiva instalacion, de acuerdo con las normas de la
Compaiiia suministradora y con las indicaciones que se desprendan de los planos
del proyecto.

Los dispositivos, calentadores, grupos de presién, etc., se valoraran por unidades
de elementos completamente instalados, incluidos los oficios auxiliares necesarios.

3.2.9.- Instalacion de electricidad

3.3.9.1.- ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCION

La forma de la instalacion del tramo de acometida hacia la parcela habra de decidirla la
empresa suministradora del fluido eléctrico y siguiendo las instrucciones recomendadas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT).

El lugar de colocaciéon de la caja general de proteccidon serd en la parte delantera de la
parcela, al aire libre, a 1,5 m hacia la derecha de la puerta y a 1,5 m de altura con respecto al
suelo. Debera cumplir todas las especificaciones del REBT referentes a las mismas, estando
constituidas de un material cuyo grado de proteccidn contra agentes exteriores sea, en
posicién de servicio, 437 UNE 20324.
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3.3.9.2.- CONTADORES

Los contadores serdn colocados por la empresa suministradora de electricidad segun
sus normas e instrucciones.

Con independencia de las protecciones correspondientes a la instalacion del interior
de la parcela, se colocaran fusibles de seguridad. Estos fusibles se colocaran en cada uno de los
hilos de fase o polares que van a los contadores y estan precintados por la empresa
suministradora. Para cualquier otra duda al respecto consultar MIBT-015. Estos se colocardn
en la misma caja del contador, en los lugares que tienen previstos para ello.

3.3.9.3.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

El cuadro general de distribucion (CGD) tendrd capacidad para albergar los
magnetotérmicos y los diferenciales de los circuitos de iluminacion de emergencia vy
alumbrado exterior e interior de la parcela. Todos ellos irdan colocados de forma conveniente y
ordenada, de tal manera que sean facilmente identificables los aparatos correspondientes a
los diferentes tramos de la instalacion.

El citado cuadro deberd cumplir todas las normas exigidas por el Ministerio de
Industria y Energia.

El Director de obra debera supervisar personalmente los trabajos de conexién de los
diferentes aparatos y sera responsable de los posibles defectos de funcionamiento que
surgiesen.

3.3.9.4.- ELEMENTOS DE PROTECCION

Todos los elementos protectores de la instalacidon y de las personas fisicas habran de
cumplir las normas especificadas por la MIBT 020/021. El Director de obra debera comprobar
el perfecto estado de los elementos, asi como comprobar sin funcionamiento una vez puestos
en servicio. Ademas debera verificar en el momento de la recepcidon de los mismos que
correspondan con las especificaciones técnicas dadas en los planos en lo referente a potencias
de corte, intensidades maximas admisibles, nominales y sensibilidad de los diferenciales.

3.3.9.5.- INTERRUPTORES Y BASES DE ENCHUFES

Todos los interruptores y bases de enchufes que se utilicen en la instalacion eléctrica
deberan soportar las intensidades nominales que se detallan en las memorias descriptiva y de
calculo, y planos del proyecto. Serd funcién del Director de obra el comprobar que dichos
mecanismos se ajustan a lo especificado.

3.3.9.6.- CONDUCTORES

Las secciones de los conductores deberdn ser como minimo las especificadas en los
planos y la memoria de célculo. El aislamiento de los conductores sera el prescrito por los
mismos, debiendo estos datos ser comprobados por el Director de obra.
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En caso de existir un mal funcionamiento de la instalacidn eléctrica debido a un error
de montaje o un defecto del material, serd responsabilidad del Contratista el repararla
sustituyendo los materiales que considere y cargando con los costos derivados de estos
hechos.

El Director de obra realizara una inspeccién de los conductores antes de su puesta en
obra.

3.3.9.7.- TUBOS PROTECTORES

Los tubos protectores de la canalizacidn eléctrica cumpliradn las exigencias expresadas
en el siguiente proyecto. Asi mismo, estaran de acuerdo con las especificaciones dadas por el
REBT-MIBT 019 en lo referente a tubos rigidos y flexibles corrugados de PVC.

El Director de obra efectuara inspecciones antes y después de la colocacion de los
tubos.

3.3.9.8.- LUMINARIAS. CIRCUITOS DE ILUMINACION

Las luminarias recibidas en obra habran de estar en perfecto estado. El Director de
obra se encargara de probar cada una de ellas cerciordndose de que funcionen correctamente.
En caso de que alguna presentase deterioro, deberd tramitar el que le sea puesta a su
disposicion otra unidad en perfecto estado.

Deberdn cumplir las especificaciones sefaladas en la memoria descriptiva y en los
planos referentes a formas dimensiones y materiales.

Asi mismo, todas las partes accesibles de las luminarias irdan conectadas a tierra
mediante un cable.

El circuito de iluminacién debera constar de los subcircuitos protegidos
independientemente con magnetotérmicos y diferenciales tal y como se especifica en los
planos. El Director de obra se encargard de que, absolutamente todas las condiciones exigidas
en el proyecto y, con los Unicos fines de asegurar protecciones eficaces y funcionamientos
correctos, sean cumplidas al pie de la letra.

3.3.9.9.- CIRCUITOS DE FUERZA

Los circuitos de fuerza cumplirdn todas las especificaciones mencionadas en los planos,
teniendo especial importancia el capitulo referente a protecciones.

El Director de obra sera el maximo responsable del cumplimiento de lo anteriormente
dicho, y por tanto, tendra facultades de que se sustituyan o reparen los elementos defectuosos
o que no cumplan las prescripciones anteriores.

e Medicién y pago: La toma de alta y media tensién se medird por unidad de toma
aérea o subterranea, totalmente realizada, incluyéndose en el precio unitario
todos los trabajos y materiales necesarios para el acabado y puesta en servicio, asi
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como torres y postes completos, aislantes, excavaciones, apuntalamientos,
rellenos, reposiciones de pavimentos, tramites de licencias y autorizaciones.

La instalacion de la estacion transformadora se medird por unidad de instalacion
incluida obra civil y elementos internos (exceptuando el transformador),
totalmente acabada de acuerdo con la normativa de la Compafiia suministradora.
La centralizacion de contadores se medird por unidad de centralizacidn
completamente instalada, incluidos el cuadro de contadores y conexiones, los
ajustes de albaiiileria, y todos los trabajos y materiales necesarios para su total y
completo acabado.

La red de electrificacion de los locales se mediran por unidad de instalacién, con
todos los equipos de maniobra y puntos de luz o de toma de corriente que se
indiquen en el proyecto, incluidos los cuadros de proteccidn, las derivaciones
individuales, asi como los ajustes de otros oficios para el acabado y puesta en
marcha.

La electrificaciéon y alumbrado de las zonas comunes del edificio, aparcamiento,
servicios anexos, etc., se mediran por unidad de instalacién totalmente acabada en
los locales.

El circuito de puesta a tierra de proteccion se medira por unidad completa de
instalacion incluyendo en el precio todos los ajustes necesarios para la total
terminacion.

3.3.10.- Instalacion contra incendios

Las medidas dispuestas para la prevencién de incendios son la instalacién de extintores
en los puntos clave y debidamente sefializados.

Todos los elementos se colocaran siguiendo las instrucciones dictadas por las Normas
Técnicas de la Edificaciéon, siendo el Director de obra el responsable de que se cumplan las
mismas, obligando incluso a la devolucién de cualquier elemento, que a su juicio, no cumpla
las citadas normas. Si no se cumpliera alguna de las siguientes normas, esta sera motivo de
rechazo de los mismos por parte del Director de obra.

Los extintores iran provistos de una etiqueta de caracteristicas, tal y como el articulo
10 de la ITC-MIE-APS5, que debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre o razdén social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que
corresponde el extintor.

e Temperatura maximay minima de servicio.
e Productos contenidos y cantidad de los mismos.
e Tipos de fuegos para los que debe utilizarse el extintor.
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Asi mismo, debera llevar una placa de disefio en la que iran grabados los siguientes
datos:

*  Presion de disefio.

e Numero de placa de disefio que se asigne a cada aparato, el cual sera exclusivo
de cada extintor.

e Fecha de la primera prueba y sucesivas y marca de quien la realiza.

Deberdn cumplir también unas especificaciones especiales indicadas en la norma UNE
23-110-80/2, punto 5, relativas a las condiciones de vaciado controlado, posicién en
funcionamiento, manguera y lanza y agentes propulsores. Estas especificaciones indican que
todos los extintores estardn equipados con un dispositivo de apertura con cierre de
recuperacion automadtico, que su posicion de funcionamiento es vertical sin efectuarse
maniobra de inversion, que deben tener una manguera aquellos cuya masa supere los 3 kg y
que los agentes propulsores deben ser no inflamables.

El mantenimiento de los mismos sera:

e Pruebas de presion periddicas. Es obligatorio realizar cada cinco afios una prueba
hidrostatica, segln establece el articulo 9 de la ITC-MIE-APS5, del reglamento de
aparatos a presion.

* Inspecciones periddicas y mantenimiento. Es recomendable comprobar cada tres
meses:

0 Lasituacién, visibilidad y accesibilidad del extintor.

0 El buen estado de la etiqueta, placa, manguera y boquilla, conexiones,
valvula de descarga, seguro de apertura y presiéon del mandmetro vy
ausencia de corrosiones y dafios externos.

* Esrecomendable revisar cada seis meses:

0 Peso del extintor.

0 Peso del botellin de agente expulsor.

¢ Comprobar cada doce meses:

0 Estado interno y nivel de carga.

0 Verificacidn de mantenimiento.

Los extintores deberan estar sefializados segtin la norma UNE 23-033-81/1 “Seguridad
contra incendios, sefializacién”, cuando sea dificil su colocacion por la amplitud del local o Ia
existencia de obstaculos.

e Medicién y pago: El abono de los revestimientos y procesos de ignifugacién se

realizard por metro cuadrado, incluyéndose en el precio todos los trabajos
auxiliares necesarios.
En cuanto a instalaciones, cada una de ellas se medird por unidad completa de
instalacion definida en el proyecto, incluyendo en el precio todos los ajustes de
albanileria o de otros oficios necesarios para la completa puesta en servicio de la
instalacidn, segln en proyecto y la normativa vigente.
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3.3.11.- Maquinaria

3.3.11.1.- RECEPCION, MONTAJE Y ALMACENAJE

Las maquinarias se suministraran embaladas. Habrd que desembalar los aparatos,
procurando no romper el embalaje por si fuera necesario devolverlo por cualquier causa.
Limpiar el polvo y residuos que hubieran podido depositarse en el interior al embalarlo.

En los aparatos que hayan sido almacenados largo tiempo o en zonas humedas
(maritimas), habra que someter los tubos existentes, si los hubiera, en la maquinaria
considerada a un cepillado interior para eliminar el éxido.

3.3.11.2.- CONEXION ELECTRICA A LA RED

La conexidn a la red de cada maquinaria se hara segln las recomendaciones indicadas
para cada una de las maquinas en sus instrucciones, asegurandose de que la tension de la red
corresponda a la indicada en la placa de caracteristicas o identificacion del aparato en
cuestion.

Aunque la conexién eléctrica no sea dificil, deberia ser efectuada por un electricista
titulado, ya que de llevarse a cabo por parte de otra persona 'y de producirse cualquier dafio,
el fabricante no se hara responsable del mismo.

3.3.11.3.- GARANTIA

Las maquinas poseen un servicio de garantia, ésta comprende la reposiciéon inmediata
y gratuita de los materiales averiados. Se excluyen de esta garantia los materiales averiados en
el transporte y descarga.

La garantia excluye los gastos de envio, la mano de obra necesaria (si existiera), asf
como otros gastos adicionales, como impuestos, aduanas...

Para poder beneficiarse de esta garantia es condicion indispensable que el cliente haya
rellenado formalmente la solicitud, asi como el envio de la pieza averiada para su examen.

3.3.12.-Condiciones del equipo de seguridad

Todas las prendas de proteccidén personal o elementos de proteccion colectiva tendran
fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro en una prenda o
equipo, se repondra ésta, inmediatamente.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido serd desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancia de las
admitidas por el fabricante, serdn repuestas inmediatamente.
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El uso de una prenda o equipo de proteccidon nunca representard un riesgo en si

mismo.

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo OM 17-5-74 (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. En caso
de que no exista norma de homologacidn oficial, seran de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.

3.3.13.- Pinturas y revestimientos

Bajo esta denominacién se agrupan todos los trabajos de revestimientos superficiales,
ejecutados con materiales fluidos, generalmente coloreados y compuestos por elementos
liqguidos y sélidos, dosificados para favorecer la conservacidn y para que se produzcan la
disgregacion de los materiales empleados en la construccién, protegiéndolos contra los
agentes atmosféricos y la intemperie.

Sus funciones fundamentales son de proteccién, decoracién y funcionalidad.
Los revestimientos transparentes se denominaran barnices y los opacos pinturas.

Los tipos de pinturas a emplear en cada tipo de elemento de obra, vendran definidos
en el proyecto, asi como sus colores, acabados y textura.

Se presentaran muestras a la Direccion facultativa antes de proceder al pintado de
cualquier elemento.

e Mediciébn y pago: Se abonard por metro cuadrado totalmente ejecutados,
diferenciando el tipo de soportes que figuren en las mediciones, y los tipos de
pinturas.

En el precio se incluird la repercusién del coste de preparacidn, limpieza,
imprimacién de los parametros, con productos adecuados a cada tipo de material
y repasos, asi como los andamios y elementos necesarios para poder ejecutar el
trabajo.

La medicidn de la pintura de las conducciones sera por metro lineal de tuberia,
incluida la parte proporcional de anclajes y soportes totalmente acabado.

3.3.14.- Escaleras y rampas

Dentro de los elementos de comunicacion vertical en toda la edificacién, se
distinguiran escaleras y rampas.

Las escaleras son los elementos de comunicacion vertical en toda edificacion que
salvan un desnivel por medio de peldafios. La altura maxima sera de 19 cm y el ancho maximo
de 27 cm.

Las rampas son los elementos de comunicacion vertical que salvan el desnivel por
medio de un plano inclinado. Las rampas para los minusvalidos en sus aspectos dimensionales,
cumpliran la orden de 3 de marzo de 1980.
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e Medicién y pago: Las escaleras y rampas se mediran por metro cuadrado de losas
totalmente acabadas, incluyendo en el precio todos los materiales (estructurales,
de acabado de peldafos, barandilla, pasamanos), accesorios y trabajos necesarios

para su construccién.

3.3.15.- Unidades no descritas en el pliego

Para la definicién de las caracteristicas y forma de ejecucion de las partidas de obra no
descritas en el presente pliego, se remitiran a las descripciones de los mismos, realizados en
los restantes documentos de este proyecto, y las disposiciones y especificaciones del pliego de
condiciones técnicas de la Direccion General de Arquitectura, y el pliego de condicione
técnicas generales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
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