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CAPITULO I.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1 Obras, Caracteristicas generales.

La actuacion se centra en la construccion de una nueva compuerta del
tipo Vagon, de 3,0 metros de anchura por 3,90 m de altura, con cierre a tres
lados. Delante de la compuerta se dispondran guias para permitir la colocacién
de ataguias que sera de utilidad cuando deba repararse ésta; el fabricante de
la compuerta suministrara este elemento resistente y justificara su
dimensionado.

La compuerta vagon es de construccion soldada con chapa de
recubrimiento en el lado aguas arriba, con estanqueidad periférica aguas arriba
de perfiles de goma, con ruedas de fundicion.

La estructura del tablero estard compuesta de perfiles comerciales
horizontales soldados a los testeros. Las vigas horizontales se unen entre ellas
con un perfil central como continuidad del amarre superior de izado. El forro de
la compuerta queda aguas arriba del plano de estanqueidad. La carga de agua
recibida por el forro se transmite a los perfiles horizontales, éstos la transmiten
a los testeros, los testeros a las ruedas y estas a su vez a los railes.

Los perfiles seran perfiles normalizados comerciales IPE y el material
acero al carbono S275JR. Las chapas seran de espesores comerciales y
material S 275 JR. Los cierres laterales e inferior de caucho EPDM dureza 64
Shore A; Las ruedas de fundicion GG20 diametro 300 mm por 40 mm de ancho
y los ejes AlSI 304.

El accionamiento de la compuerta se realiza mediante un servomotor
hidraulico, de simple efecto, a presion de aceite. El cilindro del servomotor se
apoya en su extremo inferior en una viga soporte. Bajo cualquier condicion de
operacion, la presion de aceite en el servomotor no excede de 140 bar. La
compuerta es operada por medio de un sistema oleohidraulico. Esta unidad de
aceite esta equipada con dos conjuntos motor-bomba. La bomba principal tiene
una capacidad suficiente para levantar la compuerta en el tiempo de apertura
especificado, bajo presion no balanceada maxima.
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El sistema admitira las regulaciones de subida y bajada de la compuerta
con interrupcion de paradas o arranque a cualquier altura; para tener control de
subida y bajada no sera necesario tener un cilindro de doble efecto, ya que la
bajada la realizara por peso propio, para lo cual introduciremos un lastre de
hormigon en los huecos que quedan entre las vigas. Bajo condiciones normales
de funcionamiento pueden ser ejecutadas las siguientes operaciones:

- Apertura; La orden para la apertura de la compuerta provoca
primero el arranque de la bomba de aceite y la respectiva electrovalvula actlua
después que se alcance la presién de aceite en la tuberia. La apertura de la
compuerta es posible con presion no balanceada a ambos lados. La compuerta
se detiene automéaticamente cuando se alcanza el fin del recorrido. La
compuerta se mantiene en la posicion abierta por medio de la presion de aceite
en la parte inferior del piston del servomotor.

- Cierre normal; En la operaciéon normal de cierre, la compuerta
desciende por su propio peso, independientemente de la bomba. El movimiento
de cierre se controla por diafragma ajustable.

- Parar en cualquier posicion del recorrido durante las operaciones
de apertura o cierre. La compuerta puede detenerse en cualquier posicion de

su recorrido, durante las operaciones de apertura o cierre normales.

CAPITULO II.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

2.1.- Condiciones generales.

Los materiales seran reconocidos y ensayados por la Direccion de la
obra, en los tramites y forma que la misma estime convenientes, sin cuyo
requisito no podran emplearse en las mismas. El coste de estos ensayos seré a
cuenta del Contratista.

Este examen no implicara recepcion de los materiales, por consiguiente
la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de las condiciones de que
se trata en este Capitulo no cesara hasta que sea recibida definitivamente la

obra en que se haya empleado.
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Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de la
misma calidad, el Contratista vendra obligado a entregar a la direccion de la
obra, muestras de los mismos, en forma conveniente para ser ensayados, 0
certificaciones de origen de las casas que los suministren, segun sean

extranjeros o nacionales.
2.2 Condiciones de los materiales.

La estructura de la compuerta llevara el siguiente sistema de proteccion y
materiales:
Estructuras de acero en inmersion de agua permanente:

> Granallado SA 2 %2

> 300 micras de pintura bituminosa de resina epoxi, aplicada en dos
capas de 150 micras cada una.

Estructuras de acero al aire:

> Granallado SA2 1/2

> 100 micras de pintura de poliuretano, aplicada en una sola capa.

Estructuras de acero embebido en hormigon:

> Granallado SA 2 Y2

Materiales

Partes estructurales:

EN 10025 DIN ASTM
S275JR  [1.0044  |A570 Gr40

Aceros inoxidables:

EN 10088 DIN AlSI
X2CrNi18-9 1.4307 304L
X2CrNiMo17 1.4404 316L
DUPLEX 2205 1.4462 A240
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CAPITULO IlIl.- PRUEBAS DE RECEPCION DE LOS MATERIAL ES,
PRUEBAS A REALIZAR Y RECEPCION DE LOS MISMOS.

Los materiales seran reconocidos y ensayados por la Direccion de la
obra, en los tramites y forma que la misma estime convenientes, sin cuyo
requisito no podran emplearse en las mismas. El coste de estos ensayos sera a

cuenta del Contratista.

Este examen no implicara recepcion de los materiales, por consiguiente
la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de las condiciones de que
se trata en este Capitulo no cesara hasta que sea recibida definitivamente la

obra en que se haya empleado.

Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de la
misma calidad, el Contratista vendra obligado a entregar a la direccion de la
obra, muestras de los mismos, en forma conveniente para ser ensayados, 0
certificaciones de origen de las casas que los suministren, segun sean

extranjeros o nacionales.

Los materiales que hayan de utilizarse en obra son haberse especificado
en el Pliego no podran ser empleados sin haber sido reconocidos por la
Direccién de la misma, la cual podra rechazarlos si no reinen, a su juicio, las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacion

alguna.

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular
se determina en los articulos siguientes, el Contratista se atendra a lo que sobre

este punto le ordene por escrito la Direccion de la obra.
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CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1 Condiciones generales.

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones
establecidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo
hubiera y de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el de Condiciones
Técnicas.

El Contratista salvo aprobacién por escrito del Director de Obra, no
podr& hacer ninguna alteracién o modificacion de cualquier naturaleza, tanto en
la ejecucion de la obra en realizacion con el Proyecto como en las condiciones
técnicas especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda

ordenarse por el Director de Obra.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos, personal que no sea de

su exclusiva cuenta y cargo.

Igualmente sera de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al
propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del

mismo.

El Contratista debera tener al frente de los trabajos un técnico
suficientemente especializado a juicio del Director de Obra.

Sera exigible que los trabajos se realicen cumpliendo siempre las buenas
practicas constructivas y en cuanto a la calidad y tipo de materiales y aparatos
gue se empleen en la ejecucién de las obras que este tipo de pliego se refiere.

4.2 Plazo de ejecucion.

Los plazos de ejecuciéon, total y parciales, indicados en el Contrato, se

empezaran a contar a partir de la fecha del replanteo.
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El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el
Contrato para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de
modificaciones cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de
Obra debidos a las exigencias de la realizacion de las obras y siempre que
tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados al Contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una
vez empezados, se concedera por el Director de Obra, la prorroga

estrictamente necesaria.

4.3 Plan de obra.

Independientemente del plan de trabajo que los Contratistas ofertantes
deben presentar con sus ofertas, el Contratista presentara con posterioridad a

la firma del Contrato, un Plan méas detallado que el anterior.

El Plan de Trabajo debera proporcionar la siguiente informacion:

- Estimacion en dias calendario de los tiempos de ejecuciéon de las
distintas actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias,
instalaciones y obras auxiliares y las de ejecucion de las distintas partes o

clases de obra definitiva.

- Valoracion mensual de la obra programada.
Tanto el Plan de Obra como el programa de Certificaciones mensuales,
deberan destacar individualmente cada una de las unidades correspondientes
a la Obra caracteristica.
El Plan de Trabajo incluird todos los datos y estudios necesarios para la

obtencion de la informacion anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la
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organizacion de la obra como los procedimientos, calidades y rendimientos a
los contenidos en la oferta, no pudiendo en ningun caso ser de inferior
condicion a la de éstos. El Plan de Obras habra de ser compatible con los
plazos parciales establecidos por el Director de Obras y tendra las holguras
convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de
posible programacion, deben ser tenidas en cuenta en toda obra segun sea la

naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presenten.

El Plan de Obra debera tener en cuenta el tiempo que la Direccion
precise para proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones,

comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan.

El Plan de Trabajo debe presentarse al Director en un plazo de un mes,
desde el dia siguiente a aquel en que tuviese lugar la firma del Acta de
comprobacion del replanteo.

El Director resolvera sobre el plan presentado dentro de los treinta dias
siguientes a su presentacion. La resolucion puede imponer al Plan de Obra
presentando la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del

contrato.

La aceptacion del Plan propuesto por el Contratista no implica exencion
alguna de responsabilidad para el mismo en el caso de incumplimiento de los

plazos parciales, o final convenido.

El Director podra acordar el no dar curso a las Certificaciones de obra
hasta que el Contratista haya presentado en debida forma el Plan de Obra
cuando éste sea bligatorio, sin derecho a intereses de demora por retraso, en

Su caso, en el pago de estas certificaciones.

El Plan de Obra seré revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas
veces sea éste requerido para ello por la Direccion, debido a causas que el

Director estime suficientes.
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En caso de no precisar modificacion, el Contratista lo comunicara mediante

Certificacion suscrita por su Delegado.

El Contratista se sometera a las instrucciones y normas que dicte el
Director, tanto para la redaccion del Plan inicial como en las sucesivas
revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no eximen al
Contratista de su responsabilidad respecto a los plazos estipulados en el
Contrato.

4.4 Replanteo.

El Director de Obra una vez que el Contratista esté en posesion del
Proyecto y antes de comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las

mismas, con especial atencion en los puntos singulares.

El Director de Obra entregard al Contratista los hitos de triangulacion y
referencias de nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar. La
posicion de estos hitos y sus coordenadas figuraran en un plano general de

situacion de las obras.

Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de adjudicacion, el
Contratista verificara en presencia del Director de Obra el plano general de
replanteo y las coordenadas de los hitos, levantandose el Acta
correspondiente, firmada por el Director de Obra y por el Contratista.

La aprobacion por parte del Director de Obra de cualquier replanteo
efectuado por el Contratista, no disminuira la responsabilidad de éste en la
ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones
establecidas en este Pliego de Condiciones. El Contratista sera responsable de
la conservacion de todos los hitos y referencias que se le entreguen, de forma
que si durante la ejecucién de los trabajos, se destruyese alguno, debera
reponerlos a su cargo y bajo su responsabilidad.
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El Contratista establecera en caso necesario, hitos secundarios y
efectuara todos los replanteos precisos para la perfecta definicion de las obras
a ejecutar, siendo de su responsabilidad los perjuicios que puedan ocasionarse

por errores cometidos en dichos replanteos.

El replanteo general quedara de forma que no se estorben o compliquen
unos trabajos con otros que se ejecuten simultdneamente y siempre de

acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.

En las comprobaciones de replanteo que la Direccion efectue, el
Contratista, a su costa, prestara la asistencia y ayuda que el Director requiera,
evitard que los trabajos de ejecucién de las obras interfieran o entorpezcan las
operaciones de comprobacién y, cuando sea indispensable, suspendera dichos
trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnizacion alguna El Contratista
debera proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de
topografia, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios
para efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases,
puntos y sefales niveladas. Todos los medios materiales y humanos citados
tendran la calificaibn adecuada al grado de exactitud de los trabajos
topograficos a que requiera cada una de las fases del replanteo y el grado de
tolerancias geométricas fijado por el Director, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra. Ademas el Contratista ejecutara a su costa los
accesos, sendas, escalas pasarelas y andamios necesarios para la realizacion

de todos los replanteos y para la comprobacion de los replanteos.

4.5 Programa de trabajo.

En taller sera confeccionada la unidad de compuerta tipo vagon, una vez
hecha ésta, se realizara las comprobaciones y ensayos necesarios para que
todo llegue a obra con el mayor nivel de calidad. El proceso de construccion de
la compuerta constara de los siguientes pasos:

- Recepcion de los materiales
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- Construccion del cuerpo base de la compuerta, formado por la
union las vigas con el tablero
Tratamiento de normalizado al cuerpo base
- Mecanizado del cuerpo base, para la incorporacion del sistema de
ruedas
- Incorporacion del sistema de ruedas al cuerpo base
- Incorporacién del sistema de sellado al conjunto formado hasta el

momento.

También se realizara en taller la construccion del marco sobre el
cual deslizara la compuerta, trasladando el mismo a obra premontado, ya que
se trasladara atornillado.

Una vez construida la unidad de compuerta y el marco guia en taller, se
procedera al traslado de los mismos a pie de obra.

Debido a que la compuerta que colocaremos es de sustituciéon no habra
que realizar tareas de desbroces y movimientos de tierra pero si habra que
realizar las siguientes tareas:

- Desmontaje de la compuerta antigua.

- Picado de la cimentacion de la compuerta antigua, para recibir de
éste modo con mayor adherencia el hormigon de segunda fase que se vertera
como cimentacion de la compuerta objeto de nuestro proyecto

- Colocacion de armadura de espera por anclaje quimico

- Encofrado y hormigonado.

Todo esto se realizara de forma simultdnea a la construccion y
transporte de la unidad de compuerta y marco.

Una vez haya llegado a obra la unidad de compuerta, el marco guia el
equipo hidraulico y todos los elemtos del equipo de control, se procedera a la
verificacion, montado y ensayo de todos ellos de forma que el objetivo del

proyecto quede realizado.

4.6 Ensayos mecanicos.

Los ensayos, analisis y pruebas que deben realizarse con los materiales
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que han de entrar en las obras para fijar si reinen las condiciones estipuladas
en el presente Pliego, se verificaran por el Director de las Obras, o0 si éste lo
considera conveniente en un laboratorio homologado y clasificado oficialmente,
siguiendo las reglas que en este Pliego se hallan formuladas y, en su defecto,
por la aplicacion de las normativas vigentes.

Hay que significar que el Presupuesto proyectado incluye implicitamente
todas las pruebas precisas para un minimo y racional control y que, como
obligacién contractual, los ensayos, son por cuenta del Contratista. La Direccién
de Obra ordenara, pues, cuantos controles garanticen la obra a ejecutar y la
periodicidad de los mismos estara en funcion, tanto del volumen de cada
unidad, como de la bondad de los resultados que aporte el laboratorio aceptado
previamente.

Por lo que a materiales se refiere, se considerara suficientes, en algunos
casos, los certificados de origen del fabricante (aceros, cementos, ligantes,
etc.), sin que ello excluya su comprobacién, si se estimara procedente. El
Contratista podra presenciar los andlisis, ensayos y pruebas que verifique el
Director de las Obras, bien personalmente, bien delegando en otra persona.
Podra presenciar las mismas operaciones cuando se hagan en el Laboratorio
citado, si fuese autorizado por el Director del mismo. Cuando no se haya fijado
en estas condiciones el numero de ensayos que deban practicarse, lo

determinara el Director de las Obras.

4.7 Montaje provisional en taller.

En taller se realizaran las siguientes acciones:

- Construccion del cuerpo base de la compuerta, formado por la
unién las vigas con el tablero

Tratamiento de normalizado al cuerpo base

- Mecanizado del cuerpo base, para la incorporacion del sistema de
ruedas

- Incorporacién del sistema de ruedas al cuerpo base

- Incorporacién del sistema de sellado al conjunto formado hasta el

momento.

46



Pliego de condiciones y Estudio basico de Segudaalud. Disefio basico compuerta tipo vagon.

También se realizara en taller la construccién del marco sobre el
cual deslizara la compuerta, trasladando el mismo a obra premontado, ya que
se trasladara atornillado.

4.8 Pruebas en taller.

Ensayos que se realizaran en taller:

Aceros y soldaduras:

- El acero utilizado para la construccion de la compuerta vendra
acompafnado de sus certificados correspondientes, cumpliendo estos con las
normas UNE 36526 para los perfiles IPE, y con UNE-EN-10025 para el acero
en general S 275 JR.

- Los soldadores estaran en posesion del certificado, actualizado,
de soldador homologado, para cada uno de los tipos de soldadura a realizar,
reglado por la norma UNE-EN 287.

- Los procedimientos de soldadura se haran de acuerdo a
procedimientos homologados, para cada uno de los tipos de soldadura a
realizar, reglados éstos por norma UNE-EN 287.

- Se realizara ensayo por particulas magnéticas, a lo largo de todos
los cordones de soldadura realizados, comprobando de este modo la ausencia
de defectos en el cordon. El encargado de realizar éste ensayo ha de estar en
posecion del certificado de nivel Il de Tecnico en realizacion de ensayos no
destructivos segun AEND.

Pinturas de proteccion.

La pintura, utilizada como medio de proteccion anticorrosivo, sera

comprobada segun los siguientes parametros:

- Medicion del espesor de pelicula seca.

o] Las mediciones del espesor de pelicula seca se efectuaran
después del curado completo de los recubrimientos, y determina si se ha
alcanzado el espesor en el rango de aceptabilidad especificado. Es el Unico
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valor que puede verificarse en cualquier momento sin que se dafie el
recubrimiento.

La norma SSPC-PA2, “Measurement of Paint Thickness wiht Magnetic
Gages”, describe la metodologia para medir el espesor de pelicula seca de un

recubrimiento no magnético aplicado en un substrato magnético.

- Evaluacion del aspecto general de pelicula.

0 A través de la inspeccion visual sin necesidad de magnificadores
se evaluara la apariencia general de la pelicula de pintura del acabado. El
inspector debe evaluar las caracteristicas generales del trabajo de pintado
terminado. Entre las caracteristicas mas comunes se evallta: cubrimiento,
textura, nivelamiento, brillo, color. Las cuales deben satisfacer las
especificaciones de la obra.

- Evaluacion e identificacion de defectos de pelicula.

o] Esta labor se efectia mediante una inspeccion visual y se podran
utilizar magnificadores de 5 aumentos, la inspeccion deberd determinar la
presencia y extension de fallas tales como ampollamiento, agrietamiento,
chorreamiento, puntos de alfiler, partes descubiertas, arrugamientos, ampollas,
crateres, ojos de pez, zonas dafiadas por manipuleo, puntos de oxidacion, over
spray y otras manifestaciones de falla de la pintura industrial.

Las especificaciones establecen la ausencia total de defectos, caso
contrario se rechazaran los elementos o la superficie pintada.

Una ayuda en la identificacién de fallas o defectos resulta el Manual de
Comparacion Visual de Defectos de Elcometer.

- Evaluacion de la Adhesion.

o] La prueba de evolucion de esta caracteristica es de caracter

destructivo, se utilizard uno de los métodos siguientes:

" “Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test”
ASTM D 3359 A (por corte en X) y B (por corte en cuadricula)
" “Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coating Using

Portable Adhesion Testers” ASTM D 4541.
La prueba de adhesion segun norma ASTM D 3359 sera realizada por el

meétodo de corte (con navaja) en forma de cruz o de cuadricula dependiendo
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del espesor de pelicula seca del sistema de pinturas. Los resultados son de
caracter cualitativo basados en una escala visual con seis niveles o grados de
adherencia, evaluando el grado de desconchamiento a lo largo de los bordes
de los cortes.

La prueba de adhesién por traccion segan norma ASTM D 4541 consiste
en pegar un dispositivo de metal a la superficie del recubrimiento en forma
perpendicular con un adhesivo epoxi. Luego que el pegamento ha curado se
mide la fuerza necesaria para desprender el dispositivo metalico del
recubrimiento. La fuerza de tension (en psi o en Mpa) resultante es la medida
de adherencia del recubrimiento.

- Evaluacion del curado.

o] Los métodos para la determinacion del curado, secado y
formacion de la pelicula de pinturas se describen en la Norma ASTM D 1640
“Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic
Coatings at Room Temperature”.

Las pruebas méas comunes de evaluacién del curado en campo son:

" Prueba del papel de lija, es especialmente aplicada en aquellas
pinturas de gran dureza en su acabado. Cuando se lijan las pinturas forman un
polvillo cuando estan completamente curados, caso contrario, se vuelven
pegajosos con el papel de lija.

" Prueba de dureza con lapiz (ASTM D 3363 ), en este ensayo se
utilizan lapices de dureza con escala: 5B- 4B- 3B- 2B-B- HB- F- H- 2H- 3H- 4H-
5H. La dureza es la resistencia de una pelicula al rayado o raspadura
superficial. Se recomienda comenzar la determinacion por los lapices de menor
dureza (B) hasta lograr cortar la pelicula. El valor de dureza sera aquel
inmediatamente anterior al lapiz que causa el dafo o logra cortar el
recubrimiento.

Equipo hidraulico Y Juntas:

- Se exigira el certificado de calidad al fabricante de todos los
elementos que formen el circuito oleohidraulico. Adicionalmente se realizara
una prueba de presién nominal al cilindro segun norma DIN 24554 — ISO
6020/2.
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- Se exigira el certificado de calidad al fabricante de las juntas de
EPDM segun norma UNE 104308 (Materiales sintéticos. Laminas de
elastbmeros, sin refuerzo ni armadura, para la impermeabilizacion.
Caracteristicas y métodos de ensayo.)

Tratamientos superficiales:

- Se realizara un tratamiento de normalizado a la compuerta, antes
de ser mecanizada, con el que se eliminaran todas aquellas tensiones
residuales que se hayan producido durante las diversas soldaduras.

Controles dimensionales:

- Se realizara control dimensional y de alineacion de las ruedas,
con el que se comprobara que el plano de apoyo de la compuerta esta formado
por las cuatro ruedas, quedando ésta perfectamente posada.

- Se realizara control dimensional del tablero.

4.9 Caminos y Accesos

Seran de cuenta y riesgo del Contratista todas las vias de comunicacion
y las instalaciones auxiliares para transporte, tales como carreteras, caminos,
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de
personas, transporte de materiales a la obra, etc.

Estas vias de comunicacibn e instalaciones auxiliares seran
gestionadas, proyectadas, construidas conservadas, mantenidas y operadas
por cuenta y riesgo del Contratista.

Los caminos y accesos estaran situados en la medida de lo posible,
fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que
necesariamente hayan de transcurrir por el emplazamiento de obras definitivas,
las modificaciones posteriores, necesarias para la ejecucion de los trabajos,

seran a cargo del Contratista.

Si las mismas vias de comunicacion o accesos han de ser utilizados por
varios Contratistas, éstos deberan ponerse de acuerdo entre si, sobre el

reparto de sus gastos de construccion y conservacion.
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La Direccidén de Obra se reserva el derecho de transitar libremente por
todos los caminos y accesos provisionales de la obra, sin que pueda hacerse

repercutir sobre ella gasto alguno en concepto de conservacion.

4.10 Montaje en obra.

Debido a que la compuerta que colocaremos es de sustitucion no habra
que realizar tareas de desbroces y movimientos de tierra pero si habra que
realizar las siguientes tareas:

- Desmontaje de la compuerta antigua.

- Picado de la cimentacion de la compuerta antigua, para recibir de
éste modo con mayor adherencia el hormigon de segunda fase que se vertera
como cimentacion de la compuerta objeto de nuestro proyecto

- Colocacion de armadura de espera por anclaje quimico

- Encofrado y hormigonado.

Todo esto se realizara de forma simultdnea a la construccion y
transporte de la unidad de compuerta y marco.

Una vez haya llegado a obra la unidad de compuerta, el marco guia el
equipo hidraulico y todos los elemtos del equipo de control, se procedera a la
verificacion, montado y ensayo de todos ellos de forma que el objetivo del

proyecto quede realizado.

4.11 Pruebas de funcionamiento y puesta a punto.

Controles a la compuerta:

- Se comprobara la estanqueidad de la compuerta, para ello se
bajara la ataguia, y se vera si el agua existente entre ataguia y compuerta
permanece sellada o si por el contrario tiene fuga.

- Se realizara pruebas de funcionalidad de la compuerta, en la que
se comprobara que los movimientos programados de ésta, se realizan

correctamente sin ningun tipo de dificultad u obstaculo.
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4.12Limpieza de las obras.

Es obligacion del Constructor o Instalador mantener limpia las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para

que la obra ofrezca un buen aspecto.

4.13 Higiene y seguridad en el trabajo.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la
obra ala

aprobacion del Técnico de la Direccion Facultativa.

CAPITULO V.- RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

5.1.- Recepcion provisional y documentos anexos a | a recepcién

provisional.

Una vez terminada, y comprobada la funcionalidad de la compuerta y
obras, el Contratista lo pondrd en conocimiento, por escrito, al Contratante de
la Obra.

El Contratante procedera entonces a la recepcién provisional de esas
Obras, habiendo convocado previamente al Contratista por escrito, al menos

con 15 dias de anticipacion.

Del resultado del reconocimiento de las obras, se levantara Acta de recepcion
en la que se hara constar el estado final de las Obras y de las deficiencias que

pudieran observarse.
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Dicha acta sera firmada por el Director de Obra y el representante del
Contratista, dandose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de
acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones y en el
Proyecto correspondiente, comenzandose entonces a contar el plazo de

garantia.

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hara constar asi
en el acta y se daran al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para
remediar los efectos observados, fijandose una plazo de ejecucion. Expirado

dicho plazo, hara un nuevo reconocimiento.

Las obras de reparacidon seran por cuenta y a cargo del Contratista. Si el
Contratista no cumpliese estas prescripciones podra declararse rescindido el

contrato con pérdida de la fianza.

La forma de recepcion se indica en el Pliego de Condiciones correspondiente.

5.2.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera el sefialado en el Contrato y empezara a contar
desde la fecha de aprobacion del Acta de Recepcion emitida segun el apartado

anterior.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es
responsable de la conservacion de la obra, siendo de su cuenta y cargo las

reparaciones por defectos de ejecucion o mala calidad de los materiales.

Si el Contratista incumpliese lo estipulado en el parrafo anterior, el
Contratante podra encargar a terceros la realizacion de dichos trabajos,
deduciendo su importe del fondo de garantia y si no bastase, de la fianza
definitiva, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el

Contratante.
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5.3.- Recepcion definitiva

Al terminar el plazo de garantia sefialado en el Contrato o en su defecto a los
seis meses de la recepcion provisional, se procedera a la recepcion definitiva
de las Obras, de un modo analogo al indicado para la recepcion provisional en
el apartado anterior, levantandose por duplicado el correspondiente Acta, que
debera estar firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista.
En el caso de que hubiese sido necesario conceder un plazo para subsanar los
defectos hallados, el Contratista no tendra derecho a ninguna cantidad en
concepto de ampliacién del plazo de garantia, debiendo continuar encargado
de las Obras durante esta ampliacion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la recepcion definitiva debido a
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, respondera éste de los

dafios y perjuicios en el término de 15 afos.

Transcurrido este plazo, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del

Contratista.

CAPITULO VI.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

6.1.- Composicion de los precios unitarios.

El célculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el

resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el

beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que

intervienen directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
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- Los materiales de los precios resultantes a pie de la obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su

ejecucion.

- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la

prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

- Los gastos de personal, combustible energia, etc., que tenga lugar por
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en

la ejecucion de la unidad de obras.

- Los gastos de amortizacibn y conservacion de la maquinaria,

instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en

un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la administracion legalmente establecidas. Se cifraran como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administracion Publica este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre

la suma de las anteriores partidas.
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Precio de Ejecucion Material:

Se denominara Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la
suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los

gastos generales.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero
no integra el precio.

6.2.- Precio de contrata. Importe de contrata.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de
Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio
de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este ultimo precio en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los
Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima
normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se

establezca otro destino.

6.3.- Precios contradictorios.

Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por
medio del Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Técnico y

el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que
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determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se
acudira en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios
del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en
la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios

unitarios de la fecha del contrato.

6.4.- Reclamaciones de aumento de precios por causa s diversas.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la
reclamacién u observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u
omisiéon reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras con

referencia a Facultativas.

6.5.- De la revision de los precios contratados.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de
los precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades
gue falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al
cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se
efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida en
el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia
en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 5 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera

de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

6.6.- Acopio de materiales.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o

aparatos de obra que la Propiedad ordena por escrito.
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el
Contratista.

6.7.- Responsabilidad en el bajo rendimiento de los trabajadores .

Si las partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificara por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el
Técnico Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor o Instalador, en los meses
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto

a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

6.8.- Relaciones valoradas y certificaciones.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los
“Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formara el
Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, segun la medicidon que habra practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando el resultado de la medicidon general, cubica, superficial,
lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los

precios sefalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
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ademas lo establecido en el presente “Pliego General de Condiciones
Econdmicas”, respecto a mejoras o0 sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacion, se le facilitaran por el Técnico los datos
correspondientes de la relacion valorada, acompafandolos de una nota de
envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha
de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes
a su recibo, el Técnico Director aceptara o rechazara las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del
Técnico Director en la forma prevenida de los “Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior,
expedira el Técnico Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la
flanza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al
periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni
recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el

plazo a que la valoracion se refiere.

6.9.- Mejoras de obras libremente ejecutadas.

Cuando el Contratista, incluso con autorizaciéon del Técnico Director,
emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el
sefalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese

asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte

59



Pliego de condiciones y Estudio basico de Segudaalud. Disefio basico compuerta tipo vagon.

de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquier otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendra
derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en
el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada

y contratada o adjudicada.

6.10.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de indole
econdémica” vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en
partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda

entre los que a continuacion se expresan:

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicién y
aplicacion del precio establecido.

- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonard integramente al Contratista, salvo el
caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha
partida deba justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicara al
Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion,
valordndose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la
ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
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6.11.- Pagos.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe, correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las

cuales se verifican aquellos.

6.12.- Indemnizacién por retraso en el plazo de ter minacion de las obras.

La indemnizacién por retraso no justificado en la terminacion se
establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el
Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

6.13.- Demora de los pagos.

Se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha
demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucidén que tenga sefialado en el

contrato.

6.14.- Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico
Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que
mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a
menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las
contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes

contratantes, antes de su ejecucidn o empleo, convengan por escrito los
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importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados falta emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director
introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los

importes de las unidades de obra contratadas.

6.15.- Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa,
pero aceptable a juicio del Técnico Director de la obra, éste determinara el
precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

6.16.- Seguro de las obras.

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo
el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del
seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se
vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad se efectuara al Contratista por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningun
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico,
el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente
expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales

acopiados, etc y una indemnizacion equivalente al importe de los dafos
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causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero
s6lo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por
la Compariia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el
siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada
por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la podliza o
polizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

6.17.- Conservacion de la obra.

Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de
las obras durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya
sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Técnico
Director en representaciéon del Propietario, podra disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservacion abonandose todo ello por cuenta de la
Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de
las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra cargo del Contratista, no deberda haber en él
mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables
para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio estd obligado el Contratista a
revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo de la forma prevista
en el presente “Pliego de Condiciones Econémicas’.
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6.18.- Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario.

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la
necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en
perfecto estado de conservacion reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en
los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto
en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a

la fianza.
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SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO.

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO.

El objeto del presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud, es
establecer, durante la ejecucion de la obra de instalacion de una compuerta
tipo vagon para canal de riego, sito en Artajona de la localidad de Navarra.
Previsiones respecto a la prevencién del riesgo de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, mantenimiento de la obra en buen estado de
orden y limpieza asi como de las instalaciones preceptivas de higiene y

bienestar de los trabajadores.

1.2.- UBICACION DE LA OBRA.

La obra se ubica en la almenara de regulacion situada en la balsa de
artajona, perteneciente ésta al canal de navarra, el cual inicia su recorrido en la
presa de Itoiz y se dirige hacia el sur hasta terminar en la laguna de Lor en el

término municipal de Ablita

1.3.- AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud por el Ingeniero

Técnico Industrial, Sergio Herrera Sanchez.
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CAPITULO II: MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA EL ESTU DIO
BASICO DE SEGURIDAD.

En base al Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre sobre
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién en
el cual se recoge en su art.4 los cuatro supuestos en los que son necesarios la

realizacion de Estudio de Seguridad y Salud.

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata del proyecto sea igual o
superior a 75.000.000 de pesetas.

b) Que la duracién estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables,
empleandose en algiin momento mas de 20 trabajadores, simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a
500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Estando comprendido el presente proyecto de Seguridad y Salud en el
supuesto b, por lo cual es necesario la realizacion del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

CAPITULO lll: DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR.

La obra que se pretende realizar es la construccion de una compuerta
tipo vagon deslizante sobre ruedas para un canal de riego, para la cual se

realizaran las siguientes acciones:
Soldaduras,

Mecanizado

Pintado

Transporte a obra
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Tambien se procedera a su colocacion en obra, para la cual se prevee la

instalcion de
Circuito hidraulico
Instalacion eléctrica de fuerza

Instalacion de puntos de luz, puntos de control y sistema de control de la

compuera.

CAPITULO IV: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RI ESGOS.

Durante la ejecucion de los trabajos se plantea la realizacion de las

siguientes fases de obras con identificacion de los riesgos que conllevan:

SOLDADURAS

Quemadauras fisicas y quimicas
Exposicion a fuentes luminosas peligrosas
Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Cuerpos extraios en ojos

MECANIZADO

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Contactos Electricos

Contactos Electricos Indirectos

Cuerpos Extranos en ojos

Pizada sobre objetos punzantes

Ruido

Ambiente pulvigeno
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PINTADO

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto
Ambiente pulvigeno

Contactos eléctricos indirectos

Cuerpos extrafios en 0jos

Ruido

Explosion e incendio

CHORREADO

Proyecciones de particulas sélidas
Inhalacion de arena y polvo de silice

Caidas de personas al mismo nivel.

TRANSPORTE A OBRA

Sobreesfuerzo

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Aplastamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Pisada sobre objetos punzantes.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

Caida de personas de altura.

ALBANILERIA.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Aplastamientos.

Atropellos y/o colisiones.

68



Pliego de condiciones y Estudio basico de Segudaalud. Disefio basico compuerta tipo vagon.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida 6 colapso de andamios.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extrafios en 0jos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.
INSTALACIONES ELECTRICAS.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Caidas de personas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos punzantes

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

CAPITULO V: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS.

5.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS

GENERALES:
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Sefalizacion

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las
disposiciones minimas de caracter general relativas a la sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo, indica que debera utilizarse una sefializacion

de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de

emergencia que requiera medidas urgentes de proteccién o evacuacion.

C) Facilitar a los trabajadores la localizaciéon e identificacion de determinados
medios o instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia 0 primeros

auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras

peligrosas.

Tipos de sefales:

a) En forma de panel:
Sefiales de advertencia
Forma: Triangular
Color de fondo:  Amarillo
Color de contraste: Negro

Color de Simbolo: Negro

Sefales de prohibicion:
Forma: Redonda
Color de fondo:  Blanco
Color de contraste: Rojo

Color de Simbolo: Negro

Sefales de obligacion:
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Forma: Redonda
Color de fondo: Azul
Color de Simbolo: Blanco

Sefales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma: Rectangular o cuadrada:

Color de fondo:  Rojo

Color de Simbolo: Blanco

Sefales de salvamento o socorro:
Forma: Rectangular o cuadrada:
Color de fondo: Verde

Color de Simbolo: Blanco

Cinta de sefializacion

En caso de sefializar obstaculos, zonas de caida de objetos, caida de personas
a distinto nivel, choques, golpes, etc., se sefalizara con los antes dichos
paneles o bien se delimitara la zona de exposicion al riesgo con cintas de tela o
materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro,
inclinadas 45°.

Cinta de delimitacion de zona de trabajo

Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de

colores blanco y rojo.

lluminacion (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel minimo de iluminacion (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:

1° Baja exigencia visual 100
2° Exigencia visual moderada 200

32 Exigencia visual alta 500
4° Exigencia visual muy alta 1.000
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Areas o locales de uso ocasional

Areas o locales de uso habitual

Vias de circulacién de uso ocasional

Vias de circulaciéon de uso habitual

25
100

25
50

Estos niveles minimos deberan duplicarse cuando concurran las siguientes

circunstancias:

a) En areas o locales de uso general y en las vias de circulacion, cuando por

sus caracteristicas, estado u ocupacion, existan riesgos apreciables de caidas,

chogue u otros accidentes.

b) En las zonas donde se efectlen tareas, y un error de apreciacion visual

durante la realizacibn de las mismas, pueda suponer un peligro para el

trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminacion exterior seran estancos a la humedad.

Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.

Prohibicion total de utilizar iluminacion de llama.

5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN

APLICARSE EN LAS OBRAS

Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las

obras.
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Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del
anexo se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras

en el exterior de los locales.

Observacion preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del
anexo se paliaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la

actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez:

1) Los puestos de trabajo méviles o fijos situados por encima o por debajo del
nivel del suelo deberan ser sélidos y estables teniendo en cuenta:
1°.- El nimero de trabajadores que los ocupen.
2°.- Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi
como su distribucion.

30.- Los factores externos que pudieran afectarles.

2) En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberan garantizar su estabilidad
mediante elementos de fijacion apropiados y seguros con el fin de evitar
cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de

dichos puestos de trabajo.
3) Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y
especialmente después de cualquier modificacion de la altura o de la

profundidad del puesto de trabajo.

B.- Caida de objetos:
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1) Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o
materiales, para ello se utilizaran siempre que sea técnicamente posible,

medidas de proteccién colectiva.

2) Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedira el

acceso a las zonas peligrosas.

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan

colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

C.- Caidas de altura:

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los
trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se protegeran
mediante barandillas u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad

equivalente.

Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros
y dispondran de un reborde de proteccion, unos pasamanos y una proteccion

intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

2) Los trabajos en altura sélo podran efectuase en principio, con la ayuda de
equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva,
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberan disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u

otros medios de proteccidon equivalente.

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los
medios de proteccién deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente

de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan
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resultar afectadas por una modificacion, periodo de no utilizacién o cualquier

otra circunstancia.

D.- Factores atmosféricos

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que

puedan comprometer su seguridad y su salud.

E.- Andamios y escaleras:

1) Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen

accidentalmente.

2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberan construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas tengan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus

medidas de ajustara al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

3) Los andamios deberan ir inspeccionados por una persona competente:

1°.- Antes de su puesta en servicio.

2°.- A intervalos regulares en lo sucesivo.

3°.- Después de -cualquier modificacion, periodo de no utilizacion,
exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier otra circunstancia

qgue hubiera podido afectar a su resistencia 0 a su estabilidad.

4) Los andamios mdviles deberan asegurarse contra los desplazamientos

involuntarios.

5) Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y
utilizacién sefaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de

trabajo.
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H.- Instalaciones, maquinas y equipo:

1) Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de las disposiciones especificas de la normativa citada,
las instalaciones, maquina y equipos deberan satisfacer las condiciones que se
sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

2) Las instalaciones, maquinas y equipos incluidas las herramientas manuales
0 sin motor, deberan:

1°.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida
de lo posible, los principios de la ergonomia.

2°.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

30.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4°- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién

adecuada.

3) Las instalaciones y los aparatos a presién deberan ajustarse a lo dispuesto

en su normativa especifica.

J.- Instalaciones de distribucidon de energia:

1) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de
distribucion de energia presentes en la obra, en particular las que estén

sometidas a factores externos.

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar

localizadas, verificadas y sefalizadas claramente.

3) Cuando existen lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la
seguridad en la obra serd necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o

dejarlas sin tension. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras 0 avisos

76



Pliego de condiciones y Estudio basico de Segudaalud. Disefio basico compuerta tipo vagon.

para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las

mismas.

En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se
utilizaran una sefializacion de advertencia y una proteccion de delimitacion de

altura.

K.- Estructuras metdlicas o de hormigén, encofrados y piezas prefabricadas

pesadas:

1) Las estructuras metélicas o de hormigén y sus elementos, los encofrados,
las piezas prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos
s6lo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion de una

persona competente.

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan

soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

3) Deberan adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores

contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

L.- Otros trabajos especificos:

1) Los trabajos de derribo o demolicion que puedan suponer un peligro para los
trabajadores deberan estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la
supervision de una persona competente y deberan realizarse adoptando las
precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

4) Las ataguias deberan estar bien construidas, con materiales apropiados y
sélidos, con una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado
para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupcién de

agua y de materiales.
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5) La construccion, el montaje, la transformacion o el desmontaje de una
ataguia deberd realizarse Unicamente bajo la vigilancia de una persona
competente. Asimismo las ataguias deberan ser inspeccionadas por una

persona competente a intervalos regulares.

5.3 NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

Soldadura:

Utilizar los equipos de proteccién individual y ropa adecuada, para cubrir las
distintas partes del cuerpo expuestas a rayos ultravioletas, gases, salpicaduras

de productos quimicos o de metales fundidos.

-Pantalla de proteccion.

- Caretas y proteccion ocular.

- Guantes de cuero.

- Delantal de cuero.

- Polainas de cuero con apertura rapida (pantalones por encima).
- Proteccion de los pies de caracteristicas aislantes.

- Casco con careta protectora.

- Protectores auditivos

- Ropa aislante del calor

Los ayudantes que no realizan de forma directa actividades de esta indole,

también deben utilizar protecciones.

El riesgo de descarga eléctrica es alto, por lo tanto se debe:

- Supervisar que los terminales o enchufes estan en buen estado y no estan al
descubierto.
- Comprobar que las masas del aparato de soldadura estan puestas a tierra.

- El orden de montaje del equipo sera el siguiente: se conectaran los cables al
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equipo, y el cable de puesta a toma de tierra, el cable de masa a la masa y el

cable de alimentacion de corriente, a los bornes del interruptor.

Mecanizado:

Ropa de trabajo y proteccion personal

Los monos deberan ser cefidos y cerrados por botones o cremallera hasta el
cuello.

No deberan tener bolsillos en el pecho, y las mangas deberan ir cefiidas a las
mufiecas. No deberan usarse cinturones. Cuando se trabaje en un torno no
deberan llevarse anillos ni pulseras. Debera ser obligatorio usar gafas de
seguridad. Cuando se mecanicen piezas pesadas deberan calzarse botas de
seguridad con puntera de acero. Siempre que haya que retirar viruta se

utilizardn guantes protectores.

Pintado

Se ulitizard como equipo de proteccion de seguridad:
Guantes contra sustancias quimicas

Respirador contra gases y vapores

Anteojos de proteccion

Calzado de seguridad

Chorreado

Se utilizara como ropa de trabajo y proteccion personal:
Respirador contra particulas de polvo

Anteojos de proteccion

Calzado de seguridad

Guantes de proteccidon ante impactos y/o golpes

Albaiileria
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Utilizara como medio de proteccion individual:

Arnes de seguridad
Casco contra impactos

Calzado de seguridad

Instalaciones eléctricas

Casco de seguridad

Guantes y manoplas de material aislante

Calzado aislante de la electricidad

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

5.4.- DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS

DORSOLUMBARES.

En la aplicacion de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendran en

cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del
articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion.

1. Caracteristicas de la carga.

La manipulaciéon manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular

dorsolumbar, en los casos siguientes:

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.

Cuando es voluminosa o dificil de sujetar.

Cuando estd en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de
desplazarse.

Cuando esta colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a

distancia del tronco o con torsion o inclinacion del mismo.
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Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.

2. Esfuerzo fisico necesario.

Un esfuerzo fisico puede entrafiar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los

casos siguientes:

Cuando es demasiado importante.

Cuando no puede realizarse mas que por un movimiento de torsion o de flexion
del tronco.

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.

Cuando se realiza mientras el cuerpo esta en posicion inestable.

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el

agarre.

3. Caracteristicas del medio de trabajo.

Las caracteristicas del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en
particular dorsolumbar en los casos siguientes:

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el
ejercicio de la actividad de que se trate.

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.

Cuando la situacion o el medio de trabajo no permite al trabajador la
manipulacion manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la
manipulacion de la carga en niveles diferentes.

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.

Cuando la temperatura, humedad o circulacion del aire son inadecuadas.
Cuando la iluminacién no sea adecuada.

Cuando exista exposicion a vibraciones.
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4. Exigencias de la actividad.

La actividad puede entrafar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique

una o varias de las exigencias siguientes:

Esfuerzos fisicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga
en particular la columna vertebral.

Periodo insuficiente de reposo fisioldgico o de recuperacion.

Distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte.

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo.

Constituyen factores individuales de riesgo:

La falta de aptitud fisica para realizar las tareas en cuestion.

La inadecuacion de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el
trabajador.

La insuficiencia o inadaptacion de los conocimientos o de la formacion.

La existencia previa de patologia dorsolumbar.

5.5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL

Mantenimiento preventivo:

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad
por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para
que los equipos de trabajo que se pongan a disposicion de los trabajadores
sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados
al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al

utilizarlos.
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Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para

disminuir esos riesgos al minimo.

Como minimo, so6lo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las
disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicaciéon y las

condiciones generales previstas en el Anexo I.

Cuando el equipo requiera una utilizacion de manera o forma determinada se
adoptaran las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores

especialmente designados para ello.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que mediante un
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el
tiempo de utilizacién en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas

normas citadas.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la
reutilizacion tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparacion, tras
exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras

acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales (Ley 31/95), estardn acompafiados de instrucciones
adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento

es seguro para los trabajadores.

Los articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacion y formacion
adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilizacién de

tales equipos.

El constructor, justificard que todas las maquinas, herramientas, méaquinas
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificacion -CE- y

que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de aquellos
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elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su

utilizacién sea efectivo en todo momento.

Los elementos de sefalizacion se mantendran en buenas condiciones de
visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regaran las superficies
de transito para eliminar los ambientes pulvigenos, y con ello la suciedad
acumulada sobre tales elementos.

La instalacion eléctrica provisional de obra se revisara periddicamente, por
parte de un electricista, se comprobaran las protecciones diferenciales,

magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento.

En las maquinas eléctrica portatiles, el usuario revisara diariamente los cables
de alimentacion y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus

protecciones.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberan:

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la
ergonomia.

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario,
reparandose o sustituyéndose segun proceda, cuando su estado denote un mal
funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o

astillados).

5.6.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA.

Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan
tener a su disposicion vestuarios adecuados.

84



Pliego de condiciones y Estudio basico de Segudaalud. Disefio basico compuerta tipo vagon.

Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a

secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas,
humedad, suciedad), la ropa de trabajo debera poner guardarse separada de la

ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de
este apartado, cada trabajador debera poder disponer de un espacio para

colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se
deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas apropiadas y en

numero suficientes.

Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier

trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene.

Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con
arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
deberan tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si

fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la

comunicaciéon entre uno y otros debera ser facil

c) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o
lavabos, de locales especiales equipados con un nam. suficiente de retretes y
de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres

y mujeres, o deberan preverse una utilizacion por separado de los mismos.
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Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular
debido al tipo de actividad o el niumero de trabajadores, y por motivo de
alejamiento de la obra, los trabajadores deberan poder disponer de locales de

descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones
suficientes y estar amueblados con un nimero de mesas y de asientos con

respaldo acorde con el numero de trabajadores.

c) Cuando no existan estos tipos de locales se debera poner a disposicion del
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la

interrupcion del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberan disponer de servicios
higiénicos en namero suficiente, asi como de una sala para comer y otra de

esparcimiento.

Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas
con respaldo acordes al numero de trabajadores, y se debera tener en cuenta,

en su caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberdn tomarse medidas
adecuadas de proteccion para los no fumadores contra las molestias debidas al

humo del tabaco.

5.7.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Indica la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de

Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberd garantizar a los
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trabajadores a su servicio la vigilancia periédica de su estado de salud en
funcién de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podra
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuandose, previo
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la
realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si
mismo, para los demas trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando esté establecido en una disposicion legal en relacion con la

proteccion de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se optara por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan

las minimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del
trabajador y la confidencialidad de toda la informacion relacionada con su
estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos seran puestos en
conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podran ser utilizados con

fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la informacion médica de caracter personal se limitara al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud
de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario 0 a otras personas

sin conocimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u Organos con
responsabilidades en materia de prevencion seran informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relacion con
la aptitud del trabajador para el desempefio del puesto de trabajo o con la
necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevencién y proteccion, a fin
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de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias

preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periddica de su
estado de salud debera ser prolongado mas alla de la finalizacion de la relacion

laboral, en los términos que legalmente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formacion y capacidad

acreditada.

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, establece en su art. 37.3 que los servicios que
desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
deberan contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina
de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participacion de
otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formacién y capacidad

acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

Evaluacion inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporacioén al
trabajo o después de la asignacion de tareas especificas con nuevos riesgos

para la salud.

Evaluacion de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus
eventuales origenes profesionales y recomendar una accién apropiada para
proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a

intervalos periddicos.
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La vigilancia de la salud estara sometida a protocolos especificos u otros
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté
sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se
establecera por la Administracion oidas las sociedades cientificas
correspondientes. En cualquier caso incluirdn historia clinico-laboral,
descripcion detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Debera
contener, igualmente, descripcion de los anteriores puestos de trabajo, riesgos

presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos.

El personal sanitario del servicio de prevencidon deberd conocer las
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al
trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relacion
entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los

lugares de trabajo.

Este personal prestara los primeros auxilios y la atencion de urgencia a los

trabajadores victimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el
que se establecen las condiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, indica las caracteristicas que debe reunir el lugar adecuado
para la practica de los primeros auxilios que habran de instalarse en aquellas
obras en las que por su tamafio o tipo de actividad asi lo requieran.

5.8. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES
DE INICIAR LOS TRABAJOS

Formacion de los trabajadores:

El articulo 19 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccion,

debera garantizar que cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica,
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suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratacién, y cuando
ocurran cambios en los equipos, tecnologias o funciones que desemperie.

Tal formacion estara centrada especificamente en su puesto o funcién y debera
adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso
debera repetirse si se considera necesario.

La formacion referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro
de la jornada de trabajo, 0 en su defecto, en otras horas pero con descuento en
aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus
medios propios 0 con otros concertados, pero su coste nunca recaera en los

trabajadores.

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones
preventivas de los niveles basico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion indica, en sus
Anexos Il al VI, los contenidos minimos de los programas formativos a los que

habra de referirse la formacién en materia preventiva.

5.9. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACION AL
PRESENTE ESTUDIO:

- LEGISLACION:

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (R.D. 39/97 DE
7/1/97).

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION DE CARGAS QUE ENTRANEN RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).

EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D.
665/97 DE 12/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
(R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSRUCCION (RD. 1627/97 de 24/10/97).

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION VIDRIO Y CERAMICA
(O.M. de 28/8/70).

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M.
DE 9/3/71) Exclusivamente su Capitulo VI, y art. 24 y 75 del Capitulo VII.

*REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capitulo VII.
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+REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (R.D. 2413 de
20/9/71).

+0.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.

+R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.

+0.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.

+R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.

+R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.

- NORMATIVAS:

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de
extension.

Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la visidbn. Terminologia.
Clasificacion y uso.

Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccion personal de las vias
respiratorias. Definicidon y clasificacion.

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacion. Caracteristicas y
requisitos.

Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la
perforacion de la suela.

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturén de
sujecién. Caracteristicas y ensayos.

Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.

- CONVENIOS:

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPANA:

+Convenio n°62 de la OIT de 23/6/37 relativo a pres cripciones de seguridad en
la industria de la edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de
20/8/59).

(Convenio n°167 de la OIT de 20/6/88 sobre segurid ad y salud en la industria

de la construccion.
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(Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria.
Ratificado por Instrucciéon de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).

(Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado
en el BOE de 11/11/85.

(Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70).

CAPITULO VI: CONCLUSION.

Esperamos que el contenido de este Estudio Basico sea suficiente para
el Personal Técnico de los organismos a quienes se dirige, y puedan hacerse
una idea, lo mas exacta posible de las medidas que se van a tomar en cuanto a
seguridad y salud se refiere, asi como el volumen o envergadura de las
protecciones y medidas de seguridad a llevar a cabo para que nuestra obra sea
suficientemente segura y asi evitar todos los accidentes laborales posibles, las
cuales, a juicio del Técnico que suscribe, este Estudio Basico de Seguridad y
Salud estan todas las medidas de proteccion y correctoras segun

reglamentacion.
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