
	
  
6 Pliego de condiciones 
 
Capítulo I- Descripción del proyecto 
 

El presente proyecto tiene como objeto el diseño y estudio de 
una planta piloto de producción y combustión de algas cuya finalidad 
es la investigación y el estudio del rendimiento del proceso que se 
realiza en la misma, así como de su correcta ubicación y la correcta 
organización en el interior de la planta industrial de la maquinaria, la 
cual también será elegida y detallada según la capacidad de la planta. 
 
Capítulo II- Condiciones generales 
 
  

El presente Pliego forma parte de la documentación del 
Proyecto, que se cita y regirá en las obras para la realización del 
mismo. 
 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación 
serán dilucidadas por el Ingeniero Director de la obra. 

 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la 

Contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente 
Pliego de Condiciones. Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo con el Proyecto y demás documentos redactados por el 
Ingeniero autor del mismo. 

 
La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran 

en la Memoria. Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre 
la obra proyectada deberá ser puesta, previamente, en conocimiento 
del Ingeniero Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 

 
En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de 

obra, responderá de las consecuencias que ello originase. No será 
justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación 
de variación proviniera del señor Propietario. 

 
Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, el cual 

deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. 

 
La misión del Encargado será la de atender y entender las 

órdenes de la Dirección Facultativa, conocerá el presente "Pliego de 
Condiciones" exhibido por la Contrata y velará de que el trabajo se 
ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la 
construcción. 



 
Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se 

hará cargo el Encargado que señalare la Dirección. La Dirección 
escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que 
estime convenientes. Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del 
mismo, para hacer constar los datos que estime convenientes. 

 
El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el 

Decreto 462/1.971 y la Orden de 9 de Junio de 1.971. 
 
 
2.1- Condiciones generales de índole facultativa. 
 

Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario 
para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se 
halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las 

órdenes emanadas del Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a 
través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico 
y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de 
condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero 
Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, 
en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
Por falta en el cumplimiento de las Instrucciones de los 

Ingenieros o a sus subalternos de cualquier clase, encargados de la 
vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que 
comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista 
tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando 
el Ingeniero Director lo reclame. 

 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta 

al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, antes de 
transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 

 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y 

mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales de índole técnica" del "Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de 



los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 

 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la 

instalación, el Contratista es el único responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en 
éstos, puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le 
haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra 
que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 

Ingeniero Director o su representante en la obra adviertan vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, 
o que los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos 
y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas 
de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la Contrata. 

 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en 

la existencia de defectos ocultos en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las 
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos. 

 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, 

serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 
realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de 

los aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por el 
Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las muestras y 
modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con 
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el 
Pliego de Condiciones, Vigente en la obra. 

 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., 

antes indicados, serán de cargo del Contratista. 
 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de calidad 

requerida o no estuvieren perfectamente preparados, el Ingeniero 
Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros 



que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta 
de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, 

cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida 
marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por 
tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de 
dichos medios auxiliares. 

 
La recepción de la instalación tendrá como objeto el comprobar 

que la misma cumple las prescripciones de la Reglamentación vigente 
y las especificaciones de las Instrucciones Técnicas, así como realizar 
una puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos 
que sean requeridos, las prestaciones de contabilidad, exigencias de 
uso racional de la energía, contaminación ambiental, seguridad y 
calidad que son exigidas. 

 
Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del 

director de obra de la instalación, el cual dará fe de los resultados por 
escrito. 

 
A lo largo de la ejecución deberá haberse hecho pruebas 

parciales, controles de recepción, etc., de todos los elementos que 
haya indicado el director de obra. Particularmente todas las uniones o 
tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la 
obra vayan a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su 
inspección o expresamente aprobados, antes de cubrirlos o colocar 
las protecciones requeridas. 

 
Terminada la instalación, será sometida por partes o en su 

conjunto a las pruebas que se indican, sin perjuicio de aquellas otras 
que solicite el director de la obra. 

 
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados 

satisfactorios para el director de obra, se procederá, al acto de 
recepción provisional de la instalación. Con este acto se dará por 
finalizado el montaje de la instalación. 

 
Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de 

averías o defectos de funcionamiento durante el mismo, o habiendo 
sido estos convenientemente subsanados, la recepción provisional 
adquirirá carácter de recepción definitiva, sin realización de nuevas 
pruebas, salvo que por parte de la propiedad haya cursado avisado 
en contra antes de finalizar el periodo de garantía establecido. 

 
Es condición previa para la realización de las pruebas finales 

que la instalación se encuentre totalmente terminada de acuerdo con 



las especificaciones del proyecto, así como que haya sido 
previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las 
exigencias previas que haya establecido el director de obra tales 
como limpieza, suministro de energía, etc. 

 
Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas que se 

indican referentes a las exigencias de seguridad y uso racional de la 
energía. A continuación se realizarán las pruebas globales del 
conjunto de la instalación. 

 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden 

al Ingeniero Director, expresadas en los Art. precedentes, es misión 
específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes 
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto, específicamente, en el  "Pliego General 
de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas 
situadas en la obra y relación con los trabajos que, para la ejecución 
de las instalaciones u obras anejas, se lleven a cabo, pudiendo 
incluso, pero con causa justificada, recusar al Instalador, si considera 
que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida 
marcha de la obra. 
 
2.2- Condiciones generales de índole económica. 
 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de 
índole Económica", se establece el principio de que el Contratista 
debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre 
que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 
Condiciones Generales particulares que rijan la construcción del 
edificio y obra aneja contratada. 

 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 

precisos para utilizar la obra en las condiciones contratadas, el 
Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, las 
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Propietario. 

 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales 

o de mano de obra de trabajos, que no figuren entre los contratados, 
se fijarán contradictoriamente entre el Ingeniero Director y el 
Contratista o su representante expresamente autorizado a estos 
efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo 
condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios, 
antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes. 

 



Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá, bajo ningún 
pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para 
la ejecución de las obras. 

 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie 

fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la 
Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la 
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las 
cantidades de obra en su importe, se corregirán en cualquier época 
que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la 
rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos a las 
"Condiciones Generales o Particulares de índole Facultativa", sino en 
el caso  de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran 
hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la 
fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán 
la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del 
presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se 
fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, 
antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas 

unidades de obra que haya ejecutado, con arreglo a sujeción a los 
documentos del Proyecto, a las condiciones de la Contrata y a las 
órdenes e instrucciones que, por escrito, entregue el Ingeniero 
Director, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los 
presupuestos aprobados. 

 
Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las 

obras serán, en todo caso, abonadas a los precios que para cada 
unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios 
contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con 
lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de índole 
Económica" a estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas 
y obras accesorias y complementarias. 

 
En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el 

Proyecto o en el Presupuesto podrá servir de fundamento para 
reclamaciones de ninguna especie.  

 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los 

pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les 
corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse. 

 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 

Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos 
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de 



los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero 
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 

 
El Contratista estará obligado a asegurar la instalación 

contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá, en cada 
momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que 
tengan asegurados. 

 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 

conservación de la instalación durante el plazo de garantía, en el caso 
de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá 
a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda al 
mantenimiento, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

 
El Ingeniero Director se niega, de antemano, al arbitraje de 

precios, después de ejecutada la obra, en el supuesto que los precios 
base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a 
la ejecución de la obra. 
 
 
2.3- Condiciones generales de índole legal 
 

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias, al arbitrio 
de amigables componedores, designados, uno de ellos por el 
Propietario, otro por la Contrata y tres Ingenieros por el C.O. 
correspondiente, uno de los cuales será forzosamente, el Director de 
la Obra. 

 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que 
componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de 
documento del Proyecto). 

 
Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y 

construcción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de 
excusa el que el Ingeniero Director haya examinado y reconocido la 
construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 

 
Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la 

"Resolución General de Instrucciones para la Construcción", de 31 de 
Octubre de 1.986. 

 



En todos los trabajos que se realicen en la obra se observarán y 
el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las normas que 
dispone el vigente Reglamento de seguridad en el Trabajo en la 
industria de la construcción, aprobado el 20 de Mayo de 1.952, y las 
Ordenes complementarias de 19 de Diciembre de 1.953 y 23 de 
Septiembre de 1.966, así como lo dispuesto en la Ordenanza general 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de 
Marzo de 1.971. 
 
 
 
 Capítulo III- Condiciones particulares del equipo 
industrial 
 
3.1- Objeto del pliego de condiciones particulares 
 
 El presente pliego recoge las prescripciones técnicas que 
regirán el suministro de un equipo industrial de cultivo y combustión 
de algas como biomasa. 
 
3.2- Normativa aplicable 
 
 Normativa general (seguridad y salud, medioambiental y 
tramitación)  
 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de 
Seguridad Estructural Acciones en la Edificación. CTE DB-SE-AE. 

- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de 
Salubridad. CTE DB-HS. 

- Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, 
de 18 de Julio (EHE-98). 
 
- Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 

 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril.	
  
	
  
- Industrias en General. Establece el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de 
los establecimientos industriales, así como el control, 
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. Decreto 



59/2005, de 1 de marzo. Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía. 
 
 
- Real Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en 
Andalucía. 
 
- Ley 7 del 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental (GICA). 

 
 
 Normativa específica a la actividad 
 
  Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
 

Al estar las instalaciones que se proyectan situadas en el 
término municipal de Sevilla, cumplirán en todo momento las 
ordenanzas reguladoras del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para 
dicho emplazamiento. 
 
 
3.3- Características generales del equipo industrial. 
 
El equipo se compone de: 
 
 Bomba de agua centrífuga autoaspirante multicelular. 
 
  Bomba de cuerpo y disco porta cierre fabricados en acero 
inox AISI 304. Turbina y difusores noryl. Eje de motor en acero inox 
AISI-416. Cierre metálico, cerámica y grafito. Motor de dos polos. 
Equipada con protección térmica con rearme automático. Bajo nivel 
de ruido. 
 
 Turbina de gas (paquete de turbina de gas empaquetada 
Siemens) 
 
  Paquete de cogeneración de turbina de gas industrial de 
5,25 MW(e), que incluye una turbina de gas SGT-100, un generador 
y equipos auxiliares, que proporciona calor y electricidad. 
Quemadores de bajas emisiones (sistema en seco DLE)  para 
minimizar emisiones de NOx. Turbogrupo para generación de energía 
eléctrica y auxiliares. Combustible apropiado gas natural, a 50/60 hz 
de frecuencia. Consumo específico 11.613 Kj/kwh y relación de 
compresión 15,6:1. 



 
 Cámara de gasificación de biomasa Dall Energy. 
 
  Cámara de gasificación o semicombustión updraft. 
(Proyecto paralelo suministrado por Dall Energy).  
 
 

Sistema de aspas 
 
Sistema de aspas giratorias superficiales para la superficie de la 

piscina, incluyendo sistema de giro mediante motor e instalación. 
 
 Bomba de gas y aire Schwarzer Precision 
 
Bombas OEM desarrolladas para grandes volúmenes de hasta 20 
l/min. Capacidad de presión 2 bar y 8 bar y 820 mbar de vacío. 


